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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Plan Anual de Adquisiciones N° 281 | 10 de enero de 2026.

Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre del Proyecto o de la|INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
necesidad que se incluyo en el Plan | FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD
Anual de Adquisiciones OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO Y EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTES I, 1l Y lII.

Cédigo SSEPI No 2024680010189

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fech_a de elaboracién de estudios 20-01-2026
previos: (dd/mm/aaaa)

Nombre del Funcionario  que|Ing. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
diligencia el Estudio Previo Secretario de Infraestructura

Proyecté. Ing. Giovanny Alexander Robelto Valderrama
— Profesional Especializado. Si

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Contrato CONTRATO Otro: INTERVENTORIA
INTERADMINISTRATIVO

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015
SECCION 2, SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

3.1 Descripcidn de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XII, capitulo Il de la constitucién politica de
Colombia sobre la planeacion en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994
y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082
de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores puUblicos a someter la
contratacion publica a requisitos de planificacion, que permitan el adecuado manejo del gasto
publico, y de otro lado, la satisfaccion de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios inmersos dentro de la administracion estatal.

- El articulo 2° de Constitucion Politica, establece los fines esenciales del estado “(...) son
fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la Independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo”.

- El articulo 209 constitucional, expresa que la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, y publicidad. En el marco de este precepto
constitucional, el estado debe satisfacer las necesidades generales de toda la poblacion,
desarrollar los principios y finalidades consagradas en la gestion publica y priorizar de
manera permanente el interés general.
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-El Articulo 311 de la constitucion politica establece que el Municipio como entidad
fundamental de la Divisién Politico-Administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la Ley.

-El articulo 365 de la constitucion politica, establece que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

De otra parte, es pertinente sefialar que, el articulo 1° de la ley 136 de 1994, por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios, determina
que la entidad territorial es fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, con
autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefiala la constitucion y la Ley
y cuya finalidad en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién gue habita su territorio. En este sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley
136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben adoptar planes, programas v proyectos
que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general v el mejoramiento continuo de
la_calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio. La ley en cuestion, asi como la
demas legislacion existente, imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto de
prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, en busca de lograr las
finalidades propias del estado social de derecho y en fin de servir a la poblacion.

Ahora bien, en cumplimiento de los fines citados, el Municipio de Bucaramanga, a través de la
Secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeacion, formulacion, direccion, ejecucién y
control de los planes, proyectos, programas de la Administracién Municipal en materia de
inversion en infraestructura de acuerdo con el plan de desarrollo y esquema de ordenamiento
territorial.

Para el cumplimiento de esta funcioén, se requiere adelantar actuaciones vitales para el municipio
que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el
desarrollo humano Integral, la salud, la convivencia y la paz.

CASO EN CONCRETO

El Decreto 943 de 2018, por el cual se modifica y adiciona la Seccion 1, Capitulo 6 del Titulo Il
del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario de! Sector Administrativo de Minas y Energia, 1073
de 2015, relacionado con la prestacién del servicio de alumbrado publico, designa en su articulo
4, la competencia en el marco de garantizar la prestacion del servicio de alumbrado publico, asi:

ARTICULO 4. Modifiquese el articulo 2.2.3.6.1.2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energia, 1073 de 2015, el cual quedara asi:

"ARTICULO 2.2.3.6.1.2. PRESTACION DEL SERVICIO. Los municipios o distritos son los
responsables de la prestacion del servicio de alumbrado pablico, el cual podran prestar de
manera directa, o a través de empresas de servicios publicos domiciliarios u otros prestadores
del servicio de alumbrado publico que demuestren idoneidad en la prestacion del mismo, con el
fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.
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De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberan garantizar la continuidad y
calidad en la prestacion del servicio de alumbrado pablico, asi como los niveles adecuados de
cobertura.

PARAGRAFO 1. La modermizacién, expansion y reposicion del sistema de alumbrado ptblico
debe buscar la optimizacién de los costos anuales de inversién, suministro de energia y los
gastos de administracion, operacion, mantenimiento e interventoria, asi como la incorporacién de
desarrollos tecnolégicos. Las mayores eficiencias logradas en la prestacién del servicio que se
generen por la reposicion, mejora, o0 modernizacién del sistema, deberéan reflejarse en el estudio
técnico de referencia.

PARAGRAFO 2. Los municipios o distritos tendrdn la obligacion de incluir en rubros
presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos de la prestacién del servicio de
alumbrado publico y los ingresos obtenidos por el impuesto de alumbrado publico, por la
sobretasa al impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiacién de
la prestacion del servicio de alumbrado publico, y/o por otras fuentes de financiacién. Cuando el
servicio sea prestado por agentes diferentes a municipios o distritos, estos agentes tendran la
obligacion de reponer al ente territorial la informacién para dar cumplimiento a este paragrafo.”

Ahora bien, La Resolucién 123 de 2011 por la cual se aprueba la metodologia para la
determinacion de los costos maximos que deberan aplicar los municipios o distritos, para
remunerar a los prestadores del servicio asi como el uso de los activos vinculados al sistema de
alumbrado publico y en ese mismo sentido a nivel Municipal los Acuerdos 090/1987, 024/2001,
001/2002,039/2002 y 044/2008, establecieron el cobro del impuesto de alumbrado publico; en
virtud del cual la ciudadania paga oportunamente y por lo tanto tiene derecho a ser atendidos sus
requerimientos en cuanto a fallas del servicio en el menor tiempo posible.

El Decreto Delegaciéon No.0041 del 09 de febrero de 2025, por medio del cual se delega el
ejercicio de competencias en materia contractual y ordenacion del gasto, delegé al Secretario de
Despacho, codigo 020, grado 25, la ordenacion del gasto que corresponda a los mismos, el
ejercicio de las funciones y competencias de adelantar los procedimientos de seleccién de
contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual,
contractual y pos-contractual, conforme a las facultades que otorga la Ley y las que se confieran
en el presente acto administrativo.

La Secretaria de Infraestructura dentro del marco de sus funciones tiene a su cargo lo
relacionado con el Manejo Integral del Alumbrado Publico Municipal, el cual comprende el
mantenimiento, reposicién, expansion, modernizacion y repotenciacion.

El Decreto 943 de 2018 y la Resolucion CREG 101 013 de 2022, establece que es competencia
del Municipio prestar el Servicio de Alumbrado Publico dentro del Perimetro Urbano y el Area
Rural comprendida en su jurisdiccion.

Es importante destacar que los dafios reportados estan distribuidos en las 17 comunas y 3
corregimientos que incluyen toda el area de influencia del Municipio de Bucaramanga. Las tablas
que se muestran a continuacion incluyen la cantidad de ordenes de trabajo (OT) radicadas mes
a mes para los afios 2023 y 2024 y que corresponden a dafios reportados por los usuarios en la
pagina web de alumbrado publico de Bucaramanga (https://alumbrado.bucaramanga.gov.co), o
fueron reportados por la linea de atencién al cliente (607) 6525252, mediante PQRS radicadas a
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través de la ventanilla Gnica del municipio de Bucaramanga, o fueron identificados por las propias
cuadrillas en el terreno.

Se especifica a continuacion las OT recibidas, mes a mes durante la vigencia 2024,
discriminadas por cada una de las Comunas y Corregimientos; también se discriminan por el tipo
de evento que fue atendido producto de las OT asi:

HISTORICO DE SOLICITUDES PARA ASIGNACIONES DE TRABAJO (2024)

REPORTES REALIZADO POR LA COMUNIDAD
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Grafico No 1: Reportes realizados por la comunidad, Discriminados por Comuna y Corregimiento.

NOTA: Durante la vigencia 2024, se presentaron un total de 8022 solicitudes por parte de la
comunidad, requiriendo la atencién multiples tipos de eventos. Especificamente en el grafico, se
muestra que en el area urbana la comuna 1, constituyé en mayor medida la atencién de diversos
eventos, duplicando a las comunas 4, 11y 13; en el sector rural el Corregimiento 3, se constituyé
por el de mayor demanda, casi triplicando en solicitudes a los otros dos corregimientos.
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Grafico No 2: Reportes agrupados por tipo de evento.

NOTA: Del total de las 8022 solicitudes por parte de la comunidad requiriendo la atencion
multiples tipos de eventos, el 93.74 % se caracterizo como un evento del Mantenimiento de las
Instalaciones del Alumbrado Publico y el 2,89% en despeje de redes y luminarias mediante
poda de especies arboreas existentes.

En este orden de ideas, es pertinente sefialar que las instalaciones de alumbrado exterior se
degradan a lo largo del tiempo y son afectadas por multiples eventos como fenémenos naturales
y fenémenos antropicos, por lo cual un buen mantenimiento permitird conservar la calidad de la
instalacion, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr tanto niveles de iluminacion
adecuados para peatones y vehiculos; asi como una eficiencia energética idénea.

Las instalaciones de alumbrado exterior se encuentran sometidas a los agentes atmosféricos, el
riesgo que supone, parte de que sus elementos sean facilmente accesibles. La primordial funcién
que dichas instalaciones desempefian en materia de seguridad vial, del bienestar de las personas
y los bienes, obligan a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.

El mantenimiento del alumbrado publico se debe realizar tanto en la zona urbana y como rural del
Municipio de Bucaramanga y para este proceso se tendra disponibilidad segun los horarios
establecidos de acuerdo a la programacion y/o orden de trabajo de mantenimiento de Alumbrado
Publico conforme dafios reportados o solicitudes de atencion y que estén pendientes por atender,
que se desarrollard conforme con las obligaciones contractuales, para atender las Comunas 1, 2,
3,4,56,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 y los Corregimientos 1, 2 y 3 de conformidad con
el anexo técnico; en consecuencia, se podran atender los eventos que se requiera en el marco de
la ejecucion de los contratos derivados del presente proceso de contratacién el cual se
estructurd de la siguiente manera:

> LOTE I: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELETRICAS, LUMINARIAS Y
EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO (COMUNAS 1,2,3,4,1314,15 Y
CORREGIMIENTOS 1y 2)

v" COMUNA 1 NORTE Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas,
Altos del Kennedy, Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa
(sectores |, Il y Ill), Omaga (sectores | y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores
| 'y I), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablén (Villa Lina, La Torre, Villa
Patricia, Sector Don Juan, Pablén Alto y Bajo). Asentamientos: Barrio Nuevo,
Divino Nifio, 13 de Junio, Altos del Progreso, Maria Paz. Urbanizaciones:
Colseguros Norte, Rosa Alta.

v" COMUNA 2 NORORIENTAL Barrios: Los Angeles, Villa Helena | y I, José Maria
Cordoba, Esperanza |, Il y Ill, Lizcano | y I, Regadero Norte, San Cristébal, La

Juventud, Transicion |, Il, lll, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque
Norte. Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa Maria, Mirador, Primaveral,
Olitas, Olas Il

v" COMUNA 3 SAN FRANCISCO Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal,
Chapinero, Comuneros, La Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco,
Alarcéon. Asentamientos: Puerto Rico. Otros: UiS

v COMUNA 4 OCCIDENTAL Barrios: Gaitan, Granadas, Narifio, Girardot, La
Feria, Napoles, Pio Xll, 23 de Junio, Santander, Don Bosco, 12 de Octubre, La
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Gloria. Asentamientos: Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte,
Granjas de Palonegro Sur, Navas. Otros: Zona Industrial (Rio de Oro).

v" COMUNA 13 ORIENTAL Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galan, La Aurora, Las
Américas, El Prado, Mejoras Publicas, Antonia Santos, Bolivar, Alvarez. Otros:
Estadio, Batallon.

v' COMUNA 14 MORRORICO Barrios: Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico,

Albania, Miraflores, Buenos Aires, Limoncito, Los Sauces.

COMUNA 15 CENTRO Barrios: Centro, Garcia Rovira.

CORREGIMIENTO UNO VEREDAS; angelinos, el aburrido, el pablon, la

esmeralda, la sabana, san cayetano, san Ignacio, san pedro alto, san pedro bajo,

santa rita y vijagual.

v' CORREGIMIENTO DOS VEREDAS: Bolarqui alto, Bolarqui bajo, capilla parte
alta, capilla parte baja, cuchilla alta, los santos, magueyes, los santos,
Monserrate, retiro grande parte baja, rosa blanca.

AN

> LOTE Il: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELETRICAS, LUMINARIAS Y
EQUIPOS DEL ALUMBRADO PUBLICO (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y
CORREGIMIENTO 3)

v COMUNA 5 GARCIA ROVIRA Barrios: Quinta Estrella, Alfonso Lépez, La Joya,
Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Estrella, Primero de Mayo.
Asentamientos: Carlos Pizarro, Rincon de la Paz, 5 de Enero, José Antonio
Galan, Pantano |, Il, Ill. Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero.

v" COMUNA 6 LA CONCORDIA: Barrios: La Concordia, San Miguel, Candiles,
Aeropuerto Gémez Nifio, Ricaurte, La Ceiba, La Salle, La Victoria.

v" COMUNA 7 LA CIUDADELA Barrio: Ciudadela Real de Minas. Urbanizaciones:
Macaregua, Ciudad Bolivar, Los Aimendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza
Mayor, Plazuela Real.

v" COMUNA 8 SUR OCCIDENTE Barrios: San Gerardo, Antiguo Colombia, Los
Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo | y lI, Pablo VI, 20 de Julio, Africa, Juan
XX, Los Laureles. Asentamientos: El Fonce, Manzana 10 del barrio
Bucaramanga. Urbanizacién: La Hoyada.

v' COMUNA 9 LA PEDREGOSA Barrios; Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur,
San Pedro Claver, San Martin, Nueva Granada, La Pedregosa, La Libertad,
Diamante I, Villa Inés, Asturias, Las Casitas. Asentamiento: Los Guayacanes.
Urbanizaciones: Torres de Alejandria, Urbanizacién el Sol | y I1.

v" COMUNA 10 PROVENZA: Barrios: Diamante Il, San Luis, Provenza, El Cristal,
Fontana, Granjas de Provenza. Urbanizacién: Neptuno.

v/ COMUNA 11 SUR: Barrios: Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocio, Toledo Plata,
Dangond, Manuela Beltran | y Il, Igzabelar, Santa Maria, Los Robles, Granjas de
Julio Rincédn, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las
Delicias. Urbanizacion: Condado de Gibraltar.

v COMUNA 12 CABECERA DEL LLANO: Barrios: Cabecera del Llano,
Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarqui, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El
Jardin, Pan de AzUcar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.

v COMUNA 16 LAGOS DEL CACIQUE: Barrios: Lagos del Cacique, El Tejar, San
Expedito. Urbanizaciones: Santa Barbara, Quinta del Cacique, Palmeras del
Cacique, Altos del Cacique, Altos del Lago. Otros: UDES.

v COMUNA 17 MUTIS Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes,
Estoraques |y ll, Prados del Mutis. Urbanizaciones: Prados del Mutis.

v CORREGIMIETO TRES VEREDAS: Santa Barbara 10 de mayo, gualilo aito,
gualilo bajo, la malafia, el pedregal, retiro chiquito, retiro grande, san José,
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> LOTE Ii:

chitota, los cuadros, miramanga, el porvenir, alto de los padres, santa barbara,
los Anaya, granjitas.

ARBOREAS. (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
CORREGIMIENTOS 1,2Y 3).

v

COMUNA 1 NORTE Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas,
Altos del Kennedy, Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa
(sectores |, Il y Hl), Omaga (sectores | y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores
Iy II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablén (Villa Lina, La Torre, Villa
Patricia, Sector Don Juan, Pablén Alto y Bajo). Asentamientos: Barrio Nuevo,
Divino Nifio, 13 de Junio, Altos del Progreso, Maria Paz. Urbanizaciones:
Colseguros Norte, Rosa Alta.

COMUNA 2 NORORIENTAL Barrios: Los Angeles, Villa Helena | y II, José Maria
Cordoba, Esperanza |, 1l y Ill, Lizcano | y Il, Regadero Norte, San Cristébal, La
Juventud, Transicién |, I, I1l, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque
Norte. Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa Maria, Mirador, Primaveral,
Olitas, Olas Il.

COMUNA 3 SAN FRANCISCO Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal,
Chapinero, Comuneros, La Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco,
Alarcén. Asentamientos: Puerto Rico. Otros: UIS

COMUNA 4 OCCIDENTAL Barrios: Gaitan, Granadas, Narifio, Girardot, La
Feria, Napoles, Pio Xll, 23 de Junio, Santander, Don Bosco, 12 de Octubre, La
Gloria. Asentamientos: Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte,
Granjas de Palonegro Sur, Navas. Otros: Zona Industrial (Rio de Oro).

COMUNA 5 GARCIA ROVIRA Barrios: Quinta Estrella, Alfonso Lopez, La Joya,
Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Estrella, Primero de Mayo.
Asentamientos: Carlos Pizarro, Rincén de la Paz, 5 de Enero, José Antonio
Galan, Pantano |, Il, lll. Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero.
COMUNA 6 LA CONCORDIA: Barrios: La Concordia, San Miguel, Candiles,
Aeropuerto Gomez Nifio, Ricaurte, La Ceiba, La Salle, La Victoria.

COMUNA 7 LA CIUDADELA Barrio: Ciudadela Real de Minas. Urbanizaciones:
Macaregua, Ciudad Bolivar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza
Mayor, Plazuela Real.

COMUNA 8 SUR OCCIDENTE Barrios: San Gerardo, Antiguo Colombia, Los
Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo | y I, Pablo VI, 20 de Julio, Africa, Juan
XX, Los Laureles. Asentamientos: El Fonce, Manzana 10 del barrio
Bucaramanga. Urbanizaciéon: La Hoyada.

COMUNA 9 LA PEDREGOSA Barrios: Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur,
San Pedro Claver, San Martin, Nueva Granada, La Pedregosa, La Libertad,
Diamante |, Villa Inés, Asturias, Las Casitas. Asentamiento: Los Guayacanes.
Urbanizaciones: Torres de Alejandria, Urbanizacién el Sol | y II.

COMUNA 10 PROVENZA: Barrios: Diamante I, San Luis, Provenza, Ei Cristal,
Fontana, Granjas de Provenza. Urbanizacién: Neptuno.

COMUNA 11 SUR: Barrios: Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocio, Toledo Plata,
Dangond, Manuela Beltran | y I, Ilgzabelar, Santa Maria, Los Robles, Granjas de
Julio Rincén, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las
Delicias. Urbanizacién: Condado de Gibraltar.

COMUNA 12 CABECERA DEL LLANO: Barrios: Cabecera del Llano,
Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarqui, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El
Jardin, Pan de Azucar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.

COMUNA 13 ORIENTAL Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galan, La Aurora, Las

DESPEJE DE LUMINARIAS MEDIANTE LA PODA DE ESPECIES

Y
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Ameéricas, El Prado, Mejoras Publicas, Antonia Santos, Bolivar, Alvarez. Otros:
Estadio, Batallon.

v COMUNA 14 MORRORICO Barrios: Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico,
Albania, Miraflores, Buenos Aires, Limoncito, Los Sauces.

v COMUNA 15 CENTRO Barrios: Centro, Garcia Rovira.

v' COMUNA 16 LAGOS DEL CACIQUE: Barrios: Lagos del Cacique, El Tejar, San
Expedito. Urbanizaciones: Santa Barbara, Quinta del Cacique, Palmeras del
Cacique, Altos del Cacique, Altos del Lago. Otros: UDES.

v COMUNA 17 MUTIS Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes,
Estoraques | y I, Prados del Mutis. Urbanizaciones: Prados del Mutis.

v' CORREGIMIENTO UNO VEREDAS: angelinos, el aburrido, el pablon, la
esmeralda, la sabana, san cayetano, san Ignacio, san pedro alto, san pedro bajo,
santa rita y vijagual.

v CORREGIMIENTO DOS VEREDAS: Bolarqui alto, Bolarqui bajo, capilla parte
alta, capilla parte baja, cuchilla alta, los santos, magueyes, los santos,
Monserrate, retiro grande parte baja, rosa blanca.

v" CORREGIMIETO TRES VEREDAS: Santa Barbara 10 de mayo, gualilo alto,
gualilo bajo, la malafia, el pedregal, retiro chiquito, retiro grande, san José,
chitota, los cuadros, miramanga, el porvenir, alto de los padres, santa barbara,
los Anaya, granjitas.

Nota: EI mantenimiento del alumbrado publico se realiza en la zona urbana y rural del
Municipio de Bucaramanga, segun el listado anterior de Comunas y corregimientos y los demas
barrios y veredas que pudieran no estar incluidos en el anterior listado, pero que pertenezcan a
la zona de influencia del Municipio de Bucaramanga.

Por dltimo y en concordancia con lo anteriormente expuesto, el Plan de Desarrollo de
Bucaramanga 2024-2027 BUCARAMANGA AVANZA SEGURA, formulé y registré mediante la
secretaria de infraestructura, el proyecto denominado “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, con numero de registro
BPIN 2024680010189, debidamente actualizada para la vigencia 2026 de acuerdo con el
certificado emitido por la Secretaria de Planeacion Municipal, y caracterizado asi:

BPIN: | 2024680010189

PLAN DE DESARROLLO: | BUCARAMANGA AVANZA SEGURA 2024 — 2027

LINEA ESTRATEGICA: | Territoric Seguro que Protege

PROGRAMA: | Consolidacion Productiva del sector de energia eléctrica

OFICINA GESTORA: | Secretaria de Infraestructura
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Tabla No 1: Caracterizacién Banco de Proyectos del Proceso.

El proyecto fue registrado en el Banco de proyectos Municipal el dia 17 de julio de 2024, se
actualizo para la vigencia y en costos 2026, segun certificado de fecha 09 de enero de 2026,
expedido por la Secretaria de Planeacion, en el que se hace constar:

Es claro que las intervenciones estdn debidamente proyectadas y soportadas, ademés
obedecen al interés colectivo, ya que constituyen zonas para el uso y disfrute de la comunidad,
por cuanto se hace necesario y conveniente adelantar un proceso contractual para contratar la
obra publica cuyo objeto consiste en realizar “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, segun priorizacion e indicaciones dadas
por la Secretaria de Infraestructura en cumplimiento de la matriz de proyectos y las metas del
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plan de desarrollo “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA 2024-2027".

3.1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA", esimportante para el Municipio de Bucaramanga ya que con su ejecucion se
vela por brindar un sistema de alumbrado publico a la poblacion y a su vez se genera un ambiente
iluminado y seguro.

De igual manera fortalece el desempefio de la administracién municipal en el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo; enmarcandose en las politicas institucionales de nivel Nacional,
departamental y territorial y guarda pertinencia con el cumplimiento de sus respectivos Planes de
Desarrollo de la siguiente manera:

PDM: 2024-2027 BUCARAMANGA AVANZA SEGURA
LINEA ESTRATEGICA: Territorio seguro que protege.
PROGRAMA: Consolidacion productiva del sector de energia eléctrica.

El Decreto Municipal, por medio del cual se delega el ejercicio de competencias en materia
contractual y ordenacién del gasto, delegé Secretario (a) de Despacho, la ordenacion del gasto
que corresponda a los mismos, el ejercicio de las funciones y competencias de adelantar los
procedimientos de seleccion de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a Ia
actividad precontractual, contractual y pos-contractual, conforme a las facultades que otorga la Ley
y las que se confieran en el presente acto administrativo, especialmente el alcance del Articulo
Segundo y las delegaciones especiales asighadas en el articulo Cuarto.

La Constitucion Politica en su Articulo 311 establece que el Municipio como entidad fundamental
de la Division Politico Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la Ley, y en su articulo 365 ibidem, establece que los servicios publicos son inherentes
a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional.

E! Decreto Unico 1073 de 2015, Decreto 943 de 2018 y Resolucion CREG 101 013 de 2022,
establece que es competencia del Municipio prestar el Servicio de Alumbrado Publico dentro del
Perimetro Urbano y el Area Rural comprendida en su jurisdiccion.

Los Acuerdos Municipales 090/1987, 024/2001, 001/2002, 039/2002 y 040/2022, establecieron el
cobro del impuesto de alumbrado publico, el cual la ciudadania cancela oportunamente y por lo
tanto solicita el mejoramiento de los niveles de iluminacion, asi como el ahorro de energia.

El Municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado publico consistente en la
iluminacion de las vias publicas, parques publicos y demas espacios de libre circulacion que no se
encuentran a cargo de ninguna persona natural o juridica diferente del Municipio.

El proyecto tiene como principal beneficio ofrecer a la comunidad un ambiente iluminado y seguro,
contribuyendo al desarrollo cultura, preservando el lado urbano y rural de la Ciudad.

Asi como también generar un ambiente de percepcién y presencia de un entorno seguro para la
ciudadania de! Municipio.

Para la ejecuciéon del proyecto denomidnado “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”; la Secretaria de Infraestructura mediante
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Resoluciéon No. 044 del 24 de junio de 2025 dio apertura el Proceso de Contratacion namero Sl-
SI-LP-002-2025, por un valor total de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA MIL VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
(% 8.281.140.025,83), discriminado, asi:

PLAZO
LOTE (MESES) VALOR TOTAL
CINCO
LOTE | (COMUNAS 1,2,3,4,13,14,16 Y
(05) $ 3.491.213.153,85
CORREGIMIENTOS 1y 2) MESES
CINCO
LOTE Il (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,
(05) $ 3.701.552.450,85
12,16,17 Y CORREGIMIENTO 3) MESES
LOTE Il (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, CINCO
10,11,12,13,14,15,16,17 Y (05) $ 1.088.374.421,13
CORREGIMIENTOS 1,2,3) MESES
TOTALES | $ 8.281.140.025,83

Desarrolladas todas la etapas del proceso de seleccion de licitacion publica SI-SI-LP-002-2025,
se adjudico la ejecucion de las actividades que comprende el proyecto asi:

. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
del Lote 01 (COMUNES 1,2,3,4,13,14,15 Y CORREGIMIENTOS 1 Y 2), al proponente
CONSORCIO EYC1 2025, representado legalmente por LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL con
cédula de ciudadania No 91.282.456 de Bucaramanga, integrados por EICON S.A.S con NIT
804008885-4 con el 90% participacién y CORZO INGENIERIA S.A.S. NIT 901588349-7 con el
10% participacién, por un valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($3.362.913.018,85) y un plazo de ejecucion de CINCO (05) MESES contados a partir del acta
de inicio, previo cumplimiento de requisitos legales.

o MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
del Lote 02 (COMUNES 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y CORREGIMIENTOS 3), al proponente
CONSORCIO EYC1 2025, representado legalmente por LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL
con cédula de ciudadania No 91.282.456 de Bucaramanga, integrados por EICON S.A.S con NIT
804008885-4 con el 90% participacién y CORZO INGENIERIA S.A.S. NIT 901588349-7 10%
participacion, por un valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($3.568.066.140,85) y un plazo de ejecucion de CINCO (05) MESES contados a partir del acta
de inicio, previo cumplimiento de requisitos legales.

e« MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA del
Lote 03 (Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y corregimientos 1,2,3), al
proponente JALGAVI INGENIEROS S.A.S. NIT 900232348-8, representado legalmente por JAIME
ALBERTO GALAN VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadania No. 71.185.747 de Puerto
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Berrio — Antioquia, por un valor de MIL TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.033.955.610) y un plazo de ejecucion
de CINCO (05) MESES contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos
legales.

En el mismo sentido, dando cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo de! numeral 1° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 que dispone: “En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion publica, la_interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el
articulo 63 del presente estatuto”, asi como lo que establece el paragrafo 1 del articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, asi “En adicion a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisién en los contratos de obra a
que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor
supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, se
pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.”, la Secretaria de Infraestructura
determiné la necesidad y conveniencia de adelantar un proceso de seleccion para contratar la
interventoria del contrato de obra anteriormente mencionado.

Ahora bien, las labores de interventoria al contrato de obra deberan ser contratadas a través de
una interventoria externa con un contratista que tenga capacidad juridica, técnica y financiera, y
ofrezca procesos innovadores, y que ademas cuente con los perfiles y profesionales debidamente
calificados que se requiere para que garanticen la ejecucién de los respectivos Contratos de
Obra.

lgualmente, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 sefialan como un deber de las
entidades publicas efectuar el cabal seguimiento a la ejecucion del objeto pactado en los
contratos, con el proposito de proteger el patrimonio publico, la moralidad administrativa,
garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal. En este orden de
ideas, le corresponde al Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de la Constitucion
Politica y los preceptos legales que rigen la contratacion estatal, ejercer vigilancia permanente
de la correcta ejecucién de las obras publicas, a través de un supervisor y/o interventor, segun
corresponda.

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccién, los documentos
técnicos para el desarrollo del proyecto.

3.21. Objeto| EI objeto de la contratacion del presente estudio previo es la:
contractual INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTES |,
1yl

El alcance del objeto contractual se encuentra relacionado detalladamente
en el documento denominado “Anexo Técnico”, para efectos de revisién
detallada, se sugiere remitirse al documento enunciado.

Se enuncian los titulos que hacen parte de las funciones de vigilancia y
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control a este contrato de obra:

a) Previo al inicio de los contratos de obra.

b) Previo al inicio del contrato de interventoria.

c) Durante la ejecucién de los contratos de obra

d) Tramite de actas de pago de las obras.

e) Suscripcion del acta de recibo final y liquidacion de las obras.

f) Funcién Técnica

g) Funcién de obra Financiera

h) Funcién de orden Legal

) Funcion de orden Administrativo

J)  Funcién de orden Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial

k) En la finalizacién y Liquidacion del Contrato

) Funciones especiales relacionadas con la Gestion Social.

m) Funciones especiales relacionadas con el control de calidad de la
Obra.

n) Funciones especiales relacionadas con la interventoria:
Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo
disponible para la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir al
contratista el cambio de equipo que fuere necesario.
Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal
profesional, personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada
necesario para la ejecucion del contrato en las condiciones y plazos
pactados, en especial, verificar el cumplimiento por parte del
contratista de vinculacion de mano de obra no calificada local vy
mujer en el porcentaje establecido en los documentos del proceso
que dio lugar al contrato de obra publica.
Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes,
materiales y elementos o materiales empleados en la obra,
rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.
Tiempos: El contratista entregard un Cronograma de obra de
conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo téchico
del contrato de obra, cuya secuencia y orden l6gico sera distribuido
de acuerdo con la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado
por el interventor permanentemente, registrando los avances,
retrasos, etc

La presente contratacion encaja en el siguiente codigo estandar de productos
y servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808

_— UNSPSC PRODUCTO
P4/ Ingenieria Eléctrica y
Clasificacion 81101700 Electronica
UNSPSC: Ingenieria de Transmisién
81102400 de Energia Eléctrica
3.2.3. El Interventor serd responsable del desarrollo de actividades del control y

Especificaciones
del Objeto

seguimiento establecido en el alcance contractual y detallado en el
documento denominado “"Anexo Técnico”, para lo cual el contratista debera
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Contractual efectuar las siguientes actividades:

3.2.3.1. Funciones al inicio de la ejecucién del contrato de Interventoria

1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el
cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y de
ejecucion del contrato, asi como los demas documentos requeridos
previos a la suscripcion del acta de inicio exigidos en el contrato y los
documentos del proceso:
Expedicién del registro presupuestal,
Constitucion y aprobacién de garantias.
Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que
soportan la ejecucion de los contratos de obra, tales como: disefios
aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones,
permisos, planos, plan de manejo ambiental, especificaciones
tecnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas
tecnicas de materiales, analisis de precios unitarios, y certificar que los
estos cumplan con los requerimientos solicitados para el desarrollo del
proyecto.

5. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la
siguiente documentacion de conformidad con el numeral 8,1 del
documento base del contrato de obra:

v" Hojas de vida del personal profesional requerido (Numeral 8.2. del
Anexo Técnico, del proceso de Contratacion No SI-SI-LP-002-2025),
asi como la identificacién plena con hojas de vida y funciones del
personal interno de la Universidad que estara a cargo de la
supervisién o jefatura de dicho personal.

v' Maquinaria y equipo minimo requerido y vinculado al proyecto
(Numeral 8.3. del Anexo Técnico, del proceso de contratacion No SI-
SI-LP-002-2025).

v' Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta
econdémica (Numeral 8.2 del Documento Base Pliego de Condiciones
del proceso de contratacion No SI-SI-LP-002-2025).

v" Programacién de obra (Numeral 6.3. literal d. del Anexo técnico, del
proceso de contratacién No SI-SI-LP-002-2025).

v" Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

howp

6. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parte del contratista de obra,
los documentos indicados en el numeral 8,1 del Documento Base del
Contrato de Obra y enunciados en el literal anterior.

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra
en un téermino no mayor a TRES (3) dias calendario. En caso de existir algtn
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a DOS (2) dias habiles, so pena de incurrir
en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor
emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al contratista,
con copia a la entidad.

NOTA: La interventoria podra objetar y devolver las hojas de vida que no
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cumplan con los requisitos especificados. En el caso que el contratista de
obra presente hasta tres (3) hojas de vida para un mismo cargo, y estas no
sean aprobadas se entendera incumplida la obligacion contractual.

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Suscribir el acta de inicio del contrato en los formatos establecidos por
la entidad, una vez se cumplan los requisitos exigidos en la ley y en
los documentos del proceso de seleccion.

Verificar la publicacion del acta de inicio y documentos soportes en la
plataforma de SECORP II.

Previo a la ejecucion material de la obra, el interventor debera
coordinar con el contratista de obra, para el cumplimiento y verificacion
de las siguientes actividades y/o documentos.

Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo,
asi como el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la
Aseguradora de Riesgos Laborares.

Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoria y el
Supervisor de contrato de interventoria y otro personal profesional que
se requiera, visita para verificar el estado en que se encuentra el sitio
de ejecucion y elaborar el acta de visita correspondiente.

Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento
base del contrato de obra, el personal profesional, técnico, tecndlogo y
los demas ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de
idoneidad, experiencia, asi como el cumplimiento de normas laborales,
de seguridad social y demas normas de seguridad y salud en el
trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de contratacion,
tales como: afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, examen
médico pre ocupacional, certificado de trabajo seguro en alturas,
certificado de trabajo confinado y los demas correspondientes.
Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento
base del contrato de obra, Aprobar la maquinaria y equipos minimo
requerido necesario para el desarrollo de la obra y certificar que esta
cumple las condiciones de acuerdo a los documentos del proceso de
contratacién.

Aprobar la elaboracion por parte del contratista de la programacion de
obra.

Verificar que el plan de manejo de trafico se encuentre aprobado por la
autoridad de transito competente.

Verificar que, al inicio del contrato a vigilar, el contratista destine a la
ejecucién del contrato, mano de obra no calificada de la regién
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior al TREINTA
POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por
ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran
mujeres.

3.2.3.2. Funciones técnicas

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones de
caracter técnico:

%

La Interventoria debe supervisar la actualizacién del Sistema de
Informacién Georreferenciado de la infraestructura del servicio de
Alumbrado Publico del Municipio de-Bucaramanga. Esta obligacion
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implica el acopio de informacion en las dependencias del contratista
para la operacion del servicio de Alumbrado Pblico y/o en las oficinas
del servicio de Alumbrado Publico del Municipio, para determinar las
modificaciones que se realicen en la infraestructura de Alumbrado
Publico tales como:

i. Adicion de puntos luminosos por expansiones.

ii. Sustitucion de luminarias por efecto de la modernizacién o
cambio de luminarias de tecnologia de mercurio a sodio o de
sodio a Led.

iii. Disminucién o retiro de Iluminarias por intervenciones del
espacio publico.

iv. Sustitucién de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de
infraestructura.

v. Aumento o disminucién de potencia de los puntos luminosos.

vi. La Interventoria debe verificar en terreno la anterior informacion
y contrastarla con los registros de la base de datos, asi como
de su infraestructura asociada.

Para todos los procesos de modernizacion, expansién, cambio de
infraestructura, retiro o cambio de |uminarias, inclusién de
infraestructura nueva, reubicacién de luminarias o de infraestructura y
en general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado,
la Interventoria debe auditar la calidad de la informacién incluida en la
base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1 Planes
de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o
AQL) para inspeccién, y verificar que se realice la correspondiente
actualizacion de ia base de datos.

La interventoria debe monitorear permanentemente el estado de la
infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas
diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del area
municipal mensualmente. Los resultados de estas inspecciones de la
interventoria, asi como las diferentes quejas y reclamos presentadas
por los usuarios, deben ser almacenados en una Base de Datos para
definir en conjunto con el operador los programas tanto puntuales
como perioédicos de mantenimiento.

i. La Interventoria debe reportar al contratista del Municipio las
deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada,
agotada, intermitente y problemas generales en la construccién
0 instalacion de la infraestructura tales como cajas de
inspeccion destapadas y/o destruidas, postes desplomados o
en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente,
puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias,
requerimientos de reinstalaciéon de luminarias por hurto, falta de
mantenimiento o seguridad de transformadores de Alumbrado
Puablico y de su infraestructura asociada, poda de los arboles
que interfieran en la prestacion del servicio de Alumbrado
Publico, etc.) asi como la ubicacion de las mismas, detectadas
durante cada revision, para que el operador proceda a su
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arreglo.

4. Revisar los reportes de quejas y reclamos por Alumbrado Publico, y
verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados. Las subactividades
a desarrollar para esta obligacién son:

I. Recibir los reportes que se encuentran registrados en las bases
de datos de las quejas y reclamos generadas por la comunidad y
de los informes del contratista para la operacién y mantenimiento
del servicio de Alumbrado Pdblico del Municipio de
Bucaramanga, evaluar las acciones adelantadas, con el fin de
verificarlas, lo que haré de acuerdo con un plan de muestreo
simple normal con un nivel Il de inspeccién, conforme a lo
establecido en la Norma NTC |ISO 2859.

ii. Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de
calidad (NAC o AQL) para inspeccion.

iii. Verificacion en terreno de las causas de los reclamos no
atendidos, con el fin de establecer si éstas son imputables al
contratista de la operacién y mantenimiento del sistema de
Alumbrado Publico, o no.

iv. Elaborar los anélisis y las estadisticas correspondientes a
tiempos de respuesta, indices e indicadores del servicio,
porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, etc.

v. Elaborar el informe mensual de la operacién y mantenimiento, en
el que se indique el numero de reclamos recibidos, asi como las
estadisticas correspondientes al cumplimiento de la atencién a
tales reclamos, lo que se haré para todo el Municipio.

5. Realizar interventoria a cada uno de los frentes de obra, brindando
apoyo técnico al personal encargado del mantenimiento, asesoria,
supervision, planeacion, ejecucion vy digitalizacién de toda la
informacién de las actividades realizadas, asi como el consumo de
materiales.

6. La Interventoria debe apoyar a la secretaria de infraestructura ylo
Coordinacion del Alumbrado Publico, en la evaluacién de los
requerimientos de expansiones del Alumbrado Publico, en la revisién
de los disefios de Alumbrado Publico de tales expansiones. Llevar las
estadisticas de las expansiones programadas, de las ejecutadas, de
materiales y equipos utilizados y supervisar la actualizacién de la base
de datos del inventario.

7. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a
ejecucion y su relaciéon con los materiales y equipos, en el mismo
sentido debera supervisar la actualizacién de la base de datos del
inventario.

8. Verificar la aplicacion del Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico (RETILAP) en las etapas de disefio, especificacion
de equipos, construccién y mantenimiento de los proyectos de
Alumbrado Publico, asi como de las disposiciones contempladas en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

9. La Interventoria debe Identificar los sectores que presenten
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deficiencias en el Alumbrado Publico, mediante la realizacion de
mediciones de iluminancia. Para la verificacién de los niveles de
iluminacion (iluminancia) de proyectos nuevos y del alumbrado
existente, la Interventoria debe disponer de un luxémetro con
certificado de calibracion o verificacion vigente. Como resultado de las
anteriores mediciones la interventoria debe informar, a la Coordinacion
del Alumbrado Publico del Municipio, sobre los posibles motivos que
originan la deficiencia encontrada y sometera a su consideracion la
solucién a ella soportando técnicamente su recomendacion.

10. La Interventoria debe apoyar al responsable del servicio de Alumbrado
Pablico en el Municipio en el trabajo conjunto de revisién de disefios
de Alumbrado Publico, lo que hara de acuerdo con lo establecido en el
RETILAP

11. La Interventoria debe verificar los frentes de obra de trabajo del
contratista del Municipio de Bucaramanga para la operacién del
Alumbrado Publico, en cuanto a la adecuada sefializacién vial de los
sitios de trabajo, identificacion de vehiculos y personal. Lo anterior en
cumplimiento de los requisitos del Codigo Nacional de Transito y de
las disposiciones de transito municipal vigentes, asi como el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

12. El contrato de interventoria del servicio de Alumbrado Publico debe
contemplar indicadores de gestion definidos conjuntamente entre el
Municipio la Interventoria y el seguimiento del cumplimiento de los
indicadores de gestién y calidad para contratista de la operacion del
servicio de Alumbrado Publico. La interventoria debera cumplir con
tales indicadores e incluirlos en sus informes mensuales y en el
informe final. :

13. Emitir conceptos técnicos en relacion con el estado de la
infraestructura y/o elementos, materiales, existentes o retirados del
alumbrado publico, con la finalidad de disponer contablemente por
parte del Municipio de Bucaramanga de estos activos.

14. Informar periédicamente al Municipio de Bucaramanga, sobre los
avances tecnoldgicos procedimientos y adaptaciones, con el fin de que
el Municipio de Bucaramanga tome decisiones respecto de su
incorporacion, para lo cual el informe presentado debera contener la
evaluacion técnica y econémica, con las correspondientes
recomendaciones.

15. Prestar apoyo a la Coordinacion de Alumbrado Publico en la
Evaluacion, Control y Seguimiento a los Sistemas de Telemedida,
Telegestion y Control a través de DMX:

Dentro de estas actividades se encuentra:

i. Hacer seguimiento de los sistemas de telemedida, telegestion y
nuevas tecnologias aplicables en Alumbrado Publico, como
fin primordial del RETILAP y del PROURE.

ii. Apoyar el control de consumo de las Iluminarias con
telegestion.
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iii. Apoyar a la Coordinacion de Alumbrado Pablico en la revision y
critica de los perfiles de carga de consumo de los sistemas de
alumbrado publico con telemedida.

Iv. Apoyar la revision de la fransmisién de datos entre el medidor y
el servidor de la oficina de alumbrado publico.

v. Acompafiar al contratista de mantenimiento en la revisién de
los cuartos técnicos, tinel de servicios y sistema de CCTV del
Viaducto Provincial.

vi. Apoyar a la Coordinacién de Alumbrado Publico en el
monitoreo diario del funcionamiento de los sistemas de
telemedida y telegestion.

vii. Apoyar a la Coordinacién de Alumbrado Publico en la
programacién a través de DMX de los alumbrados
arquitecténicos que tiene a su cargo la oficina de alumbrado
publico.

16. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, segun
corresponda, las correcciones o ajustes a que haya lugar en caso de
existir errores o inexactitudes en los documentos técnicos que
soportan la ejecucion de los contratos de obra, tales como disefios
aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones,
permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de
equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales y los
demas correspondientes. En caso de requerirse alguna correccion y/o
ajuste en tales documentos, asi como la inexistencia de uno de ellos,
la Interventoria colaborara activamente en el desarrollo y la obtencion
de los mismos.

17. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucion de
la obra, asi como la existencia de las condiciones técnicas, legales,
ambientales, prediales y las demas necesarias para iniciar la ejecucion
de la obra, soportado en los documentos técnicos del proyecto,
efectuando los comentarios y sugerencias al Municipio que puedan
implicar cambios en los disefios y trazados que suministren
informacion mas confiable para la realizacion del cronograma de obra
y del presupuesto.

18. Controlar permanentemente durante la ejecucion de las obras, que
estas se realicen cumpliendo lo establecido en los documentos
técnicos que soportan la ejecucion de los contratos de obra, tales
como disefios aportados y aprobados por la entidad, licencias,
autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas
tecnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de
materiales, analisis de precios unitarios y los demas correspondientes.
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la
especificacion técnica, la interventoria evaluara los mismos con el fin
de garantizar su calidad, en caso de requerirse, realizara las gestiones
correspondientes para maodificar los mismos en funcion del
cumplimiento de la horma técnica aplicable.

NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

interventoria verificara su calidad mediante ensayos de laboratorio o
certificado de calidad del fabricante, segun corresponda.

NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria
instalada, la calidad se verificard mediante su ficha técnica, certificado
de calidad emitido por el fabricante y su respectiva garantia.

El interventor verificard y exigird que la compra y suministro de
materiales y bienes necesarios para la ejecucién de la obra, se
realicen de manera oportuna con el fin de cumplir el programa de obra
y flujo de inversiones aprobado por la interventoria. EI Municipio no
realizara modificatorios al contrato por retraso injustificado en la
compra de materiales, equipos y bienes necesarios para la ejecucion
de la obra.

Verificar y controlar durante la ejecucion del contrato, la vinculacion del
personal propuesto para la ejecucién de los contratos, de acuerdo con
la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se
deben revisar las hojas de vida correspondientes.

Estudiar y decidir sobre los requerimientos de caracter técnico que no
impliguen modificaciones al contrato, en caso de requerir
modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos,
aportando la documentacion requerida para tal efecto.

Controlar durante su ejecucion el avance del contrato de obra con
base en la programacién aprobada, efectuar evaluaciones periddicas
correspondientes, establecer incumplimientos y asi como recomendar
los ajustes a que haya lugar sin que estos generen cambios en el
plazo inicial y recomendar sanciones y correctivos cuando
correspondan.

Asesorar en la realizacién e implementacion de los planes de
contingencia en caso de ser necesario, por motivos de retrasos en la
ejecucién de obra comparada con la programacion aprobada.

NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no
implican la modificacién del plazo contractual del contrato de obra,
simplemente son medidas y acciones que implementa el contratista de
obra, asesorado por la Interventoria buscando disminuir el retraso
causado y eventualmente en el plazo establecido por el municipio,
alcanzar los niveles de ejecucién fisica que la programacion de obra
estipula.

No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o
ineficiente, ordenando su correspondiente correccion o suspensién de
las actividades hasta que el Contratista de Obra implemente las
acciones correctivas y preventivas debidas. No aceptar los trabajos
que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccién o suspension de las actividades hasta que
el Contratista de obra implemente las acciones correctivas vy
preventivas debidas.

Garantizar la implementacion de los frentes de trabajo minimos segtn
los documentos del proceso de contratacion, o los requeridos para el
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cumplimiento del cronograma aprobado por el interventor.

26. Someter a consideracion del Municipio, previamente, las
modificaciones relativas a los términos o especificaciones de los
contratos como cambios o ajustes en el personal de los mismos,
prorrogas, adiciones, pactacion de items no previstos, mayores y
menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificacion
deber estar acompafiada de la correspondiente justificacién técnica.

27. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al
proyecto, estableciendo las evaluaciones necesarias para garantizar
su cumplimiento.

28. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las
preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o por
cualquier autoridad o particular facultado para ello con el apoyo de la
Secretaria de Infraestructura.

29. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los
equipos, elementos y documentos suministrados por este para la
gjecucion del contrato, constatando su estado y cantidad.

30. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los
equipos y demas elementos instalados en el sitio de ejecucién con
anterioridad al inicio de la obra, los cuales sean objeto de desmonte o
desinstalacion por parte del contratista de obra, constatando su estado
y cantidad.

31. Verificar el cumplimiento de la gestion ante las Empresas de Servicios
Publicos por parte del contratista de obra cuando se requiera.

32. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los
informes sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados,
soluciones y determinaciones, avances, actividades de |la
Interventoria, etc., en forma tal que permita una vision clara y completa
del estado de los trabajos.

33. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas
por los Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia
y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al
respecto.

34. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y
especificaciones de los estudios, disefios, obras y suministros,
informando sobre los mismos de manera oportuna al Municipio.

33. Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante el
Municipio cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en
los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los
Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas las
actividades que afecten el desarrollo de las obras.

36. El interventor aprobara los estudios y disefios que realice el contratista
de obra, durante la ejecucion del contrato y certificara que estos
cumplan con los requerimientos técnicos solicitados, de igual manera
exigira la entrega de plano, presupuestos, APU, especificaciones
tecnicas, memorias de calculo, levantamientos topograficos, ensayos




Cédigo: F-GJ-1140-238,37-042

Version: 0.0
ESTUDIOS PREVIOS

Fecha aprobacion: Junio-27-2018

Pagina 22 de 90

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

de laboratorio y los demas documentos técnicos necesarios que
soportan el disefio aprobado.

Resolver toda consulta sobre Ila interpretacion de planos,
especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de condiciones.
Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para
certificaciones de RETIE y RETILAP durante la ejecucion del contrato,
cuando aplique.

El Interventor debera verificar que se ejecuten las obras dentro del
plazo pactado, una vez vencido este término la Interventoria vigilara
que el contratista se abstenga de continuar con la realizacion de las
actividades de obra, salvo de aquellas derivadas de Ia realizacion de
ajustes o correcciones o cualquier otra subsanacién a las obras, de
acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la
supervision o interventoria del contrato, las cuales deberan estar listas
maximo en el plazo definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual,
se efectuara una nueva verificacién por parte de la Interventoria previa
a la suscripcion del acta de recibo final. Este procedimiento en todo
caso debera desarrollarse antes de la finalizacion de ejecucién de la
obra.

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen
convenientes para establecer y evaluar el correcto funcionamiento de
los bienes adquiridos.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

Verificar en la ejecucién del contrato a vigilar, el cumplimiento al
compromiso adquirido en la oferta, en el tema de apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del
objeto contractual conforme con los requerimientos técnicos
pertinentes.

3.2.3.3. Funciones Financieras

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones de
caracter financiero:

i,

Revisar y recomendar la aprobacién los estados de cuenta
presentadas por las diferentes Comercializadoras de Energia
presentes en el Municipio.

Cada vez que el Municipio de Bucaramanga cancele facturas a los
contratistas por concepto del mantenimiento del Alumbrado Publico
y/o pagos por conceptos de energia para el servicio de Alumbrado
Publico que se le prestan al Municipio de Bucaramanga, la
interventoria debe apoyar en el analisis, revisién, evaluacion y
valoracién del costo del servicio de Alumbrado Publico.

Revisar la tarifa cobrada por la energia facturada al sistema de
Alumbrado Publico, de acuerdo con las condiciones contractuales de
la compra de energia.
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10.
1.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

Prestar apoyo en la supervisién de los contratos que suscriba el
municipio para el recaudo del impuesto de alumbrado publico.

Realiza estudios de mercado con las diferentes comercializadoras de
energia que favorezca a la entidad para recomendar la compra de
energia.

Apoyar a la entidad llevando el control de recuperacién de cartera que
tiene alumbrado publico, entregando un informe mensual de como va
este proceso y elaborando un indicador donde se refleje el mes a mes
de esta actividad.

Exigir y avalar el plan de manejo, inversion y amortizacién del anticipo,
siempre y cuando este se haya pactado.

Verificar y constatar la correcta inversion del anticipo por parte del
constructor, siempre y cuando este se haya pactado.

Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un
registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.
Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el
contratista.

Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion
del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos
para ello.

Velar por la correcta ejecucién presupuestal del contrato.

Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen
aumento del valor del contrato cuenten con la debida justificacion
tecnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido
con los aportes al sistema de seguridad social, asi como a los aportes
parafiscales y dejar constancia escrita de ello.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que
resulten de la actividad contractual y post contractual.

Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversion
de los recursos girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales).
Evaluar la correspondencia del plan de inversién del anticipo con los
gastos ejecutados, siempre y cuando este se haya pactado.

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra
en los programas de obra aprobados por el Interventor y el Municipio,
a efectos de determinar las posibles causas de su incumplimiento, en
el evento que hubiere lugar.

3.2.3.4. Funciones de orden legal

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones de
caracter legal:

o

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion de la
accion contractual, en especial el ejercicio de las prerrogativas
extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley
garantizando el debido procedimiento del contratista.

Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se
dan), los cuales deberan contar con el beneplécito del municipio de
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Bucaramanga.

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o
modificaciones al contrato de obra publica.

4. Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se
generen en relacion con el contrato suscrito.

5. Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer
Las recomendaciones a que haya lugar.

6. Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasidn de la
ejecucion del contrato.

7. Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacion del
contrato o proyectar el informe para la realizacion de la liquidacién
unilateral cuando Las condiciones asi lo ameriten.

8. Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o Las autoridades en relacion con el desarrollo
del contrato.

9. \Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o
vigencia del contrato y de acuerdo con los valores establecidos.

10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general
cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo
contractual y/o aplicacién de sanciones y en general al Inicio y
desarrolio de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.

11. Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de
Las sanciones pecuniarias y garantia a que hubiere lugar.

12. Solicitar la actualizacién de precios cuando se produzcan fendémenos
que alteren en contra de la entidad el equilibrio econdémico o financiero
del contrato.

13. Solicitar al contratista Las pruebas de calidad que estimen
convenientes para establecer y evaluar el correcto funcionamiento de
Los bienes adquiridos.

14. Rendir Los informes que le sean requeridos por el jefe o secretario de
infraestructura, gestor del contrato de consultoria.

15. Exigir a Los contratistas los informes y documentos que consideren
pertinentes sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas
en Las clausulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir
situaciones relacionadas con la ejecucion de Los contratos para el
Logro de Los resultados propuestos.

16. Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no liegan a
un acuerdo sobre el contenido de la misma elaboraran el acto
administrativo motivado para practicar la liquidacion en forma
unilateral, dicho acto sera revisado en sus aspectos juridicos por la
Secretaria Juridica del Municipio previamente a la firma del alcalde o
su delegado.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucion del contrato con la
finalidad de integrar un expediente con los respectivos soportes a fin
de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso
contractual.

Suscribir el acta de iniciacién del contrato, Las de suspension,
reiniciacion y recibo parcial o final de Los trabajos o servicios, cuando
sea el caso y el acta de Liquidacion del contrato dentro del término
que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley, verificando en
cada caso, Las circunstancias de hecho y de derecho que Las
soportan.

Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el jefe
de la Oficina gestora del contrato con la debida anticipacién, Las
modificaciones aclaraciones, adiciones y demas situaciones
contractuales que se requieran durante la ejecucién y Liquidacion de
Los contratos.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcién de interventoria y supervision.

Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de
circunstancias que pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de
direccion de la accion contractual, y en especial el ejercicio de las
prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la
ley garantizando el debido procedimiento del contratista.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que
solicite el contratista para la debida ejecucion de la obra.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o
modificaciones al contrato de obra publica.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se
generen en relacién con el contrato suscrito.

Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que
presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la
ejecucion del contrato.

Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de
Liquidacion del contrato. En caso que el contratista no se presente o
no haya acuerdo sobre el acta de liquidaciéon bilateral, el interventor
debera presentar un informe para la realizaciéon de la liguidacion
unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no
cumpla con esta obligacion, se entenderd como un incumplimiento del
contrato.

Acompafar a la entidad en el proceso de liquidacién del contrato,
aportando la informacién y documentacion que se requiera, hasta la
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20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

firma de la liquidacion por las partes.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan
los particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del
contrato.

Conceptuar, previo analisis y revisién, sobre solicitudes de
actualizacion de precios del contratista de obra, cuando se produzcan
fendmenos que alteren en contra de la entidad el equilibrio econémico
o financiero del contrato

Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el
secretario de infraestructura.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren
pertinentes sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas
en las clausulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir
situaciones relacionadas con la ejecucién de los contratos para el
fogro de los resuitados propuestos.

Suscribir el acta de iniciacion del contrato, las de suspension,
reiniciacion y recibo parcial o final de los trabajos o servicios, cuando
sea el caso, verificando en cada caso, las circunstancias de hecho y
de derecho que las soportan.

Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el jefe
de la Oficina gestora del contrato con la debida anticipacion, las
modificaciones aclaraciones, adiciones y demdas situaciones
contractuales que se requieran durante la ejecucion y liquidacion de
los contratos.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018
la interventoria debera verificar que durante la ejecucién del contrato
que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su
planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencién del puntaje adicional en el proceso de
seleccion., mediante la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el
Ministerio de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable.

De conformidad con el articulo 35 de la ley 2069 de 2020 la
interventoria debera verificar que durante la ejecucién del contrato que
los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta
de personal el porcentaje de trabajadores adulto mayor y poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas,
que dio lugar a la adjudicacién del contrato por aplicacion de criterio
de desempate en el proceso de seleccion, mediante la documentacion
que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que
para el efecto expide el Ministerio de interior de conformidad con la
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normativa aplicable.

37. Vinculacion de 30% de mano de mano de obra no calificada local y
vinculacion de personal mujer (Numeral 12 Literal C Anexo técnico y
clausula 15 del contrato)

38. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la
Supervision del contrato realice la entidad contratante.

39.La Universidad contratara directamente al personal directivo
(directores lote 1 y 2, coordinador lote 3) requerido para la ejecucion
de la interventoria.

40. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcién de interventoria.

3.2.3.5. Funciones de Orden Administrativo

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones de
caracter administrativo:

1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspension,
reinicio, parciales, de ejecucion y demas que se generen dentro de la
ejecucion del contrato, cuando haya a lugar.

2. Recopilar la informacién y documentacion producida en la etapa
precontractual que requiera, a fin de contar con el maximo de
informacién sobre el origen del contrato.

3. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la
interventoria a su cargo.

4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones
del contratista.

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con
el contratista, durante la ejecucién del contrato, de tal forma que el
Municipio intervenga oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

6. Organizar la informacién y documentos que se generen durante la
ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados
y realizar su archivo personal.

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de
forma tal que se imprima agilidad al procedimiento de la solucién de
los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual,
con el acompafiamiento de la Secretaria de Infraestructura.

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del
contratista o de personas externas a las areas de influencia del
contrato.

9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato.

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

periédicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato.
Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de
posibles de situaciones de incumplimiento u otras que afecten la
ejecucion de la obra.

Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los
contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo
el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su
ejecucion.

Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas y recibidas,
servicios prestados o bienes suministrados para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por
el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan de manera
oportuna dentro de la vigencia de las garantias otorgadas por el
contratista.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el
Municipio se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos con Colombia.

Informar a la Secretaria de Infraestructura de los dafios derivados de
la ejecucion contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias
0 contenciosas pertinentes.

Propiciar en colaboracién con la secretaria de Infraestructura
procedimientos agiles para la correccidn de controversias derivados de
la ejecucion contractual, asi como las gestiones conciliatorias para
solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.

Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las pélizas
cuando quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o
en el valor, remitiéndolas a la Secretaria Administrativa junto con las
respectivas actas o soportes para su archivo y custodia.

Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para correcta
administracién del contrato.

Requerir mensualmente del contratista de obra, certificado suscrito por
el representante legal y el contador o revisor fiscal de la persona
natural o juridica, o de cada uno de los integrantes del consorcio o
Unién Temporal, segln corresponda, en donde se verifique el
cumplimiento mensual de las obligaciones laborales y parafiscales del
personal contratado para la obra.

Adelantar cualquier actuacion administrativa necesaria para correcta
administracion del contrato.

Apoyar el seguimiento a la correspondencia que surja entre la
comunidad, las entidades municipales, los organismos de control, los
contratistas del Municipio para operar el servicio de Alumbrado
Publico, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansién
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

con el objeto de apoyar el municipio en la atencion de la preparacién
de las respuestas.

Elaborar, presentar y socializar los informes mensuales sobre la
ejecucion de las obligaciones. En los informes, someterd a
consideracién sus observaciones, conclusiones, recomendaciones,
correctivos y demas informacién que considere pertinente para el buen
desempefio en la prestacion del servicio, las que deberan estar
debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados
con graficas, cuadros, estadisticas, fotografias, tablas, etc., que
permitan su correcta comprensién.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan
los particulares o las autoridades en relacidn con el desarrollo del
contrato.

Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o
vigencia del contrato y de acuerdo con los valores establecidos.
Apoyar al Municipio en la preparacién de informes y/o respuesta a
solicitudes de los entes de control y del Concejo de Bucaramanga.
Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general
cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo
contractual y/o aplicacién de sanciones y en general al Inicio y
desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.
Rendir los informes que le sean requeridos por el Jefe o Secretario de
la Oficina Gestora del contrato.

Llevar el archivo sobre la vigilancia de Ia ejecucién del contrato con la
finalidad de integrar un expediente con los respectivos soportes a fin
de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso
contractual.

Apoyar al municipio de Bucaramanga en el proceso de chatarrizacién
de los diferentes elementos de alumbrado publico, que se pretendan
dar de baja, por su deterioro, cumplimiento de vida Util u
obsolescencia; emitiendo conceptos técnicos sobre el estado de estos
elementos.

Para poder legalizar la terminacion del contrato de Interventoria, esta
debe entregar al Municipio los datos, archivos recopilados durante la
gjecucion del mismo, debidamente foliados y almacenados, conforme
a las disposiciones de manejo de archivos del municipio, asi como los
programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para
cumplir con sus obligaciones.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018
la interventoria debera “verificar que durante la ejecucién del contrato
que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su
planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista
debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que
asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para
el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara Ia vigencia de dicha certificacién, de conformidad
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con la normativa aplicable2Realizar seguimiento del proceso
contractual de los contratantes a treves de las plataformas del Secop
Il, verificando la documentacion sea cargada de manera completa y
con los tiempos adecuados de acuerdo a la normativa colombiana.

3.2.3.6. Funciones de orden ambiental, salud ocupacional y

seguridad industrial

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones de
caracter ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial:

il

Exigir durante la ejecucion contractual el cumplimiento del plan de
manejo ambiental, programas de salud ocupacional y seguridad
industrial elaborado para la obra.

Exigir el cumplimiento de la disposicidon final de los residuos
peligrosos y no peligrosos, producto de la ejecucion del contrato. El
interventor verificara que la disposicion final se realice en los sitios
licenciados para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y facturas
de disposicion.

Exigir el cumplimiento de la disposicion final de materiales
provenientes de excavacion, asi como demolicién, en las escombreras
licenciada para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y facturas
de disposicion.

En el caso de adquisicién de materiales de cantera (material granular
como triturado y arena), el interventor verificara que las canteras
cuenten con su respectivo titulo minero y licencia ambiental.

Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en
su defecto la internacional vigente en materia ambiental: para ello
verificara el cumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que
tiene que ver con el manejo y disposicion de escombros y materiales
retirados.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
relacionados con seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en
alturas, psicosocial entre otras.)

Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestién de
permisos, licencias y autorizaciones ante la autoridad ambiental
competente para la correcta ejecucion del contrato.

3.2.3.7. FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA

2.

GESTION DEL RIESGO

Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecndlogo vy
mano de obra no calificada, cumpla con los requerimientos necesarios
para iniciar actividades, tales como examen de ingreso pre
ocupacional, afiliacién a la seguridad social, afiliacién a la aseguradora
de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo seguro en
alturas, trabajos confinados y las demas correspondientes.

Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotacién
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10.

11.

12.

gue por ley se establece.

Exigir que los elementos de proteccion personal (EPP), tales como
Protectores auditivos, Protectores oculares y de la cara, Proteccion de
las vias respiratorias, Protectores de manos y brazos, Protectores de
pies y piernas, Protectores de la piel, Protectores del tronco y el
abdomen y Proteccion total del cuerpo, como por ejemplo arnés para
trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones de ley.

Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en
cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
especificaciones técnicas de cada actividad en cuanto a la instalacion
de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o encofrados,
entibaciones en excavaciones, estabilizacion provisional de taludes y
las demas aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas
materiales y retrasos en la programacién de obra.

Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecucion de los
trabajos, se encuentre en las condiciones técnico-mecanicas
adecuadas para el desarrollo de las labores.

Comprobar que los residuos provenientes de la ejecucion de la obra,
tales como escombros, material de excavacién, material de desmonte,
sea destinado a un sitio provisional dentro de la obra adecuado, hasta
tanto se realice el retiro hasta su sitio de disposicidn final.

Exigir la colocacion e implementacién de los puntos ecolégicos,
ademas del cumplimiento de la Resolucion 2400 de 1979, por la cual
se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementacién de la
sefializacion tanto externa como interna aplicable a la obra,
estableciendo adecuadamente los diferentes sectores y corredores
aplicables para la movilidad, almacenamiento, entre otros.

Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de
contingencia que permita la prevencion de Accidentes y atencion de
emergencias de conformidad con los documentos del proceso de
seleccion.

Funciones especiales relacionadas el control de calidad de la Obra:

Verificar que las garantias aportadas por el contratista, incluyan los
amparos que aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de Ia obra
y/o bienes suministrados.

Exigir la aplicacion del procedimiento de ejecucion de las actividades
conforme lo establecido en la especificacion técnica particular o
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13.

14.

16.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

general, asi como la norma técnica aplicable.

Exigir la aplicacién de los ensayos de laboratorio que requieran los
diferentes materiales de obra en concordancia con la especificacion
técnica de la actividad o la norma técnica aplicable.

Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados
en la obra, expedido por el fabricante.

Exigir la garantia de los equipos y maquinarias a ser instalados en la
obra, expedido por el fabricante.

La calidad de los trabajos sera certificada por el interventor, mediante
protocolos en los que se consigne de manera detallada lo siguiente:

Revision y verificacion de la Calidad de Productos Utilizados.

Fotocopia de los Certificados de Conformidad del producto vigente de
todos y cada uno de los materiales a utilizar en la obra.

Mediciones de obra durante su desarrollo.

El interventor debera llevar registro fotografico de cada una de las
etapas del proyecto.

Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto

3.2.3.8. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FINALIZACION Y

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Preparar el informe final sobre la ejecucion del contrato para lo cual
debera solicitar a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al
contratista.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea
necesarios para la liquidacion del contrato.

Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como
requisito para el recibo final de obra, la relacién de los elementos
incorporables al inventario municipal indicando cuales de estos son
activos de conformidad con las disposiciones del Decreto Municipal
No 038 de 2005.

Exigir al contratista la ampliacién de las pélizas de estabilidad de Ia
obra, calidad del bien o servicio, de la provisién de repuestos y
accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, y
demas amparos y garantias que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la
terminacion del contrato.

. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del
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contratista frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales y Contribucién para el Fondo
Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la construccién
FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la correspondencia entre
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las
sumas adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no
se hubieren realizado totalmente los aportes a dicho sistema.

Toda la documentacién relacionada con el contrato de interventoria
debe ser remitida a la instancia ejecutora a su terminacion.

A la finalizacion de la Interventoria, se debe hacer entrega al
Supervisor del Municipio, los siguientes elementos:

CD con toda la informacion del desarrollo técnico del contrato
ejecutado, escaneando todos los documentos, actas y sus anexos,
informes, planos, registros fotograficos, memorias de cantidades de
obra, planos récord, analisis de precios unitarios de items no
previstos.

10. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato.

3.2.3.10. Funciones relacionadas con la finalizacién y liquidaciéon del
contrato de obra

Sera deber de la interventoria las llevar a cabo las siguientes funciones
relacionadas con la finalizacion y liquidacién del contrato de obra:

1.

Preparar el informe final sobre la ejecucién del contrato para lo cual
debera solicitar a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al
contratista.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea
necesarios para la liquidacion del contrato.

Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como
requisito para el recibo final de obra, la relacién de los elementos
incorporables al inventario municipal indicando cuales de estos son
activos de conformidad con las disposiciones del Decreto Municipal
No 038 de 2005.

Exigir al contratista la ampliacién de las pélizas de estabilidad de la
obra, calidad del bien o servicio, de la provision de repuestos y
accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, y
demas amparos y garantias que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la
terminacion del contrato.
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5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales y Contribucion para el Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la construccion
FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la correspondencia entre
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las
sumas adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no
se hubieren realizado totalmente los aportes a dicho sistema.

7. Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria
debe ser remitida a la instancia ejecutora a su terminacion.

8. A la finalizacion de la Interventoria, se debe hacer entrega al
Supervisor del Municipio, los siguientes elementos:

e 2 CD con toda la informacion del desarrollo técnico del contrato
ejecutado, escaneando todos los documentos, actas y sus anexos,
informes, planos, registros fotograficos, memorias de cantidades
de obra, planos récord, analisis de precios unitarios de items no
previstos.

e Informe impreso del desarrollo técnico del contrato.

3.2.3.11. Funciones especiales relacionadas con la interventoria:

Ademas de las sefialadas anteriormente y las que se desprendan del
contrato, debera desarrollar las siguientes:

Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponibie
para la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de
equipo que fuere necesario.

Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal
profesional, personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada
necesario para la ejecucion del contrato en las condiciones y plazos
pactados, en especial, verificar el cumplimiento por parte del contratista de
vinculacion de mano de obra no calificada local y mujer en el porcentaje
establecido en los documentos del proceso que dio lugar al contrato de obra
publica.

Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales
y elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente
aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la
calidad de lo contratado.

Tiempos: El contratista entregara un Cronograma de obra de conformidad
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con los lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra,
cuya secuencia y orden légico sera distribuido de acuerdo a la obra a
gjecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el interventor
permanentemente, registrando los avances, retrasos, etc.

El interventor cumplira con las funciones, obligaciones y responsabilidades
previstas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por
medio del cual se adopta el Manual de Contratacion del Municipio de
Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el Articulo 13 de control y
seguimiento, en el cual se establecen las funciones, responsabilidades y
calidades de los interventores y supervisores de los contratos y convenios
que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en
concordancia con la Guia para el Ejercicio de la funcién de supervision e
Interventoria de Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en
especial, con la normatividad prevista en la ley 1474 de 2011 articulos 82 a
84.

El Interventor seréa responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
Interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y
causen dafio o perjuicio al Municipio, derivados de la celebracién y ejecucion
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones
de Interventoria. De igual forma, sera solidariamente responsable con el
contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento
por los dafios que se sean imputables al interventor, cuando no haya
informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del
contrato vigilado, o principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a
cargo del contratista de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 84 de la
ley 1474 de 2011.

El Libro 4, Titulo 6 INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO
DEL ALUMBRADO PUBLICO de la Resolucion No. 40150 del 3 de mayo de
2024 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Huminacién y Alumbrado
Puablico — RETILAP, establece los requisitos que debe cumplir la interventoria
de los contratos de alumbrado publico. Independientemente del tipo de
contratacion, para el suministro de productos de iluminacion, telegestion y
otros, asi como la prestacion de servicios asociados al alumbrado publico, la
administracién, operacion y mantenimiento (AOM) y otros, incluso si el
municipio realiza estas labores directamente o si delega o contrata a un
tercero, asi:

TiTULO 6 — INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO

Atendiendo lo establecido en el Decreto 2424 de 2006, compilado en el
Decreto 1073 de 2015, el presente titulo establece los requisitos que debe
cumplir la interventoria de los contratos de alumbrado publico.
Independientemente del tipo de contratacién, para el suministro de productos
de iluminacion, telegestion y otros, asi como la prestacion de servicios
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asociados al alumbrado publico, la administracion, operacién y mantenimiento
(AOM) y ofros, incluso si el municipio realiza estas labores directamente o si
delega o contrata a un tercero.

Articulo 4.6.1. Requisitos generales En las interventorias del servicio de
alumbrado publico se deben cumplir los siguientes requisitos generales:

1) Todos los municipios y distritos deben contratar con una interventoria
idonea e independiente para el servicio de alumbrado publico, con alcance
técnico, operativo y administrativo, siguiendo las disposiciones del presente
Reglamento Técnico y las de Ley para su seleccién.

2) Con el fin de optimizar los recursos municipales, es posible realizar un
contrato de interventoria para el servicio de alumbrado publico de varios
municipios de una misma regién, y sus costos podran ser distribuidos
proporcionalmente a la cantidad de puntos luminosos que tenga la
infraestructura de alumbrado plblico de cada municipio asociado.

3) El objeto contractual de la interventoria debe ejecutarse de conformidad
con las finalidades y los principios de economia, transparencia y
responsabilidad, que rigen la funcién administrativa, consagrados en el
Articulo 209 de la Constitucion Politica y la Ley 1437 de 2011 o sus
modificaciones.

4) EI contrato de interventoria del servicio de alumbrado publico debe
contemplar como minimo, indicadores de gestion, incluyendo indicadores de
seguimiento sobre el cumplimiento de los indicadores de gestién y calidad
establecidos para el Operador del servicio de alumbrado publico.

Articulo 4.6.2. Obligaciones de la interventoria de alumbrado publico El
municipio o distrito debe contratar un interventor idéneo e independiente, de
acuerdo con los lineamientos dados en el Articulo 4.4.3. Requisitos para los
interventores del presente Reglamento, para realizar las labores de
interventoria.

Sin perjuicio de las disposiciones aplicadas a los contratos de interventoria y
las que el municipio estime necesarias para el cumplimiento del objeto del
contrato de interventoria; las obligaciones de la interventoria del servicio de
alumbrado publico, en cumplimiento del presente Reglamento serdn como
minimo las siguientes:

1) Supervisar la actualizacién del Sistema de Informacién Georreferenciado,
de las bases de datos del sistema de alumbrado publico (3.3.3.1.3.) de la
ciudad o municipio. Esta obligacion implica el acopio de informacién en las
dependencias del Operador del servicio de alumbrado publico, para
determinar las modificaciones que se realicen en la infraestructura de
alumbrado publico tales como:

a) Adicion de puntos luminosos por expansiones.

b) Sustitucion de luminarias por efecto de la modernizacién o cambio de
luminarias de tecnologia de mercurio o sodio a led.

c) Disminucién o retiro de luminarias por intervenciones del espacio publico.

d) Sustitucion de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de
infraestructura.

e) Aumento o disminucion de potencia de los puntos luminosos. La
interventoria debe verificar en terreno la anterior informacién y contrastarla
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con los registros de la base de datos, asi como la infraestructura asociada, las
quejas y reclamos presentados por los usuarios. Esto con el fin de verificar el
alcance y efectividad los programas tanto puntuales como periddicos de
mantenimiento propuestos por el operador.

2) Auditar la calidad de la informacion incluida en la base de datos, de
acuerdo con la norma NTC-ISO 2859-1, “Planes de muestreo determinado por
el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspeccion lote a lote”, vy
verificar que se realice la correspondiente actualizacion de Ia base de datos.
Para todos los procesos de modernizacién, expansion, cambio de
infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusién de infraestructura
nueva, reubicacion de luminarias o de infraestructura y en general de todo
proceso que afecte el inventario geo-referenciado.

3) Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante
inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del
100 % del area municipio mensualmente.

4) Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla
apagada, agotada, intermitente y problemas generales en la construccion o
instalacion de la infraestructura tales como cajas de inspeccién destapadas
y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas
instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o
vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalacion de luminarias por
hurto, falta de mantenimiento o seguridad de transformadores de alumbrado
publico y de su infraestructura asociada, poda de los arboles que interfieran
en la prestacion del servicio de alumbrado publico, etc.) asi como la ubicacién
de las mismas, detectadas durante cada revision, para que el operador
proceda a su arreglo.

Dentro de las actividades de supervisién del estado general de la red de
alumbrado publico se incluye: verificar la realizacion de programas de
mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto dptico de las luminarias y
efectuar los requerimientos pertinentes.

5) Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado publico, y verificar
el cumplimiento de los trabajos solicitados. Las subactividades por desarrollar
para esta obligacion son:

a) Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualizacion periddica.

b) Verificar los reportes que se encuentren registrados en las bases de datos
de las quejas y reclamos generadas por la comunidad y los informes del
Operador sobre las acciones adelantadas. Dicha verificacién se debe realizar
con un plan de muestreo simple normal con un nivel Il de inspeccion,
conforme a lo establecido en la Norma NTC-ISO 2859-1 “Planes de muestreo
determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspeccion
lote a lote”.

c) Verificacién en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el
fin de establecer si estas son imputables al Operador del sistema de
alumbrado publico, o no.

d) Elaborar los analisis y las estadisticas correspondientes a tiempos de
respuesta, indices e indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento,
tipos de solicitudes, etc.

e) Avalar, previa revision, los informes preparados por el operador, en el que
se indique el numero de reclamos recibidos, asi como las estadisticas
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correspondientes al cumplimiento de la atenciéon a tales reclamos, lo que se
hara para todo el Municipio.

6) Hacer seguimiento a las solicitudes que surjan entre la comunidad, las
entidades municipales, los organismos de control y vigilancia, el Operador del
servicio de alumbrado publico, relacionadas con quejas, reclamos vy
solicitudes de expansién con el objeto de apoyar el municipio en la atenciéon y
preparacion de las respuestas a dichas solicitudes. Para ello, se deben
realizar visitas a terreno y efectuar la compilacién de la informacién que sea
necesaria.

A su vez, suministrara al responsable de la prestacion del servicio de
alumbrado publico en el Municipio la informacién requerida para que este dé
repuesta directamente. Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante |a
implementacién de aplicativos de software u otros de control administrativo
que permitan hacer el seguimiento de la correspondencia y demas
documentos relacionados con la interventoria.

7) Apoyar al alcalde o a quien este delegue, en la evaluacion de los
requerimientos de expansiones del alumbrado publico y en Ia revisién de los
disefios de alumbrado publico de tales expansiones. En tal sentido, debe
llevar las estadisticas de las expansiones programadas, las ejecutadas, de los
materiales y equipos utilizados y supervisar la actualizaciéon de la base de
datos del inventario.

8) Verificar las obras de expansién, modificacién y modernizaciéon de puntos
del sistema de alumbrado publico, y verificar su total sujecion al disefio
aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Reglamento, asi como a las normas constructivas y de urbanismo adoptadas
por el Municipio. Debe comprobarse en estas inspecciones, entre otros
requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinacién de luminarias, longitud de
soporte (brazo), avance de las Iluminarias, interdistancias, requisitos
fotométricos iniciales y mantenidos durante la operacion de la instalacion; asi
como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica
asociadas a la infraestructura de alumbrado publico.

9) Llevar el control sobre las ampliaciones programadas en cuanto a
ejecucién y su relacidn con los materiales y equipos utilizados. En el mismo
sentido debe supervisar la actualizacion de la base de datos del inventario.

10) Verificar la aplicacion de este Reglamento, en las etapas de asignacion de
requisitos fotométricos a vias y demas espacios publicos, aprobacién de
disefios, especificacion de equipos, construccién y mantenimiento de los
proyectos de alumbrado publico, asi como de las disposiciones contempladas
en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE,

11) Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado
publico, mediante la realizaciéon de la medicion de iluminancia o luminancia,
segun se aplique o sea conveniente. Para la verificacién de los niveles de
iluminancia o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente,
siguiendo los periodos de mediciones estipulados el numeral 3.3.4.1., usando
equipos de medida con certificado de calibracion o verificacion vigente. Como
resultado de las mediciones la interventoria debe informar, al responsable del
servicio de alumbrado publico del Municipio, sobre los posibles motivos que
originan la deficiencia encontrada y sometera a su consideracion la solucién a
ella soportando técnicamente su recomendacion.

12) Apoyar al responsable de la prestaciéon del servicio de alumbrado publico
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en el Municipio, en el trabajo conjunto de revisién de disefios de alumbrado
publico, siguiendo los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

13) Verificar el correcto funcionamiento del sistema de informacion de
alumbrado publico, descrito en el numeral 3.3.3.1. del Libro 3 y del sistema de
consulta a traves de la Web cuando aplique, segun lo indicado en el numeral
3.3.3.1.3,, asi como la actualizacién permanente de su informacién. Sera
responsabilidad de la Interventoria adecuar sus sistemas de transferencias de
datos, informacién, indicadores y en general, de informes de acuerdo con los
formatos y la periodicidad que el Municipio defina para tal efecto.

14) Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios - SSPD, en cumplimiento de los indicadores
de la Resolucién CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo
relacionado con el servicio de alumbrado publico y verificar que se hagan las
compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito.

15) Verificar para el caso de parques y conjuntos residenciales o unidades
inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesién que tienen tales areas con el
fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de
alumbrado publico. Para el caso, se debe verificar la informacion recibida del
operador del servicio de alumbrado pUblico sobre tales areas, asi como de las
autoridades de planeacién municipal. Una vez depurada la informacion, la
interventoria debe notificar a las autoridades municipales acerca de los
resultados obtenidos. En la realizacion de esta funcién la interventoria debe
consultar entre otros, licencias de construccién, planos de urbanismo,
inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado publico y por
el operador de la red, asi como verificacion a los sitios en definicion.

16) Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional, distrital y
nacional aplicable en materia ambiental, respecto del manejo y disposicién de
equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado publico por parte del
operador y realizar un informe que dé cuenta del seguimiento a la disposicion
final de los elementos del sistema de alumbrado pubilico.

17) Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cédigo Nacional de Transito
y de las disposiciones de transito municipal vigentes, asi como el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por
parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado publico, en especial
sobre |la adecuada sefializacion vial de los sitios de trabajo, identificacion de
vehiculos y proteccion del personal.

18) Apoyar en el analisis, revisidn, evaluaciéon y valoracién del costo del
servicio de alumbrado pulblico con base en la facturacion que emita el
Operador del servicio de alumbrado publico por concepto del servicio que le
presta al Municipio o Distrito.

19) Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecucién de las
obligaciones. En los informes, sometera a consideracion sus observaciones,
conclusiones, recomendaciones, correctivos y demas informacién que
considere pertinente para el buen desempefio en la prestacion del servicio,
las que deben estar debidamente soportadas. Los informes deben estar
complementados con graficas, cuadros, estadisticas, fotografias, tablas, etc.,
que permitan su correcta comprension. Los informes deben incluir los
aspectos técnicos, ambientales y econémicos, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 943 de 2018, el que lo modifique o reemplace.

20) Entregar al municipio o distrito los datos, informacion, disefios de bases
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de datos, equipos y archivos recopilados durante la ejecucion de la labor de
interventoria, conforme a las disposiciones de manejo de archivos del
municipio o distrito, asi como los programas fuente que se hayan desarrollado
0 implementado, los manuales de usuario y técnicos relacionados con el
software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos.

21) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de Dp, DE, ademas de
verificar que se cumplan los consumos de energia por Km de via ofertados en
los disefios, procesos licitatorios y demas procesos involucrados en cada uno
de los proyectos.

22) Verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento.

23) La interventoria en relacién con el mantenimiento del sistema de
alumbrado publico debe verificar la realizacion de los programas de
mantenimiento correctivo y preventivo.

24) Revisar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo elaborado por
el operador del servicio de alumbrado.

25) Hacer seguimiento a las instalaciones o para fines de recibo de obra,
inclusive si el proyecto no esta estipulado como objeto de certificacion plena y
dictamen de inspeccién, mediante medicidn y corroboracién de niveles de
iluminacion, de acuerdo con el numeral 23) del articulo 4.3.2 del presente
Reglamento.

26) Diligenciar la Declaracion de cumplimiento de operacién y mantenimiento
de instalaciones de sistemas de iluminacion establecida en el presente
Reglamento, aplicables a los sistemas de alumbrado publico objeto de su
interventoria.

27) Enviar un informe de la interventoria semestralmente a |la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios y Contraloria municipal
0 departamental, segun sea el caso, donde incluya la informacion
correspondiente con los 26 items anteriormente descritos.

3.24.
Autorizaciones,
permisos y
licencias
requeridos para
la ejecucion del

N/A

objeto
contractual.

Se garantizara por parte de la Entidad Contratante al Contratista el acceso
3.2.5 a toda la informacion técnica, para el desarrollo de las funciones de
Documentos interventoria a los contratos, derivados del proceso de contrataciéon No. Sl-
técnicos para el| SI-LP-002-2025, que tuvo por objeto contratar el “MANTENIMIENTO DEL
desarrollo del| SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
objeto. BUCARAMANGA”, los documentos serdn entregados posterior a la

suscripcion del contrato de interventoria:

- Anexo 1. Anexo técnico

De igual manera, esta informacién se encuentra publicada en |a plataforma |
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Secop Il, y podra descargase a través del buscador de procesos con la
identificacion: SI-SI-LP-002-2025.

3.3 Modalidad de Seleccion del Contratista y su Justificacién, Incluyendo Los Fundamentos
Juridicos

Dado que las partes que suscribiran el contrato son entidades publicas:
Partes del contrato a suscribirse:

1. Municipio DE BUCARAMANGA, entidad estatal de orden territorial segun definicion del
articulo 286,287 y 311. Ademas de que se encuentran definida en el articulo 2 de la Ley 80 de
1993: “De los fines esenciales del Estado” Se denominan entidades estatales: (...) los
departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de Municipios, los territorios indigenas y los Municipios

)P

2. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, NIT 890.501.510-4. Institucién de Educacién Superior,
Oficial Publica, con personeria juridica obtenida mediante Resolucién Numero 1 del 24 de
enero de 1961, que adquirié el caracter de institucion de ensefianza superior oficial del orden
departamental a través del Decreto 553 del 5 de agosto de 1970 y Decreto 80 del 7 de febrero
de 1974, expedidos por la Gobernacion del Norte de Santander, y reconocida por parte del
Gobierno Nacional de Colombia para otorgar titulos mediante Decreto 1550 del 13 de agosto
de 1971, acreditada institucionalmente en alta calidad mediante Resolucion N° 018143 del 27
de septiembre de 2021, por el Ministerio de Educacién Nacional, con renovacién de la
Acreditacion Institucional de Alta Calidad Multicampus, segin Resolucion N° 016467 del 01
de agosto de 2025, expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, con NIT 890.501.510-4.

La Universidad de Pamplona cuenta con la capacidad juridica, ya que mediante Acuerdo N°
027 de 2002, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Pamplona, dentro
del articulo 7 para el cumplimiento de su misién, Proyeccién Social: Consiste en establecer
canales de comunicacién y de accién entre la Universidad y la sociedad, para responder
efectivamente a las necesidades y demandas sociales. Incluye la asesoria, la consultoria, la
Educacion Continuada, entre otras actividades.
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ARTICULO 7. Para el lowo de su Mision, la Universidad de Pamplona mregrn las
funciones nusionales de formacton. mvestigacion. proveceion social v produceidn

Cada una de ellas sera definida de acuerdo con politicas explicitas cono sigue

a. Formacion:  Consiste en preparar profesionales de altas calidades cientificas.
sociales v hmunansricas ¥. eonsecuentemente, con alta capacidad de pensanuento
aurononie. crifico ¥ ocreativo Esta funcidn se desarrollmd a waves de las

modalidades presencial, semipresencial. virtual v a distanera

b Investigacién: Procura la busqueda sistematica y la construceidn del conocimizanto
empleando los distintos metodos de indagzacion. con el propasito de relacionar la
praxis sactal. el entemo circundante v el orbe. La Universidad destinara comao

minime el 2% de su presupussio para el desarrollo de esta funcion

¢ Proyeccion Secial: Consiste en establecer canales de comunicacion v de accidn

entre la Universidad v la sociedad. para responder efectivaments a las necesidades

v demandas sociales Incluye la asesoria. la comsultoria. la Educacién

Continuada, entre owras actividades

En el marco de la contratacién estatal en Colombia (Ley 80 de 1993), la interventoria es
considerada una modalidad especifica del contrato de consultoria, en la que se centra en el
control y la vigilancia; consiste en supervisar que un tercero (contratista) cumpla con lo pactado
en terminos técnicos, financieros, juridicos y administrativos.

Teniendo en cuenta que las entidades son publicas, es viable la suscripcion de un contrato
interadministrativo, asi como lo ha sefalado la Corte Constitucional en la sentencia C- 671 de
2015: “(...) lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de
seleccion aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la
relacion juridica contractual formen parte de la administracion publica». Asi las cosas, esta clase
de acuerdos de voluntades se definen por un criterio organico, por lo que uno de sus elementos
esenciales es que en los extremos de la relacién juridico negocial concurran personas de derecho
publico, ademas que la regla de contratacion directa ha sido reconocida como la mejor forma de
realizacion de los fines de la contratacién estatal cuando los sujetos contratantes son entidades
publicas.

Dadas las caracteristicas del objeto a celebrar, responden a interventoria a un contrato de obra,
el contrato a celebrar corresponde a un contrato de consultoria, definido en el articulo 32 de la
Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratacién Publica que sefiala:

“Articulo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del gjercicio de la
autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

(...)

2°. Contratos de consultoria. Son contratos de consultoria Jos que celebren las entidades
estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion,
estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
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asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision.

Son_también contratos de consultoria los que tienen por objeto la_interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacién y la ejecucion de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos. (Negrita fuera del texto).

Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro
de los términos del respectivo contrato.”

Asi mismo, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2, establece las modalidades de seleccion:
‘La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de selecciéon de
licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, y que ademas el
numeral 4 del presente articulo califico la causal para evitar excesos por parte de las entidades en
los siguientes términos: 4. Contratacién directa. La modalidad de seleccién de contratacién
directa solamente procedera en los siguientes casos:

“[...]1Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.
Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo
de lucro conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas,
siempre que participen en procesos de licitacién publica o contratacion abreviada de acuerdo
con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo |...]’

Que de conformidad con las previsiones del articulo 2.0 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del
contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacién directa; modalidades a las que se sumo la
contratacion de minima cuantia consagrada en el numeral 5, el cual fue subrogado por el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011.

e De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4.0 del articulo 2.0 de la Ley 1150 de
2007, la contrataciéon directa constituye entonces una de las excepciones a la licitacion
publica, que procede Unicamente por causales que de manera taxativa prevé la Ley, entre
las que se encuentra la celebracion de contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora, sefialado en el DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios
o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la contratacion entre
Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable Io
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Como se observa, la celebracién de contratos interadministrativos por via de la contratacion
directa esta condicionada, en primer lugar, a que las obligaciones del contrato bilateral tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el literal ¢) del numeral 4.0, articulo 2.0 de la Ley
1150 de 2007 con la modificacién introducida por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece
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algunas excepciones para la contratacion directa de contratos interadministrativos en funcién de la
clase de entidad estatal que acttia como ejecutora y respecto de precisas tipologias contractuales,
como veremos a continuacion:

Se exceptian los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica
cuando las instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con
participacién mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por
la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las
ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre gque participen en
procesos de licitacion plblica o contratacion abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 1y 2 del presente articulo.

Entonces tenemos que, cuando el contrato interadministrativo a celebrar es un tipico contrato de: i)
obra; ii) suministro; iii) prestacion de servicios de evaluacion de la conformidad, respecto de
normas o reglamentos técnicos; iv) encargos fiduciarios; y, v) fiducia publica; pero ademas, la
entidad ejecutora es una institucion de educacion superior publica; sociedad de economia mixta
con participacion mayoritaria del Estado; persona juridica sin animo de lucro conformada por la
asociacion de entidades publicas; o una federacion de entidades territoriales, no podréa contratarse
directamente, sino que en estos casos, la escogencia de la entidad contratista debera surtirse
mediante licitacion publica o seleccion abreviada.

Asi las cosas, no es equivocado sefialar que la excepcion a la contratacion directa para la
celebracion de contratos interadministrativos debe entenderse de manera restrictiva pues
unicamente opera para la clase de entidades mencionadas por la norma y solamente cuando se
trata de los contratos alli enlistados; teniendo que ser concurrentes las dos circunstancias;
tipologia del contrato y naturaleza de la entidad estatal que actua como ejecutora.

Pues bien, tratdndose de instituciones de educacién superior publicas, aunque la ley limito la
celebracion de contratos interadministrativos cuando estas actian como ejecutoras, lo hizo
exceptuando unicamente los contratos alli enlistados obra, suministro, prestacién de servicios de
evaluacion de la conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios
y fiducia publica. Casos estos en los que, aunque es viable la ejecucion de dichos contratos por
parte de universidades publicas, necesariamente su contratacion estara sometida a un proceso de
licitacién publica o de seleccion abreviada.

Es de resaltar que el contrato de consultoria no se encuentra enlistado en las tipologias
contractuales que cuando es celebrado con una universidad publica como entidad
ejecutora, debe estar precedido de un proceso de licitacién piiblica o seleccién abreviada,
por ende, se entiende que para la celebracion de un contrato interadministrativo cuyo objeto
corresponda al contrato de consultoria, es dable acudir a la contratacién directa, siempre y cuando
las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora;
exigencia que no significa nada distinto a que la entidad estatal tenga la capacidad e idoneidad
para cumplir el contrato.

Esta situacién en particular la ha estudiado el Consejo de Estado a través de la Seccién Tercera,
se pronuncio a través de Sentencia con radicado N° 11001032600020080001800 del 11 de
noviembre de 2009, con Magistrado ponente a Enrique Gil Botero, donde fue claro en sefalar la
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posibilidad que tienen las entidades estatales de celebrar de manera directa un contrato
interadministrativo de consultoria:

‘[...1Una de las causales de contratacion directa es precisamente la celebracién de
contratos interadministrativos; la norma es clara al excepcionar de esta posibilidad los
contratos de suministro, obra publica, fiducia y encargo fiduciario cuando sus ejecutores
sean instituciones publicas de educacion superior la posibilidad de no acudir a los
procedimientos de licitacién, concurso o seleccion abreviada se restringe a que las
obligaciones de los negocios juridicos celebrados entre entidades administrativas tengan
relacion directa con el objeto de la_entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos...La posibilidad de contratacion directa, tratdndose de contratos
interadministrativos, se circunscribe a que el negocio juridico tenga una relacién inmediata
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. De este
modo, la posibilidad de que dos entidades publicas pacten directamente un contrato de
consultoria, se halla limitada a que éste se relacione directamente con el objeto de aquella
gue se encargara de su ejecucion; si esta circunstancia no se presenta, se debe acudir al
concurso de méritos como la modalidad de seleccion prevista dentro del ordenamiento
Jjuridico colombiano para este tipo negocial. [...]”

De igual manera, el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, en decision judicial del 5
de marzo de 2021, radicado No. 73001-23-31-000-2010-00441-01(AP), en la que se decision
sobre la vulneracién o amenaza de derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa
del patrimonio publico y a la libre competencia, por la celebracion de un contrato
interadministrativo para la interventoria obras civiles, indicé lo siguiente:

“(...)Bajo esta reflexion, la Sala observa que, por un lado, las actividades de interventoria
que podia realizar la empresa de servicios ptblicos no estaban limitadas a las indicadas en
su objeto principal y a las actividades complementarias con aquellas relacionadas,
situacion que pone en evidencia que el contrato en cuestion consulté el literal ¢) numeral 4
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que permite la contratacion directa de actividades de
interventoria, siempre que estas tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora. (...) Por lo anterior, resulta claro que la interventoria de obras civiles, hacia parte
del objeto social principal no secundario de EGETSA S.A. E.S.P, pues, esa actividad si
bien no guarda ninguna relacién con la generacién y comercializacién del servicio de
energia eléctrica, estaba autorizada expresamente en los estatutos de la empresa, lo cual
se traduce en que, en este caso, podia acudirse a la modalidad de contratacién directa al
darse los supuestos del literal c numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007”"

Que mediante Concepto C — 227 de 2020 emitido por Colombia Compra Eficiente, indicé que el
articulo 2, numeral 4°, literal c) de la Ley 1150 de 2007 permite a las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica celebrar contratos
interadministrativos, «siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos». Por tanto, en el
objeto de consulta, un municipio o distrito puede celebrar directamente un contrato
interadministrativo con una universidad publica, para que esta se encargue de la interventoria
sobre un contrato de concesion del servicio de alumbrado publico, siempre que la institucion de
educacion superior tenga dentro de su objeto, sefialado en la ley o en sus reglamentos, la
competencia para realizar dicha labor de vigilancia sobre contratos de esta naturaleza. Lo anterior
por cuanto el concurso de méritos no es la Gnica modalidad valida para la celebracién de contratos
de consultoria.

Por su parte, la Procuraduria General de la Nacién sala disciplinaria en decisién del 26 de junio de
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2018, radicacién No. 161 — 6585 (IUS-2013-264026 IUC-D-2013-652-630383), en la cual se
resolvibé un recurso de apelacion en contra de un fallo de primera instancia proferido el 17 de enero
de 2017 por la Procuraduria Segunda Delegada para la Contrataciéon Estatal, sobre la posibilidad
de suscribir contratos interadministrativos para la realizacion de interventorias por parte de
Instituciones de Educacion Superior, dispuso:

“ (...) Pues bien, tratandose de instituciones de educacién superior ptiblicas, aunque la ley
limité la celebracion de contratos interadministrativos cuando estas actuan como
gjecutoras, lo hizo exceptuando tnicamente los contratos alli enlistados [obra, suministro,
prestacion de servicios de evaluaciéon de la conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica]. Casos estos en los que
aunque es viable la ejecuciéon de dichos contratos por parte de universidades publicas,
necesariamente su conlratacién estard sometida a un proceso de licitacion publica o de
seleccién abreviada. Es de resaltar que el contrato de consultoria no se encuentra
enlistado en las tipologias contractuales que cuando es celebrado con una universidad
publica como entidad ejecutora, debe estar precedido de un proceso de licitacion publica o
seleccion abreviada.

Por ende, la Sala entiende que para la celebracion de un contrato interadministrativo cuyo
objeto corresponda al contrato de consultoria, es dable acudir a la contratacion directa,
siempre y cuando las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora; exigencia que no significa nada distinto a que la entidad
estatal tenga la capacidad e idoneidad para cumplir el contrato”.

Por otro lado, es muy importante tener presente, que la modalidad de seleccion de contratacion
directa en nuestro ordenamiento juridico busca el establecimiento de un mecanismo que sea mas
expedito, sin que ello suponga un desconocimiento de los principios que deben regir la actividad
de la Administracion.

En cuanto a la modalidad de seleccion, el legislador ha hecho una distincién, en el entendimiento
de que sea un contrato interadministrativo, se circunscribe a que el negocio juridico tenga una
relacion inmediata con el objeto de la entidad ejecutora, es por esto, que la posibilidad de que dos
entidades publicas pacten directamente un contrato de consultoria, se halla limitada a que este se
relacione directamente con el objeto de aquella que se encargara de su ejecucion.

El Consejo de Estado a través de Sala de Consulta y Servicio Civil con su Consejero Ponente
William Zambrano Cetina. Bogota, 28 de junio de 2012, Radicaciéon numero: 11001-03-06-000-
2012-00016-00(2092) establecio;

“(...) que para la suscripcién de contratos interadministrativos “de obra, suministro, prestacion de
servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de educacién superior piblicas o las
Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas
sin animo de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras”, debe estar precedida de licitacion publica o seleccion
abreviada, solamente en los demds casos, podra acudirse al sistema de contratacion
directa”.

e LA LEY 80 DE 1993, EXPRESA SOBRE LA MODALIDAD CONTRACTUAL:
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“ART. 25. —DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:
“...)

2. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretaran de tal manera que no
den ocasion a seguir tramites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que
permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no
decidir o proferir providencias inhibitorias.”

o DECRETO 1082 DE 2015

ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacién directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra
con ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera
debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las
Entidades Estatales.

Conforme a lo expuesto, el Municipio de Bucaramanga evalué la conveniencia y pertinencia de
realizar la ejecucion de esta interventoria con una Institucion de Educacion Superior que tuviera la
idoneidad, experiencia, capacidad técnica, juridica y financiera, suficiente para garantizar la
vigilancia y supervision del contrato de obra No. 240 de 2025, es por esto que la seleccion
objetiva como regla de conducta de la actividad contractual, asi como principio que orienta la
totalidad de las modalidades de seleccion, incluso en la contratacion directa.

Para ser celebrados por entidades de derecho publico, pueden surgir tanto de procesos de
convocatoria publica como de contrataciéon directa, siempre y cuando cumplan con la causal
establecida en el literal ¢) del numeral 4 del articulo segundo de la Ley 1150 de 2017 y a su vez
exista una relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, como lo refiere la norma:
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4. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa, solamente procedera en los siguientes casos

a) Urgencia manifiesta;

b) Contratacién de empréstitos;

5} Conlralos Tnteradminisirativos. siempre que Tas obligaciones derivadas del mismo tengan relacidn direcia con el objela de 13 entidad [
egjecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos

Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia ptiblica cuando las instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estade, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de
entidades publicas. o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras Estes contratos podran ser ejecutados por las
mismas, siempre que participen en proceses de licitacion publica o contratacidn abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 1y 2 del presente articulo

En aquellos eventos en que el regimen aplicable a la contratacion de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, ia ejecucion de
dichos contratos estara en todo caso somelida a esta ley salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en compelencia con el
sector privado o cuando la ejecucion del contrato interadministrativo 1enga relacion directa con el desarrollo de su actividad

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no
podra ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o juridicas gue hayan participado en la elaboracién de los
estudios, disefios y proyeclos que tengan relacién directa con el objeto del contrato principal

Estaran excepluados de la figura del contrato inleradministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales:

Es por esto que la entidad ejecutora la Universidad de Pamplona cuenta con la capacidad
juridica, ya que mediante Acuerdo N° 027 de 2002, por el cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Pamplona, dentro del articulo 7 para el cumplimiento de su mision, Proyecciéon
Social: Consiste en establecer canales de comunicacion y de accién entre la Universidad y la
sociedad, para responder efectivamente a las necesidades y demandas sociales. Inciuye la
asesoria, la consultoria, la Educacién Continuada, entre otras actividades.

ARTICULO 7. Paia el logmo de su Mision. la Universidad de Pamplona miteara las
funciones nusionales de fonnacion. mvestigacion, proveccion social v produccion

Cada una de ellas sera defimda de acuerdo con politicas explicitas coma sigue

a. Formacion  Consiste en prepatar profesionales de alias calidades cientificas.
sociales ¥ humanisticas v, consecuentemente. con alta capacidad de pensaniento
autonomo. critico y creativo. Esta funcion se desarrollard a waves de las

modalidades presencial. senupresencial. virtual v a distancia

b, Investigacion: Procura la busqueda sisteniatica v la constrieeion del conocimiento
empleando los distintos métedos de indagacion. con el propésito de velacionar la
praxis social. el entomo circundante v el arbe La Universidad destinara como

minimo ¢l 2% de su presupuesio para el desarrollo de esta ficion

[g]

Proyeccion Social: Consiste en establecer canales de comunicacion v de accion

entre la Universidad v la sociedad. para responder efectivamente a las necesidades
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v demandas sociales. Incluye la asesoria, la consultoria. la Educacion

Continuada. entre otras actividades.

En el marco de la contratacion estatal en Colombia (Ley 80 de 1993), la interventoria es
considerada una modalidad especifica del contrato de consultoria, en Ia que se centra en el
control y la vigilancia; consiste en supervisar que un tercero (contratista) cumpla con lo pactado
en términos técnicos, financieros, juridicos y administrativos.

Para ello, la universidad de pamplona cuenta con ofertas académicas y profesionales altamente
acreditados para el cumplimiento de su mision establecida en los estatutos, entre las principales
idéneas al presente proceso se encuentra:

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Registro Calificado Resolucién 5938 del 29 de septiembre de 2006

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA
Registro Calificado RESOLUCION 015159 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA
Registro Calificado Resolucién 013230 del 2020

Se enfatiza que la facultad de ingenieria eléctrica de la Universidad de Pamplona tiene en el
septimo semestre como materia denominada ILUMINACION, la cual es del alcance idéneo al
presente proceso de contratacion.

La materia de lluminacion en ingenieria eléctrica se centra en el disefio, calculo y analisis técnico
de sistemas de alumbrado para transformar energia eléctrica en radiacién visible de manera
eficiente y segura.

Los ejes principales de estudio incluyen:

1. Fundamentos de Luminotecnia Fisica de la luz: Estudio del espectro visible, interaccion de Ia luz
con la materia y el sistema visual humano.

Magnitudes fotométricas: Calculo de flujo luminoso, intensidad, iluminancia (niveles de luz en
superficies) y luminancia.

Tecnologia de fuentes: Andlisis de lamparas incandescentes, de descarga (gas) v,
predominantemente, sistemas LED por su eficiencia energética.

2. Disefio de Sistemas de Alumbrado
lluminacion de Interiores: Proyectos para residencias, comercios, hospitales e industrias,
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considerando el control del deslumbramiento y la uniformidad.

lluminacién de Exteriores: Disefio de alumbrado publico, vial, &reas deportivas y fachadas.
Componentes: Seleccién técnica de luminarias (contenedores), épticas (reflectores) y sistemas de
control para dirigir el flujo luminoso.

3. Normativa y Herramientas Técnicas

Regulacion: Aplicacion de normas nacionales e internacionales de seguridad y eficiencia (como el
RETILAP en Colombia o normativas ISO/CIE).

Software de Simulacién: Uso de herramientas profesionales como DIALux Evo para modelado 3D
y validacion de niveles luminicos antes de la ejecucion.

4, Eficiencia y Sostenibilidad

Optimizacion energética: Integracion de soluciones que reduzcan el impacto ambiental y mejoren
el rendimiento econdémico de la instalacién.

Mantenimiento: Definicion de procedimientos y factores de mantenimiento para garantizar que los
niveles de luz se mantengan a largo plazo

De lo anterior, la Universidad de Pamplona cuenta con talento humano de las mejores calidades
de los diferentes programas que hacen parte del presente proceso, entre ellos se encuentran
profesionales con POSTDOCTORADOS, DOCTORADOS, MAGISTER, ESPECIALISTAS Y
PROFESIONALES, en la cual, los perfiles relacionados son acreditados y verificados por el
Ministerio de Ciencia que refiere la idoneidad y competencia de la Universidad, se relacionan

profesionales acorde a cada programa de la ingenieria:

INGENIERIA ELECTRICA
https://scienti.minciencias.qov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

rh=0000173878

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

rh=0000419605

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

rh=0000202398
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Asi mismo, la Universidad posee la capacidad técnica para adelantar el presente contrato, ya que
cuenta con programas de educacion, programas educativos certificados por el Ministerio de
Educacion, relacionados con la labor de interventoria, con Escuelas de Ingenieria Civil, ingenieria
electrica, ingenieria electronica, grupos de Investigacion, gestion y sistemas, con participacion en
la formulacion de proyectos de innovacion y extensién adelantadas con las diferentes entidades
publicas y privadas. Asi mismo, pone a disposicion de la entidad la tarea de integrar los esfuerzos
de los laboratorios y grupos de investigacion, con amplia experiencia en investigacion de
materiales, para que la supervision del contrato de obra se garantice y ademas gue sea lider de
desarrollo cientifico en ingenieria de transportes e infraestructura vial, en modelos de optimizacién
de sistemas y evaluacién de proyectos , en tecnologia emergentes aplicadas a las geociencias y el
conocimiento de riesgo de desastres, asi mismo que en relacion al componente ambiental
supervise con su experiencia el aprovechamiento sostenible del territorio y en el componente
social, genere un impacto en la salud publica y bienestar social en la comunidad.

También ofrece una facultad de ingenierias fisico mecanicas que cuenta con la Escuela de
Ingenieria Civil, ha brindado soluciones a las necesidades del entorno en las areas de la Ingenieria
Civil, mediante diversas acciones a través de la docencia, la investigacion y la extension. Fruto de
su compromiso, se ha posicionado como un Programa Académico pionero en la region, en la
formacion integral de Ingenieros Civiles, quienes demuestran directas soluciones de orden
nacional y local en el campo de la construccién, el disefio de infraestructura, Ia gestion, el
saneamiento ambiental, o a través de sus actividades en la industria, la politica y la cultura.

De igual modo, el Programa de Ingenieria Civil cuenta con acreditacidn Registro Calificado:
Resolucion del Ministerio de Educacion Nacional (MEN) Registro Snies: 52397 Institucion sujeta a
inspeccién y vigilancia del MEN.

Tambien cuenta con el programa de Ingenieria Eléctrica SNIES 9818 Institucidn sujeta a
inspeccion y vigilancia del MEN, en la cual se enfoca en el disefio, analisis, construccion y
mantenimiento de sistemas eléctricos, desde la generacién y transmision de energia hasta sus
aplicaciones en comunicaciones, automatizacién y electrénica de potencia, impulsando
tecnologias en energias renovables, redes inteligentes y desarrollo industrial para el bienestar
social, con salidas profesionales en energia, industria, transporte y consultoria.

Igualmente el programa de Ingenieria Electrénica SNIES 2889 Institucion sujeta a inspeccion y
vigilancia del MEN, ingenieria que disefia, desarrolla e implementa sistemas y dispositivos
electronicos, abarcando desde circuitos y telecomunicaciones hasta automatizacion industrial,
robdtica y procesamiento de sefales, con aplicaciones cruciales en la conectividad, energia y
tecnologia moderna.

- Respecto de la Subcontratacion:

Segun el Concepto C-240 de 2023, Colombia Compra Eficiente aclara en primer lugar que, los
contratos interadministrativos son aquellos celebrados entre dos entidades estatales, es decir,
entre entidades publicas. De manera que, si bien la tipologia del contrato interadministrativo no ha
sido definida ni desarrollada por la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 determiné en su
articulo 2.2.1.2.1.4.4. que los convenios o contratos interadministrativos se refieren a la
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contratacion celebrada entre entidades estatales.

Asi las cosas, se colige que, aunque hay ausencia de regulacién especifica de la subcontratacion,
esta no se encuentra proscrita en materia de contratacion publica; pero si encuentra limites en su
aplicacion en el principio de la autonomia de la voluntad, representada en lo pactado en el contrato
principal, y en algunas normas especificas. Una de estas restricciones normativas se encuentra el
literal ¢ del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, precisamente referente a los contratos
interadministrativos. [...]

De lo anterior se destaca lo siguiente: i) la norma se refiere a la subcontratacién de algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, de lo cual se puede colegir que la subcontratacion es
permitida en los contratos interadministrativos, pero en relacién con alqunas actividades v no la
fotalidad de estas. Lo anterior se fundamenta, ademas, en que la subcontratacién total de las
actividades del contrato supondria una subrogacion material del contratista, en posible contravia
de los principios de la contratacion publica. De esta _manera, solo podria realizarse Ia
subcontratacion parcial de las obligaciones del _contrato interadministrativo. ii) Ni la entidad
ejecutora ni el subcontratista podra subcontratar a las personas que hayan participado en la
elaboracion de estudios, disefios y proyectos del contrato principal. De este modo, se reitera la
posibilidad de subcontratar en el marco de un contrato interadministrativo: no obstante, se limita
esta subcontratacion en relacién con ciertas personas naturales o juridicas.

Derivado lo anterior, para la ejecucion del presente contrato interadministrativo, el contratista
debera acoger la imposibilidad de subcontratar la totalidad de las actividades a el encomendadas,
y solamente podra subcontratar algunas actividades previa autorizacion del supervisor del
contrato. En todo caso, habida cuenta de las calidades del personal directivo y docente que se
encuentran relacionados en el presente documento, asi como los decanos de las facultades de
ingenieria civil, eléctrica y electrénica, debera participar de la ejecucién de la interventoria
contratada por parte de la Universidad de Pamplona.

Asi mismo, la Entidad exigir& que el personal directivo (directores lote 1 y 2, coordinador lote 3)
debera estar contratado directamente con la respectiva universidad.

Del mismo modo, se procuraré que las pruebas de laboratorio que se efectlien en la ejecucion de
la interventoria, se realicen en los laboratorios destinados de la universidad de Pamplona, siempre
y cuando se cumplan con los criterios de calidad minimos exigidos.

Sumado a ello, se evidencia el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.CI-SPDT-041252-2024
SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER - OFICINA DE
PLANEACION Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, en la que dentro de su alcance de ejecucion
componente del capitulo 6 Red eléctrica asciende a $5,220,385,070, que constata la capacidad
operativa en su magnitud y de conocimiento en el campo, entre ellos en sistemas de iluminacion y
redes relacionadas.

Basandose en la trayectoria de la Universidad de Pamplona la cual ha realizado convenios
interadministrativos con diferentes entidades de Orden Regional: (cuadro siguiente pagina)
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Las bondades de contratar la interventoria con una universidad publica (especificamente bajo la
modalidad de contrato interadministrativo) ofrece ventajas estratégicas, legales y econdmicas
frente a una empresa privada.

1. Respaldo Académico y Rigor Técnico
Al contratar una universidad, no se contrata solo a un equipo, sino a una institucion.

Acceso a Especialistas: Las universidades cuentan con laboratorios acreditados, centros de
investigacion y docentes de alto nivel que actian como consultores de respaldo. Una empresa
privada suele limitarse al personal contratado especificamente para el contrato.

Imparcialidad y Etica: El objetivo de la universidad es el cumplimiento académico y social, no solo
el lucro. Esto garantiza una interventoria mas objetiva y critica frente al constructor, protegiendo
los intereses de la administracién publica.

2. Agilidad en la Contratacion (Contrato Interadministrativo)

Contratacién Directa: Bajo las leyes de contratacién vigentes en 2026, los convenios con
universidades publicas permiten la contratacion directa, Io que reduce drasticamente los tiempos
administrativos en comparacion con una licitacion publica o concurso de méritos necesarios para
contratar a una empresa privada .

Menor Riesgo de Litigios: Los convenios entre entidades del Estado tienden a resolverse bajo
principios de colaboracion arménica, reduciendo la probabilidad de pleitos juridicos que suelen
presentarse con contratistas privados motivados por la rentabilidad.

3. Fortalecimiento Institucional
Retorno Social: Los recursos pagados a la universidad (el 15%) se reinvierten en educacion,
investigacion y becas, cumpliendo con una funcién social que la empresa privada no ofrece.

La universidad sin animo de lucroreinvierten sus excedentes financieros en mejorar la
infraestructura, investigacion y bienestar universitario, supeditado a criterios de acreditacién y
mejoramientos de nivel educativos.

Transferencia de Conocimiento: Las universidades suelen dejar una capacidad instalada vy
conocimiento técnico dentro de la entidad estatal que dificimente se obtiene con un tercero
privado, a diferencia de actores privados.

De conformidad con la sentencia CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA del veintiocho (28) de junio de dos
mil doce (2012), Radicacién ntmero: 11001-03-06-000-2012-0001 6-00(2092), refiere lo
siguiente:

Que el articulo 95 de la Ley 1474 de 2011 establecio que la ejecuciéon de los contratos
interadministrativos, entre otras, con universidades estatales, también se sujetara a la Ley 80 de
1993, asi la entidad ejecutora se rija por el derecho privado, salvo gue esta ultima desarrolle su
actividad en competencia con el sector privado o cuando Ia ejecucion del contrato
interadministrativo tenga relacion directa con su actividad principal.

Los contratos interadministrativos, en todos los casos, deben tener relacion directa con el objeto
de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, estan
sometidos a la ley (literal ¢, inciso 1). Por tanto, en el caso de las universidades estatales, ese
objeto debe estar de acuerdo a su vez con la Ley 30 de 1992, seguin se sefialo inicialmente.
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Como conclusion, se tiene que la Universidad cuenta con la capacidad técnica, juridicas
financieras, programas educativos, ademas se logra evidenciar que el objeto contractual
tiene relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en sus estatutos.

Un aspecto importante para tener en cuenta es el que atafie-si- en la restriccién de la norma
articulo 38 de la Ley 996 de 2005 también se entienden incluidos los contratos interadministrativos,
para ello se tiene de referencia la Sentencia del Consejo de Estado:

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA - SUBSECCION B

Bogota DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTINEZ

Expediente: 11001-03-26-000-2023-00139-00 {70.313)

Actor: SANTIAGO ARIZA QUINTERO Y OTROS

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
CCE)

Medio de control: NULIDAD SIMPLE - CPACA

Temas: SENTENCIA EN UNICA INSTANCIA - LEY DE
GARANTIAS - PROHIBICION DE CELEBRAR
CONVENIOS Y CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS - INTERPRETACION
ANALOGICA O EXTENSIVA EN NORMAS QUE
ESTABLECEN RESTRICCIONES 0
PROHRIBICIONES

El Consejo de Estado declar6 la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Unica de
2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-, al
considerar que la disposicién excedié la potestad reglamentaria de la entidad demandada. En
particular, se anulé el inciso tercero, que extendia la prohibicién de celebrar convenios
interadministrativos, establecida en el paragrafo del articulo 38 de la Ley 996 de 2005, a los
contratos interadministrativos, asi como la expresion "contratos" y el péarrafo que equiparaba
convenios y contratos en el inciso quinto. La Sala determind que esta interpretacion extensiva (o
analogica) de la restriccion desconocié el principio de legalidad y el debido proceso, al incluir una
prohibicién no contemplada expresamente por el legislador.
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FALLA:

1°) Declarase la nulidad parcial del numeral 16 2 de la Circular Externa Unica
de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia
Compra Eficiente-, concretamente, de los siguientes aparles normativos: i) el
inciso tercero que dispone: “Esta restriccion es aplicable tanto a fos convenios
como a los contratos interadministrativos, toda vez que. al no existir definicién
legal que diferencie el concepto de convenio del conceplo de contrafo, la
denominacion prevista por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin
se entenderan en el mismo sentido. Es asl como el Decreto 1082 de 2015 trata
indistintamente a Jos convenios y contratos interadministrativos. al establecer ia
contratacién directa como la modalidad de seleccion para la contratacion entre
entidades publicas a través de estas dos figuras juridicas”y. ii) Ja expresion y el
siguiente parrafo contenidos en el inciso quinto “contratos” y "En este sentido, la
prohibicion que establece el pardgrafo del articulo 38 de la Ley de Garantfas
consiste en evitar que los recursos del Estado se ejecuten para fograr apoyos
indebidos mediante la suscripcion de contratos y/o convenios. que, para efectos
de la Ley de Garantias, lienen la misma connotacion y propdsito”.

Se indica a su vez, que el proceso de interventoria adelantado en Secop Il de referencia SI-SI-
CMA-006-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 8 de Ia ley 1150 de 2007 que para el
efecto establece:

Articulo 8°. De la publicacion de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios
previos. Con el propésito de suministrar al publico en general la informacién que le
permita formular observaciones a su contenido, las entidades publicaran los
proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que
sefiale el reglamento. La informacién publicada debe ser veraz, responsable,
ecuanime, suficiente y oportuna.

La publicacion de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no
genera obligacion para la entidad de dar apertura al proceso de seleccién.

Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicaran los estudios y
documentos previos que sirvieron de base para su elaboracion.

Las Entidades deberan publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las
observaciones a los proyectos de pliegos.

Paragrafo. Adicionado por el art. 6, Ley 1882 de 2018.

De tal manera, se tiene que para contratar una interventoria como asi lo establece su objeto, su
finalidad, el proceso de contratacion principal SI-SI-LP-002-2025 fue adjudicado en el mes de
noviembre 2025 y legalizado en el mes de diciembre 2025, razén por la cual, la interventoria
referida no fue aperturada mediante acto administrativo en la vigencia 2025, para la cual acorde al
aviso publicado por la Entidad se descarta el proceso de seleccion en Ia plataforma Secop II.
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Siendo asi, que para la vigencia 2026 se revisaron acorde a la necesidad del Municipio de
Bucaramanga las variables y modalidades para contratar la interventoria del mantenimiento de
alumbrado, para la cual, como se argumenta en el presente estudio previo, es objetivo y legal
adelantar el contrato interadministrativo con la Universidad de pamplona, por multiples factores,
idoneidad, aspectos financieros, y términos contractuales, que cumpla la finalidad requerida.

Asi, la naturaleza del contrato a ejecutar -consultoria- es plenamente compatible con la figura del
contrato interadministrativo y no se encuentra comprendida dentro de las excepciones restrictivas
sefialadas por el legislador, siendo por tanto juridicamente procedente vy ajustada al marco de la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 referidos, que reconoce a las
entidades estatales habilitadas para celebrar este tipo de contratos cuando el objeto contractual se
relacione con la actividad misional y la competencia funcional de la entidad gjecutora.

De tal manera, es viable juridicamente la suscripciones de contratos interadministrativos en
vigencia de la Ley de Garantias, bajo las premisas esbozadas.

3.4 El valor estimado del contrato y la justificacién del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los
calculd y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

La Secretaria de Infraestructura presenté el requerimiento técnico para el
desarrollo de la interventoria denominada INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el cual fue aprobado y actualizado en el
Banco de proyectos, anexo al presente estudio previo.

El presupuesto de interventoria se elaboré conforme al estudio del sector
elaborado y procesos similares desarrollados, de acuerdo con las
necesidades evidenciadas durante la ejecucién de las actividades por
ejecutar. El presupuesto del proceso “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD
estimado del OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, DE LA PRESTACION DEL
contrato y la SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
justificacion del | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTES I, Il Y llI” esta dada por un valor
mismo. total de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS
MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($2.205.202.704), de acuerdo con el
plazo de ejecucion ajustado de CINCO (05) MESES, sin superar la vigencia
2026, incluido el costo directo e indirecto y todos los tributos que se generen
con ocasion a la celebracion, ejecucion vy liquidaciéon del contrato.

3.4.1 El valor

El Interventor debera garantizar el alcance del objeto contractual que se
encuentra relacionado detalladamente en el documento denominado “Anexo
Técnico”, para efectos de revision detallada, se sugiere remitirse al
documento enunciado. Asi mismo dara cumplimiento al Manual de
Supervisién e Interventoria de la Entidad.

La Universidad se compromete a diligenciar el “Formato 6 - Formulario
Propuesta Econémica”, de acuerdo con las especificaciones contenidas en
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este documento y segun el presupuesto que se describe a continuacién (SE
ANEXA AL PRESENTE ESTUDIO PREVIO PARA MAYOR VISUALIZACION):

LOTE 1: Novecientos treinta y seis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta
pesos ($936.539.840)

“NTERVENTORIA TECHICA, ADIMNSTRATAA, FINANCIERA, AMBENT AL OB EALLI‘D c:usmnnm_ ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SEAVICIO ¥ EL
MANTENIMIENTO DEL ALLINVEI EL 40 DE -LOTET"

ORJETO:

.  PARA TODOE LOS HORARIOE
DOf Hi ﬁw NTE GE INTERVENTORIA - & PARA HORARID 1

E—L‘EEEH’ TER - PARE HCRRRIO Y
QA - 1A HiD
an
PAGEE EIONAL EN 5ALED GEURACIHAL Toon, san
25 {PROFEGIONAL EN SALUD OCUPACINAL FARA FORARID 1004 00
PAOFESIONAL [N BALUD OCUPACIGNAL AFLA HORARISY 1604 o
2,7 [PROFESIONAL ERFECIALIETA EN INSENEAT ELECTRICETR A HORARIG E 03
FROFESIONAL ERPECIALIETA EN INGENIERIA ELECTRICETA EARA HORARID Tom% i
25 [PRCFESIONAL ESPECIALISTA EN INSEMIEAIA ECECTIICISTA FARA HORARIE 100% X
¢ o) e o 2 ek L] " ¢
1| ARRIENDO ORI WER EY] 100 I A0000 405, 000.00
13| EOUIPGE D COMAUTO £ IMPRESION WES. 300 500 E0500.00 0, 348 004,00
L1 | PABELERIA WES i 505 525,500 00 E37 A0 10
| sERVICIOS PUBLICE! [T i 500 070,000,001 355.000.06
GEsTa ans?ll:i-\raomwn WEE 1,06 500 511,000.60 | £ 36,455,006 60
ALGUILER VE L0 4k YM]BWE PERSONAL BNCLUYE I ! y
LI Fioirr bl s R PARA TODOS LOS HORARIOS MES 200 500 5 8704205008  £7.04205000
33,1 |ECyIPoDa TECH T OF GEOREFEAENCIACION A | G5 108 NpARIE [T [ <
392 | EDUIFGS DF PRUEDAD FOTEMETRIGAE FARA TODOE LOS HORARIDE, WEs Tof 500 i
113 | EoUios O PEDIDON FAA TODOE LOE HORARIDS VES ten I

LOTE 2: Novecientos treinta y seis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta
pesos ($936.539.840)

CRIETO MTERVENTORIA TECNICA, AOMNISTRATIVA FRANCERA, AMEIENTAL OF SALUD QCURACIDNAL ¥ SEGURIDAD INDUSTHIAL DS LA FRESTADION DEL SERVIDIO ¥ EL
MANTENNEENTO DEL ALUMSHADD ALIELICO DEL DE AUCARAMNGA +LOTE Ir i
Bettn | CEOCACION | s ON BANE:
1 [DRECTOR GE NTERVERTORTL: 3 | Paratoo e feanics 0w = 113100000[ 3 SaEBI00D
13 _|COOADHIABOR RESIDENTE DE NTERYENTONA & AR OIS ) oo o0 517500008 1 45 135,06000
T COCMROINADOR RES i VENTORM - & PARA FORARIC 2 100% (4] 5335 46175000
= AL i AVENT A PARA | [=¥] 5] 3 lﬁ‘ﬂm
31 |PROFESHINALHBEG FARA NERARTD. [ o0 0008 )
2. |PROFESIONAL HEEG PARA HERARID 1D0% xi] 0 00 601 £
fr = PROFESIONAL HEED PARA HORARIO 100% o $ 30,000 000 00
mm"ﬂnﬂﬁLE" BALUD OCLIMADITIHAL PARA HORARKY 100% D 3 275000000
FRCFE EIDNAL €N SALUD DCUPACISHAL PATA HERARE) % 500 0] s 27 75000000
PROFESIONAL EN ; UD UGL’F}C“ML PARA HORARK iy 500 AS20000G] § 2750 600 00
. PROFESIDNAL ESFECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICIGTA PARA HORARID 100 580 | 12500000 A6 EDS D00 00
| PHOFES IDHAL EQPEGIALIETA EH |NEEN|§E!‘EEE’TR'CJ=T|\ PAHA IRARND 100 [177] 135.00000] § 5 oo
FROFESIONAL EGPECIALINTA EH INGENEHIA m.'l PARA HORARD o0 500 135000003 45
— —ye—— =
R ARRICHOOD CFICIA MED ) o 1591 EO000 [§  0408.000.00
EQUIPDS B COMPUTE £ IMPRERIGN mES .00 o6 [ aMcoooo|s aosannpodo |
2 Aaz| HIA MES 100 100 S/ E0R00 |8 2527 50000
AR SEAVICIOR PURLICGS MES 100 00 10Mpon [ § 5 250,000 00
ﬂim" L&TuvgmﬁE MES 100 o £110,00000 | 8 30.555,000 00
Al.nl"L‘n VEMICULD 4Xd TRANSPORTE PERSOMAL [NELLY - T - i : ;
) e YEC mnuinmn ? T TOOOS LOS HORARSDE | MES 106 20 |8 n7diSm|s arodapos
91| EGUIA05 TECHDLO0IC UE SECREFERENCREHN PARE. 0005 L05 HORARIGE | Wi im | twm |3 seieam(s wiMgem
2332 EQUIPOS DE PRUEBAS FOTOMETRICAS PARA TOOOS |05 HORARIDS EES 100 500 3 4304 %m & Mi000000
233 EQUIFQR DE MEDICION PAEA TOI LO3 HORARICS MES. 103 500 5 154, 00 | § 721, 750.00
I AfeIODS2 03 oRatics | MEE ] 51 841 300,00

Lote 3: Trescientos treinta y dos millones ciento veintitres mil veinticuatro pesos
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($332.123.024).

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNATA, ADMRISTRATAA, FINANCIERA, AMEIENT AL DE SALUD DCUPACIONAL ¥ SEGURIDAD NDUSTRIAL DE LA FRESTACION DEL SERVICID ¥ EL
MANTENIMIENTO DEL AL PUALICD DEL MINICIPIO DE BUCARAMANGA, - LOTE il*

101 [DIRECTOR DE B{TEAVENTORIA - 3

1.2 _[CORADINARCR REBIDENTE DE I-TERVERTORIA-S
121 _|PRCFERIONAL HiEE
124 [PROFEBIONAL EN SALLID DCUPACIONAL

PROFESIONAL
ING FORESTAL

PARA HORARIC 1 =
PARA HORARD 1 100%

e [ ] P -
iy A i s
21,1 | ARRIENDD QFICINA MES | 100 FE) [ETREES 08,5
12 | EQUIFDS DE OOMPUTG £ IMPRESION MES i3] E00 H30, 500 00
13| PAPELER|A | MES 03 500 625, 500.40 |
| SERVICIOS FUBLROS MES (i3] 4§00 1,070,000 00,
17| GEGTION LGGISTICA ¥ S0FTWARE MES o1 500 611000000
ALOUILER VERIGULD G54 TRAVERORTE FERSONAL {INC;.L'\!'E[
221 | SRABURTBLE Y GONDUCTORY PARA TODOS LOS HORARIOS MES 100 500 $ 8704205005 4352102500
i su91552500
- 5 N3 - B ST

VALDR TOTAL OE LABTERVENTORIA 55 332,437,024.00

Tabla 1. Presupuesto oficial

NOTA 1. La UNIVERSIDAD DE PAMPLONA segin Acuerdo N° Acuerdo No.
027 - 25 de abril de 2002: Por el cual se actualiza el Acuerdo No.042 del 17
de junio de 1999, Estatuto General de la Universidad de Pamplona, contempla
que, para cualquier tipo de vinculacién laboral de su personal tendra que ser
aprobada por el Consejo Superior/ Directivo segln el caso, y la vinculacion
sélo podra ser de libre nombramiento y remocion, de carrera administrativa o
trabajadores oficiales. La Universidad contratara directamente al personal
directivo (directores lote 1y 2, coordinador lote 3) requerido para la ejecucion
de la interventoria.

NOTA 2. El supervisor designado, segtin corresponda, sélo aprobara el pago
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista
de acuerdo con la normativa especial aplicable a su régimen, su Manual de
Contratacién y sistema de calidad.

NOTA 3. Se establece dentro de la estructura de costos de la UNIVERSIDAD
DE PAMPLONA, mediante la cual se configura por politica institucional un
porcentaje del 15% del valor total del contrato por concepto de gastos
reglamentacion del Consejo Superior de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
conforme a la resolucién 329 del 29 de mayo de 2018.

NOTA 4. Los valores de la propuesta econémica aqui establecidos no podran
exceder el precio unitario de cada item y el valor total, so pena de que la
propuesta no sea tenida en cuenta.

3.4.2 Certificado
de disponibilidad
presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000264 del 10 de
ENERO de 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, del
presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga, Santander
para la vigencia fiscal 2026, con el cual se cancelara el valor del presente
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contrato y con cargo a:

[conice NOMBRE DEL RUBEO VALOR |

3370128050 |
839010125 2 2102059 II
#5970 228 |

Proyecto: 8715205 SERV L0 DZ MANTENIMIENTA ¥ REPARACTON OE EQUIPOS SLECTRICHS DE ILUMINACION

2320202995 2024 SERV:C'C DE MANTEMIMIENTO ¥ REPRRACION 0S EOU 005 ELECTRI DS DE ILUMNALIGN 226 195379 326 0
30015186 2 2992083
3715205 226

TOTAL RUBROS 2212579876 60

Objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL DE SALUD QCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIQ Y EL MANTENIMIENTO DEL ALLIMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIFIO DE BUCARAMANGA

Asi mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del
Municipio de Bucaramanga Vigencia 2026, segun consta en la siguiente
certificaciéon

CERTIFICADO DEL VALOR FECHA
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

N° 281 $2.212.579.876 10/01/2026

3.4.3 Variables
consideradas
para calcular el
presupuesto
oficial:

El presupuesto de interventoria se elaboré conforme al estudio del sector y
procesos similares desarrollados, de acuerdo con las necesidades
evidenciadas y las actividades por ejecutar. El presupuesto se anexa en el-
Formulario de Presupuesto Oficial de Interventoria-, por un valor de DOS MIL
DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
($2.205.202.704), de acuerdo con el plazo de ejecucién de cinco (05) meses,
sin superar la vigencia 2026, incluido el costo directo e indirecto y todos los
tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

Se establece dentro de la estructura de costos de la UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA, mediante la cual se configura por politica institucional un
porcentaje del 15% del valor total del contrato por concepto de gastos
reglamentacion del Consejo Superior de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.,
conforme a la resolucién 329 del 29 de mayo de 2018.

3.4.4 Forma de
Pago del contrato

FORMA DE PAGO: El Municipio de Bucaramanga, reconocera y pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente
forma: a) Un primer pago parcial equivalente al CUARENTA POR CIENTO
(40%) del valor del contrato de interventoria, con la presentacién y aprobacion
por parte del supervisor del informe de interventoria inicial que contenga como
minimo: la revision del personal, maquinaria, equipos y materiales a ser
suministrados por el contratista de obra, su disponibilidad e idoneidad para
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garantizar la calidad de la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cargas de personal establecidas (hojas de vida del personal, afiliaciones a
seguridad social, hojas de vida de la maquinaria y equipos, disponibilidad
(propiedad o alquiler); el cronograma actualizado de obra con los frentes de
trabajo determinados; acta de comité y visita no. 1 al lugar donde se
ejecutaran las obras pendientes incluida la, revisién técnica del estado actual,
presupuesto pendiente por ejecutar, APU'S, especificaciones técnicas;
concepto sobre los redisefios que debera presentar el contratista si hay lugar
a ellos y lo demas que sea requerido por parte de la supervisién b) Un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de interventoria, se
pagara mediante pagos parciales de forma mensual iguales, previa
presentacion de informes de interventoria y soportes (mensuales), avalados
por la supervision del Municipio de Bucaramanga. c¢) DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato de Interventoria, una vez suscrita el Acta de
Recibo Final y Liquidacion.

El contratista autoriza al Municipio, para que por conducto de la Tesoreria
Municipal efectie de los pagos a su favor, las deducciones por concepto de
los gravamenes a que haya lugar, para que sean transferidos al fondo u
organismo correspondiente.

Nota 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos
gue ocasione la ejecucion del contrato.

Nota 2. El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30)
dias habiles siguientes a la presentaciéon de la factura y visto bueno por
parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el
Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con la la normativa especial
aplicable a su régimen, su Manual de Contratacién y sistema de calidad.
Nota 3. El supervisor designado, seglin corresponda, solo aprobara el pago
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas
por el Contratista.

Nota 4. Para causar el pago final de! contrato, el CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no
hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Nota 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacion de estos documentos o su presentacién extemporanea
exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

Nota 6. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la
Tesoreria Municipal, efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones
por concepto de los gravdmenes departamentales, municipales y legales a
que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen
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al gravamen.

Nota 7. El contratista deberd presentar para cada pago, la factura o la
cuenta de cobro segun sea el caso, y demas documentos requeridos para
el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista debera
presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique,
correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de
agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar
que ef personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al
sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo
el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vinculo
sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de
seguridad social y parafiscales cuando el personal contratado sea por otro
tipo de contrato legal vigente, cuando aplique, de acuerdo con la la
normativa especial aplicable a su régimen, su Manual de Contratacion vy
sistema de calidad.

Nota 8: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar
informe de ejecucion de actividades ejecutadas en el periodo a facturar,
Para la liquidacién del contrato se debera presentar, ademas del informe
mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato.

Nota 9: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios
estimados desde los estudios previos y no ejecutados por el contratista,
por cuanto la proyeccion de cantidades de los servicios no genera ningtn
derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato
permite solo la cancelacion de los servicios debidamente ejecutados.

Nota 10: La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

3.5 Criterios

3.5.1. Capacidad
Juridica

La capacidad legal es un requisito cuyo cumplimiento se exige al contratista,
desde el momento de presentacion de la oferta. Dicha condicion se acreditara
con la siguiente documentacion:

3.5.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

EL CONTRATISTA, debera presentar el Formato 1 — Carta de presentacion
de la oferta, y presentar este documento de acuerdo con el modelo
suministrado por el Municipio de Bucaramanga.

Quien suscriba la carta de presentacion de la propuesta debera: a) Tener la
calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. En este dltimo
caso, la facultad de representacion debe comprender las de presentar la
propuesta, celebrar el contrato, y acceso a SECOP 2.

Con la firma de este documento se entiende que la INSTITUCION DE
EDUCACION SUPERIOR conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 —
Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este
documento al momento de presentar la oferta. La universidad debera
diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse
con la informacion solicitada.
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3.5.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

EL CONTRATISTA debera presentar el certificado de existencia y
representacion legal, expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, donde
conste quien es el representante legal y el rector y documento que acredite tal
situacion.

3.5.1.3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR debers adjuntar fotocopia del
documento de identificacion del representante legal.

3.5.1.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR debe acreditar que se
encuentra inscrito en el Registro Unico Tributario (Actualizado) para
establecer el cumplimiento de su obligacion legal.

3.5.1.6. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES

La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR debe diligenciar el “Formato 2
— Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales” suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

Para la presentacion de la propuesta la entidad no exigira las planillas de
pago, bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la Ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estad exonerada de estas obligaciones en los
terminos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en
el “Formato 2 — Pagos de Seguridad Social y aportes Legales”.

3.5.1.7. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS que le imposibiliten contratar con el Estado; la Entidad lo
verificara.

3.5.1.8. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES
que le imposibiliten contratar con el Estado, la Entidad lo verificara,

3.5.1.9. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES
que le imposibiliten contratar con el Estado, la entidad lo verificara.

3.5.1.10. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

El representante legal de la INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR,
debera acreditar no estar incurso en inhabilidad por inscripcion en el REDAM,
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para lo cual deberd allegar certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos REDAM.

3.5.1.11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR a través de su representante

legal, debe diligenciar el “Formato 3 - Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades”.

3.6.2. Experiencia
y Capacidad
Técnica

EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA LA UNIVERSIDAD,
EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

3.6.2.1. EXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA A LA INSTITUCION DE
EDUCACION SUPERIOR

Acorde al concepto C-890 de 2025 de Colombia Compra Eficiente, dentro
de los requisitos habilitantes se destaca la experiencia. Como lo indica el
“Manual para determinar y verificar requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion”, expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica, la
experiencia. como requisito habilitante es “el conocimiento del
proponente derivado de su participacion previa en actividades iguales o
similares a las previstas en el objeto del contrato”. La entidad, como
responsable de la estructuracién del proceso de contratacién, en principio, es
autonoma para requerir la experiencia necesaria para el objeto contractual, de
acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015.

Asi mismo, en concordancia con el numeral 4 del articulo segundo de la Ley
1150 de 2017 y a su vez exista una relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora. De igual manera, se establecen las siguientes restricciones para
dicha celebracién:

“c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado
en la ley o en sus reglamentos.

Razon por la cual, la capacidad e idoneidad se deriva en relaciones directas
con el objeto de la entidad ejecutora de la Universidad de Pamplona y asi
mismo, con el personal talento humano ofrecido para el objeto del presente
contrato, si bien es un contrato interadministrativo su finalidad es Ia
interventoria, donde tiene prevalencia las capacidades del personal para
garantizar la idoneidad y objetividad en la ejecucién del contrato, bajo los
parametros de responsabilidad legal que de ello se derivan.

De tal manera, La Institucién de Educacion Superior debera acreditar la
experiencia de contratos y/o convenios en ejecucion, y/o terminados y/o
liguidados, cuyo objeto y/o alcance se encuentre relacionado con
interventoria de proyectos, y que la sumatoria del valor de los contratos y/o
convenios aportados sea por monto igual o superior al 100% del presupuesto
oficial para este contrato.

3.6.2.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Para acreditar la experiencia aportara el “Formato 4 ~ Experiencia” y segun
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corresponda la siguiente documentacioén:

A. Certificacion de contrato y/o Convenio realizado por la interventoria
en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance
de estas, acompafiado con Acta de liquidacién, o

B. Minuta del contrato y/o Convenio realizado para la interventoria en la
cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las
mismas y Acta de liquidacion del Contrato y/o Convenio realizado
por la Interventoria.

C. Minuta de contrato suscritas para contratos en ejecucion.

La Universidad de pamplona aporta los siguientes contratos (documentos
adjuntos del contratista) conforme a los criterios de experiencia requeridos
en el contrato para su acreditacion:

NOMBRE DEL CONVENIO O
NUMERO CONTRATO
NI EXTERNO VALOR
1100 | NO.CI-SPDT- | CONTRATO $86.084.577.449

041252-2024 | INTERADMINISTRATIVO NO.CI-
SPDT-041252-2024 SUSCRITO
ENTRE LA GOBERNACION DE
NORTE DE SANTANDER -
OFICINA DE PLANEACION Y LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

101 074 DE2006 | CONVENIO $ 86.887.500,00
INTERADMINISTRATIVO ~ NO.
074 DE 2006, SUSCRITO
ENTRE EL  INSTITUTO
COLOMBIANO DEL DEPORTE,
COLDEPORTES Y LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

102 075 DE 2006 | CONVENIO DE $ 85.200.000,00
COOPERACION
INTERADMINISTRATIVO ~ NO.
075 DE 2006 SUSCRITO
ENTRE E INSTITUTO
COLOMBIANGC DEL DEPORTE
COLDEPORTES Y LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,

510 13000156-OH- | CONTRATO 493.200.000.00
2013 INTERADMINISTRATIVO DE
CONSULTORIA NO 13000156-
OH-2013 ENTRE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  ESPECIAL
AERONAUTICA CIVIL-
AEROCIVIL

848 885 CONTRATO $1.058.000.000
INTERADMINISTRATIVO
NUMERO 885 DE 2017
CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y UNIVERSIDAD
DE PAMPLONA
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915 | 969 CONTRATO $581.535.814

INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA ~ SUSCRITO
ENTRE EL DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA Y LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

956 CONVENIO SUSCRITO ENTRE $ 659.421.085™
LA GOBERNACION DE NORTE
DE  SANTANDER Y LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

“IMPLEMENTACION DE
POLICULTIVOS  PARA LA
RECUPERACION DEL

POTENCIAL PRODUCTIVO EN
EL DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SNTANDER®, CON
IDENTIFICACION  CONTRATO
SECOP CO1.PCCNTR.1716397

977 | ACUERDO DESIGNACION A LA $9.550.511.298
NO. 103 DEL | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
18/12/2020 PARA LA EJECUTAR Y
ADELANTAR CONTRATACION
DE INTERVENTORIA PARA EL

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR PRODUCTIVO COMO
ESTRATEGIA DE

MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.

978 ACUERDO DESIGNACION A LA $9.873.655.019
NO. 103 DEL | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
18/12/2020 PARA LA EJECUTAR Y
ADELANTAR CONTRATACION
DE INTERVENTORIA PARA EL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
MEDIANTE LA
TRANSFERENCIA DE
MODELOS AGROECOLOGICOS
EN EL DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER

3.6.2.3. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

La universidad se compromete a suscribir el “Formato 5 - Ofrecimiento de
Personal Requerido” requerido, donde manifiesta que para la ejecucion del
presente contrato garantizaréa la disponibilidad del siguiente personal:

EQUIPO PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR PARA LA
INTERVENTORIA DEL LOTE 1:
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Director de
interventoria

| Para determinar el iI
UNO (01) profesional se tuvieron en

Coordinador
residente de para
Horario 12y 3

cuenta los siguientes
TRES (03) | aspectos:

Profesional HSEQ

- El nivel de complejidad

Profesional en
salud ocupacional

TRES (3) Técnica y Logistica de la
Obra de Infraestructura a
vigilar.

TRES (3) - La Experiencia general,

asf como la Especifica del

Profesional
especialista en
INGENIERIA
ELECTRICISTA

profesional, sera
directamente proporcional
a la complejidad técnica y
logistica de la Obra de
Infraestructura.

Paridad entre el personal
de Obra y el de
Interventoria es necesaria
para poder coordinar

adecuadamente la
implementacién de
directrices que
TRES (03) intervengan en el

desarrollo de la obra.
- Fomento del empleo y ley
de emprendimiento.

Una vez evaluados los
aspectos  anteriores, se
determiné el perfil que cada
profesional debe ostentar, en
cumplimiento de las
exigencias propias de las
tareas a desarrollar y las
caracteristicas del mercado
laboral.

EQUIPO PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR PARA
INTERVENTORIA DEL LOTE 2:

LA
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Director de Para determinar el perfil
interventoria UNO (01) profesional se tuvieron en
- cuenta los siguientes
Coordinador TRES (03) | aspectos:
residente
Profesional HSEQ | TRES (3) - El nivel de compilejidad

Técnica y Logistica de la
Obra de Infraestructura a
TRES (3) vigilar.

La Experiencia general,
asf como la Especifica del
profesional, sera
directamente proporcional
a la complejidad técnica y
logistica de la Obra de
Infraestructura.

Paridad entre el personal
de Obra y el de
Interventoria es necesaria
para poder coordinar

Profesional en
salud ocupacional

adecuadamente la

implementacion de

Profesional directrices que

especialista en TRES (03) intervengan en el
INGENIERIA desarrollo de la obra.

ELECTRICISTA - Fomento del empleo y ley

de emprendimiento.

Una vez evaluados los
aspectos  anteriores, se
determiné el perfil que cada
profesional debe ostentar, en
cumplimiento de las
exigencias propias de las
tareas a desarrollar y las
caracteristicas del mercado
laboral.

EQUIPO PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR PARA LA
INTERVENTORIA DEL LOTE 3:

| PrOFESIONAL, | cantioap | USTIICACIONDEL
TECNICOY JIRERFIL 208
(EAUXTCIARS S | (e £ S ohe O i
Coordinador UNO (01) Para determinar el perfil
residente profesional se tuvieron en
cuenta los siguientes
Profesional HSEQ | UNO (1N aspectos:
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- El nivel de complejidad
Tecnica y Logistica de la
Obra de Infraestructura a
vigilar.

La Experiencia general,
asi como la Especifica del
profesional, sera
directamente proporcional
a la complejidad técnica y
logistica de la Obra de
Infraestructura.

Paridad entre el personal
de Obra y el de
Interventoria es necesaria
para poder coordinar

Profesional en

salud ocupacional UNO (1) .adecuadame_nte =
implementacién de
directrices que
intervengan en el

desarrollo de la obra.
- Fomento del empleo vy ley
de emprendimiento.

Una vez evaluados los
aspectos anteriores, se
determind el perfil que cada
profesional debe ostentar, en
cumplimiento de las
exigencias propias de las
tareas a desarrollar y las
caracteristicas del mercado
laboral.

Tabla 2. Personal minimo requerido

e REQUISITOS DEL PERSONAL DEL INTERVENTOR

El personal que a continuacién se describe, debe cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia general vy
especifica:

Direccion, coordinacion, residencia, personal profesional, técnico vy
tecndlogo:

REQUISITOS PARA EL PERSONAL

EQUIPO PERFIL MINIMO REQUISITOS REQUISITOS DE
PROFESIONAL DE EXPERIENCIA
MINIMO ITULO TULO DE ESPECIFICA
EXPERIENCIA
‘ .-F"ROFESIONAL FOSGRADO GENERAL
—
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DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

DEDICACION
(100%)

CANTIDAD
DOS (02)
LOTE 1
LOTE 2

itulo Profesional
n alguna de las
igulentes
lternativas

- Ingenierfa
Electricista

- Ingenierla
Eléctrica

- Ingenieria
Electromecani
ca.

Posgrado en
alguna de las

iguientes

alternativas:

N/A

No menor a
DIEZ (10)
ANOS, contada
a partir de la
fecha de
expedicion de la
Matricula
Profesional
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso.

M(nimo Cinco (05)
IAfios en ejecucion de
contratos con
ntidades publicas o
Frivadas. en
actividades propias
del CONTROL Y
GESTION DE
CONTRATOS DE
CONSTRUCCION
IY/O
MODERNIZACION
IY/O EXPANSION DE
SISTEMAS Y/O
REDES DE
ALUMBRADO
PUBLICO, como
Director de Obra y/o
Interventoria

Nota 1: Referente a la
experiencia especifica
solicitada, Unicamente
seré valida la obtenida
posterior a la fecha de
lexpedicion de la
matricula profesional
del profesional que
pretende acreditarla.

Nota 2: La
experiencia especifica
del profesional puede
estar incluida en parte
0 en su totalidad
dentro de la
experiencia general
soficitada en lo que a
lapsos de tiempo se
refiere. Por lo tanto,
en el caso de
requerirse experiencia
especifica, esta no
sera adicional a la
general solicitada.

Nota 3: El personal

que no cumpla con
ste requisito sera

inadmitido para
articipar en la
jecucién del contrato.

COORDINADOR
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

DEDICACION
(100%)

Titulo Profesional
en alguna de las
iguientes
lternativas:

- Ingenieria
Electricista

Posgrado en
alguna de las

siguientes

alternativas:

IN/A

No menor de
CINCO (05)
IANOS contada
a partir de la
fecha de
expedicion de la
Matricula
Profesional
hasta la fecha
del cierre del

Minimo Un (01) Afio
en  gjecucion  de
contratos, con
actividades Publicas y
Privadas en
actividades  propias
det CONTROL Y
GESTION DE
CONTRATOS DE
CONSTRUCCION
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CANTIDAD
(03)

LOTE 1 (1)
LOTE 2 (1)
LOTE 3 (1)

ITOTAL: TRES

- Ingenieria

Eléctrica

- Ingenierla

Electromecéani
ca.

- Ingenierla de

Redes de
Distribucion.

presente
proceso.

Y/0
MODERNIZACION
IY/O EXPANSION DE
IREDES DE
DISTRIBUCION DE
ENERGIA Y/O DE
SISTEMAS DE
ALUMBRADO
PUBLICO, como
Ingeniero  Residente
de Obra ylo
Interventoria.

Nota 1: Referente a la
xperiencia especlfica
solicitada, unicamente
sera valida la obtenida
posterior a la fecha de
xpedicion de la
imatricula profesional
del profesional que
pretende acreditarla.

Nota 2: La
experiencia especifica
del profesional puede
estar incluida en parte
0 en su totalidad
dentro de la
experiencia general
solicitada en lo que a
lapsos de tiempo se
efiere. Por lo tanto,

n el caso de
requerirse experiencia

specifica, esta no
serd adicional a fa
eneral solicitada.

Nota 3: El personal

que no cumpla con
ste requisito sera

inadmitido para
articipar en la
jecucion del contrato.

(100%)

CANTIDAD

(07)

LOTE1 (3)
LOTE 2 (3)
LOTE 3 (1)

COORDINADOR

RESIDENTE DE
OBRA CIVIL
INTERVENTORIA

DEDICACION

TOTAL: SIETE

Titulo Profesional
n alguna de las
iguientes
allernativas:

- Ingenieria
Civil

- Arquitectura

- Constructor

En Ingenierla

Y
Arguitectura.

- Constructor Y
Gestor En

Posgrado en
lguna de las

alternativas:

No menor de

Fa la fecha de

Matricula
Profesional
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso.

DOS (02) ANOS
antada a partir

expedicion de la

No menor de UN (01)
flo, contada a partir
e la fecha de

expedicion de la

matricula profesional,
como RESIDENTE

DE OBRA Y/O

RESIDENTE DE
NTERVENTORIA en

contratos de obra

erminados que
correspondan o hayan

contenido una o

algunas de las
iguientes actividades:

CONSTRUCCION
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Arquitectura.

/O TERMINACION
/0 AMPLIACION
IO
REMODELACION
Y/0
REFORZAMIENTO
'Y/O ADECUACION
Y/O
MANTENIMIENTO
Y10 MEJORAMIENTO
Y/O DE OBRAS
CIVILES

Nota 1: Referente a la
experiencia especifica
Eallcilada, unicamente
era valida la obtenida
posterior a la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
del profesional que
pretende acreditaria.

Nota 2: La

xperiencia especifica
Ee! profesional puede

star incluida en parte
0 en su totalidad
dentro de la
experiencia general
solicitada en lo que a
apsos de tiempo se
refiere. Por lo tanto,
en el caso de
requerirse experiencia
especifica, esta no
serd adicional a la
general solicitada.

Nota 3: El personal
qLie no cumpla con
esle requisito sera
inadmitido para
Earﬁcipar enla
jecucion del contrato.

PROFESIONAL
HSEQ

DEDICACION
(100 %)

CANTIDAD
TOTAL:
(07)

SIETE

LOTE 1 (3)
LOTE 2 (3)

[Titulo Profesional
len alguna de las
sigulentes
jalternativas:

- Profesional en
salud
ocupacional

- Profesional en
seguridad y
salud en el
trabajo

- Profesional en
cualquier
disciplina
(siempre

El profesional
diferente a

Profesional en
alud ocupacional
FJ profesional en
seguridad y salud
en el trabajo,
debera acreditar
posgrado en:

- Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

- Higiene

No menor de
tres

(03) anos,
contada a partir
dela fecha
de

Expedicion de
la Resolucion
de la licencia
como
Profesional
HSEQ

\Acreditar la
participacién, como
Profesional HSEQ,
durante DOS (02)
ANOS con entidades
publicas y/o
privadas en
contratos de obras
ly/o interventoria de
obras.

Nota 1: Referente a la
experiencia especifica
solicitada, Unicamente
sera valida la obtenida
|posterior a la fecha de
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LOTE 3 (1)

que
acredite

el
posgrado
solicitado)

Nota: El
Profesional Debera
Acreditar La
Licencia En
Seguridad

y Salud

enel
trabajo.

y salud

ocupacional

- Salu

d

ocupacional
y riesgos
laborales.

Nota:

aceptaran

No
se

estudios de tipo:
diplomado, curso,

seminario

como

Ln estudio

posgrado.

de

[expedicion de Ia
matricula profesional
del profesional que
pretende acreditarla.

MNota 2: La
experiencia especlfica
Eel profesional puede
star incluida en parte
0 en su totalidad
dentro de la
Xperiencia general
solicitada en lo que a
lapsos de tiempo se
refiere. Por lo tanto,
en el caso de
requerirse experiencia
lespecifica, esta no
serd adicional a la
laeneral solicitada.

Nota 3: El personal
que no cumpla con
este requisito sera
inadmitido para
participar en la
Ejecucién del contrato.

PROFESIONAL
EN SALUD
OCUPACIONAL

CANTIDAD
TOTAL: SIETE
(07)

LOTE 1 (3)
LOTE 2 (3)
LOTE 3 (1)

Titulo y matricula
orofesional Vigente
como:

Psicélogo o
profesional en
ra!ud ocupacional

No menor de
DOS (02) ANCS
contada a partir
de la fecha de
expedicion de la
Matricula
Profesional
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso

No menor de UN (01)
ANO contado a partir
de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional,
en contratos de obra
y/o interventoria en
CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES.

Nota 1: Referente a la
’experlencia especifica
solicitada, unicamente
sera valida la obtenida
posterior a la fecha de
xpedicion  de  la
\atricula  profesional
el profesional que
pretende acreditarla.

Nota 2: La
xperiencia especlfica
el profesional puede
star incluida en parte
@ en su totalidad
dentro de la
experiencia  general
solicitada en lo que a
lapsos de tiempo se
fiere. Por lo tanto,
n el caso de
equerirse experiericia
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lespecifica, esta no
sera adicional a la
general solicitada,

INota 3: El personal
que no cumpla con
esle requisito sera
inadmitido para
participar  en la
ejecucion de! contrato.

PROFESIONAL
ESPECIALISTA
ELECTRICISTA

DEDICACION
(100%)

CANTIDAD
ITOTAL:
(6)

LOTE 1 (3)
LOTE 2 (3)

SEIS

Titulo Profesional
n alguna de las

Eigulenles

lternativas:

- Ingenieria
Electricista

Ingenierla
Eléctrica

Ingenieria
Electromecani
ca.

Ingenierla de
Redes de
Distribucién.

Posgrado en

lguna de las
iguientes
allernativas

- lluminacién.

Interventori
Administraci

Direccién.

Gerencia de
Proyectos.

- Gerencia de
Recursos
Energéticos.

- Alta
Gerencia.

(Gerencia de
Mantenimiento

No menor de
CINCO (05)
ANOS contada
partir de la
echa de
expedicion de la
Matricula
Profesional
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso.

Minimo Dos (02) Afios
len ejecucién de
contratos, con
aclividades Publicas y
Privadas en
aclividades propias
del CONTROL Y
GESTION DE
CONTRATOS DE
CONSTRUCCION
Y/
MODERNIZACION
'Y/O EXPANSION DE
REDES DE
DISTRIBUCION DE
ENERGIA Y/O DE
SISTEMAS DE
WLUMBRADO
PUBLICO, como
Ingeniero Especialista
n Obra y/o
Interventoria.

Nota 1: Referente a la
xperiencia especlfica
solicitada, Unicamente
sera vélida la obtenida
posterior a la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
del profesional que
pretende acreditarla.

Nota 2: La
experiencia especifica
del profesional puede
eslar incluida en parte
0 en su totalidad
dentro de la
lexperiencia general
solicitada en lo que a
lapsos de tiempo se
refiere. Por lo tanto,
en el caso de
requerirse experiencia
especifica, esta no
sera adicional ala
general solicitada.

Nota 3: El personal
fue no cumpla con




T

e, ¥
e "#ﬂ-
. e

Alcaldia dn
ucaramang®

Cadigo: F-GJ-1140-238,37-042

Version: 0.0
ESTUDIOS PREVIOS

Fecha aprobacion: Junio-27-2018

Péagina 75 de 90

— |

este requisito serd
inadmitido para
participar en la
iejecucion del contrato.

NOTA 1: Para los profesionales seguin necesidad del proyecto, se coordinara
entre Supervisor y Contratista la presencia y/o actividades a desarroliar por
estos profesionales del equipo de trabajo, segun la necesidad y su porcentaje
de dedicacion.

NOTA 2: Aplica para Todo el personal de los lotes: El contratista debera
adjuntar Las Hojas de vida junto con sus soportes de acuerdo a las
condiciones anteriormente descritas, previo a la suscripcion del Acta de
Inicio, para aprobacién de las condiciones solicitadas en el presente
documento por parte de la Supervision.

3.6.2.4. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto
para seguimiento o implementaciéndel interventor

Para poder atender adecuadamente las actividades de seguimiento y
vigilancia, el contratista interventor, debe contar con los siguientes
vehiculos, durante la ejecucion del contrato:

ALQUILER
VEHICULO  4X4
TRANSPORTE
PERSONAL VEHICULO Y/O
1 | INCLUYE UNL |, CAMIONETA 4X4,
COMBUSTIBLE Y | PAP MODELO 2015 EN
CONDUCTOR) ADELANTE
PARA LOTE
|
ALQUILER
VEHICULO  4X4
TRANSPORTE
PERSONAL VEHICULO Y/0O
2 | (INCLUYE UNI 1 CAMIONETA 4X4,
COMBUSTIBLE vy | PAD MODELO 2015 EN
CONDUCTOR) ADELANTE
PARA LOTE
I
ALQUILER
VEHICULO 4X4
TRANSPORTE ,
PERSONAL VEHICULO Y/O
3 | (INCLUYE UNI 1 CAMIONETA 4X4,
comBusTIBLE Y | DAP MODELO 2015 EN
CONDUCTOR) ADELANTE
PARA LOTE
0
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Los vehiculos deben cumplir con todos los requisitos establecidos en Ias
disposiciones de transito, y contar con las especificaciones técnicas
necesarias para recorrer toda la ciudad incluida la periferia y la zona rural.

Las tarifas establecidas que soportan el estudio de costos de los presentes
estudios previos consideran el alquiler del vehiculo a todo costo, es decir,
no se reconocen costos adicionales por movilizacion de vehiculos a los
sitios en donde se utilizaran, ni tampoco se reconoce el valor de peajes ni
kilometrajes adicionales, ni de insumos de vehiculo (gasolina, aceites,
liquidos, pastillas para frenos, etc) y debe garantizar el perfecto estado del
vehiculo para su contratacion.

3.6.2.5. EQUIPOS

El contratista debera contar para la ejecucion de las actividades de
interventoria, los siguientes equipos:

CANTIDAD Y UBICACION DE

DESCRIRCION DISPONIBILIDAD

DOS (2): Uno Para

Equipo tecnolégico de el lote 1, Uno para

georreferenciacion

el lote 2
Equipo de pruebas DOS (2): Uno Para el lote 1, Uno
fotometricas para el lote 2

DOS (2); Uno Para ei lote 1, Uno

Equipo de medicion para el lote 2

3.7 Analisis de riesgos y forma de mitigarlo

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de
2007 y de los articulos Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y el
numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar,
estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.

3.8 Garantias

Para la futura contratacién de “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, JURIDICA Y
CONTABLE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTES I, Il Y IIL.”, por un valor total de  DOS
MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUATRO
PESOS ($2.205.202.704), de acuerdo con el plazo de gjecucion de cinco (05) meses, se
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[ECondicion

Cualquiera de las clases prmitidas pr I aiculo 2212312 eI

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
segurady EL Municipio DE BUCARAMANGA identificada con NIT 890.201.222-0
beneficiario
El plazo del
contrato y Seis
(0B8) meses mas,
hasta la
liquidacion del
Cumplimiento general del | contrato. 20% del valor total
contrato. Nota: En todo del contrato
caso el amparo
debera ir como
minimo hasta la
liquidacion del
contrato.
debe estar El valor de esta
vigente hasta la garantia debe ser
liquidacion del el ciento por
contrato o hasta ciento (100%) del
Amparos, que la Entidad monto pagado de
vigencia y Estatal verifique forma anticipada.
valores - . el cumplimiento
asegurad areeraniicipad: de todas las (Se aclara que el
0s actividades o la monto de pago

entrega de todos | anticipado

los bienes o corresponde al
servicios 40% del
asociados al presupuesto
pago anticipado oficial)

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del
contrato y tres
(3) afios mas.

10% del valor total
del contrato

Calidad del servicio

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
garantia de
Estabilidad del
contrato principal

20% del valor total
del contrato
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en cumplimiento
del

Paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de
2011. (Cinco
(05) afios
contados a partir

del
acta de recibo
final)

Durante el plazo Equivalente a
de ejecucion del Doscientos (200)
contrato SMMLYV.

Seguro de responsabilidad
civil extracontractual

El Interventor est4 obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Estas garantias seran otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No.
890.201.222 — 0, y como tomador el nombre del CONTRATISTA, debera figurar su razén social
completa, segun el Certificado de Existencia y Representacién Legal, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

La poliza y sus anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por Ia el
Contratista , el representante legal ,ordenador del gasto o a quien delegue para estas funciones
contractuales.

El contratista debera realizar el cargue de las garantias, junto con el clausulado y certificado de
pago, através de la plataforma SECOP I dentro del término estipulado en el cronograma de la
minuta contractual, las cuales seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia (nica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su
vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

3.8. Indicacién de si el proceso de contratacién esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

Las Entidades Estatales que adelanten sus Procesos de Contratacién bajo el régimen del Estatuto
General de la Administracién Publica, no deben hacer este andlisis en las modalidades de
seleccion de contratacion directa o para la enajenacion de bienes del Estado. Esto por cuanto, en
el caso de la contratacion directa, al no existir una pluralidad de oferentes no hay necesidad de
analizar si un Acuerdo Comercial aplica 0 no, pues en estos procesos de contratacion no se
otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los factores de desempate de la Ley 2069 de
2020. Por otro lado, al ser la enajenacién de bienes del Estado un proceso de seleccién abreviada
realizado a través de venta directa en sobre cerrado o en publica subasta, no hay una aplicacion
del puntaje de la Ley 816 de 2003 ni de los factores de desempate de la Ley 2069 de 2020,




Cdodigo: F-GJ-1140-238,37-042

e Version: 0.0
- ESTUDIOS PREVIOS
oianidings., Fecha aprobacion: Junio-27-2018

Péagina 79 de 90

Teniendo en cuenta que el proceso de contratacion se estipula como Contrato Interadministrativo
(directo) para el presente estudio del sector, NO APLICA.

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION

41. |4.11 Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato,
Obli | Obligacione |la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el anexo técnico,
gaci |s estudios previos y demas Documentos del Proceso y de las establecidas
one |especificas |en el Decreto Municipal No. 0173 del 15 de diciembre de 2023, por medio
s del del cual se expide el Manual de Contratacién del Municipio de
del contatista |Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la funcién de
Con supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de
trati Bucaramanga, vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se
sta obliga a:

y

del 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Mun Proceso de Contratacion.

icipi 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad,

o de oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del

Buc Proceso de Contratacion.

ara 3. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con
man el Anexo Técnico y demas Documentos del Proceso.

ga 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o

directamente pueda tener alguin efecto sobre el objeto del contrato
0 sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el
debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del equipo de trabajo definidos en el requerimiento
técnico y en el presente documento.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de
mano de obra de personal local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones
de la carta de presentacion de |a oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique
una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento
de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al
Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas,
sociales, econdmicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo,
que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12, Informar cualquier cambio que ocurra al interior de la Universidad
que tenga relacion y o afectacién al desarrollo del presente
contrato.
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13. Cumplir con sus obligaciones respecto del personal a su cargo y

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan
de acuerdo con su labor.

. Ejecutar el contrato con el Personal exigido en anexo técnico del
presente proceso de contratacion. En caso de requerir el cambio
de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la
Entidad, en un plazo no mayor a TRES (03) dias habiles,
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal
debe cumplir con los requisitos minimos descritos el requerimiento
técnico.

. Realizar todas las impresiones que resulten de los informes de
interventoria, actas de reunién y demas anexos soporte, en papel
que cumpla con las siguientes caracteristicas:

a. Estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii)
estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

. Acorde a la modalidad contractual del personal ejecutor de la
interventoria, garantizar los pagos de honorarios ylo salarios,
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberda demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que
tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato
0 que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la
Entidad.

. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del equipo de trabajo definida en el “Anexo 1 - Anexo
Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad vigentes (Resolucion 692
de 2022), en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la
Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

. El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos
dentro del manual de contratacién y G-GJ-1140-170-001 - Guia
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Practica para el ejercicio de la funcién de Supervision e
Interventoria de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el
Municipio de Bucaramanga y sus circulares informativas y
aclaratorias.

4.1.1.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

1.Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo
programadas por la entidad.

2.Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad
le imparta.

3.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

4.Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por
ellos.

5.Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en
la oportunidad establecida para el efecto.

6.Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y
retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto
tributario.

7.Mantener actualizadas las poélizas exigidas por el Municipio, asi
como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo vy
herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.

8.Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras
causas con el fin de no descuidar en ninglin momento el servicio
requerido por el Municipio.

9.Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto
contractual se cumpia y que éste sea de la mejor calidad.

10. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral
(salud, pensiones, riesgos laborales) asi como parafiscales,
respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.

11. Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo
sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el
cumplimiento del objeto contractual.

12. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las
actividades realizadas para cada pago.

13. Presentar informes mensuales de ejecucién de conformidad
con el contenido del Anexo técnico del documento base que dio
lugar al contrato, independientemente de si presenta o no acta de
pago por dicho periodo.

4.1.1.2 PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacion
en la oportunidad establecida para el efecto.

2. Allegar en debida forma el RUT.

3. Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a
ejecutar y adelantar las gestiones correspondientes ante el
Municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

4. Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el
Municipio de Bucaramanga a través de la secretaria de
Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, las hojas de
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vida de la totalidad del personal y adelantar las gestiones
correspondientes para su aprobacion. En caso de existir rechazo
o solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista
de obra deberé reemplazarlo conforme lo establece el presente
estudio.

El contratista de Interventoria, establecera la oficina fisica dentro
de la jurisdiccion del Municipio de Bucaramanga, donde puedan
recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion,
condicion verificada por la interventoria.

El contratista debe presentar, para la suscripcion del
respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar. En caso de que la el
contratista, no tenga o haya tenido dentro de Ios seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

4.1.1.3. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

2.

15.

16.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance
sefalado y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.
Presentar un informe de iniciacion en donde se detalle el
cronograma de obra para la realizacion del contrato, los
profesionales y equipos verificados y aprobados.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
En caso de requerirse realizar trabajos en horarios nocturnos,
dominicales o festivos, el contratista de obra, previamente
aprobado por la interventoria y el supervisor de los contratos,
debera solicitar el permiso ante la secretaria del interior (gestién
del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos
laborales (ARL).

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el Municipio; en
caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo
programadas por la Supervision del contrato.

Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones
técnicas.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato la
entidad le imparta. )

La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR se compromete a
iniciar de manera simultanea la vigilancia y control a la ejecucion
de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la
obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecucién distintos, se iniciara
de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco (05)
sitios.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento
correspondientes que requiera efectuar en ocasién al
cumplimiento del objeto contractual.

Los elementos, equipos y demas correspondientes que se utilicen
en la ejecucién del contrato deberan ser aprobados por el
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17.

18

19.

20.

supervisor, los cuales no generaran costo adicional para Ia
entidad.

Preparar y presentar los informes de interventoria sobre las
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad
requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a
corte al ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20
de octubre, presentara su primer informe con corte al lltimo dia
del mes en el que inicié la obra (30 de octubre). Los demas
informes, seran presentados con un periodo de un mes
calendario con corte al Ultimo dia de este (desde 01 de noviembre
hasta el 30 de noviembre y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al ultimo dia de cada
mes deberan contener todos los que demuestren el cumplimiento
de la ejecuciéon contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,

ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar
informado de toda la reglamentacién ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y
en la oferta presentada por el PROPONENTE vy las que se
deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacién de la ejecucién
contractual, se debe realizar una visita, conjunta (Contratista de
Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del Municipio),
con ¢l fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la
suscripcion del acta de terminacion y acta de recibo final.

4.1.1.4. PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

1.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago
estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién
de actas de pago establecido por la entidad, mediante circular
informativa.

Los items detallados en el presupuesto de interventoria, deberan
estar debidamente soportados para revisién y aprobacién por
parte del supervisor.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe
estar a paz y sailvo en:

Pago de honorarios y/o salarios de todos los trabajadores y/o

ejecutores (Mano de obra calificada y no calificada), al periodo

inmediatamente anterior.

El contratista acorde a la vinculacién de contratos de personal

establecidos legalmente por la normatividad vigente, estara al dia

en el pago de prestaciones conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia,

Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y

bodegas), de conformidad con la forma de pago establecida por

el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos,

transportes entre otros, conforme lo establece la forma de pago
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suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el
contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: La obligacién anterior debe estar debidamente verificada
por la supervision del contrato.

4.1.1.5. PARA LA Sl,JSCRIPCICN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y
ACTA DE LIQUIDACION

Para la realizacién del pago que alcance el noventa (90%) y suscripcion
del acta de recibo final y el acta de liquidacién, el contratista debe:

1. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion
de actas de recibo final y actas de liquidacion establecidos por la
entidad, mediante circular informativa.

2. Para la realizacién del acta de recibo final, el contratista, este
debe estar a paz y salvo en:

- Pago de honorarios y/o salarios de todos los trabajadores y/o
ejecutores (Mano de obra calificada y no calificada), al periodo
inmediatamente anterior.

- La INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR y siho por
vinculacién de contratos de personal establecidos legalmente por
la normatividad vigente.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia,
Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y
bodegas), de conformidad con la forma de pago establecida por
el proveedor del servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos,
transportes entre otros, conforme lo establece la forma de pago
suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el
contratista y el proveedor del material o insumo.

3. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o
perjuicios a terceros y pérdida de elementos por negligencia en la
ejecucion de las diferentes actividades; los costos y trabajos que
esto genere estaran a cargo de LA INSTITUCION DE
EDUCACION SUPERIOR.

4.1.1.6. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y
CONTROL A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO:

Previo al reinicio del contrato de obra:

1. Verificar la suscripcién en debida forma, de las garantias
aplicables al contrato de obra a vigilar y adelantar las gestiones
correspondientes ante el Municipio de Bucaramanga para su
aprobacion.

2. Verificar la suscripcion por parte de los contratistas de
manteamiento, de los contratos de suministro de materiales,
servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria,
requeridos para la ejecucién de las actividades y verificar el
suministro de toda la herramienta, implementos mecanicos,
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transporte y materiales necesarios para la correcta reiniciacion de
obra.

3. Aprobar y validar la correcta ejecucion del plan de compras vy
programa de inversiones actualizado, con el fin de suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demdas elementos necesarios para la
ejecucion de las obligaciones.

6. Constatar la Inclusién en el plan de compras, programa de
inversiones y la programacion de obra, de los costos, tiempos vy
gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables
correspondientes a las empresas de servicios publicos, tales
como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.

7. Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal
presentadas por el contratista de obra. En caso de existir rechazo
o solicitud de cambio a algtin profesional allegado, la interventoria
solicitara su reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de
condiciones, documento que hacen parte del proceso de
contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.

8. Aprobar y validar la presentacion de un informe de reiniciacién
por parte de los contratistas de mantemineto, en donde se detalle
el cronograma de actividades para la realizacion del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre
las instalaciones provisionales tales como campamentos vy
cerramientos, ya instalados.

9. Exigir y validar que el contratista de mantenimiento, establezca
la oficina fisica dentro de la jurisdiccién del Municipio de
Bucaramanga, donde puedan recibir comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del
contrato en ejecucion, condicion verificada por la interventoria.

Para el tramite del anticipo (si aplica):

1. Aprobar y acompafiar a los contratistas de mantenimiento, en el
procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo,
para lo cual se remitira a la circular informativa correspondiente
por parte del Municipio.

Durante la ejecucion los contratos de mantenimiento:

1. Exigir la ejecucién del contrato de mantenimiento, de
conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

2. \Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de reinicio, las especificaciones técnicas, disefios,
memorias de calculo, existencia de disponibilidades de servicios
publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas
relevantes. Si vencido el plazo sefialado EL CONTRATISTA no
presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su
integridad tales documentos.

3. En caso de requerirse realizar trabajos en horarios nocturnos,
dominicales o festivos, el contratista de obra, previamente
aprobado por la interventoria y el supervisor de los contratos,
debera solicitar el permiso ante la secretaria del interior (gestion
del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos
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10.

11.

12

laborales (ARL).

Verificar que el contratista de mantenimiento, mantenga
actualizadas las pdlizas exigidas por el Municipio; en caso ser
objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

Exigir y verificar que el contratista de mantenimiento, reinicie de
manera simultanea la ejecucion las labores en todos sus sitios
y/o frentes de mantenimiento.

Autorizar al contratista de mantenimiento, la ejecucion de trabajos
y verificar que este no realice trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de mantenimiento, mantenga toda la
herramienta, implementos mecanicos, transporte, necesarios para
la correcta ejecucion de las labores.

Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los
materiales necesarios para comprobar que estos se ajustan a las
especificaciones.

Garantizar la calidad de los mantenimientos contratados y
responder por la buena calidad de los elementos suministrados
tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias,
estructuras metalicas y los demas correspondientes para el
cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el
fabricante y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, esto es
garantizando lo establecido en la especificacion técnica. (Si
aplica).

Verificar y Exigir al contratista de mantenimiento, mantener
personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con
el fin de no interrumpir en ningtin momento las labores requeridas
por el Municipio.

Verificar que el contratista de mantenimiento prepare y presente
los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la
entidad contratante.

Acompafiamiento en la practica las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omisién para lo cual
debe estar informado de toda la reglamentacién ambiental vigente.

Para el tramite de actas de pago de obra

1.

Acompafiar al Contratista que vigila, en la presentacion de
cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada
en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas
para cada pago.

Verificar la realizacion del procedimiento establecido para el
tramite y aprobacién de actas de pago establecido por la entidad,
mediante circular informativa.

Verificar que el contratista que vigila se encuentra a paz y salvo
de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra

calificada y no calificada), al periodo inmediatamente anterior
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conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista estableci6é forma de pago mensualizada, debera estar
a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente
anterior, si por el contrario se establecié el pago de manera
quincenal, deberg estar a paz y salvo en el pago en la quincena
inmediatamente anterior.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores

(Mano de obra calificada y no calificada), conforme lo establece la
Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia,
Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas),
de conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del
servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos,
andamios, transportes entre otros, conforme lo establece la forma de
pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos vy
materiales conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el
contratista y el proveedor del material o insumo.

Para la suscripcion del acta de recibo final y liquidaciéon

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y
acta de recibo final, el interventor debe verificar:

1. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion
de actas de recibo final, actas de recibo con pendiente y actas de
liquidacién establecidos por la entidad, mediante circular
informativa.

2. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios
publicos, para el funcionamiento de estos tales como RETIE y
RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen; la
Interventoria debera verificar esta condicion.

3. Haber ingresado al inventario del Municipio los bienes y obras
que lo requieran y contar con dicha certificacion.

4. Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios
al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética para el uso
y operacion. (Si aplica).

5. Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento,
debidamente avalado por la interventoria.

6. Entregar a la entidad el manual de operacion y mantenimiento de
equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas correspondientes,
debidamente avalado por la interventoria (Si aplica).

7. Para la realizaciéon del acta de recibo final, el contratista, este
debe estar a paz y salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), con corte del Ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores
(Mano de obra calificada y no calificada), conforme lo establece la
Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia,
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Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y
bodegas), con corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion
contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de
equipos, andamios, transportes entre otros, con corte del ultimo dia
de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y
materiales, con corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion
contractual.

Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las
zonas intervenidas, dejandolas completamente limpias.

8. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o
perjuicios a terceros y pérdida de elementos por negligencia en la
ejecucion de las diferentes actividades; los costos y trabajos que esto
genere estaran a cargo del contratista.

41.2
Obligacione
[ del
Municipio
de
Bucaraman
ga

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de
la ley 80 de 1993 y demas normas concordantes, el contratante se obliga
especialmente a:

1.Expedir el registro presupuestal correspondiente.

2. Prestar toda la colaboracién que requiera el contratista para el
cumplimiento del objeto del contrato.

3. Suministrar toda la informacién que requiera el contratista para el
correcto desarrollo y ejecucion del contrato.

4. Designar el Supervisor de contrato.

5. Ejercer la supervision sobre el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el Contratista en el contrato y exigira el total cumplimiento
del contrato.

6. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el Contratista.

7. Realizar los pagos a que haya lugar, cuando advierta que se retinen el
lleno de requisitos administrativos, técnicos, legales, financieros vy

contractuales.

8. Liquidar el contrato interadministrativo.

4.2 Plazo de
Ejecucion del
Contrato

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion de CINCO (05) MESES,
sin superar la vigencia 2026, contados a partir de la fecha de inicio de
este, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

La entidad suscribira el acta de inicio dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del contrato.

4.3 Necesidad de
contratar con
Interventoria

El contrato de interventoria sera vigilado directamente por la entidad. El
ordenador del gasto designar4 un supervisor, quien debe asumir
funciones conforme:

|
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a) Informar al Municipio oportunamente el incumplimiento de las
obligaciones contractuales contraidas por el contratista;

b) Concretar con la Compariia el cronograma de actividades para la
prestacion de los servicios a que se compromete de acuerdo con la
propuesta seleccionada y expedir la constancia de cumplimiento de esta
obligacién;

c) Garantizar acorde a la vinculacion de contratos de personal
establecidos legalmente por la normatividad vigente el cumplimiento del
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales;

d) Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
contratista y

e) Liquidar el contrato conforme con los parametros del presente estudio
y las pdlizas que se expidan.

El supervisor del contrato cumplira con las funciones, obligaciones vy
responsabilidades establecidas en el acto administrativo de designacion,
asi como las previstas en el Decreto Municipal N° 0173 del 15 de
diciembre de 2023, por medio del cual se expide el Manual de Contratacion
del Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la
funcion de supervision e interventoria de contratos y convenios del
Municipio de Bucaramanga.

4.4 Liquidacion del
Contrato

Dentro de los Cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del
presente contrato las partes procederan a liquidarlo de comun acuerdo
de conformidad con el articulo 80 de la ley 80 de 1993 modificado por el
articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de
2007. En caso que no se logre la liquidacién por mutuo acuerdo, el
Municipio podra liquidarlo de forma unilateral, en el entendido, que no se
trata del ejercicio de una potestad excepcional de las que trata la Ley 80
de 1993.

4.5 Constancia del
cumplimiento  del
deber de analisis de
las entidades
estatales

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde |a
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo.

4.6 Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacién deben
hacerse a traves del siguiente correo:
contratacioninfraestructura@bucaramanga.gov.co.

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios
descritos o por fuera de los plazos establecidos dentro del cronograma del
Proceso tendra el tratamiento previsto en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de peticion

4.7 Autorizacion
para contratar

El Alcalde Mediante Decreto No. 041 de 20 de febrero de 2025 delegd en
los servidores publicos del nivel directivo de la Administracion Municipal
de Bucaramanga la facultad de adjudicar, celebrar, terminar, liquidar,
modificar, adicionar y prorrogar los contratos y convenios y en general
todos los actos inherentes a la actividad precontractual, contractual, y
ordenar el gasto que corresponda a los mismos, sin consideracion a su
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naturaleza y cuantia de conformidad con los procesos y procedimientos
establecidos.

4.9 Anexos

- Certificacion Banco de Proyectos

- Certificado Plan de Compras

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal

- Estudio del Sector

- Anexo técnico

- Anexo 1 - Pacto de Transparencia

- Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta

- Formato 2 - Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Legales

- Formato 3 - Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades

- Formato 4 — Experiencia

- Formato 5 - Ofrecimiento de Personal Requerido

- Formato 6 - Formulario Propuesta Econémica

- Invitacién a presentar propuesta

4.10 Conclusién

Del analisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio
de Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura, concluye que es viable
adelantar el proceso de seleccion de contratista a fin de satisfacer Ia
necesidad relacionada con la: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, JURIDICA Y CONTABLE
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - LOTE
I, 1LY WI”, por un valor total de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
($2.205.202.704), de acuerdo con el plazo de gjecucion de cinco (05)
meses, sin pasar la vigencia fiscal 2026.
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