








Fecha de solicitud 

Clasificación del Gasto: 

FUNCIONAMIENTO 

INVERSIÔN 

SERVICIO DE 
DEUDA 

Inversiỏn: 

Nombre del Proyecto: 

Eje Estrategico: 

Programa: 

Codigo de programa: 

Meta de Producto: 
Código de Producto: 
Fecha de Registro: 

Sector 

Rubro 

Funcionamiento e inversion: 

lUnd. Ejecut. 
jCPC 

RUBRO 

VIGENCIA DEL CDP 

RESPONSABLE: 

Vo.Bo. Departarmento administrativo de planeacion: 

DIMENSION 4:SONEMOS CON UNA 

24 

2.3.2.02.02.005 

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA LOS 
GIGANTEÑOS 

DURACION DE LA CONTRATACION: 

Ordenador del Gasto 

Contribución a la infraestructura de la red vial regional del municipio de Gigante 

54211 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 

Fecha de recepción.: 

30 DE ENERO DE 2028 

Presupuesto General del Municipio - PGM 

Sistema General de Regalias - SGR 

Firma: 

Nornbre de quien recibe 

Infraestructura red vial regional 

2402 

Via terciaria mejorada 
2402041 

30/01/2026 

FUENTE 
R.B SGP OTROS 
SECTORES 

Componente: 

Meta de Resultado: 

VALOR POR FUENTE 
$250.000.000 

OBJETO CONTRACTUAL 

30 DIAS 

Cod. Banco de proyecto: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL 

|MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL. 

HUILA. 

HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 

Uso ExclusivO area de presupuestO - Secretaria de Hacienda: 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

FRANCISCo JAVIER CUBIos GIL 

Nombres y Apellidos: JOSUE MANRQUE MURCIA 
Cargo: ALCALDE 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE 

NIT: 891.180.176-1 

Fecha: 

VALOR TOTAL CDP 
$250.000.000 

Incluye IVA 

140010004 – Indice de pobreza 
multidimensional - |PM -Trabajo informal 

Firma de quien recibe: 

24-TRANSPORTE 

SI 

202500000041987 

NOMBRE DEL RUBRO 
CONSTRUCCIONY SERVICIOS DE 

LA CONSTRUCCION 

FIRMA 

NO 



RUBRO | FUENTE 
2.3.2.02.02.005 

OBJETO: 

HUILA 

Son 

MUNICIPIO DE GIGANTE 

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se 
encontrÓ que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto: 

Responsable: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Meta: 

Nit: 891180176-1 

Número: 2026000191 

Elaboró: 
Modificó: 

30/01/2026 
COORDINADOR 

Código Proyecto: 202500000041987 

CERTIFICA: 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS 

CONSTRUCCIONY SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central 
SECTOR:24-TRANSPORTE 

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional 
SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte 
PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE- ASOJUNTAS, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL 

NOMBRE 

CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras 
(excepto carreteras elevadas), calles 
PROYECTO:202500000041987-Contribución a la infraestructura 
de la red vial regional del municipio de Gigante 
FUENTE:260404-R.B..SGP OTROS SECTORES 

Total Disponibilidad: 

Cargo: 

NOTA: Este certificặdo tiene validez para utilizaciár asta 282/2026 

ANGELICA YURLĚY VILLALBĂ PUENTỀS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

Valor 

250,000,000.00 

250,000,000.00 
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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 

AÑO: 2026 PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIGANTE 

DEPENDENCIA QUE 

PROYECTA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA 

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO 

DE GIGANTE ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

PLAZO 

CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 

2026 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

($343.207.277) M/CTE.     

 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $250.000.000 

M/CTE (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 

 

NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ 93.207.277 

(ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS) 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

No. CDP FECHA DEL CDP VALOR 

2026000191 30/01/2026 $250.000.000 

TOTAL DISPONIBILIDAD $250.000.000 

TIPOLOGÍA 

CONTRACTUAL 
CONVENIO SOLIDARIO  

LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA)  

ANTICIPO SI  NO X 

FORMA DE PAGO 

PRIMER DESEMBOLSO: El MUNCIPIO desembolsará al 

CONVINIENTE el valor del 50% del aporte del MUNICIPIO posterior a 

la suscripción del acta de inicio.   

 

http://@gigante-huila.gov.co
http://www.gigante-huila-gov.co/


 

DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO: FO-MG-014 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSIÓN: 2 

NIT: 891.180.176 -1 
FECHA APROBACIÓN: 01-06-
2020 

FORMATO: ESTUDIO PREVIO Página 2 de 32 

ESTUDIO PREVIO - CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 
Calle 3 No. 4 – 11 Gigante Huila. Tel.: (8) 8325122, Fax: (8) 8325042 

e-mail: contactenos@gigante-huila.gov.co  
Página Web: www.gigante-huila-gov.co      Código Postal 414001 

 

SEGUNDO DESEMBOLSO: El MUNCIPIO desembolsará al 

CONVINIENTE el valor del 45% del aporte del MUNCIPIO, una vez se 

haya ejecutado el 50% del objeto.  

 

DESEMBOLSO FINAL:  El MUNCIPIO desembolsará al 

CONVINIENTE el valor del 5% del aporte del MUNCIPIO, cuando se 

acredite que el CONVINIENTE ha ejecutado el cien por ciento (100%) 

de la infraestructura prevista en el proyecto, previa presentación del 

Informe Final, Acta Final aprobada por el Supervisor del convenio y el 

acta de liquidación. 

 

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán 

realizarse a cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio que 

genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la 

que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por 

la JAC y que requiere para la disposición de los recursos allí 

depositados de la autorización del Representante Legal de la JAC y 

del Supervisor de la Entidad Estatal. 

 

Nota 1: Para efectos de los desembolsos, el CONVINIENTE deberá 

acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 

2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so 

pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; 

en el evento que el CONVINIENTE   no haya realizado totalmente los 

aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el 

MUNICIPIO podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro 

directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y 

pensiones. 

 

Nota 2: Para el primer desembolso, el CONVINENTE deberá aportar, 

los siguientes documentos: 

 

1. Cuenta de Cobro 

2. Plan de inversión de la totalidad de los recursos del Convenio 

Solidario 

3. Acta de Inicio suscrita. 

4. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema 

de Seguridad Social. 

 

http://@gigante-huila.gov.co
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Nota 3: Para el desembolso final, el CONVINIENTE deberá aportar un 

informe, aprobado por el supervisor, que contenga, según aplique, 

como mínimo: 

 

1. Tabla de contenido; 

2. Valor del convenio ejecutado y pendiente por ejecutar; 

3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 

4. Plazo del convenio y el faltante por ejecutar; 

5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 

6. Suspensiones del convenio realizadas mediante acta, si aplica: 

7. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema 

de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 

8. Cumplimiento de las obligaciones del Convenio; 

9. EI valor a desembolsar con el acta de liquidación del convenio 

Solidario (informe final).  

10. Presentar un informe final con el aprobado por el supervisor. 

11. El Acta final y acta de recibo final suscrita por el supervisor, el 

CONVINIENTE; 

12. El acta de liquidación suscrita por las partes y el supervisor.  En 

caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual 

se realizó, cuando se encuentre en firme;  

13. Los demás previstos en la Ley, en el convenio solidario derivado, 

o que requiera el supervisor. 

 

Nota 4: Las demoras en los desembolsos originadas por la 

presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán 

responsabilidad del CONVINIENTE, y no tendrá derecho al 

reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

Nota 5:  Los desembolsos estarán sujetos a las retenciones y 

deducciones legales a que hubiera lugar, en todo caso, los 

desembolsos del Convenio estarán sujetos a la disponibilidad de la 

JAC. 

 

Nota 6:  Así, la facturación sea electrónica o no el CONVINIENTE, 

debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la 

obligación dineraria (Factura/ Informe de Gestión / Acta de satisfacción 

/ Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso 

de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles 

demoras en el trámite. 

http://@gigante-huila.gov.co
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MANEJO DE LOS RECURSOS 

 

Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura 

de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas 

conjuntas, a nombre del objeto contratado y los cheques que se giren 

con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del 

representante legal de la JAC, y del supervisor del MUNICIPIO, y debe 

tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por 

consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o 

desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita 

del supervisor de la Entidad Estatal, quien velará por que todo débito 

de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de 

acuerdo con el plan de inversión aprobado por el supervisor. 

II. La JAC mantendrá los recursos de manera separada e 

independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o 

administre. 

III. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para 

ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto 

deberán ser estrictamente ejecutados por la JAC en la forma acordada 

en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya 

lugar. 

IV. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la 

Ley 2166 de 2021 la JAC deberá llevar registro contable en rubro 

especial del manejo de los recursos.  

V. La Entidad Estatal en cualquier momento podrá solicitar la JAC los 

estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los 

recursos entregados y podrá pedir a la JAC su restitución inmediata, 

si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al 

objeto de este. 

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados 

por la Entidad Estatal serán manejados y reintegrados al Tesoro 

Nacional conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 

del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 

consignados en la cuenta que para el efecto indique la Alcaldía; la 

copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad Estatal 

indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 

http://@gigante-huila.gov.co
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rendimientos financieros del recurso girado a la JAC, el número, año 

del convenio y el nombre de la JAC. Es responsabilidad del Interventor 

y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta 

obligación. 

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en 

efectivo o transferencias electrónicas de fondos. 

VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no 

calificada no bancarizada deberán realizarse con pago en cheque o 

por ventanilla.  

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta 

bancaria con periodicidad mensual. 

X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes 

de recursos en la cuenta, la JAC, consignará el valor de los mismos a 

la cuenta que para tal efecto disponga la Alcaldía, informando el 

número y año del convenio, el nombre de la JAC y el concepto de la 

consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por 

saldos de capital. Es responsabilidad del Supervisor del convenio 

verificar el cumplimiento de esta obligación. 

XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o 

anticipada del mismo, la JAC reintegrara a la Entidad Estatal el saldo 

existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en 

dinero realizados por la Entidad Estatal, si a ellos hubo lugar, en la 

forma indicada por la Entidad Estatal, una vez esté el acto 

administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado. 

XII. La JAC debe remitir mensualmente al Supervisor de la Alcaldia, 

dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe 

de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como 

mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el 

nombre de la JAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 

rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio 

anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

Parágrafo 1. Para la buena administración del giro o desembolso se 

tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

  

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad Estatal financiera 

autorizada por la Superintendencia Financiera.  

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como 

mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título 

de giro o desembolso. 

http://@gigante-huila.gov.co
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FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR 

PARTE DE LA JAC 

 

Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con 

terceros en virtud del presente Convenio, para hacer uso y disposición 

de los recursos aportados por la Entidad Estatal, la JAC deberá como 

mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez 

deberán ser validados por el supervisor a fin de ser autorizado el uso 

de dichos recursos: 

 

I. Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el 

cobro. 

II. Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o 

servicio que presenta la cuenta de cobro y/o factura. 

III. Informes parciales o totales de ejecución de las actividades 

realizadas por el prestador del bien o servicio. 

IV. Certificación de cuenta bancaria o billetera digital a nombre del 

prestador del bien o servicio a donde se girará el pago. 

MODO DE SEGUIMIENTO 

O CONTROL 
INTERVENTORÍA    SUPERVISIÓN X 

CLASIFICACION UNSPSC 

Nombre Segmento Familia Clase 

Servicios de Construcción 

de autopistas y carreteras 
72000000 72140000 72141000 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

La constitución política en el artículo 2 estableció que son fines esenciales del estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que el artículo 38 de la Constitución Política, estableció la obligación de «garantizar el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad», en 
aras de contar con una sociedad civil más participativa. 
 
Que los artículos 103 y 355 de la Constitución Política permiten que las organizaciones civiles previstas 
por el constituyente no solamente puedan ejercer una labor de vigilancia y control, sino que también se 
prevé su intervención directa en la actividad estatal. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades 
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad. 

http://@gigante-huila.gov.co
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Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades 
Estatales están facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
Que en el parágrafo 3 del artículo 3 de Ley 136 de 1994 se introdujo un tipo especial de contratación 
cuyo objetivo consiste en la celebración de convenios solidarios definidos estos como «la 
complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción 
de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades». 
 
Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 señala que la Función Administrativa se desarrollará conforme 
a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.  
 
Que el artículo 4º de la precitada ley, establece que la finalidad de la Función Administrativa es buscar 
la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios 
consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, Entidades Estatales y personas 
encargadas del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultado el interés general. 
 
Que el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021 definió a las Juntas de Acción Comunal y a las Juntas de 
Vivienda Comunal como OAC de primer grado, además indicó que las primeras debían entenderse como  
«[...] una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un 
lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa» y las segundas como «una organización cívica 
sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de 
mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda[...]» que pueden ser asimiladas como Juntas de Acción 
Comunal siempre y cuando hayan culminado el programa y cumplan con los requisitos dispuestos en la 
Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su parte, en el segundo grado de OAC la Ley en cita clasificó 
a las asociaciones de juntas de acción comunal; en el tercer grado a la Federación de la acción comunal, 
constituida por los organismos de segundo grado; y, en cuarto grado al Confederación nacional de 
Acción comunal, constituido por los organismos de tercer grado y que posteriormente se afilien. 
 
Que con la expedición de la Ley 2166 de 2021 se deroga la Ley 743 de 2002 y se desarrolla el artículo 
38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los OAC y se establecen lineamientos para 
la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus 
afiliados, se definió el nuevo marco normativo para la figura de los Convenios Solidarios y unificó las 
condiciones aplicables a los mismos.  
 
Que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 autorizó a los entes del orden Nacional, Departamental, 
Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los OAC con el fin de ejecutar 
obras hasta por la menor cuantía y contratar a los habitantes de la comunidad.   
 
Que la norma citada hace referencia a un procedimiento y a un objeto contractual regulado dentro del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP. Por un lado, alude a la 
contratación directa de que trata el artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007, nueva causal que se incorpora 
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limitada por la cuantía en los términos del literal b) del artículo 2.2 ibídem. Por otra parte, se refiere al 
contrato de obra previsto en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 como aquellos que «[…] las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago». 
 
Que de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la definición prevista en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la nación, departamentos, distritos y municipios son 
Entidades Estatales; razón por la cual el régimen jurídico del presente convenio corresponde al previsto 
en el EGCAP y sus decretos reglamentarios. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 indicó que en el monto total del convenio 
solidario se podrán incluir los costos directos, los costos administrativos y el subsidio al dignatario 
representante legal para transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021.  
 
Que el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 dispuso que los entes deberán contar o 
disponer de personal técnico y administrativo-contable para supervisar y apoyar a los OAC en la 
ejecución de las obras contratadas en el marco del convenio solidario.  
 
Que el Decreto 142 de 2023 modificó el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de promover el acceso al sistema de Compras Públicas 
de las MiPymes, las Cooperativas y demás Entidades Estatales de la economía solidaria, adicionando 
el artículo 2.2.15.1.2. el cual estableció que «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 
2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras 
los entes del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. 
El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la Entidad Estatal involucrada».  
 
Que en el Capítulo 1 del Título Segundo de la Ley 2166 de 2021 determinó la definición, clasificación, 
denominación, territorio y domicilio de los OAC.  
 
Que de conformidad con los literales f) y x) del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, los OAC pueden 
«Celebrar contratos, convenios y alianzas con Entidades Estatales del estado, empresas públicas y 
privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor 
cuantía con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y 
comunitarios de desarrollo territorial», y «[…] gestionar y ejecutar proyectos, ante y con las Entidades 
del Estado, empresas públicas y privadas, institutos descentralizados, comunidad internacional, para 
procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades de los territorios de 
los organismos comunales.», respectivamente. 
 
Que mediante el Decreto No. 170 de 2016 se definió la estructura orgánica de la administración del 
Municipio de Gigante, incorporando Secretario de Planeación e Infraestructura, quien tiene como 
propósito principal, el organizar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas, proyectos, 
procesos, acciones y actividades de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, bajo ese contexto,  la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura de Gigante, tiene a su cargo tareas de gran complejidad, por 
consiguiente para poder desarrollar las actividades misionales propias de esta dependencia. 
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De esta forma, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
2024-2027 DEL MUNICIPIO DE GIGANTE– HUILA aprobado mediante acuerdo municipal N°003 de 
2024, en el cual se estableció la dimensión 3 SOÑEMOS CON UNA SOCIEDAD GIGANTE  con el 
objetivo de atender a las necesidades, demandas y requerimientos de los diferentes sectores vitales de 
la sociedad tales como la salud, la educación, la cultura, el deporte, la protección de la población mayor 
y actuando como vínculo efectivo entre el Estado y la comunidad a través de la ejecución de programas 
sociales. De esta forma, en esta dimensión se encuentra el programa: Infraestructura red vial regional, 
donde en el marco de este programa se formuló el proyecto de Inversión No. 202500000041987 – 
Contribución a la infraestructura de la red vial regional del municipio de Gigante.  
 
Para el caso del estado actual de las vías de las vereda Guadalupe, Bajo Silvania, Curibano, Los Pinos, 
Carriza y Centro Poblado Silvania – Barrio Ana María, se encuentran en afirmado y deterioradas lo que 
genera en tiempo de verano grandes polvaredas y en época de invierno encharcamientos y grandes 
huecos debido a la deficiente evacuación las aguas de escorrentía; además, el alto deterioro de la 
superficie de rodadura, construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo 
la carga permitida para dichas vías, ha generado el mal estado de la malla vial de la vereda, al no permitir 
un tráfico rápido, seguro y confortable, con considerables pérdidas a la economía y afectaciones a las 
condiciones de vida de los habitantes del sector. 
 
A continuación, se presentan las longitudes de los tramos de las vías de las veredas que serán 
intervenidas en el Municipio, la cual, se encuentran en mal estado: 
 

TRAMO LONGITUD 

Vereda Guadalupe 76 ml 

Vereda Bajo Silvania 112,50 ml 

Vereda Curibano 113 ml 

Vereda Los Pinos 122 ml 

Vereda Carrizal 100 ml 

Barrio Ana María 180 ml 

 
Es prioritario fortalecer los programas de mantenimiento rutinario, implementar planes de movilidad 
sostenible y gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura vial en todo el Municipio. 
 
Se recomienda priorizar las siguientes acciones: - Incrementar los recursos destinados al mantenimiento 
preventivo de la red vial. - Implementar planes integrales de señalización y seguridad vial. - Promover 
proyectos de pavimentación en veredas y barrios del municipio con mayor rezago. - Vincular a la 
comunidad en procesos de veeduría ciudadana sobre el estado de las vías.  
 
De este modo atendiendo a la necesidad de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y 
que demandan una necesidad sentida desde la comunidad con el fin de mitigar diferentes situaciones 
sociales que se presentan a diario en el municipio, tales como accidentes, daño a vehículos, entre otras. 
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De esta forma, el presente proceso cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, se presenta como una necesidad crucial para mejorar la infraestructura 
de transporte en las veredas del Municipio. Con un alcance de 703,50 ml de mejoramiento de vías 
terciarias, este convenio busca afrontar el deterioro significativo de las vías que afecta tanto la movilidad 
de los residentes como el desarrollo económico local del MUNICIPIO DE GIGANTE. La mejora de estas 
vías no solo facilitará el acceso a servicios esenciales y mercados, sino que también potenciará la 
seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes, destacando la importancia de una intervención 
oportuna y efectiva para el progreso integral de la comunidad. 
 
Las afectaciones principales del mal estado de las vías son: Limitaciones para el acceso vehicular en 
temporada invernal - Dificultades de movilidad para transporte escolar y de productos agrícolas hacia 
MUNICIPIO DE GIGANTE. En conclusión, la red vial de las veredas se encuentra en condiciones 
regulares a deficientes, con urgencia de programas de mejoramiento, especialmente en los sectores 
periféricos. 
 
La construcción de placa huella en las vías terciarias de la zona rural del municipio de Gigante es una 
necesidad prioritaria para garantizar la movilidad, la conectividad y el desarrollo social y económico de 
las comunidades rurales. Actualmente, estos corredores viales presentan condiciones deficientes debido 
a su conformación en afirmado, el alta pendiente en varios tramos y la afectación constante por 
fenómenos climáticos como fuertes precipitaciones, lo que genera deterioro acelerado de la vía, pérdida 
de material y frecuentes procesos de erosión y derrumbes. 
 
Estas condiciones limitan significativamente el acceso de los habitantes a servicios esenciales como 
salud, educación y abastecimiento de bienes básicos, a la vez que dificultan el transporte de productos 
agrícolas, principal actividad económica de la zona rural del municipio. Como consecuencia, los costos 
operativos de los productores aumentan, la competitividad disminuye y se restringe la capacidad de las 
familias campesinas para comercializar sus productos en condiciones favorables. 
 
La implementación de placa huella en los tramos críticos permitirá mejorar la transitabilidad durante todo 
el año, asegurando la movilidad de vehículos y motocicletas incluso en temporadas de lluvia. Esta 
solución constructiva es altamente adecuada para zonas de ladera y terrenos inestables, ya que 
proporciona mayor resistencia, durabilidad y estabilidad, disminuyendo los costos de mantenimiento y 
evitando pérdidas recurrentes de la banca de la vía. 
 
Asimismo, la intervención contribuye al fortalecimiento de la integración rural, la reducción de tiempos 
de desplazamiento, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el impulso del desarrollo 
económico local. Su ejecución también apoya la seguridad vial, minimizando riesgos para peatones, 
conductores y el transporte escolar. 
 
Por las razonas anteriormente expuestas y atendiendo a las competencias constitucionales y legales 
que le asisten al MUNICIPIO DE GIGANTE y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de comodidad, 
seguridad y económica en los desplazamientos la disminución de los tiempos en los recorridos y costos 
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de operación vehicular, el Municipio a través de la Secretaria de Planeación e Infraestructura requiere 
adelantar las obras para el MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, 
de acuerdo a los documentos del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los 
territorios y la nación fomentando el crecimiento sostenible, y el desarrollo humano y la integración de 
nuestra región. 
 

2. ALTERNATIVAS Y   FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 
 

En cumplimiento de los postulados Constitucionales y Legales y con el fin de solventar la necesidad 
presentada, el Municipio de Gigante tiene previsto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, para lo cual se hace necesario contratar las obras requeridas para 
garantizar la prestación del servicio de movilidad en condiciones óptimas de seguridad, visibilidad y 
transitabilidad. 
 
Los convenios solidarios constituyen instrumentos eficaces de gestión de la administración pública, al 
permitir a los entes territoriales y municipales la complementación de esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales, con las Juntas de Acción Comunal, para la construcción de obras 
y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades. 
 
Esta modalidad de Convenios permite además la aplicación de los principios de la función administrativa 
señalados en la Constitución Política, de conformidad con lo establecido en los parágrafos 3 y 4 del 
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
 
Así las cosas, el medio para adelantar la estrategia referida es complementar esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales a través de un Convenio Solidario, para el Mejoramiento de las vías 
objeto del presente proceso de contratación, con el fin de promover el desarrollo de actividades que 
favorecen la realización de propósitos comunes en el ámbito local, generar un mayor impacto social de 
las políticas públicas y la racionalización de los recursos. 
 
Por consiguiente, con el fin de solventar la necesidad presentada, el Municipio ha optado por celebrar 
un Convenio Solidario con una Junta de Acción Comunal, con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima 
cuantía de acuerdo a lo establecido en el Art. 95 de la Ley 2166 de 2021, el cual autoriza a los entes del 
orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con 
este tipo de organizaciones de acción comunal. 

 
3. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 
MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO 
DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL 
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
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OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte 

integral del presente Convenio.   
2. Fijar un cronograma con el JAC para la ejecución de las intervenciones a realizar en el alcance del 

objeto del presente convenio. 
3. Girar los recursos establecidos a cargo de la Entidad Estatal en la oportunidad y términos indicados 

en este convenio. 
4. Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para brindar apoyo a los JAC en la 

ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 
de 2021.  

5. Vigilar y garantizar que el personal que el JAC vincule para el desarrollo del proyecto haga parte de 
la comunidad que se va a intervenir. 

6. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, exige 
que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero 
inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional». Para efectos 
de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá establecer si el presente convenio solidario 
implica el ejercicio de la ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 842 de 2003 o 
la norma que la modifique, sustituya o adiciones)  

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Aportar la suma convenida 
2. Designar la supervisión del Convenio. 
3. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto 

definido en el Objeto del presente Convenio. 
4. Integrar un Comité técnico y financiero encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 

aportados, para lo cual se designarán un representante del MUNICIPIO y un (1) integrante de la JAC 
5. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante el Comité Técnico 

y Financiero constituido para la ejecución del Convenio. 
6. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las 

competencias y funciones propias de cada conveniente, para desarrollar en forma conjunta y 
coordinada el objeto del presente convenio, así como el de sus derivados, en los términos y 
condiciones que de manera concertada definan las partes. 

7. Prestar todo el apoyo técnico en los eventos que se realicen en el marco de este, tales como: Entrega 
de obras, Auditorias, entre otros 

8. Reportar a la JAC de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la correcta 
ejecución del Convenio. 

9. Supervisar que la inversión de los recursos se destine exclusivamente para el proyecto definido en el 
Objeto del presente Convenio, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 

10. Las demás derivadas de la naturaleza de este Convenio indispensables para cumplir su objeto. 
 
OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
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OBLIGACIONES GENERALES 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la ejecución 
del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás Documentos previos 
que soportan la contratación, el JAC se obliga a: 

 
1. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del convenio 

solidario, por lo que, los JAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte 

integral del presente Convenio.   
3. Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo.  
4. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio. 
5. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Estudios y Documentos soporte de la contratación 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos 

soporte de la contratación. 
7. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones. 
8. No podrá adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

Entidad Estatal competente. 
9. Contratar la mano de obra calificada y no calificada previo a la suscripción del Acta de Inicio, así como 

cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la 
comunidad beneficiada. Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece 
el JAC, acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Supervisor de la 
Entidad Estatal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. 

 
 Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta 

obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la totalidad 
del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa autorización 
de la Alcaldía a través de su supervisor.  

 
 La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y soportarse por 

parte del representante legal y aprobado por el supervisor.   
 
10. Reportar al Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio del convenio, o los 

cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo 
acrediten.  

11. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho generado por 
caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente 
con las mismas características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con personas que no hagan 
parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del personal. Lo anterior deberá estar 
debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y reglamentos relativos 
a la materia. 
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13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio. 

14. Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la 
ejecución del Convenio.  

15. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar inmediatamente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes 
de la JAC. 

18. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores realizadas 
hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que 
solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Supervisor del Convenio cuando la 
Entidad Estatal lo requiera. 

19. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del supervisor del convenio, y asistir a las 
reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente,  

20. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución 
del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Supervisor de la Entidad Estatal. 

21. Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance 
del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. 

22. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las 
intervenciones a realizar objeto del presente convenio. 

23. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, o 
tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de 
actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

24. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, 
exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un 
ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional». Para 
efectos de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá establecer si el presente convenio 
solidario implica el ejercicio de la ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 842 
de 2003 o la norma que la modifique, sustituya o adiciones). 

  
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Aportar la suma convenida en BIENES Y SERVICIOS (Mano de obra) 
2. Abrir una cuenta bancaria de ahorros conjunta (JAC y MUNICIPIO), de uso exclusivo para el 

Convenio, de la cual deberá entregarse los extractos bancarios de manera mensual al supervisor 
designado por el MUNICIPIO.   

3. Presentar oportunamente la cuenta de cobro del convenio solidario. 
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4. Constituir la creación de una cuenta bancaria conjunta (JAC y MUNICIPIO) para la administración de 
los recursos, recaudo, administración y seguimiento a los recursos que se transfieran para el 
cumplimiento del presente convenio, de lo cual deberá informar por escrito al MUNICIPIO. 

5. Integrar un Comité técnico y financiero encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 
aportados, para lo cual se designarán un representante del MUNICIPIO y un (1) integrante de la JAC. 

6. Elaborar el cronograma de ejecución del proyecto y socializarla en comité técnico y financiero. 
7. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y 

durante la ejecución de las mismas. 
8. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos y autorizaciones 

para adelantar los proyectos derivados del presente convenio y para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales y para el depósito de materiales. En particular, la JAC deberá obtener las licencias 
y preparar todos los estudios que le soliciten las Autoridades Gubernamentales como parte del trámite 
de licencias, permisos y trámites y autorizaciones que se requieran para adelantar el proyecto 
contenido en presente convenio y demás requisitos contenidos en la normativa vigente para la 
iniciación y ejecución total del convenio.  

9. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por el MUNICIPIO.  
10. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales 

como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y 
comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución. 

11. Constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, 
responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece 
la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE GIGANTE. 

12. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar al MUNICIPIO 
cualquier situación que afecte el cumplimiento de este. 

13. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante el comité técnico 
y financiero del convenio. 

14. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”, especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII “Disposiciones para 
Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública”. 

15. Solicitar al MUNICIPIO, autorización para publicar información relacionada con el Convenio, mediante 
medios de comunicación, como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y 
cualquier otro medio 

16. Suscribir, en conjunto con el supervisor designado por el MUNICIPIO, el acta de entrega y recibo de 
la obra. 

17. Garantizar al MUNICIPIO que no exista oposición de la comunidad a la ejecución del proyecto, 
mediante la respectiva socialización. 

18. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las 
competencias y funciones propias de cada convinente, para desarrollar en forma conjunta y 
coordinada el objeto del presente convenio. 

19. Controlar el balance presupuestal y contable del convenio derivada de manera constante. 
20. Reintegrar al Tesoro Municipal a la finalización del Convenio los rendimientos financieros de los 

recursos aportados por el MUNICIPIO para la ejecución del convenio los cuales son de propiedad de 
éste. 

21. Presentar a la finalización de su convenio el balance final de ejecución a efectos de elaborar el acta 
de liquidación respectiva. 
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22. Garantizar que se lleve a cabo la liquidación del presente convenio y de la contratación derivada. 
23. Instalar una valla por cuadra que contenga el objeto del convenio que incluya de manera visible el 

nombre y los logos institucionales de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIGANTE. 
24. Las demás derivadas de la naturaleza de este Convenio indispensables para cumplir su objeto. 
 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL: 
 
 1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta 

la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto convenido, el 
cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el conviniente 
deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir 
con el objeto contractual. 

2. Mantener al frente de la obra al Residente de Obra, el cual decidirá con el supervisor sobre los 
aspectos técnicos relacionados con la ejecución del convenio. 

3. Obtener la aprobación del supervisor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos 
y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades. 

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 

5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la 
obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan 
con sus obligaciones frente a estos sistemas. 

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el MUNICIPIO, por causa o con ocasión del 
convenio. 

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del convenio, utilizando para ello los frentes de obra que 
sean necesarios. 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el estudio previo y de las previamente establecidas, vigente durante la ejecución del 
convenio, el Convinente se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del convenio mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del conveniente en la ejecución obra. En 
todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el convenio. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el convenio imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del MUNICIPIO en donde se 
desarrolla el convenio. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el convinente acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del convenio. 
 
Para el efecto, deberá incluir para la ejecución de la obra personal perteneciente a la población 
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o 
Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto el MUNICIPIO 
solicitará a Prosperidad Social remitir el listado de personas pertenecientes a dichos programas que 
residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección, y remitirá al 
SUPERVISOR el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, junto con 
sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 
 
De igual manera, deberá vincular laboralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto lo 
permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas 
a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalidad – ARN; para el efecto EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de las 
personas pertenecientes a dichos programas que residen en la zona de influencia de la obra para su 
respectivo proceso de selección. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término 

señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto 
del convenio. Los materiales que el convinente emplee en la ejecución de los trabajos y que se 
encuentren deficientes podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare 
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el convinente. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se requieran. 

6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean 
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al 
MUNICIPIO por estos hechos. 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
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1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del 
convenio 

2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá 
tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. 

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio 
de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere 
necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las 
relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la 
obra y planes de manejo tráfico. 

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida 
en este tipo de obras por las entidades competentes. 

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las 
licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el convinente entregará al 

MUNICIPIO, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación 
deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Planeación e Infraestructura o el 
supervisor. 

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 
desarrollo del convenio. 

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con 
la ejecución del convenio que le formule el Supervisor, el MUNICIPIO o la comunidad. 

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar 
las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el MUNICIPIO, tales 
como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 

donde se ejecute la obra. 
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la 

ejecución de las obras contratadas.  
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 

de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la 
garantía de estabilidad de la obra. 

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o el 

MUNICIPIO, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación 
con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las 
actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de 
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calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la 
ejecución de objeto contractual. 

17. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los 
personales de obra, vecinos y terceros. 

18. Cuando para la ejecución del convenio, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más 
sobre el nivel inferior, el conviniente deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la 
Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 
2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En 
todo caso, el conviniente deberá dar aplicación a la normatividad vigente aplicable. 

19. Entregar al supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del convenio, como 
requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) 
Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida 
con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que 
será empleado en la obra. 

20.Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el 

MUNICIPIO o el supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en 
los documentos del convenio.  

21. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de 
sus trabajos. Sobre este aspecto, el convinente deberá notificar al supervisor por lo menos con quince 
(15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el 
tránsito de vehículos y peatones. El conviniente deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para 
lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de 
movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. 

 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 
 
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el MUNICIPIO, el supervisor 

o de los organismos de control. 
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los 

pagos parciales, según aplique, aprobado por el supervisor. 
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de 
manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. 

4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y 
relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones 
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la 
fecha y la firma del personal residente del conviniente y del supervisor. El responsable de mantener 
al día este diario será el residente de obra. 

 5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y el acta de liquidación. 

6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones 
que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el convenio, la cual se deberá 
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desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo 
caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de 
la obligación será asumido por el conviniente. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
 
1. Verificar junto con el Supervisor, el programa de flujo de fondos del convenio, lo cual deberá 

constar en acta. 

2. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el MUNICIPIO. 
 
Nota: La aprobación por parte del MUNICIPIO de algún procedimiento o método utilizado por el 
convinente, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del MUNICIPIO. El 
convinente es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 

4. VERIFICACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 

Que, de conformidad con el Artículo 311 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido 
en la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2015, es facultad del Alcalde del MUNICIPIO 
ordenar el gasto y tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios 
interadministrativos, adelantar todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicación de 
contratos que persigan el cumplimiento de la misión de las diferentes Secretarías. 
 
Así mismo, el alcalde del municipio está facultado para suscribir el convenio conforme lo establecido en el Art. 
Artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal está facultado para 
suscribir el convenio conforme a la Resolución de nombramiento y reconocimiento de dignatarios emitido por la 
Gobernación del Huila y los estatutos del OAC. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
El artículo 2° de la Constitución Política establece "Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución".  
 
A su vez el parágrafo 2° del Art. 209 ibídem determina que es deber de las autoridades administrativas 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El régimen jurídico aplicable a los convenios solidarios, será el previsto en artículo 95 de la Ley 2166 de 
2021, los cuales rezan: 
 
" ARTÍCULO 95. Convenios Solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, 
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los Organismos 
de Acción Comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía. Para la ejecución de éstas 
deberán contratar con los habitantes de la comunidad.  
 
Parágrafo 1. Los entes territoriales podrán incluir en el monto total de los Convenios Solidarios los costos 
directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de 
que trata la el literal c) del artículo 38 de la presente ley.  
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Parágrafo 2. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberán contar o disponer 
de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a los Organismos de Acción 
Comunal en la ejecución de las obras.." 
 
En cuanto a la celebración de Convenios Solidarios con las Juntas de Acción Social, la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C - 100 de 2013 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO ha señalado 
que: 
 
"La celebración de este tipo de convenios se dirige a promover el desarrollo de actividades que favorecen 
la realización de propósitos comunes en el ámbito local y en esa medida contribuyen a concretar las 
finalidades asociadas a la consideración del municipio como entidad fundamental. En efecto, los 
convenios solidarios (...) deben ser entendidos como la complementación de esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y 
aspiraciones de las comunidades. Las actividades que desarrollan las juntas de acción comunal se 
encuentran ligadas a la promoción de la participación de la comunidad y al mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes, responsabilidades del municipio según lo prevé el artículo 311 de la Constitución. 
 
La autorización para celebrar convenios de solidaridad entre las juntas de acción comunal y las 
entidades del orden municipal tienen la aptitud de promover el desarrollo municipal y por ello, una 
conexidad teleológica con la ley de la que hacen parte cuyo propósito, según se indicó, consistió en la 
adopción de normas para modernizar la organización y funcionamiento del municipio." 
 
Igualmente en Sentencia C - 126 de 2016 M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB señala que “(...) 
la autorización para celebrar convenios solidarios entre las juntas de acción comunal y los entes 
departamentales hasta por la mínima cuantía, constituye una nueva modalidad de contrato que le otorga 
a dichos organismos comunales la certeza de que no serán excluidos del debate ni de los procesos que 
comprometen a su comunidad; además les otorga una ventaja contractual en la medida en que no 
deberán someterse a un proceso de licitación pública." 
 
Igualmente, el articulo 6 de la Ley 2166 de 2021 clasifico a los organismos de acción comunal como “Los 
organismos de acción comunal son de primero, segundo, tercero y cuarto grado, los cuales se darán 
sus propios estatutos y reglamentos según las definiciones, principios, fundamentos y objetivos 
consagrados en esta ley y las normas que le sucedan y reglamenten.”, asi mismo, en el articulo 7 como 
organismos de la acción comunal determinó: Son organismos de acción comunal de primer grado las 
juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. La junta de acción comunal es una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que 
aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa; 
 
Adicionalmente, en el literal f del articulo 16 ibidem, dentro de los objetivos de los organismos de acción 
comunal estableció: Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del estado, empresas 
públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de 
menor cuantía con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales 
y comunitarios de desarrollo territorial. 
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Finalmente, la Corte ha entendido que las juntas de acción comunal constituyen una gran oportunidad, 
para que sus miembros no solo puedan colaborar en la promoción del desarrollo económico y en la 
realización de pequeñas y medianas obras públicas; sino que además es una oportunidad para 
desarrollar habilidades administrativas y de gestión. 
 
Aunado a lo anterior, la norma es un desarrollo de la contratación en asuntos de mínima cuantía, los 
cuales maximizan la participación de la Juntas de Acción Comunal en el desarrollo de las obras que 
afectan a su comunidad. 

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, se efectuó una proyección de los costos, los cuales contemplan mano 
de obra no calificada, herramientas, materiales y demás insumos que se requiere para la ejecución de 
las actividades en el plazo estimado para la ejecución del Convenio Solidario, por tal razón se estimó el 
valor en TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS ($343.207.277) M/CTE - DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES de pesos 
$ 250.000.000 (MUNICIPIO) M/CTE - NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $  93.207.277  (ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS).  El 
presupuesto de actividades corresponde al siguiente: 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor Total 

1 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA 
HUELLA 

        

1,1 Localización y replanteo m2 2094,00  $        1.956,00   $                    4.095.864,00  

1,2 
Excavación manual a todo factor para 
riostras; incluye retiro.  

m³ 11,00  $      33.138,00   $                       364.518,00  

1,3 
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) 
espesor 0,15 m para placa.  

m³ 134,00  $    511.706,00   $                   68.568.604,00  

1,4 Concreto ciclópeo espesor 0,15 m  m³ 70,00  $    303.500,00   $                   21.245.000,00  

1,5 
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para 
viga riostra.  

m³ 19,00  $    521.333,00   $                    9.905.327,00  

1,6 
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm²  (60.000 
psi) para  viga riostra. 

kg 2076,00  $        9.333,00   $                   19.375.308,00  

1,7 
Suministro e instalación de malla 
electrosoldada de 18x2.35 D 4mm 

m2 1230,23  $      12.635,00   $                   15.543.956,00  

1,8 
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para 
cuneta dimensiones 0,70 m x 0,15 m. 

m³ 94,00  $    474.566,00   $                   44.609.204,00  
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1,9 
Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 
psi), dimensiones 0,15 x 0,30 m. 

m 1047,00  $      36.988,00   $                   38.726.436,00  

1,10 
Transporte de material a zona rural de 
difícil acceso. 

m3/km 21950,00  $        1.400,00   $                   30.730.000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS PLACA HUELLA  $                 253.164.217,00  

2 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTO 
RIGIDO 

        

2,1 Localización y replanteo m2 465,00  $        1.956,00   $                       909.540,00  

2,2 
Mejoramiento de la rasante (recebo 
seleccionado) y adecuación del terreno, 
incluye suministro de recebo. 

m3 70,00  $      90.884,00   $                    6.361.880,00  

2,3 
Excavación manual a todo factor para 
bordillos; incluye retiro. 

m³ 70,00  $      33.138,00   $                    2.319.660,00  

2,4 
Concreto de 210 kg/cm² (3.500 psi) 
espesor 0,15 m para placa.  

m³ 84,00  $    549.306,00   $                   46.141.704,00  

2,5 
Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 
psi), dimensiones 0,15 x 0,36 m. 

m 263,00  $      36.988,00   $                    9.727.844,00  

2,6 
Suministro e instalación de malla 
electrosoldada de 18x2.35 D 4mm 

m2 464,78  $      12.635,00   $                    5.872.432,00  

2,7 
Transporte de material a zona rural de 
difícil acceso. 

km/m3 6850,00  $        1.400,00   $                    9.590.000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS PAVIMENTO  $                   80.923.060,00  

3 COSTOS ADMINISTRATIVOS         

3,1 Pólizas del Convenio Solidario Gl 6,00  $    600.000,00   $                    3.600.000,00  

3,2 
Pago de impuestos, gastos bancarios y 
gravámenes en general 

Gl 6,00  $    300.000,00   $                    1.800.000,00  

3,2 
Ensayos Granulometria y resistencia,  
incluye transporte de las muestras a las 
zonas rurales de dificil acceso. 

und 6,00  $    500.000,00   $                    3.000.000,00  

3,4 
Fotocopias, papelería en general y 
equipos de oficina 

Gl 6,00  $      60.000,00   $                       360.000,00  

3,5 Elementos para Señalización Gl 6,00  $      60.000,00   $                       360.000,00  

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $                    9.120.000,00  

TOTAL COSTOS CONVENIO SOLIDARIO  $                 343.207.277,00  

        

    APORTE JUNTA  $                   93.207.277,00  
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APORTE MUNICIPIO  $                 250.000.000,00  

 
 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONVINIENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, literal h) del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
por tratarse de un convenio solidario, la Entidad verificará la capacidad de ejecutar el objeto del convenio, 
para lo cual se requiere que acredite idoneidad y experiencia exigidas. 

 
Para los efectos de este convenio, la Secretaria de Planeación e Infraestructura verificará las 
condiciones del CONVINIENTE a través de los siguientes documentos, que deberá ser aportados junto 
con su propuesta: 
 
1. Carta de presentación de la propuesta (Técnica – Económica) suscrita por el oferente que deberá 

contener el objeto, actividades, plazo, valor y toda aquella información indispensable de lo 
propuesto a la entidad. 

2. Certificado de disponibilidad presupuestal.     
3. Certificado de aporte en bienes y servicios – Según corresponda (Convenios)    
4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal     
5. Acta de posesión     
6. Certificado electoral (Según Aplique).     
7. Documento que acredite que el representante legal está facultado para contratar (acuerdo) (Según 

Aplique)     
8. Certificado De Titularidad Bancaria     
9. Copia del registro único tributario del RUT expedido por la Dian, actualizado con las nuevas 

actividades económicas.     
10. Certificado de antecedentes disciplinarios - Procuraduría - (Representante legal y/o de la persona 

jurídica) - vigente.     
11. Certificado de antecedentes fiscales - Contraloría - (Representante legal y/o de la persona jurídica) 

- vigente     
12. certificado de antecedentes judiciales – Policía Nacional - (Representante legal y/o de la persona 

jurídica) - vigente     
13. Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (Representante legal y/o 

de la persona jurídica) - vigente     
14. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM     
15. Certificado en el que se acredite el pago de aportes realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de presentación de la oferta al Sistema de Seguridad Social Integral de salud, 
pensión y riesgos laborales, así como los propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, expedido por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002). (Si lo 
suscribe el revisor fiscal se deberá anexar (Tarjeta profesional y antecedentes profesionales del 
mismo)) 

16. Fotocopia de la libreta militar del representante legal y/o de la persona jurídica) - vigente, si es 
varón menor de 50 años.  
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17. Declaración juramentada suscrita por el representante legal de la persona jurídica en la que 
manifieste que ni él, la persona jurídica que representa, ni sus socios se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución y la ley. 
 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación para la Elaboración de Estudios del 
Sector contenidos en la Guía G-EES-03, conforme al cual, en los procesos de contratación directa, el 
análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las 
condiciones del convenio, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe 
permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del 
proveedor y la forma en que se pacta el convenio desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía. 
 
El proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de contratación directa, según lo 
establecido en el literal c) numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 
de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998. 
Sectores económicos del país: 
 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUARIO 
SECTOR SECUNDARIO O 

INDUSTRIAL 
SECTOR TERCIARIO O 

DE SERVICIOS 

CONCEPTO 

En este sector es 
donde se obtiene 
el producto de sus 
actividades 
directamente de la 
naturaleza, sin 
ningún proceso de 
transformación. 
Este comprende la 
agricultura, la 
ganadería, la caza, 
la pesca y la 
silvicultura, son 
productores de 
bienes tangibles. 

Este está compuesto por los 
sectores industrial, minero, 
energético y de construcción. 
Incluye todas las actividades 
de transformación de 
materias primas en productos 
manufacturados, ya sea para 
el consumo final o para ser 
utilizados en la producción de 
otros bienes. Industrial 
Extractivo: Extracción de 
petróleo y minera. Industrial 
de Transformación: 
Embotellado de refrescos, 
envasado de legumbres y 
frutas, fabricación de abonos 
y fertilizantes, vehículos, 
cementos y aparatos 
electrodomésticos, entre 
otros. Son productores de 
bienes tangibles. 

Comprende todas las 
actividades que no 
producen una mercancía en 
sí pero que son necesarias 
para el desarrollo de la 
economía como: 
transportes, servicios 
financieros, educación, 
hostelería o espectáculos, 
las comunicaciones, los 
servicios profesionales, el 
Gobierno entre otras. Este 
sector abarca una gran 
variedad de actividades. En 
general, todas aquellas que 
no quedan encuadradas 
dentro de los otros 
sectores. No produce 
bienes tangibles. 
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ACTIVIDADES 
DEL SECTOR 

Agropecuario, 
caza y pesca 

Minería, construcción, 
industria manufacturera, 
eléctrico, gas y vapor 

Transporte, 
comunicaciones, comercio, 
restaurante, hoteles, 
servicios financieros. 

 
El objeto del proceso de contratación es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 
por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS ($343.207.277) M/CTE - DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS $ 250.000.000 M/CTE (MUNICIPIO) - NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $  93.207.277 (ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS) 
y un plazo de ejecución de CINCO (5) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026. 
 
Por tratarse de entidades de derecho público y que prestan servicios públicos, cuyo objeto está 
directamente relacionado con las obligaciones que se derivan del presente proceso, es pertinente 
celebrar un Convenio Interadministrativo entre el MUNICIPIO y ASOJUNTAS, cuyo objeto es: ““AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE 
GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – 
ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO 
DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
 
 
9. ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación para la Elaboración de Estudios del 
Sector contenidos en la Guía G-EES-03, conforme al cual, en los procesos de contratación directa, el 
análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las 
condiciones del Convenio, como los plazos y formas de entrega y de desembolsos. 
 
El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación 
directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el Convenio desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en la matriz de riesgos y como 
principio general, el ejecutor del Convenio, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos 
previsibles y de normal ocurrencia para actividades que son objeto del Convenio. En consecuencia, solo 
procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al ejecutor en la 
matriz de riesgos de la contratación. 
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El Conveniente presenta 

precios por debajo del 

presupuesto oficial, por 

debajo de los ítems del 

presupuesto oficial o de los 

insumos de los A.P.U. del 

presupuesto oficial, tales 

como equipos, materiales, 

mano de obra, transportes. 
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Salida del mercado de 

insumos o materias primas 

fundamentales para la 

elaboración de las obras 

objeto del convenio 

Retraso en la 
ejecución de las 
obras. 

Suspensión del 

convenio. 
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materiales, asesorías, 

honorarios, etc, regulados y 

no regulados por el Estado. 
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Escasez de cualquier tipo 
de material o insumo para la 
ejecución de la obra. 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

retrasos en 
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del proyecto. 
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Cambio en la ubicación de 

las obras menores. Se 

refiere a solicitudes 

realizadas por usuarios o 

vecinos de la carretera 

invocando derechos de 

petición u otras 

herramientas legales 

Ajustes en la 
programación 
de obras y 
eventual 
generación de 
mayores costos 
al proyecto. 
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Extensión del Plazo: 

Que se den aumentos en el 

plazo de ejecución del 

convenio por circunstancias 

no imputables a las partes. 

Aumento  de 
costos 
operacionales y 
retraso en la 
entrega de la 
obra 

 
3 

 
2 

 
5 

Riesgo 
Medio 

CONVINIENTE 
y MUNICIPIO 

 
 

10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capítulos 
de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 
contratantes, adoptado por el Ministerio  de Comercio  Industria  y Turismo  y el Departamento Nacional 
de Planeación y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación  M-
MACPC-14 expedido por Colombia, las contrataciones directas no están cobijadas por acuerdos 
internacionales o Tratados de Libre Comercio. 

 
11. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, se establece que el convenio que se derive del presente proceso de 
selección, será vigilado a través de un supervisor. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la 
ejecución del convenio ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento 
especializado. 
 
La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del conviniente; los supervisores están facultados para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán 
responsables de mantener formada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del convenio, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y responderá por 
los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la ley 1474 
y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los 
contratos. 

 
12. GARANTÍAS 

 
Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Convenio, el Conveniente constituirá a su 
costa y a favor del MUNICIPIO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:  
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i. Garantía de cumplimiento 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el JAC deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad Estatal. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Gigante identificada con NIT 891.180.176-1 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general del 
convenio y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del 
convenio 

20% del valor 
del convenio 

Buen manejo y correcta inversión del 
pago anticipado 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

100% del valor 
del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el JAC haya de 
utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del convenio 

Plazo del convenio y 
tres (3) años más. 

10% del valor 
del convenio 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

20% del valor 
total del 
convenio 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo de Junta de Acción Comunal que figure en el documento 
que certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad 
competente. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes o asociados del JAC. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del convenio  

• Objeto del convenio 

• Firma del representante legal del JAC 
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• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
La JAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad Estatal, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del JAC o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 

ii. Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantía 

La JAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. La JAC se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. La JAC procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad Estatal le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y la 
JAC no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el Convenio. Así mismo, la JAC será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
Estatal podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo de la JAC mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
iii. Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 

La JAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
Estatal con las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de Gigante identificada con NIT 891.180.176-1 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo de Junta de Acción Comunal que figure en el documento 
que certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad 
competente. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes o asociados del JAC.   

Valor 

No debe ser inferior a: 
1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 
2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos 
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a 
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 
setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y la Alcaldía Municipal de Gigante 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones de la JAC o sus contratistas autorizados. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del convenio 

• Objeto del convenio 

• Firma del representante legal del JAC 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad Estatal, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no serán admisibles. 
 
La JAC deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

 

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
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Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar están incorporados en 
el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026 lo cual fue verificado por el responsable técnico, 
con el (los) código(s) UNSPSC 72141000. 

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO  

DIMENSIÓN 3: SOÑEMOS CON UNA SOCIEDAD GIGANTE 

SECTOR:  24- TRANSPORTE 

PROGRAMA: 2402 – INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 

PRODUCTO: 2402041- VIA TERCIARIA MEJORADA 

PROYECTO: CONTRIBUCION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL REGIONAL DEL 

MUNICIPIO DE GIGANTE 

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE 

COSTOS 
SI     (X) NO 

RECURSOS ASIGNADOS SI     (X) NO 

ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD: DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS $250.000.000 M/CTE (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA) 

 

NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
$ 93.207.277 (ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS) 

N.A. 

OBSERVACIONES: 

El Plan de Desarrollo que respalda esta inversión comprende al establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2024-2027. 

 
Gigante, enero de 2026. 
 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
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RESOLUCIÓN No. 042  

30 de Enero de 2026 

 

“POR LA CUAL SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA” 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el articulo 315 numeral 3 de 

la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.5 Decreto 1082 de 2015, 

 

CONSIDERANDO  

 

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 315, numeral 3º de la Constitución Política corresponde a la 

Administración Municipal; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

 

Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece que con la contratación, las entidades estatales buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Que, el Municipio de Gigante (Huila) es una entidad que de conformidad con la Constitución Política de Colombia 

y la Ley 136 de 1994, tienen el deber de velar por el bienestar de la comunidad.  

 

De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece: “ Son fines esenciales del estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener 

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia en un orden justo. (…)”. 

 

Que la Administración Municipal, se encuentra al servicio de los intereses de los habitantes del municipio y de 

conformidad con los principios del artículo 209 de la constitución y al tener normas legales vigentes desarrolla 

su actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia 

económica, celeridad, responsabilidad y publicidad entre otros; sin perjuicio de la aplicación de los demás 

principios generales y especiales que rigen la actividad de los servidores públicos y de los particulares que 

desarrollan funciones públicas. 

 

Que la constitución política de Colombia en su artículo 311 establece que: “El Municipio como entidad 

fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la constitución y las leyes”. 

 

Para su cumplimiento, el artículo 113 ibidem, asegura que “(…) los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”, ordenando a su vez el 
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artículo 209 de la Carta Política que “(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 

el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 

 

Así mismo, la Constitución establece unas divisiones territoriales, y dentro de esas divisiones se encuentra el 

municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, por ello, el 

artículo 311 de la Constitución le asigna a los municipios, las competencias generales de “prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 

Respecto a los municipios, como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado 

colombiano, el artículo 311 de la Constitución les asigna las competencias generales de “prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

 

Que el Art. 6° de la Ley 489 de 1998 establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las 

autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin 

de lograr los fines y cometidos estatales, colaborar con las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 

funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 

entidades titulares. 

 

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad estatal debe señalar en un acto 

administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa. 

 

Que en virtud de los principios de Planeación, Responsabilidad y Transparencia y atendiendo a lo dispuesto en 

los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 

y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Gigante - Huila elaboró los estudios y 

documentos previos, en el que se determina la necesidad de celebrar un Convenio con la ASOCIACIÓN DE 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, cuyo objeto es “AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA 

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE ASOJUNTAS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($343.207.277) M/CTE, donde el aporte 

a realizar por (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA) es DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS $250.000.000 M/CTE y por el convenido es  NOVENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ 93.207.277 (ASOJUNTAS - BIENES Y 

SERVICIOS). 

 

Que, en el estudio previo en cita, se identificó y justificó la necesidad contractual de la siguiente manera: 

 

La constitución política en el artículo 2 estableció que son fines esenciales del estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
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en la constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. 
 
Que el artículo 38 de la Constitución Política, estableció la obligación de «garantizar el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad», en aras de 
contar con una sociedad civil más participativa. 
 
Que los artículos 103 y 355 de la Constitución Política permiten que las organizaciones civiles previstas por el 
constituyente no solamente puedan ejercer una labor de vigilancia y control, sino que también se prevé su 
intervención directa en la actividad estatal. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades 
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad. 
 
Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales 
están facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se 
requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
Que en el parágrafo 3 del artículo 3 de Ley 136 de 1994 se introdujo un tipo especial de contratación cuyo objetivo 
consiste en la celebración de convenios solidarios definidos estos como «la complementación de esfuerzos 
institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de 
necesidades y aspiraciones de las comunidades». 
 
Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 señala que la Función Administrativa se desarrollará conforme a los 
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.  
 
Que el artículo 4º de la precitada ley, establece que la finalidad de la Función Administrativa es buscar la 
satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios 
consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, Entidades Estatales y personas encargadas 
del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultado el interés general. 
 
Que el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021 definió a las Juntas de Acción Comunal y a las Juntas de Vivienda 
Comunal como OAC de primer grado, además indicó que las primeras debían entenderse como  «[...] una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio 
de la democracia participativa» y las segundas como «una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por 
familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de 
vivienda[...]» que pueden ser asimiladas como Juntas de Acción Comunal siempre y cuando hayan culminado el 
programa y cumplan con los requisitos dispuestos en la Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su parte, en el 
segundo grado de OAC la Ley en cita clasificó a las asociaciones de juntas de acción comunal; en el tercer grado 
a la Federación de la acción comunal, constituida por los organismos de segundo grado; y, en cuarto grado al 
Confederación nacional de Acción comunal, constituido por los organismos de tercer grado y que posteriormente 
se afilien. 
 
Que con la expedición de la Ley 2166 de 2021 se deroga la Ley 743 de 2002 y se desarrolla el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia en lo referente a los OAC y se establecen lineamientos para la formulación e 
implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, se definió el nuevo 
marco normativo para la figura de los Convenios Solidarios y unificó las condiciones aplicables a los mismos.  
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Que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 autorizó a los entes del orden Nacional, Departamental, Distrital y 
municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los OAC con el fin de ejecutar obras hasta por la 
menor cuantía y contratar a los habitantes de la comunidad.   
 
Que la norma citada hace referencia a un procedimiento y a un objeto contractual regulado dentro del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP. Por un lado, alude a la contratación directa de 
que trata el artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007, nueva causal que se incorpora limitada por la cuantía en los 
términos del literal b) del artículo 2.2 ibídem. Por otra parte, se refiere al contrato de obra previsto en el artículo 
32.1 de la Ley 80 de 1993 como aquellos que «[…] las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago». 
 
Que de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la definición prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la nación, departamentos, distritos y municipios son Entidades Estatales; 
razón por la cual el régimen jurídico del presente convenio corresponde al previsto en el EGCAP y sus decretos 
reglamentarios. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 indicó que en el monto total del convenio solidario se 
podrán incluir los costos directos, los costos administrativos y el subsidio al dignatario representante legal para 
transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021.  
 
Que el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 dispuso que los entes deberán contar o disponer de 
personal técnico y administrativo-contable para supervisar y apoyar a los OAC en la ejecución de las obras 
contratadas en el marco del convenio solidario.  
 
Que el Decreto 142 de 2023 modificó el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, con el fin de promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, las 
Cooperativas y demás Entidades Estatales de la economía solidaria, adicionando el artículo 2.2.15.1.2. el cual 
estableció que «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar 
de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes del orden nacional, departamental, 
distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la 
menor cuantía de la Entidad Estatal involucrada».  
 
Que en el Capítulo 1 del Título Segundo de la Ley 2166 de 2021 determinó la definición, clasificación, 
denominación, territorio y domicilio de los OAC.  
 
Que de conformidad con los literales f) y x) del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, los OAC pueden «Celebrar 
contratos, convenios y alianzas con Entidades Estatales del estado, empresas públicas y privadas del orden 
internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantía con el fin de impulsar 
planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de desarrollo territorial», y «[…] 
gestionar y ejecutar proyectos, ante y con las Entidades del Estado, empresas públicas y privadas, institutos 
descentralizados, comunidad internacional, para procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de las comunidades de los territorios de los organismos comunales.», respectivamente. 
 
Que mediante el Decreto No. 170 de 2016 se definió la estructura orgánica de la administración del Municipio de 
Gigante, incorporando Secretario de Planeación e Infraestructura, quien tiene como propósito principal, el 
organizar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas, proyectos, procesos, acciones y actividades 
de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, bajo ese contexto,  la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
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de Gigante, tiene a su cargo tareas de gran complejidad, por consiguiente para poder desarrollar las actividades 
misionales propias de esta dependencia. 
 
De esta forma, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027 DEL MUNICIPIO DE GIGANTE– HUILA aprobado mediante acuerdo municipal N°003 de 2024, en el cual 
se estableció la dimensión 3 SOÑEMOS CON UNA SOCIEDAD GIGANTE  con el objetivo de atender a las 
necesidades, demandas y requerimientos de los diferentes sectores vitales de la sociedad tales como la salud, 
la educación, la cultura, el deporte, la protección de la población mayor y actuando como vínculo efectivo entre 
el Estado y la comunidad a través de la ejecución de programas sociales. De esta forma, en esta dimensión se 
encuentra el programa: Infraestructura red vial regional, donde en el marco de este programa se formuló el 
proyecto de Inversión No. 202500000041987 – Contribución a la infraestructura de la red vial regional del 
municipio de Gigante.  
 
Para el caso del estado actual de las vías de las vereda Guadalupe, Bajo Silvania, Curibano, Los Pinos, Carriza 
y Centro Poblado Silvania – Barrio Ana María, se encuentran en afirmado y deterioradas lo que genera en tiempo 
de verano grandes polvaredas y en época de invierno encharcamientos y grandes huecos debido a la deficiente 
evacuación las aguas de escorrentía; además, el alto deterioro de la superficie de rodadura, construcción sin 
consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para dichas vías, ha generado 
el mal estado de la malla vial de la vereda, al no permitir un tráfico rápido, seguro y confortable, con considerables 
pérdidas a la economía y afectaciones a las condiciones de vida de los habitantes del sector. 
 
A continuación, se presentan las longitudes de los tramos de las vías de las veredas que serán intervenidas en 
el Municipio, la cual, se encuentran en mal estado: 
 

TRAMO LONGITUD 

Vereda Guadalupe 76 ml 

Vereda Bajo Silvania 112,50 ml 

Vereda Curibano 113 ml 

Vereda Los Pinos 122 ml 

Vereda Carrizal 100 ml 

Barrio Ana María 180 ml 

 
Es prioritario fortalecer los programas de mantenimiento rutinario, implementar planes de movilidad sostenible y 
gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura vial en todo el Municipio. 
 
Se recomienda priorizar las siguientes acciones: - Incrementar los recursos destinados al mantenimiento 
preventivo de la red vial. - Implementar planes integrales de señalización y seguridad vial. - Promover proyectos 
de pavimentación en veredas y barrios del municipio con mayor rezago. - Vincular a la comunidad en procesos 
de veeduría ciudadana sobre el estado de las vías.  
 
De este modo atendiendo a la necesidad de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED 
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y que demandan una necesidad 
sentida desde la comunidad con el fin de mitigar diferentes situaciones sociales que se presentan a diario en el 
municipio, tales como accidentes, daño a vehículos, entre otras. 
 
De esta forma, el presente proceso cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
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DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED 
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, se presenta como una necesidad 
crucial para mejorar la infraestructura de transporte en las veredas del Municipio. Con un alcance de 703,50 ml 
de mejoramiento de vías terciarias, este convenio busca afrontar el deterioro significativo de las vías que afecta 
tanto la movilidad de los residentes como el desarrollo económico local del MUNICIPIO DE GIGANTE. La mejora 
de estas vías no solo facilitará el acceso a servicios esenciales y mercados, sino que también potenciará la 
seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes, destacando la importancia de una intervención oportuna y 
efectiva para el progreso integral de la comunidad. 
 
Las afectaciones principales del mal estado de las vías son: Limitaciones para el acceso vehicular en temporada 
invernal - Dificultades de movilidad para transporte escolar y de productos agrícolas hacia MUNICIPIO DE 
GIGANTE. En conclusión, la red vial de las veredas se encuentra en condiciones regulares a deficientes, con 
urgencia de programas de mejoramiento, especialmente en los sectores periféricos. 
 
La construcción de placa huella en las vías terciarias de la zona rural del municipio de Gigante es una necesidad 
prioritaria para garantizar la movilidad, la conectividad y el desarrollo social y económico de las comunidades 
rurales. Actualmente, estos corredores viales presentan condiciones deficientes debido a su conformación en 
afirmado, el alta pendiente en varios tramos y la afectación constante por fenómenos climáticos como fuertes 
precipitaciones, lo que genera deterioro acelerado de la vía, pérdida de material y frecuentes procesos de erosión 
y derrumbes. 
 
Estas condiciones limitan significativamente el acceso de los habitantes a servicios esenciales como salud, 
educación y abastecimiento de bienes básicos, a la vez que dificultan el transporte de productos agrícolas, 
principal actividad económica de la zona rural del municipio. Como consecuencia, los costos operativos de los 
productores aumentan, la competitividad disminuye y se restringe la capacidad de las familias campesinas para 
comercializar sus productos en condiciones favorables. 
 
La implementación de placa huella en los tramos críticos permitirá mejorar la transitabilidad durante todo el año, 
asegurando la movilidad de vehículos y motocicletas incluso en temporadas de lluvia. Esta solución constructiva 
es altamente adecuada para zonas de ladera y terrenos inestables, ya que proporciona mayor resistencia, 
durabilidad y estabilidad, disminuyendo los costos de mantenimiento y evitando pérdidas recurrentes de la banca 
de la vía. 
 
Asimismo, la intervención contribuye al fortalecimiento de la integración rural, la reducción de tiempos de 
desplazamiento, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el impulso del desarrollo económico 
local. Su ejecución también apoya la seguridad vial, minimizando riesgos para peatones, conductores y el 
transporte escolar. 
 
Por las razonas anteriormente expuestas y atendiendo a las competencias constitucionales y legales que le 
asisten al MUNICIPIO DE GIGANTE y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Municipal, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de comodidad, seguridad y 
económica en los desplazamientos la disminución de los tiempos en los recorridos y costos de operación 
vehicular, el Municipio a través de la Secretaria de Planeación e Infraestructura requiere adelantar las obras para 
el MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, de acuerdo a los documentos 
del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los territorios y la nación fomentando el 
crecimiento sostenible, y el desarrollo humano y la integración de nuestra región. 
 

Que en el estudio previo se analizó la idoneidad y experiencia del Conviniente, determinando que el municipio 

de Gigante – Huila, está interesado en aunar esfuerzos y recursos con la, en virtud de lo establecido en el Art. 

95 de la Ley 2166 de 2021 y demás normas vigentes que rijan la materia. 

http://@gigante-huila.gov.co
http://www.gigante-huila-gov.co/
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Que el Municipio de Gigante para atender dicha necesidad celebrará con la mencionada JUNTA ASOCIACIÓN 

DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, el convenio solidario cuyo 

objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO 

DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE 

ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE 

GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

 

Que mediante el presente acto se autorizará la contratación y se justificará que la misma se realizará de manera 

directa. 

 

Que, de acuerdo a los Estudios Previos y el Presupuesto Oficial, el Convenio se fijó por la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

PESOS ($343.207.277) M/CTE. 

 

El municipio de gigante aportara la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $250.000.000 

M/CTE en efectivo, con cargo al presupuesto según Certificados de disponibilidad presupuestal 2026000191 del 

30 de enero de 2026; y el aporte del convenido es  por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ 93.207.277 (ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS). 

 

Que los estudios y documentos previos se encuentran disponibles en la Alcaldía de Gigante (H) ubicada en la 
calle 3 con carrera 4 esquina, Edificio Municipal. 
 

En atención a lo antes expuesto:  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR justificada la aplicación de la modalidad de Contratación Directa, con 
fundamento en las causales previstas en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Art. 92 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Artículos 2, 3 y 40 de la Ley 80 de 
1993 y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la celebración del Convenio solidario con ASOCIACIÓN COMUNAL DE 
JUNTAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS con Nit. 813.007.767-1, cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE ASOJUNTAS, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”  
 
ARTÍCULO TERCERO: Fijar el presupuesto de la contratación en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($343.207.277) 
M/CTE. 
 
El municipio de Gigante aportara la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $250.000.000 
M/CTE con cargo al presupuesto según disponibilidad presupuestal 2026000191. 
 

http://@gigante-huila.gov.co
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La Junta de Acción Comunal cómo ejecutor, aportará la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ 93.207.277 (ASOJUNTAS - BIENES Y SERVICIOS), 
que comprenden los costos operativos, logísticos, mano de obra y administrativos para apoyar, las diferentes 
actividades requeridas para cumplir con el objeto convenido. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El estudio previo y demás documentos precontractuales relativos al presente proceso de 
selección de contratistas y especialmente a las condiciones exigidas para contratar, podrán ser consultados en 
las instalaciones de la Administración Municipal de Gigante, ubicada en la Calle 3 con carrera 4 Esquina del área 
urbana de la localidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Convocar a las veedurías ciudadanas y demás personas interesadas a participar en el 
presente proceso contractual. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en el municipio de Gigante, Huila, el día treinta (30) de enero del año dos mil veintiséis (2026). 
 

 

 

 

 

 

 

JOSUE MANRIQUE MURCIA  

Alcalde Municipal 

 
 
Revisión componente jurídico:  
M.I.A ASESORES & CONSULTORES S.A.S 
 

 

 

 

Proyecto: Sergio Luis Lozano Lopez  
Abogado Contratista 

 

http://@gigante-huila.gov.co
http://www.gigante-huila-gov.co/
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ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 

MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO 

DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL 

DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

 

VALOR: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS ($343.207.277) M/CTE.  

 

El valor del presente Convenio Solidario se discrimina de la siguiente manera:  

 

APORTE DEL MUNICIPIO:  $250.000.000 en Efectivo. 

APORTE DE ASOJUNTAS: $93.207.277 en Bienes y Servicios (Mano de obra). 

 

PLAZO: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN 

EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 

LONGITUD TOTAL DE LAS VÍA A INTERVENIR: Mejoramiento de vías terciarias mediante la 

construcción de Pavimento Rígido y Placa Huella en 703,50 metros lineales. 

 

LONGITUD MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS (METROS) 

Vereda Guadalupe 76 ml 

Vereda Bajo Silvania 112,50 ml 

Vereda Curibano 113 ml 

Vereda Los Pinos 122 ml 

Vereda Carrizal 100 ml 

Barrio Ana María 180 ml 

TOTAL LONGITUD 703,50 ml 

 

TIPO DE CONTRATO: Convenio Solidario.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El estado actual de las vías de las vereda Guadalupe, Bajo Silvania, Curibano, Los Pinos, Carriza y 

Centro Poblado Silvania – Barrio Ana María, se encuentran en afirmado y deterioradas lo que genera en 

tiempo de verano grandes polvaredas y en época de invierno encharcamientos y grandes huecos debido 

a la deficiente evacuación las aguas de escorrentía; además, el alto deterioro de la superficie de rodadura, 

construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para 

dichas vías, ha generado el mal estado de la malla vial de la vereda, al no permitir un tráfico rápido, 

seguro y confortable, con considerables pérdidas a la economía y afectaciones a las condiciones de vida 

de los habitantes del sector. 
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a.  Localización: 

 

VEREDA GUADALUPE 

 

TRAMO  L (m) a (m)  PUNTO NORTE (m) ESTE (m) 

TRAMO 1 76 4 
INICIO   2°28'0.894"  75°27'16.23" 

FIN    2°28'1.46"  75°27'18.45" 

 

 
 

 

VEREDA BAJO SILVANIA 

 

TRAMO  L (m) a (m)  PUNTO NORTE (m) ESTE (m) 

TRAMO 1 112,50 4 
INICIO   2°16'46.77"  75°31'3.45" 

FIN    2°16'44.63"  75°31'3.10" 
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VEREDA CURIBANO 

 

TRAMO  L (m) a (m)  PUNTO NORTE (m) ESTE (m) 

TRAMO 1 113 4 
INICIO   2°16'59.814"  75°32'2.586" 

FIN    2°17'3.258"  75°32'2.376" 

TRAMO 2 - 

CURVA 
50 

4,0 

9,0 

7,0 

INICIO   2°17'7.074"  75°32'2.172" 

FIN    2°23'19.805"  75°32'49.601" 

  

TRAMO 1 

 

 
TRAMO 2 
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VEREDA CARRISCAL 

 

TRAMO  L (m) a (m)  PUNTO NORTE (m) ESTE (m) 

TRAMO 1 100 4,0 
INICIO   2°27'50.832"  75°28'45.508" 

FIN    2°27'53.91"  75°28'44.28" 

TRAMO 2  50 4,0 
INICIO   2°27'58.176"  75°28'26.556" 

FIN    2°27'56.622"  75°28'25.5" 

  

TRAMO 1 

 

 
TRAMO 2 
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BARRIO ANA MARIA 

 

TRAMO  L (m) a (m)  PUNTO NORTE (m) ESTE (m) 

TRAMO 1 y 2 
78.5 

53.2 

3.0 

4.4 

INICIO 

FIN  

  2°17'53.742" 

  2°17'54.504" 
 75°30'35.754" 

 

TRAMO 1 Y 2 

 
 

 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES: 

 

a. Aportes de la Entidad Estatal 

 

EL MUNICIPIO realizará un aporte en dinero de $257.405.458 M/CTE, correspondientes a 

materiales, maquinaria, transporte y costos administrativos. 

  

b. Aportes del Organismos de Acción Comunal 

 

ASOJUNTAS realizará un aporte en mano de obra y herramienta menor por la suma de $85.801.819 

M/CTE. 

 

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA 

1.1 Localización y replanteo 
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1.2 Excavación manual a todo factor para riostras; incluye retiro.  

1.3 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m para placa.  

1.4 Concreto ciclópeo espesor 0,15 m  

1.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para viga riostra.  

1.6 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para viga riostra. 

1.7 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 18x2.35 D 4mm 

1.8 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para cuneta dimensiones 0,70 m x 0,15 m. 

1.9 Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), dimensiones 0,15 x 0,30 m. 

1.10 Transporte de material a zona rural de difícil acceso. 

2 CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO 

2.1 Localización y replanteo 

2.2 
Mejoramiento de la rasante (recebo seleccionado) y adecuación del terreno, 
incluye suministro de recebo. 

2.3 Excavación manual a todo factor para bordillos; incluye retiro. 

2.4 Concreto de 210 kg/cm² (3.500 psi) espesor 0,15 m para placa.  

2.5 Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), dimensiones 0,15 x 0,36 m. 

2.6 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 18x2.35 D 4mm 

2.7 Transporte de material a zona rural de difícil acceso. 

3 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1 Pólizas del Convenio Solidario 

3.2 Pago de impuestos, gastos bancarios y gravámenes en general 

3.2 
Ensayos Granulometría y resistencia, incluye transporte de las muestras a las 
zonas rurales de difícil acceso. 

3.4 Fotocopias, papelería en general y equipos de oficina 

3.5 Elementos para Señalización 

 

a. Plan de Trabajo: 

 

Los requisitos mínimos que EL MUNICIPIO exigirá a ASOJUNTAS para la elaboración del plan de trabajo 

y de ejecución del convenio serán un cronograma de actividades y un plan de inversión de los recursos. 
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 

5.1 Localización y replanteo: Para el caso de obras de pavimentos, se refiere a la localización 
planimetría y altimétrica, con sus respectivas referencias y puntos de control topográficos, de toda la zona 
que será intervenida con el proyecto de pavimentación, que servirá de soporte para la ejecución de las 
obras.  

 
Esta actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y excavaciones, y comprende actividades 
tales como: Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los inmuebles; así como la ubicación 
y referenciación, en planta y perfil de todo el terreno a intervenir. 

 
5.2 Excavación manual a todo factor para riostras; incluye retiro: Se refiere a la nivelación y remoción 
de materiales varios que son necesarios para la construcción de las riostras y que son realizadas de 
acuerdo con lo indicado en el proceso constructivo.  
Se escarificarán en el espesor de la viga riostra y hasta la cota determinada en el diseño y se retirarán, 
transportarán, depositarán y conformarán en los sitios destinados para disposición de sobrantes o 
desechos. Normalmente, el equipo requerido para la conformación de las obras, incluye elementos para 
la explotación de materiales, equipos para el cargue, transporte, extensión, mezcla, humedecimiento y 
compactación del material, así como herramientas menores. 

 
5.3 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m para placa: Este trabajo consiste en la 
elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de 
un pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la 
correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 
indicados en los planos del proyecto.  

 
Una vez nivelada, compactada y curada la base se procede a ubicar las formaletas en tramos de varias 
placas en forma lineal nivelándolas con la estación topográfica, posteriormente se procede a mezclar 
concreto según diseño de mezcla, se humedece la base para evitar pérdida de humedad de la mezcla y 
se deposita la mezcla de concreto (teniendo en cuenta el diseño de mezcla), distribuyéndolo en toda el 
área de cada placa uniformemente, y dar nivelación inicial a mezcla con las formaletas, luego se alisa la 
superficie del concreto con la llana metálica. 
 
Posteriormente, se procede a realizar el micro-texturizado con el cepillo cuando se pierda el brillo de las 
placas lo que indica el punto de dureza ideal para el cepillado, luego se deben cortar las placas en las 
juntas transversales a 1/3 del espesor de la placa seis u ocho horas después de fundida cada placa. Se 
procede a tomar muestras de concreto con vigas para el control de calidad del mismo y luego se deben 
quitar las formaletas 12 horas después, y aplicar el sello de juntas y dar en servicio a los 28 días del 
curado. El concreto hidráulico que se utilice para el pavimento rígido deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 500, “Pavimento de Concreto Hidráulico”, de las Especificaciones del INVIAS, 
particularmente en lo que se refiere a cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, reactividad, 
aditivos y acero. 
 
5.4 Concreto ciclópeo espesor 0,15 m: La principal función del concreto ciclópeo o piedra pegada es 
la disminución de costos en la construcción de pavimentos con placa-huella reforzada, por ende ésta no 
tiene capacidad estructural y por lo tanto no requiere mecanismo de transmisión de esfuerzos con los 
otros elementos del pavimento con placa-huella. La piedra pegada conformada por un concreto ciclópeo, 
compuesto por 60% de concreto simple y 40% de agregado ciclópeo, con las siguientes características: 
 
Características del concreto simple: 
 - Resistencia a la compresión a los 28 días f 'c = 210 kg/cm2 . 
 - Tamaño máximo del agregado grueso Tmáx. = Treinta y ocho (38 mm) milímetros. 
 - Asentamiento = Cinco (5) centímetros. 
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Características del Agregado Ciclópeo: 
 - Tamaño máximo del agregado Tmáx. = entre ocho (0,08 m) y doce (0,12 m) centímetros. 
 - Deben ser cantos rodados 
 
5.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para viga riostra: La riostra es una viga transversal de concreto 
reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del 
módulo anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. 
 

- El ancho de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m). 
- El peralte de la riostra es de treinta centímetros (0,30 m). Dicha riostra se apoya totalmente sobre 

la superficie existente, es decir en la superficie sobre la que se construye la subbase, previa la 
colocación de un solado de limpieza de tres centímetros (0,03 m) de espesor. 

 
 Lo anterior implica: 
 

- -Excavar, en la subbase, una zanja transversal de veinte centímetros (0,20 m) de ancho y 
dieciocho centímetros (0,18 m) de profundidad en la sección donde se debe construir la riostra. 

- Lo anterior se requiere para compensar la diferencia entre el peralte de la riostra + el solado de 
limpieza y el espesor de la placa-huella (0,33 m - 0,15 m) = 0,18 m. 

 
- Se aclara que la subbase se extiende, se conforma y se compacta en toda su longitud y ancho y 

posteriormente se procede a construir las zanjas transversales para alojar las riostras. 
 

- La longitud de la riostra es variable y se ajusta al ancho de la sección transversal sea ésta en 
tangente, en curva, en transición del sobreancho o en Zona de Cruce. Esta última es un tramo 
en tangente cuya sección transversal se ha ampliado para permitir el cruce de dos vehículos 
grandes como son los camiones y los buses. 

 
- La función de la riostra es exclusivamente de confinamiento transversal y longitudinal de los 

elementos del pavimento que se construyen sobre la subbase como son las placas-huella, la 
piedra pegada, la berma-cuneta y el bordillo. Dado que el acero de refuerzo de la placa-huella 
anterior pasa a través de la riostra y se traslapa con el acero de refuerzo de la placa-huella 
siguiente son estas placas-huella, que están totalmente apoyadas sobre la subbase, las que 
"sostienen" la riostra por lo que la rigidez de su apoyo resulta irrelevante 

 
5.6 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para viga riostra: Las varillas de refuerzo debe estar 
libres de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se utilizarán barras redondas 
corrugadas con esfuerzo de cedencia de 4.200 Kg/cm2 grado 60, de acuerdo con las especificaciones 
indicadas en el presupuesto, los cuales se ajustarán a las normas del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo-resistentes en su capítulo C.3, sección C.3.5, o en su defecto las normas ASTM-
1562 y ASTM-615-68 respectivamente. 
 
5.7 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 18x2.35 D 4mm: Consiste en el suministro, 
corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placa huellas, según las 
indicaciones que contienen los Planos Tipo. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la Guía de 
Diseño de Pavimentos con Placa huella del INVIAS. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo 
de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en placas de concreto o como refuerzo 
principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Supervisión. Las mallas deberán cumplir con 
lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas 
electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010. 
 
5.8 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para cuneta dimensiones 0,75 m x 0,15 m: Consiste en la 
construcción de cunetas de concreto vaciados in situ, en los sitios y con las dimensiones, alineamientos 
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y cotas indicadas. La cuneta es construida in situ, la elaboración del concreto hidráulico se debe realizar 
conforme lo especificado en el Artículo 630 “Concreto Estructural” de las especificaciones técnicas del 
INVIAS. Adicionalmente, se sugiere que el Concreto tenga una resistencia mínima de 21 MPa a 28 días.  

 
Antes de preparar las formaletas se preparará el terreno el cual debe estar perfectamente liso y nivelado 
para evitar deformaciones y obtener un acabado óptimo. Se instala la formaleta, luego se procede a 
mezclar concreto según diseño de mezcla, se humedece la base para evitar perdida de humedad de la 
mezcla y se deposita la mezcla de concreto distribuyéndolo en toda la longitud uniformemente. 
 
5.9 Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), dimensiones 0,15 x 0,30 m:   Consiste en la 
construcción de bordillos de concreto vaciados in situ, en los sitios y con las dimensiones, alineamientos 
y cotas indicadas. El bordillo es construido in situ, la elaboración del concreto hidráulico se debe realizar 
conforme lo especificado en el Artículo 630 “Concreto Estructural” de las especificaciones técnicas del 
INVIAS. Adicionalmente, se sugiere que el Concreto tenga una resistencia mínima de 21 MPa a 28 días. 
Para su construcción se utilizará formaletas de madera cepillada o metálica en forma lineal nivelándolas 
con la estación topográfica. 
 
Antes de preparar las formaletas se preparará el terreno el cual debe estar perfectamente liso y nivelado 
para evitar deformaciones y obtener un acabado óptimo. Se instala la formaleta, luego se procede a 
mezclar concreto según diseño de mezcla, se humedece la base para evitar perdida de humedad de la 
mezcla y se deposita la mezcla de concreto distribuyéndolo en toda la longitud uniformemente. 
 
5.10 Transporte de material a zona rural de difícil acceso. Se refiere al transporte de materiales de 
construcción como arena, grava, entre otros, cuando el sitio de obra se encuentra en zona de difícil 
acceso, y a una distancia máxima de hasta 50 km. El transporte se realiza en Volqueta o cualquier otro 
medio de transporte de carga, con el fin de ejecutar la obra. 
 
5.11. Ensayos Granulometría y resistencia, incluye transporte de las muestras a las zonas rurales 
de difícil acceso: El objetivo del ensayo de flexión es determinar las propiedades mecánicas de los 
materiales relacionadas con los esfuerzos y flechas (deformaciones) en los puntos máximo y de rotura, y 
módulo elástico en flexión teniendo en cuenta la separación entre apoyos calculada a partir del espesor 
de la probeta.  

 
Los materiales que no se pueden explotar homogéneamente como el mixto, donde su granulometría es 
variable las resistencias sufren desviaciones significativas; para cada ensayo de resistencia a la flexión 
se requiere el promedio de dos vigas de la misma muestra, ensayados a 28 días o a una edad menos 
especificada. 
 
Los agregados gruesos y finos serán de calidad satisfactoria y deben tener granulometrías que se 
encuentren dentro de los límites de las especificaciones generalmente aceptadas.  
 
Para lograr una consistencia adecuada se debe mezclar el agua necesaria evitando variaciones en su 
requerimiento; el agregado fino nos puede aportar más agua que si no controlamos adecuadamente nos 
cambia la relación agua cemento a/c variando así las resistencias. 
 
Para obtener la resistencia del diseño se debe evitar cambios en la granulometría, forma de las partículas 
proporción de los agregados y cemento que conlleva a perjudicar la trabajabilidad consistencia y 
colocación satisfactoria a bajo costo. 
 
Se puede confiar en producir concreto de calidad adecuada si se mantiene el debido control y se 
interpretan correctamente los resultados de las pruebas. 

 
5.12 Mejoramiento de la rasante y adecuación del terreno, incluye suministro de recebo: Consiste 
en el mejoramiento de las propiedades físicas o mecánicas para obtener un terreno firme, estable, capaz 
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de soportar adecuadamente cargas y condiciones ambientes, el mejoramiento de la subrasante será 
realizado con la maquinaria con el que cuenta el Municipio.  

 
En caso de encontrar espacios de pérdida de espesor, se podrá utilizar material de la misma 
conformación o si no se cuenta con él se podrá utilizar un relleno de características similares para obtener 
el faltante. 
 
5.13 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m para placa: Este trabajo consiste en la 
elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de 
un pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la 
correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 
indicados en los planos del proyecto.  

 
Una vez nivelada, compactada y curada la base se procede a ubicar las formaletas en tramos de varias 
placas en forma lineal nivelándolas con la estación topográfica, posteriormente se procede a mezclar 
concreto según diseño de mezcla, se humedece la base para evitar pérdida de humedad de la mezcla y 
se deposita la mezcla de concreto (teniendo en cuenta el diseño de mezcla), distribuyéndolo en toda el 
área de cada placa uniformemente, y dar nivelación inicial a mezcla con las formaletas, luego se alisa la 
superficie del concreto con la llana metálica. 
 
Posteriormente, se procede a realizar el micro-texturizado con el cepillo cuando se pierda el brillo de las 

placas lo que indica el punto de dureza ideal para el cepillado, luego se deben cortar las placas en las 

juntas transversales a 1/3 del espesor de la placa seis u ocho horas después de fundida cada placa. Se 

procede a tomar muestras de concreto con vigas para el control de calidad del mismo y luego se deben 

quitar las formaletas 12 horas después, y aplicar el sello de juntas y dar en servicio a los 28 días del 

curado. 

  

a. Materiales 

 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. El 

procesamiento industrial de los materiales que lo requieran deberá realizarse, preferiblemente, haciendo 

unos de tecnologías limpias.  

 

b. Documentos que entregará la Entidad Estatal para la ejecución del convenio 

 

El MUNICIPIO entregará a ASOJUNTAS, los diseños y especificaciones para la construcción del 

Pavimento Rígido y de la Placa huella. ASOJUNTAS deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a 

conocer, revisar y estudiar completamente diseños y especificaciones que el MUNICIPIO entregue para 

la ejecución de las obras objeto de este convenio. 

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que ASOJUNTAS pretenda efectuar a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas por ASOJUNTAS para su aprobación por la supervisión del 

MUNICIPIO, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR: 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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 Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas por la 

supervisión del MUNICIPIO previo al inicio de ejecución de las obras.  

 

a. Participación de los habitantes de la comunidad en la ejecución de las obras 

 

ASOJUNTAS se compromete a vincular personal que sea habitante de la comunidad.  

 

Dichas personas deben residir en la comunidad, lo que significa que deben acreditar estar domiciliadas 

en lugar del territorio delimitado para el ejercicio de las funciones del Organismos de Acción Comunal, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 9, 10 y 20 de la Ley 2166 de 2021.  

 

b. Personal de apoyo técnico y administrativo–contable otorgado por la Entidad Estatal 

 

De conformidad con lo previsto en parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, el 

MUNICIPIO se obliga a prestar apoyo técnico y administrativo contable, a través de los siguientes 

profesionales: 

 

 Un (1) Ingeniero Civil  

 Un (1) Contador 

 

Las actividades que realizará el personal del MUNICIPIO, que brindará el apoyo técnico y administrativo 
contable durante la ejecución del convenio son las siguientes: 
 

 Un (1) Ingeniero Civil 
 

a. Liderar el proceso de socialización del convenio y de presentación de la Metodología 
Participativa a la comunidad. 

b. Promover la realización de los comités para la selección de proveedores, servicios, personal, 
presentación de informes técnicos, contables, veeduría, ejecutor, etc. 

c. Realizar periódicamente los informes de las labores realizadas, incluyendo aspectos 
financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito 
físico o digital cuando EL MUNICIPIO lo requiera. 

d. Realizar visitas de seguimiento técnico a las obras y garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones constructivas, técnicas, ambientales, etc. previstas para las actividades del 
Convenio. 

e. Asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que sean convocados de manera conjunta o 
separadamente. 

f. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del convenio. 
 

 Un (1) Contador 
 

a. Brindar apoyo al Organismo de Acción Comunal, en la revisión y control de los aspectos 
administrativo-contables relativos al convenio. 

b. Brindar apoyo y acompañamiento al Organismo de Acción Comunal, en el manejo de los recursos 
de convenio, de acuerdo a os lineamientos establecidos dentro del mismo. 

c. Emitir certificados y dictámenes sobre estados financieros de la organización. 
d. Realizar certificaciones basadas en libros contables de la OAC. 
e. Realizar las retenciones a cada uno de los proveedores del convenio solidario. 
f. Presentar informes y estados financieros 
g. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del convenio. 
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7. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

 
El MUNICIPIO dispondrá, en el momento que se requiera para dar inicio oportuno a las obras, un equipo 
y herramienta para el desarrollo de todas las actividades, conforme al siguiente listado de Maquinaria: 
 

1. Volqueta con capacidad de mínimo 6 toneladas  
2. Motoniveladora  
3. Retroexcavadora sobre llantas 
 

 Por su parte ASOJUNTAS aportará herramienta menor como:  
 

 Barra.  

 Palín plano o palas 

 Buggies.  

 Palustres.  

 Nivel de mano 

 Baldes 

 Cepillo o escobar 

 Llana metálica 
 

  

8. SEÑALIZACIÓN  

 
Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la supervisión 
del MUNICIPIO, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja 
en la obra en construcción, ASOJUNTAS está en la obligación de mantener señalizado el sector 
contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia.   
  

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 

De acuerdo con el objeto del convenio solidario y las circunstancias de su ejecución, no se requiere de 

permisos, licencias o autorizaciones. 

 

10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

El MUNICIPIO no considera necesario incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como 
manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del convenio y que debe 
tener en cuenta por ASOJUNTAS. 
 
 
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO 
Secretario de Planeación e Infraestructura  
 
 
 
 
Proyectó:      Revisó: 
Ing. ADRIANA LISSTHE MAYORCA   Ing. JUAN PABLO MUÑOZ P. 
Apoyo a Secretaría de Planeación e Infraestructura Apoyo a Secretaría de Planeación e Infraestructura 



 Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor Total

1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA

1.1 Localización y replanteo m
2 2094.00  $          1,956.00  $                         4,095,864.00 

1.2 Excavación manual a todo factor para riostras; incluye retiro. m³ 11.00  $        33,138.00  $                            364,518.00 

1.3 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m para placa. m³ 134.00  $      511,706.00  $                       68,568,604.00 

1.4 Concreto ciclópeo espesor 0,15 m m³ 70.00  $      303,500.00  $                       21,245,000.00 

1.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para viga riostra. m³ 19.00  $      521,333.00  $                         9,905,327.00 

1.6 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para  viga riostra. kg 2076.00  $          9,333.00  $                       19,375,308.00 

1.7 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 18x2.35 D 4mm m
2 1230.23  $        12,635.00  $                       15,543,956.00 

1.8
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para cuneta dimensiones 0,70 m

x 0,15 m.
m³ 94.00  $      474,566.00  $                       44,609,204.00 

1.9
Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), dimensiones 0,15 x

0,30 m.
m 1047.00  $        36,988.00  $                       38,726,436.00 

1.10 Transporte de material a zona rural de difícil acceso. m3/km 21950.00  $          1,400.00  $                       30,730,000.00 

 $                     253,164,217.00 

2 CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTO RIGIDO

2.1 Localización y replanteo m
2 465.00  $          1,956.00  $                            909,540.00 

2.2
Mejoramiento de la rasante (recebo seleccionado) y adecuación del

terreno, incluye suministro de recebo.
m

3 70.00  $        90,884.00  $                         6,361,880.00 

2.3 Excavación manual a todo factor para bordillos; incluye retiro. m³ 70.00  $        33,138.00  $                         2,319,660.00 

2.4 Concreto de 210 kg/cm² (3.500 psi) espesor 0,15 m para placa. m³ 84.00  $      549,306.00  $                       46,141,704.00 

2.5
Bordillo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), dimensiones 0,15 x

0,36 m.
m 263.00  $        36,988.00  $                         9,727,844.00 

2.6 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 18x2.35 D 4mm m
2 464.78  $        12,635.00  $                         5,872,432.00 

2.7 Transporte de material a zona rural de difícil acceso. km/m3 6850.00  $          1,400.00  $                         9,590,000.00 

 $                       80,923,060.00 

3 COSTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Pólizas del Convenio Solidario Gl 6.00  $      600,000.00  $                         3,600,000.00 

3.2 Pago de impuestos, gastos bancarios y gravámenes en general Gl 6.00  $      300,000.00  $                         1,800,000.00 

3.2
Ensayos Granulometria y resistencia, incluye transporte de las

muestras a las zonas rurales de dificil acceso.
und 6.00  $      500,000.00  $                         3,000,000.00 

3.4 Fotocopias, papelería en general y equipos de oficina Gl 6.00  $        60,000.00  $                            360,000.00 

3.5 Elementos para Señalización Gl 6.00  $        60,000.00  $                            360,000.00 

 $                         9,120,000.00 

 $                     343,207,277.00 

93,207,277.00$                        

 $                     250,000,000.00 

Proyectó: 

Aprobó:

ADRIANA LISSETH MAYORCA

Apoyo Técnico Secretaria de Planeación

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y 

LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – ASOJUNTAS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA.

TOTAL COSTOS DIRECTOS PAVIMENTO

APORTE MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

APORTE JUNTA

PRESUPUESTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS PLACA HUELLA

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL COSTOS CONVENIO SOLIDARIO

LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO

Secretario de Planeación e Infraestructura


