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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION MEDIANTE |INVITACION
ORDINARIA ® MENORES O INVITACION ABREVIADA O ABIERTA O

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del Contrato Interadministrativo N2 4600107552 DE 2026 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE PAZ Y
DERECHOS HUMANOS cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA REALIZAR LA INTERVENCION EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
PROFERIDA POR LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ’, la entidad requiere realizar el proceso de
CONTRATACION ORDINARIA para el “ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA
ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN” bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables.

El poligono de intervencion (en rojo) dentro de La Escombrera en las locaciones de la cantera Agregados San Javier de
Construcciones El Condor donde se desarrollara el servicio de geotecnia a contratar se muestra en la siguiente imagen:

Las principales actividades a desarrollar son:
« Servicio de perforacién de barrenos en material fino granular.

« Servicio de perforacidn de barrenos en material denso o rocoso.
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« Suministro, transporte e instalacion de tuberia de ABS "GeoVan"

« Instalacién de piezémetro e inclinometro

» Lecturas de seguimiento de los inclinémetros y/o piezémetros instalados

« Informe de instrumentacién Mensual de lecturas periédicas

« Transporte de equipos y/o maquinaria para desarrollar adecuadamente los trabajos.
» Asesorias geotécnicas mensuales

» Ensayos de laboratorio

En los convenios N2 4600101299 de 2024, N° 4600105015 de 2025 y No 4600105663 de 2025 que fueron celebrados entre
la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y la SECRETARIA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS los cuales actualmente se
encuentran terminados y teniendo en cuenta que se continua con la necesidad de atender el cumplimiento a las 6rdenes
establecidas por la JEP mediante Auto Al 010 de 2020, prorrogado por los autos Al 011 del 11 de febrero de 2021, Al 041
del 9 de agosto de 2021, Al 046 de agosto de 2022, Al 058 de septiembre 22 de 2023, Auto SAR Al-062 del 25 de julio de
2024, Auto SAR AI-071 de 2024 y Auto SAR Al-048 de 2025; asi como a la ampliacion del alcance de las 6rdenes mediante
audiencias de seguimiento a la medida cautelar celebradas los dias 04 de octubre y 21 de noviembre de 2023; de igual
manera el AUTO SAR AT299 del 22 de abril de 2025 que ordena APROBAR el Plan de Intervencién Forense Fase VI para la
bldsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense
(GATEF) y ordena a la UIA que continue con la implementacién del plan referido, situacion reiterada por AUTO SAR AT326
del 30 de abril 2025, para ello requiere de nuevos apoyos técnicos y logisticos por parte del Distrito de Medellin, teniendo en
cuenta que respecto de las decisiones de la JEP esta contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2017 que todas las
instituciones del Estado, tienen la obligacién de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, lo que incluye
acatar las decisiones del componente judicial del SIVJRNR creado en el marco del mismo Acuerdo Final.

Estas medidas se encuentran ademas en la ley 1448 de 2011 prorrogada por la Ley 2078 de 2021 (ley de victimas y
restitucion de tierras), y en el Plan de Desarrollo 2024-2027: Medellin Te Quiere, en su componente 3.4.4 Paz, Victimas y
Derechos Humanos; a través de la disposicion de los elementos descritos en los presentes estudios previos que permitan el
desarrollo de la Fase V y VI del Proceso Integral de Intervencién Técnico Forense en el sector “La Escombrera”.

Por lo anterior, en aras de cumplir con lo ordenado por la Jurisdiccion Especial para la Paz (Tribunal para la Paz) en el AUTO
SAR-AT001 2026, el Distrito de Medellin (Entidad contratante ante la EDU) requiere dar continuidad a las actividades que
son necesarias para garantizar la estabilidad del poligono que se esta interviniendo durante el plan de intervencién forense
acordado por la Unidad de Blsqueda de Personas Desaparecidas, por ello se realizara la presente contratacion mediante la
modalidad de contratacién ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el articulo 29, numeral 11 de la resolucién JD 03 DE
2024, el cual establece:

“ARTICULO 29. CONTRATACION ORDINARIA: En este procedimiento se contrata de manera directa, verificando
condiciones y precios de mercado y previa evaluacién de la capacidad juridica, financiera, experiencia e idoneidad del
proveedor.
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La Empresa de Desarrollo Urbano podra contratar de manera ordinaria en los siguientes casos:
11. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial, bien dirigida a la EDU o a sus contratantes.

El presente proceso de seleccion se llevara a cabo mediante el proceso de seleccion CONTRATACION ORDINARIA,
previo a la verificacién de precios del mercado y evaluacion de la capacidad juridica, financiera, técnica y de experiencia del
contratista.

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO OBJETO

Contrato interadministrativo de mandato sin representacién para realizar la intervencién

4600107552 en La Escombrera en cumplimiento de la medida cautelar proferida por la Jurisdiccién
Especial para la Paz.
Fecha Inicio ene 29, 2026

PLAZO Fecha Terminacion jul 29, 2026
ADMINISTRATIVO |proyectos

Escombrera En Cumplimiento De La Medida Cautelar Proferida Por La Jurisdiccién Es

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo Directo |$ 351.698.570,00

AU %

GSC

GA

GSST $ 418.521.298,00 23SNE0020382010301-2350205

POLIZA

PMT

IVA $ 66.822.728,00

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO
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La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagara el valor del objeto contractual, asi:

Pagos mensuales segun avance del contrato, previa revision de cantidades ejecutadas por parte de la interventoria y recibo
a satisfaccién por parte del supervisor, considerando:

» Productos aprobados por interventoria podran tener un pago de hasta el 90%.
« El 10% restante estaréa sujeto al acta de terminacién

Es obligacién del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas segun lo establecido anteriormente, en caso
de que el consultor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontara el 0,5% del valor total de cada
una cuando estas sean presentadas a la entidad.

DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU descontard al CONTRATISTA sumas liquidas de dinero con el
propésito de conminarlo a cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentacion de la propuesta, el
CONTRATISTA acepta la aplicacién del respectivo descuento, el cual serd descontado por la EDU de manera automatica,
una vez ocurra la situacién factica que hace efectivo el descuento mismo.

Los descuentos procederan en los siguientes términos:

a. Por no entregar en la EDU las garantias contractuales dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de la firma
electrénica del contrato a través de la pagina web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por
Colombia Compra Eficiente: La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor
del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega. La entrega se debe realizar a través del médulo de garantias
del SECOP Il. Estos cinco (5) dias habiles podran se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, para lo cual
este debera presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan justificar el atraso en la presentacion
de las garantias. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, cuando aplique.

b. Por no entregar las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha Técnica para la
ejecucion del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de contrato segun la
dedicacién del mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién en el SECOP de la Aceptacion
de la Postura: La suma UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil
de retraso en la entrega.

c. Por no entregar el Programa de Trabajo (cronograma) e Inversion en la Obra en formato Project dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la publicacién en el SECOP de la Aceptacién de la Postura: La suma de UN PESO X CADA
DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

d. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad, se descontara en la
siguiente acta presentada por el contratista el 0,5% del valor total de cada una.

e. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el
contrato segun el caso en la fecha determinada o por suspensiéon temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora contado a partir de la fecha indicada por la EDU o por la
interventoria.
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f. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las érdenes de
la interventoria y/o supervision para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del
contrato por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado
la orden por escrito por parte del interventor.

g. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para el cierre del contrato dentro del plazo establecido para el efecto, segun las disposiciones
vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, desde la fecha indicada por la Edu o
por la interventoria.

h. Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones Y especificaciones
técnicas que afectan la ejecucion del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada dia de mora.

. Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacioén, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

j- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los recursos de
personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada dia demora en el cumplimiento de
ese requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato.

k. Por no entregar a la interventoria los disefios finales debidamente firmados por el personal responsable, dentro de los
diez (10) dias hébiles siguientes a la terminacién del contrato La suma de UN PESO X CADADIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por la interventoria y/o supervision
y deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta el calendario para la recepcion de facturas publicado por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, acompariadas de la respectiva facturacién electrénica, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la
factura debe corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio
que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

Es obligacién del Contratista presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de obra segun lo establecido
anteriormente, en caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontara el
0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

El Contratista debera informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por concepto
de actas de pago le efectie la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

En caso de que el proponente sea exiranjero, la facturacién para el presente contratado debe presentarse en pesos
colombianos.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicaciéon de las cuentas de cobro en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP Il), previa autorizacién por parte del supervisor.
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Nota: | os pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta bancaria en la que conste la
titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal gue se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecera los documentos o requisitos que
se exigiran para autorizar la cesién del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el contratista

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion serd de CONSULTORIA y se pagara bajo la modalidad de
PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

9. PLAZO DE EJECUCION

CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS

El plazo sera establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

La escombrera- comuna 13 ciento sesenta y cinco (165) dias
Nota: SERA DE CIENTO SESENTA Y CINCO DIAS (165) CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DEL INICIO EN
SECOP II'Y SIN EXCEDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica O Servicios O Otro O
Consultoria @ Suministros O Cual

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion serd de CONSULTORIA y se pagara bajo la
modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el andlisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos que posee la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU -, la cual se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las
cotizaciones recibidas para el proceso. Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptara reclamacion
alguna por estos conceptos. Los costos relacionados con la preparacion de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

12.1. Condiciones generales:

Caracteristicas Generales y Alcance del contrato
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El objeto del contrato es "ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA
COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN".

« El consultor a cargo de los monitoreos e informes partira de la informacién que le seran entregados por parte de la
Entidad contratante, para desarrollar el alcance que se describira méas adelante

« El consultor tendra presente que el plazo contractual es de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario, dichos
productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique, partiendo de esto el consultor entregara, previo a la
suscripcion del acta de inicio, el cronograma detallado, con el que se hara el seguimiento a la ejecucion de la totalidad
de actividades, y tramites hasta lograr la aprobacién del interventor, del supervisor designado por la Entidad. El
interventor debera aprobar el cronograma para la ejecucion de los estudios y disefios, cuidando que se conserven los
hitos establecidos por la Entidad, y también presentara para cada actividad un tiempo estimado de revision y
aprobacion.

« CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Dada la importancia y sensibilidad de la informacién existente en el sitio y/o
que pueda ser recaudada en el mismo, sera considerada INFORMACIONCONFIDENCIAL, por lo tanto NO podra ser
registrada, reproducida, difundida, ni divulgada por ningin medio por el consultor so pena de la terminacién inmediata
del contrato, las denuncias penales respectivas, la indemnizacién de perjuicios a las partes afectadas, y las demas
acciones legales pertinentes a que haya lugar.

« Con el fin de articular los entregables del contrato se programaran comités periédicos, presenciales o virtuales, junto
con el equipo EDU. Dichos comités seran programados por personal de la EDU, y se llevaran a cabo en el lugar que
éstos lo indiquen (en la ciudad de Medellin). En estos comités se definiran las pautas bajo las cuales se desarrollara el
contrato, y se revisaran los posibles ajustes y/o modificaciones que se requieran. Si bien el representante legal del
consultor y del interventor, o los coordinadores que se puedan llegar a designar, podran hacer parte de los comités
periodicos, en caso de que se determine por la Entidad también debera contarse con la disponibilidad de los
profesionales especialistas en areas especificas. El consultor y el interventor tendran presente que estos comités
podran desarrollarse con el acompafiamiento de profesionales de otras entidades que tengan relacion con los
estudios, por lo que se debera garantizar la disponibilidad del personal; debido a esto, se recomienda que durante la
ejecucioén del contrato los profesionales de ambas partes estén presentes.

« El Consultor a cargo debera desarrollar el alcance de sus trabajos basado en toda la normatividad vigente para
Colombia, segun le sea aplicable.

« Esimportante tener en cuenta que una vez el consultor le entrega productos a la interventoria esta solo cuenta con tres
(3) dias para su revisién, estos tiempos se dan teniendo en cuenta que la interventoria debe estar haciendo
seguimiento continuo a la ejecucién del contrato y no debe dejar nada para el final.

« El Consultor debera atender e incorporar dentro de sus informes aquellas recomendaciones y/o parametros que
brinda, la Secretaria de Secretaria de Paz y Derechos Humanos.

« Previo a la suscripcion del acta de inicio, el consultor entregara para validacién de la interventoria las hojas de vida y
certificaciones de contratos del personal profesional que desarrollara los trabajos, segun lo requerido en esta ficha
técnica, es importante que cada profesional cuente con la carta de compromiso para este proyecto y que sean los
responsables y firmen su producto, es asi como por cada producto a entregar debe presentarle la carta del disefiador
de igual forma adjunta la carta de aprobacién de los disefios por parte de interventoria y /o entidades que se requieran.

» ElI consultor es responsable de realizar, en conjunto con el interventor, un chequeo peridédico de las cantidades
ejecutadas, con el fin de facilitar la planeacion y el control, ademas del proceso de cierre financiero del contrato.

« El Consultor realizara entregas digitales parciales de los avances , segun solicitud de la interventoria o del supervisor,
con el fin de tener la trazabilidad de la ejecucion del proyecto.

« Los informes geotécnicos deben cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas de la normativa vigente que lo
regulen, entre otras el Acuerdo metropolitano 09 del 2012
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» Para cada entregable, el consultor se obliga a presentar periédicamente, y a partir de la fecha acordada con el
profesional de seguimiento, los avances en céalculos de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de calculo,
cuando aplique.

» Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podran sobrepasar el 10% por causas imputables a los
consultores, de presentarse se notificara a la aseguradora.

« Las entregas y los compromisos establecidos deberan realizarse en las fechas establecidas, considerando que
incumplir con los compromisos so-pena dar inicio al procedimiento a través del cual se tramitara el presunto
incumplimiento en sus obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por dafios emergentes
en los que pueda incurrir la Empresa

» No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al consultor e interventor y
configurara la obligacién de asumir los costos en los que se incurra, dado el detrimento generado.

12.2.Condiciones especificas y/o alcance:

ELABORACION DE INFORMES Y OTROS

El consultor debera realizar un cronograma de actividades de manera muy detallada, indicando fechas especificas de
realizacion de cada uno de los monitoreos semanales. Estos monitoreos deberan realizarse entre lunes y viernes, o en dias
autorizados por la Secretaria de paz y derechos humanos.

Los informes de monitoreo deberan contener, como minimo, los resultados de las lecturas periddicas de todos los
inclinbmetros y piezémetros, incluyendo informes de campo de instrumentacién y una interpretacién geotécnica del
comportamiento de los taludes en funcién del avance de las excavaciones realizadas por la unidad de busqueda.

El informe mensual de lecturas periédicas: Resume la informacién de las lecturas periédicas e incluye un analisis in situ por
parte de un ingeniero geotecnista, abordando deformaciones y movimientos diferenciales que pudiera presentar el terreno en
el perimetro del poligono durante la ejecucion de las excavaciones, ademas de ofrecer un concepto técnico sobre posibles
eventos relacionados con riesgos de estabilidad al interior del poligono. Este informe se configura como un analisis macro de
la evoluciébn mensual del comportamiento del terreno, ofreciendo una visién integral de las tendencias y fenédmenos
relevantes que pueden influir en la estabilidad del area de estudio.

El informe final donde explique y detalle el paso a paso del proceso de retro llenado del poligono intervenido después de
haber terminado la actividad de excavacién y antropologia forense.

Se deberan presentar asesorias geotécnicas mensuales + ajustes de disefio + cantidades obra mensuales del
proceso de excavacién realizado en el poligono.

12.2.2 Productos que entregara el Consultor

Informe de instrumentacién periédico: Desarrollo de informe de resultados e interpretacién de lecturas de monitoreo. Andlisis
asociado a la respuesta del poligono que Incluye conclusiones y recomendaciones.

Informe mensual: Informe de instrumentaciébn mensual de lecturas periédicas: Resumen detallado de las lecturas de
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instrumentacién con interpretacién geotécnica. Este informe se configura como un andlisis macro de la evolucion mensual del
comportamiento del terreno, ofreciendo una vision integral de las tendencias y fenémenos relevantes que pueden infiuir en la
estabilidad del &rea de estudio.

Informe asesoria técnica de retro llenado: Informe de Asesoria técnica para adecuacién de la zona intervenida en proceso de
Retro llenado de acuerdo a recomendacién dada en el informe de geotecnia existente (Anexo Técnico 1) y que hace parte
integral del proceso de seleccién

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Normas técnicas colombianas NTC 4595 y 4596: Planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares.

Resolucion 1257 de 2021 sobre la gestién integral de residuos de construccién y demolicion - RCD.

El Codigo Colombiano de Estructuras Metélicas, norma Icontec 2001

Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellin y las normas que lo complementen
adicionen o sustituyan.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.
Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Basico # RAS 2000, teniendo en cuenta sus resoluciones
modificatorias.

Decreto 113 de 2017 Manual de espacio publico para Medellin

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Resolucion No. 02413 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

Resolucion No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Publicas y Transporte
Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.

Manual de Identidad Grafica del Municipio de Medellin, versién 12.

Manual de Silvicultura Urbana de Medellin

Decreto nimero 945 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de construcciones Sismo
Resistentes NSR - 10”.

Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998, Decreto 34 de 1999.

Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: C6digo Colombiano De Fontaneria.
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Decreto 1382 de 2014 Guia de manejo socio ambiental para la construccién de obras de infraestructura publica.

Normas y Especificaciones Generales de Construccién de las Empresas Publicas de Medellin.

Construccion redes de acueducto con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

Construccion redes de alcantarillado con elementos definidos por las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION. - NEGC de Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

Construccién de andenes con elementos definidos por el MANUAL DE DISENO Y CONSTRUCCION DE LOS
COMPONENTES DEL ESPACIO PUBLICO - M.E.P. del Departamento Administrativo de Planeacién Municipal del
Municipio de Medellin

Construccion de estructuras en concreto, definidos por la Norma Sismo resistente NSR-10.
Normas para Construcciéon de Pavimentos del INVIAS
Normas del Ministerio de Obras Publicas y Transporte

Manual de dispositivos de sefalizacién vial- dispositivos uniformes para la regulacién del transito en calles, carreteras y
ciclorutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015.

Resolucion Nimero 26140 de marzo 23 de 2018, mediante la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo de Transito
para el municipio de Medellin.

Las Normas y Especificaciones de Las Empresas Publicas de Medellin. Ultima Versién
Resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013 relacionadas con trabajos en alturas.
Normas técnicas de calidad para los materiales y demas normas que lo adicionen o complementen.

Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de
Vivienda

12.2.3 Informacién adicional

El consultor deberé realizar entregas ordenadas de manera digital, debidamente firmadas por quien realiza, revisa y aprueba;
con versiéon de cambios.

El Disefiador debera tener en cuenta que el producto final de este contrato es el componente técnico y los anexos técnicos
que comprenderan la totalidad de elementos que se deben tener en cuenta para proceso de excavaciéon y antropologia
forense .

Nota: Ademas de todos los productos descritos en este numeral el consultor debera tener en cuenta toda la informacién
requerida en los alcances y plasmarla en un entregable.
Las entregas fisicas, deberan cumplir con lo establecido en la Ley General de Archivo.
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12.3. Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato:

NOTA 1: La documentacién exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion
del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, solo debe ser aportada por el adjudicatario al inicio del contrato.

NOTA 2: Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de seleccion se debe presentar copia de la
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma en la que se demuestre la ausencia de sanciones
disciplinarias, asi como los documentos que certifiquen la experiencia exigida.

NOTA 3: Los salarios presentados en el Anexo de RELACION DE MANO DE OBRA seran de obligatorio cumplimiento para
el contratista, y su cumplimiento sera verificado y exigido por la interventoria y la Empresa de Desarrollo Urbano; el salario
pagado al personal relacionado en este Anexo jamas podra ser inferior al establecido alli. Este anexo se requiere para la
propuesta.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucién del contrato, al personal
profesional y técnico establecido en este numeral, cuya documentacién debera someter a la aprobacién de la EDU, previa
aprobacion de la interventoria y la iniciacion de las obras.

El postor es independiente de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el
enfoque de organizacién que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-, sin embargo, debera se debera disponer como minimo el siguiente personal profesional
con la siguiente documentacion:

A) Diplomas y/o acta de grado de pregrado y posgrado cuando aplique.
B) Tarjeta profesional con su respectiva vigencia.

C) Antecedentes disciplinarios del respectivo consejo profesional.

D) Certificaciones de experiencia segun lo solicitado para cada perfil.
E) Formato “carta de disponibilidad” del profesional.

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. CANTIDAD (1) UNO.
Los profesionales propuestos deben cumplir como MINIMO con los siguientes requisitos:

+ Que acredite ser INGENIERO CIVIL Y/O GEOLOGO, debidamente matriculado, con una experiencia general mayor a
siete (7) afos contados a partir de la expedicién de la matricula profesional, para lo cual debera anexar copia del
documento idéneo que acredite la aprobacién titulo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia
expedido por la entidad competente.

» Debera acreditar una experiencia especifica mayor a cinco (5) afios como ingeniero especialista en geotecnia o afines,
contados a partir de la expediciéon del acta de grado de dicha especializacién. Para esto debera adjuntar la copia del
acta de grado y/o diploma del posgrado.

« Debera acreditar experiencia especifica en monitoreo de inclinémetros, piezémetros o instrumentos de tecnologia de
alambre vibratil minimo a 15 metros de profundidad. (Exploracién, caracterizacién de suelos y rocas) en por lo menos
un (01) contrato. El valor de este profesional debera estar cubierto dentro del valor de su oferta
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Consideraciones para todo el Personal Profesional

El oferente es independiente de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con
el enfoque de organizacién que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-; sin embargo, debera contar como minimo con el personal profesional relacionado
anteriormente.

Previo a la firma del Acta de Inicio el consultor debera entregar, para aprobacién de la interventoria, las hojas de vida de los
profesionales descritos anteriormente. Dichas hojas de vida, ademas de ser aprobadas por la interventoria, también deberan
ser aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano.

El contratista debera garantizar, mediante documento escrito, que los profesionales aprobados serén quienes realizaran los
estudios o disefios, y no s6lo seran quienes firmaran como responsables de los mismos. De requerirse por el supervisor de la
Entidad o por la interventoria, los profesionales propuestos participaran de los comités que se lleguen a celebrar, con el fin de
presentar sus avances o conclusiones, y llegar a acuerdos sobre el desarrollo de los trabajos.

A partir de la fecha definida en el acta de inicio, y de acuerdo con el cronograma de actividades convenido con el interventor,
el Consultor debera poner a disposicion los profesionales anteriormente descritos.

La Empresa de Desarrollo Urbano se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales, en caso de considerar
que éstos no cumplen con las expectativas de la Entidad; es decir, a pesar de que alguno delos profesionales cumpla con el
perfil profesional requerido segun el presente documento, si la supervision de la Entidad considera que no estd cumpliendo
adecuada y oportunamente con el alcance del contratopodra solicitar cambio de profesional sin que esto implique mayores
costos para la Entidad.

En caso de que alguno de los profesionales sea cambiado durante la ejecucién del contrato, la hoja de vida del nuevo
profesional debera ser aprobado por la interventoria; asi mismo, si un profesional de la interventoria es cambiado durante la
ejecucioén del contrato su hoja de vida debera ser aprobada por la supervision y debera cumplir segin corresponda con la
experiencia descrita dentro del numeral 12.3. En ambos casos los nuevos profesionales deberan presentar carta de
compromiso y seran los responsables de firmar y/o aprobar los productos.

12.4. Lugar de ejecucion del contrato:
La Escombrera, comuna 13 - Distrito de Medellin
12.5. CRITERIOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellin en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022, por el cual se reglamenta el
Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Publicas Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se
presenta como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino ademas como un modelo innovador que
promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional por medio del
buen gobierno, teniendo como uno de sus objetivos implantar practicas de transparencia que evidencien una buena gestion y
pulcritud en el manejo de los recursos publicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la relacién y confianza entre el Estado
y la ciudadania.

De acuerdo con las categorias de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, para la presente orden
de ejecucion se incluyen los siguientes criterios ambientales para servicios de consultoria, establecidos en el numeral 8.13,
Tabla 19 del Anexo 3 - Modelo de Compras Publicas Sostenibles el cual contempla:
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Servicios de consultoria:

En la prestacion de servicios de consultoria se desarrollan diferentes procesos contractuales que generan impactos
ambientales tales como la generacién de residuos sélidos y emisiones atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las
afectaciones a la salud humana y al ambiente, por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria

CRITERIOS-AMEBIENTALES-PARA-SERVICIOS-DE-CONSULTORIA.O =]
_ =]
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de- los- equipos- de]
cémputo.m
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geﬂora por medlc- de-|
perrmsose
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Autom:lad Amblemal 1]‘
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Asi mismos criterios innovadores para servicios de consultoria, establecidos en el numeral 6.13, Tabla 16 del Anexo 4 -
Modelo de Compras Publicas Innovadoras:

Categoria Servicios de consultoria

En la ejecucién de proyectos es importante contar con herramientas tecnol6gicas que permitan reducir costos y optimizar los
recursos. A continuacion, se especifican criterios innovadores para tener en cuenta:

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoria.

Servicios de[Desarrollo de
Consultoria.

plataformas{Documento en donde se|
ecnoldgicas que permitan llevar adescriban los contenidos
abo las actividades asociadas las  herramientas

NO
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Desarrollo de nuevos productos Experiencia en

- produ Yimodelacién y prototipado
servicios a las necesidades

. de productos y NO
propias de la

. servicios acordes a la

entidad.

entidad.

Investigacién y seleccién de

Capacidad global NO

proveedores estratégicos que )
sourcing.

potencien las capacidades de la
entidad.

Disefio de tableros de control
para el seguimiento, avance en lagDocumento donde se
ejecucion,  caracterizacion  yplantee la propuesta deISI
actividades propias del tablero de control &

desarrollar.

contrato.

De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado debera entregar durante la ejecucioén los siguientes criterios:

1. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria: Monitor LCD o LED antirreflejo de la misma marca del
computador, que permita ajustar el angulo de inclinacién con cables Certificacion Energy Star version 7.0.

Medio de verificacion: Certificado de eficiencia energética.

1. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoria: Disefio de tableros de control para el seguimiento, avance
en la ejecucion, caracterizacién y actividades propias del contrato.

Medio de verificacion: Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a desarrollar..

13. REQUISITOS HABILITANTES

13.1. Abono de la Postura

Se consideraran HABILES aquellas posturas que obtengan la calificacién “ADMISIBLE” en todos los requisitos habilitantes
establecidos en la ficha técnica.

Personas Juridicas

Si el postor es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la postura (Representante Legal) no es
Ingeniero Civil, debera presentar la postura abonada por Ingeniero Civil para lo cual éste debera suscribir la carta de
presentacion de la postura y adjuntar copia de la matricula profesional y su correspondiente certificado de vigencia
expedido por la entidad competente (tal certificacion igualmente debera estar vigente al momento de ser presentada al
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proceso). En caso que el representante legal cumpla con el perfil profesional descrito y no se abone la postura, éste debera
adjuntar la documentacion relacionada anteriormente.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El proponente, deberéa disponer de una sede o de un establecimiento de comercio, debidamente registrado dentro del Area
Metropolitana del Valle de Aburra o Valle de San Nicolas, ya sea como sede principal o sucursal, desde la cual se administre
técnicamente, administrativa, juridica y contablemente el contrato, lo cual se debe demostrar con el registro mercantil o el
certificado de existencia y representacién legal. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar respuesta oportuna a todos
los requerimientos que realiza la entidad durante la ejecucién del contrato con el fin de no generar retrasos o traumatismo en
la prestacién de los servicios de la empresa; por ende, el contratista debe tener la logistica y personal disponible para
atender los requerimientos de la entidad de manera oportuna.

La EDU, se reserva la facultad de realizar visitas al proponente para verificar el cumplimiento de este aspecto.

Para el caso de consorcios, uniones temporales y otra forma asociativa, minimo, uno de sus integrantes debe cumplir con
este requisito.

13.3. Experiencia general del oferente

1. La persona juridica debera tener una existencia superior a tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso, lo
cual sera verificado en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su
jurisdiccidon. En caso que la persona juridica tenga una existencia menor a los tres (3) afos anteriores al cierre del
presente proceso, podra invocar la experiencia general de sus accionistas, socios o constituyentes, para lo cual, al
menos uno de ellos, debe cumplir con la experiencia general en los términos establecidos anteriormente para la
persona juridica, 0 como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El postor debera acreditar
mediante el certificado de existencia y representacion legal o los estatutos de la empresa registrados, quienes
conforman la parte accionaria de la empresa. En el evento de que dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se
requiere la documentacién adicional relacionada en el presente inciso

Experiencia especifica del oferente

Para la verificacion de la experiencia, los postores deberan anexar los respectivos certificados contractuales. Dichas
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente informacién, incluso cuando se
trate de contratos celebrados por la EDU:

Nombre del Contratante.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

= Plazo.

Fecha de inicio.
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= Fecha de terminacién.

= Descripcion y alcance de la ejecucién del contrato.

= Area de construccién de la edificacién nueva (m2) (si aplica y segun las exclusiones de esta Invitacién)
= Porcentaje de participacién, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT.

= Fecha de expedicién de la certificacion.

= Nombre y cargo de quien expide la certificacion.

= Direccion y teléfono de quien expide la certificacion

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la entidad publica contratante, podra aportar el
acta de liquidacion o terminacién del contrato, siempre y cuando sean proyectos contratados por entidades publicas de
Colombia.

Experiencia especifica del postor:

A los postores s6lo se le tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo TRES (3) contratos certificados terminados,
celebrados por el postor con el sector publico o privado, o actas de liquidacién o de terminacién de contratos suscritos con
entidades publicas, terminados durante los Quince (15) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente invitacion. El
postor deberd acreditar los contratos inscritos en el RUP. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en
SMMLYV de la fecha de terminacion de los contratos, debera ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial
expresado en SMMLYV, y deben tener por objeto:

« EXPLORACION, CARACTERIZACION DE SUELOS Y/O ROCAS Y/O ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE
SUELO

La experiencia en las actividades anteriormente descritas NO debe acreditarse para cada uno de los contratos
certificados, pero entre los TRES (3) contratos certificados S| deben estar presentes todas las actividades descritas.

« Adicional a lo anterior, en uno de los certificados debera certificar el monitoreo de minimo 2 instrumentos de control de
estabilidad de suelos como inclindmetros, piezémetros o instrumentos de tecnologia de alambre vibratil a una
profundidad minima de 15 m. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explicita en el certificado o
acta de liquidacion aportados, el postor debera adjuntar adicional al certificado, copia de la lltima acta de obra o un
documento idoéneo, debidamente firmado por la interventoria o Entidad Contratante, de donde se exiraera la
informacién necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificacién se deben resaltar los items que se pretendan certificar, en caso de actas de obra y/o
interventoria.

En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y de ser requerido por la Entidad,
el postor debera suministrar la evidencia fisica suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la informacién
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contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentacién de soporte necesaria
para éste efecto.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe estar inscrito
en el RUP del postor, de no ser asi no sera tenido en cuenta para la verificacion de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior,
los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP

13.4.1. CALCULO Y OPERACIONES ARITMETICAS:

Las férmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la experiencia del
postor realizaran las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD o
PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se
ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por defecto.

Para los contratos terminados o liquidados se tendra en cuenta el valor del salario minimo que corresponde al afio de la fecha
de terminacién de los mismos, en todo caso teniendo en cuenta los SMMLYV expresado en el RUP.

13.4.2. REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS CERTIFICADOS CONTRACTUALES:

El postor debera suministrar la evidencia fisica suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la
informacién contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la
documentacién de soporte necesaria para este efecto.

Para acreditar la experiencia, los postores podran invocar la experiencia de sus sociedades matrices, sus
sociedades subordinadas, o las sociedades subordinadas de sus matrices. Para los efectos de esta prevision, se
entenderd que existe relacién de matriz a subordinada en los casos establecidos en el Art.261 del Codigo de
Comercio. En el caso que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, segun lo expresado,
debera acompanarse con la postura la prueba documental suficiente que permita establecer de manera inequivoca
la relacién de subordinacion correspondiente.

Las certificaciones presentadas deben contener de manera explicita la informacién requerida en la Ficha Técnica,
para su validacién y posterior verificacion.

De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unién temporal) entre una sociedad matriz y su
subordinada, no se admitird la acumulacién de la experiencia entre éstas y, en consecuencia, ninguno de los
integrantes de dicha forma asociativa podra acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra.

Si la constitucién de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) anos, puede acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes.
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En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administracién Delegada, se tendra encuentra
como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada y de las areas realmente intervenidas ,los cuales
deberan ser certificados por el duefio del proyecto, adjuntando ademas los otros requisitos exigidos en este
numeral.

El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita sera INHABILITADO. En todo caso sepodran
requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de experiencia presentadas con lapropuesta, dentro
del término establecido en el informe de evaluacién.

El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya informacién no sea la solicitada en los
numerales anteriores, para que éstas sean validas, adicional al certificado expedido por la Entidad contratante,
debe presentar copia del Acta(s) parcial(es), Acta Final del contrato o los documentos asociados con la ejecucién
del contrato acreditado, donde conste de manera desagregada toda la informacién necesaria exigida en esta
Ficha Técnica, para cada especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva Entidad Contratante.

13.5. Capacidad Financiera

El postor debera cumplir con los indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos en la presente
ficha, los cuales se verificaran con base en la informacion financiera acreditada el Certificado de Inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes (RUP aportado) con la informacién del 2024. So pena de rechazo.

Capacidad financiera y organizacional requerida para el presente proceso:

Rentabilidad o Capital
, . Rentabilidad
ipdlpe delindice ~ de[Cobertura [sobre el|l T o dde  lp
liquidez |endeudamiento [intereses |patrimonio ROA Trabajo
ROE (cm
>a1,80 |<al0,60 >a1.50 >a0,03 >a0,03 ;Oa 40% N/A

A continuacioén, se detalla la forma de medicién para cada uno de los indicadores:
. indice de Liquidez (IL)
Se calcula con la siguiente férmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

En los casos en que el pasivo corriente de los postores sea cero (0), y el indice de “liquidez” sea indeterminado, su indicador
sera igual al valor que corresponda a “Activo corriente”.

+ Indice de Endeudamiento (IE)
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Se calcula con la siguiente formula: IE = Pasivo Total / Activo Total
« Razon de cobertura de intereses
Se calcula con la siguiente formula: Razdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el indice de “Razén de cobertura de intereses”
no esté reportado en el RUP, su indicador sera igual al valor que corresponda a “Utilidad Operacional.

« Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE):

Se calcula con la siguiente formula: Rentabilidad sobre el patrimonio=Utilidad Operacional/Patrimonio
» Capital de Trabajo (CT)

Se calcula con la siguiente formula: CT = Activo corriente - Pasivo corriente

14. CRITERIOS DE EVALUACION

N/A
15. Reduccion de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU
N/A
16. CRITERIOS DE DESEMPATE
N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de seleccion clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de acuerdo
con la probabilidad de su ocurrencia, asi como su graduacién y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hara parte integral del negocio juridico derivado del proceso de seleccién.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y EL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, péliza de seguros o garantias con los siguientes amparos,
cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 40 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de podliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccion debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contrataciéon, aportando los
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clausulados de las pélizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la poliza conforme a lo
normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato en el término previsto de seis (6) meses mas, después determinado el
plazo de ejecucion del mismo, la Entidad podra solicitar la ampliacién por veinticuatro (24) meses mas de la vigencia de la

Garantia Unica de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no se ha suscrito el Acta de Recibo Final

SELECCIONAR
RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS
Incumplimiento de la postura presentada (no .
suscrigir el contrato) Seriedad de oferta O
Incumplimiento imputable al contratista de las El plazo del
obligaciones emanadas del contrato Cumplimiento 20 contrato y un ®
garantizado ano (1) mas
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacién del contrato y que se deriven de
(i) la mala calidad o insuficiencia de los| Calidad del servicioy El plazo del
productos entregados con ocasién de un productos de 20 | contratoy dos ®
contrato de consultoria, o (i) de la mala consultoria (2) afos mas
calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacién del contrato y que se deriven de
(i) la mala calidad o insuficiencia de los Calidad del servicio de
productos entregados con ocasién de un Interventoria O
contrato de consultoria, o (ii) de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios ocasionados,| Calidad y correcto
imputables al contratista, sufridos por la| funcionamiento de los
deficiente calidad o incorrecto funcionamiento| bienes, equiposy O
de los bienes que se reciben a satisfacciéon en servicios
cumplimiento del contrato garantizado suministrados
Uso indebido de los dineros entregados a Buen maneio e
titulo de anticipo para la ejecucién o . iy 10€ O
i~ inversion del anticipo
cumplimiento del contrato
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Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolucion total o parcial, del
dinero entregado al contratista garantizado a
titulo de pago anticipado, cuando a ello
hubiere lugar

Amparo de devolucién
de pago anticipado

Causacién de dafios a terceros por la R bilidad civil El pl?z? del

actividad del contratista o sus dependientes esponsabilidad cvil | - 54 contrato y

en cumplimiento del objeto del contrato extracontractual cuatro (4,)
meses mas

Falta de cumplimiento de las obligaciones Pagolde salangs,

laborales contraidas con el personal que haya pfestamo.nes.somales El plazo del

de utilizar para la debida ejecuciéon del ¢ indemnizaciones del | 20 contra}toytr,e S

contrato. personal que haya de (3) afios mas

utilizar

Cubre a la entidad estatal contratante de los

perjuicios que se le ocasionen como Estabilidad y calidad 5 afos a partir

consecuencia de cualquier tipo de dafo o de las obras 20 del acta de

deterioro, independientemente de su causa, ejecutadas recibo de

sufridos por la obra entregada, imputables al ) obras.

Contratista.

Estabilidad de las obras ejecutadas. Pdliza a
favor de Municipio de Medellin o Empresas
Publicas de Medellin. Esta pdliza se establece
una vez realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripcién de este documento, la subgerencia de estructuracién de proyectos en la presente contratacion valida que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccion y la ejecucién del contrato, y que el

bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Segun condiciones de contratacion

21. FECHA ELABORACION

2026-01-30 14:59:49
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COMITE EVALUADOR

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ

SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE

PROYECTOS

e

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

Nataly Rodriguez Caré

Rol Juridico

B

PAULA ANDREA PEREZ
PALACIO

Rol Logistico
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