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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. CD-58-2026-6993.

Las partes hemos convenido integrar al contrato electronico que se encuentra en el
SECORP lI, las siguientes clausulas que conforman el contrato.

CLAUSULA PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las
obligaciones contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de
2011 y el decreto 1082 de 2015 y las normas que las modifiquen, reemplacen o
sustituyan, las obligaciones especificas derivadas de la propuesta y aquellas
contenidas en los estudios previos de la contratacion, el contratista se obliga para
con el Distrito a: OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: las establecidas
en el Estudio Previo, el cual forma parte integral del contrato. CLAUSULA
SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL DISTRITO: A su vez, EL DISTRITO se obliga
para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1) Cancelar al contratista en la forma y
términos establecidos en el contrato 2) Suministrar oportunamente la informacion
que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.3)
Realizar la supervision del contrato.4) Remitir los disefios de los proyectos objeto
del presente contrato, de tal suerte que se permitan identificar los predios requeridos
para cada uno de ellos. 5) Exigir del contratista la ejecucién idénea y oportuna del
objeto contratado. CLAUSULA TERCERA. — ESPECIFICACIONES DEL OBJETO
CONTRACTUAL: ALCANCE DEL OBJETO: Las Especificaciones Técnicas del
Objeto Contractual contenidas en el numeral 3.2.3., del Estudio Previo hacen parte
integral del Contrato Electrénico y de su Anexo de Condiciones Contractuales. En
virtud de lo descrito, si se llegare a producir un cambio en la integralidad del Estudio
Previo o en las Especificaciones Técnicas descritas en el numeral de la referencia,
debera generarse a solicitud de parte de la secretaria solicitante la expedicion de
un OTROSI (que se entiende como una enmienda o modificacion de un contrato)
tanto para el Contrato Electronico como para su Anexo de Condiciones
Contractuales. CLAUSULA CUARTA -VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado
del contrato es de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($ 344.398.000.000,00) incluido el
IVA y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liguidacion del contrato. El valor total del presente contrato se discrimina de la siguiente
manera: a. Costo del proyecto: El costo del proyecto se establece como el valor total
gque EDUBAR S.A. ejecutara para asegurar la operacion eficiente, el mantenimiento
integral y la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de infraestructura deportiva
y de espacio publico recreativo del Distrito de Barranquilla, comprendido por los
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escenarios deportivos, asi como por los parques, plazas y bulevares vinculados al
programa Recuperacion y Mejoramiento Todos al Parque. Este monto se define en un
valor maximo estimado de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 318.887.000.000,00) incluido
IVA, y abarca la totalidad de los recursos necesarios para la ejecucion de las
actividades operativas, de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la
infraestructura de espacio publico durante el horizonte contractual. La estructuracion
econdmica del proyecto reconoce una asignacion prioritaria de recursos orientada a la
atencion de los mantenimientos correctivos, dada su importancia critica para asegurar
la funcionalidad, la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad a largo plazo de la
infraestructura fisica, tanto deportiva como recreativa, sin detrimento del fortalecimiento
progresivo de los esquemas de mantenimiento preventivo y operacion continua. Este
monto contempla de manera integrada los siguientes componentes econémicos: ¢
Operacion « Mantenimiento preventivo « Mantenimiento correctivo *« Mejoramiento y/o
ampliacién funcional del espacio publico * Apoyo para arreglos menores. Bajo este
enfoque, la propuesta integra de manera arménica ambos componentes, permitiendo
una planeacion financiera coherente, previsible y técnicamente sustentada, alineada
con los principios de eficiencia, economia y responsabilidad en el uso de los recursos
publicos, y garantizando la continuidad operativa y la preservacion del valor del activo
publico distrital. « Afio 1 - 2026 valor total estimado de la vigencia CINCUENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 52.700.000.000,00) Durante la
primera vigencia se concentra el mayor esfuerzo financiero y técnico del proyecto,
orientado a la estabilizacién integral del sistema de infraestructura deportiva y
recreativa del Distrito. Esta fase inicial tiene un caracter estratégico, en tanto permite
reducir riesgos operativos criticos y establecer una linea base técnica robusta que
soporte la sostenibilidad del modelo en el mediano y largo plazo. En escenarios
deportivos, con un valor total estimado de la vigencia VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($
24.483.000.000,00). En parques, plazas y bulevares, con un valor total estimado de la
vigencia VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L
($28.217.000.000,00). * Afio 2 - 2027 valor total estimado de la vigencia CUARENTA
Y CINCO MIL SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L ($ 45.061.000.000,00) La
segunda vigencia corresponde a una fase de ajuste, optimizacion y consolidacion
operativa, en la cual se reduce de manera controlada la presion financiera frente al afio
inicial, reflejando los efectos positivos de la estabilizacion técnica alcanzada. En
escenarios deportivos, con un valor total estimado de la vigencia de VEINTICUATRO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($
24.484.000.000,00). En parques, plazas y bulevares, con una asignacién de recursos
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para la vigencia de VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE
PESOS M/L ($ 20.577.000.000,00). « Afio 3 - 2028 con un valor total estimado de la
vigencia de TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
DE PESOS M/L ($ 32.897.000.000,00). Durante esta vigencia, el proyecto entra en una
fase de mantenimiento sostenido, caracterizada por una menor presion correctiva 'y un
mayor equilibrio entre operacion y prevencion, producto de la implementacion
progresiva de acciones planificadas y del control efectivo de los principales factores de
desgaste. En escenarios deportivos, con un valor total estimado de la vigencia
DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($
17.167.000.000,00). En parques, plazas y bulevares, con un valor total estimado de la
vigencia QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($
15.730.000.000,00). « Ao 4 - 2029 con un valor total estimado de la vigencia de
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M/L ($
35.803.000.000,00). La cuarta vigencia se desarrolla bajo un escenario de equilibrio
técnico—financiero, en el cual el sistema opera dentro de parametros controlados de
desempefio, riesgo y costo. La asignacion de recursos se encuentra alineada con la
operacion regular de la infraestructura, permitiendo atender requerimientos correctivos
puntuales y mantenimientos preventivos de mayor profundidad técnica. En escenarios
deportivos, con un valor total estimado de la vigencia DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($ 18.798.000.000,00). En parques,
plazas y bulevares, con un valor total estimado de la vigencia DIECISIETE MIL CINCO
MILLONES DE PESOS M/L ($ 17.005.000.000,00). « Aiio 5 - 2030 con un valor total
estimado de la vigencia de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 41.963.000.000,00). En la quinta vigencia se
evidencia un incremento progresivo y técnicamente justificado de los recursos,
asociado al envejecimiento natural de la infraestructura y al aumento gradual de la
carga operativa acumulada. Este comportamiento es consistente con modelos de
gestién de ciclo de vida de activos, en los cuales el mantenimiento debe ajustarse de
manera anticipada a las condiciones reales de uso y desgaste. Esta vigencia se orienta
a sostener niveles 6ptimos de servicio, reforzar las acciones preventivas y garantizar
capacidad financiera suficiente para atender correctivos necesarios, evitando impactos
negativos sobre la operacion y la seguridad de los usuarios. En escenarios deportivos,
con un valor total estimado de la vigencia VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 20.584.000.000,00). En parques, plazas y
bulevares, con un valor total estimado de la vigencia VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 21.379.000.000,00). * Aiio 6 -
2031 con un valor total estimado de la vigencia de CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ML (%
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52.833.000.000,00). La sexta vigencia refleja un punto de inflexion en la estructura del
sistema, particularmente en el componente de parques, plazas y bulevares, como
resultado de la incorporacion acumulada de nuevos espacios publicos. Este
crecimiento exige una expansion proporcional de la capacidad operativa y financiera,
orientada a garantizar que la ampliacion del sistema no comprometa su sostenibilidad.
En escenarios deportivos, con un valor total estimado de la vigencia VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML ($
22.539.000.000,00). En parques, plazas y bulevares, con un valor total estimado de la
vigencia TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS M/L ($ 30.294.000.000,00). » Afio 7 - 2032 con un valor total estimado de la
vigencia de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE
PESOS M/L ($ 57.630.000.000,00). La ultima vigencia del horizonte contractual se
orienta a la consolidacion final del modelo de gestion integral, asegurando que el
sistema de infraestructura deportiva y recreativa del Distrito se entregue en condiciones
técnicas Optimas para su operacion futura. Este periodo cumple una funcién estratégica
de cierre, enfocada en reforzar intervenciones preventivas clave y estabilizar el
comportamiento de la infraestructura. En escenarios deportivos, con un valor total
estimado de la vigencia VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES DE PESOS M/L ($ 24.681.000.000,00). En parques, plazas y bulevares,
con un valor total estimado de la vigencia TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 32.949.000.000,00). b.
Contraprestacion de EDUBAR S.A. Corresponde al valor de la gerencia integral
ejercida por EDUBAR S.A., que asciende a la suma de VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS M/L ($ 25.511.000.000,00) incluido
IVA. Este monto representa la compensacion por la planificacion estratégica, la
supervision continua y la coordinacion efectiva de todos los aspectos del proyecto,
garantizando una ejecucion fluida y alineada con los objetivos generales del Distrito de
Barranquilla. EDUBAR S.A., como ente gestor, aportara su experticia en gerencia de
proyectos de gran envergadura, asegurando la integracion efectiva de todas las partes
involucradas, desde los contratistas de servicios hasta los proveedores de insumos.
Este rol clave permite que cada fase del proyecto se ejecute con la maxima eficiencia,
promoviendo la toma de decisiones oportuna y la optimizacion de los recursos
financieros asignados. Nota: Para efectos tributarios, los recursos destinados a la
ejecucion del servicio seran considerados como transferencias de recursos.
CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Distrito de Barranquilla cancelaréa al
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Costos del proyecto.
La forma de pago del presente contrato se estructurara bajo un enfoque estratégico
de gestién integral de infraestructura deportiva y espacio publico, alineado con los
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principios de eficiencia, planeacion técnica, trazabilidad y control del riesgo. El
objetivo fundamental es garantizar que la liberaciébn de recursos financieros se
encuentre estrictamente vinculada al avance real, verificable y técnicamente
validado de las actividades, asegurando una ejecucion ordenada, previsible y
sostenible del sistema de escenarios deportivos, parques, plazas y bulevares del
Distrito de Barranquilla. El esquema de pago responde a la naturaleza diferenciada
pero complementaria de los componentes del proyecto, y se organiza en funcién de
los siguientes ejes operativos y técnicos: personal, mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, operacién, mejoramientos puntuales y suministro de
insumos, permitiendo una administracion financiera controlada y ajustada a la
dinamica real de la infraestructura administrada, que se gestionan de manera
articulada: a. Parques, Plazas y Bulevares Para la transferencia del valor
correspondiente a los costos del proyecto, en la modalidad contractual definida por
EDUBAR S.A., se debera presentar al Distrito de Barranquilla, las facturas y/o
cuentas de cobro, las cuales estaran soportadas en las facturas y/o cuentas de
cobro presentadas por el contratista responsable de la ejecucion de las actividades
asociadas al mantenimiento, operacion, mejoramiento del espacio publico y
suministro de insumos, conforme al alcance contractual definido, junto con sus
respectivas actas parciales de cobro y/o informes de gestién. Dicha documentacion
deberd permitir verificar de manera clara la correspondencia entre los valores
facturados y las actividades ejecutadas, y debera incluir, como minimo: * Informe
técnico detallado, en el que se describan las actividades de mantenimiento,
operacion, mejoramiento 0 suministro ejecutadas, indicando su alcance,
localizacion y cantidades intervenidas. ¢ Registro fotografico verificable, que
evidencie las condiciones de las infraestructuras antes, durante y después de las
intervenciones realizadas. « Acta de recibo a satisfaccion emitida por el supervisor
del contrato, acreditando que las actividades ejecutadas cumplen con los
estandares técnicos y de calidad establecidos. b. Escenarios Deportivos Para la
transferencia del valor correspondiente a los costos del proyecto, en la modalidad
contractual definida por EDUBAR S.A., se debera presentar al Distrito de
Barranquilla, las facturas y/o cuentas de cobro, las cuales estaran soportadas en las
facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista responsable de la
ejecucion de las actividades asociadas al mantenimiento preventivo, mantenimiento
correctivo, operacion y suministro de insumos, conforme al alcance contractual
definido, junto con sus respectivas actas parciales de cobro y/o informes de gestion.
Dicha documentacion debera permitir verificar de manera clara la correspondencia
entre los valores facturados y las actividades ejecutadas, y debera incluir, como
minimo: ¢ Informe técnico detallado, en el que se describan las actividades de
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mantenimiento, operacion, mejoramiento o suministro ejecutadas, indicando su
alcance, localizacion y cantidades intervenidas. « Registro fotografico verificable,
que evidencie las condiciones de las infraestructuras antes, durante y después de
las intervenciones realizadas. * Acta de recibo a satisfaccion emitida por el
supervisor del contrato, acreditando que las actividades ejecutadas cumplen con los
estandares técnicos y de calidad establecidos. c. Contraprestacion EDUBAR S.A.
La contraprestacion a favor de EDUBAR S.A. corresponde al reconocimiento
econdmico por el ejercicio de la gerencia integral del proyecto, entendida como la
responsabilidad técnica, administrativa, financiera y operativa orientada a garantizar
la adecuada planeacion, coordinacion, supervision y control de todas las actividades
asociadas a los dos componentes estructurales del contrato: « Parques, plazas y
bulevares « Escenarios deportivos La gerencia integral comprende la articulacion
estratégica de ambos componentes bajo un Unico modelo de gestién, asegurando
eficiencia operativa, control financiero, sostenibilidad técnica de los activos publicos
y trazabilidad integral en la ejecuciéon de los recursos. El valor total de la
contraprestacion asciende a la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ONCE
MILLONES DE PESOS M/L ($ 25.511.000.000,00) incluido IVA, durante el
horizonte contractual. La transferencia de los recursos se realizara de manera
programada, periddica, garantizando que cada pago esté directamente asociado al
avance real, verificable y validado por la supervisién del contrato. « Afo 1 - 2026, el
cual equivale a CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS
M/L ($ 4.216.000.000,00) incluido IVA. o Un (1) primer pago del valor
correspondiente a la contraprestacion de EDUBAR S.A., se le cancelara el 25%, el
cual equivale a MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($
1.054.000.000,00) contra entrega del primer informe de gestion, este pago se
efectuard una vez se encuentren publicados los estudios y documentos previos del
o de los procesos de seleccion requeridos para el cumplimiento del objeto
contractual, como evidencia del inicio formal de la fase de planeacion y
estructuraciéon contractual. o Un (1) segundo pago del valor correspondiente a la
contraprestaciéon de EDUBAR S.A., se le cancelara el 25%, el cual equivale a MIL
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 1.054.000.000,00) contra
entrega del segundo informe de gestion, este pago se efectuard una vez
seleccionados los contratistas correspondientes a el o los procesos de contratacion
adelantados. o Dos (2) pagos iguales correspondientes al restante 50% del valor
total de la gerencia del afio 1, por valor de MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS M/L ($1.054.000.000,00) cada uno. Los cuéales seran pagados con base
en el tiempo restante de la vigencia fiscal 2026. Para tal efecto, el periodo
comprendido entre la fecha de cumplimiento del segundo hito de pago —
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correspondiente a la seleccion de los contratistas del o los procesos de contratacion
adelantados— vy el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 sera dividido en dos (2)
periodos iguales, dentro de los cuales se causaran y programaran los pagos tercero
y cuarto, respectivamente, contra entrega de informe de gestién que incluya informe
de actividades de ejecucion del contrato interadministrativo. « Afio 2 - 2027, el cual
equivale a TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($
3.605.000.000,00) incluido IVA. o Cuatro (4) pagos iguales por valor de
NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($
901.250.000,00) cada uno, correspondientes al 100% del valor total de la gerencia
del afio 2. Los cuéles seran pagados trimestralmente, contra entrega de informe de
gestibon que incluya informe de actividades de ejecucibn del contrato
interadministrativo. « Ahno 3 - 2028, el cual equivale a DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.632.000.000,00) incluido IVA.
o Cuatro (4) pagos iguales por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS M/L ($ 658.000.000,00) cada uno, correspondientes al
100% del valor total de la gerencia del afio 3. Los cuales seran pagados
trimestralmente, contra entrega de informe de gestiébn que incluya informe de
actividades de ejecucion del contrato interadministrativo. « Afo 4 - 2029, el cual
equivale a DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS M/L ($ 2.864.000.000,00) incluido IVA. o Cuatro (4) pagos iguales por
valor de SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS ML ($
716.000.000,00) cada uno, correspondientes al 100% del valor total de la gerencia
del afio 4. Los cuéles seran pagados trimestralmente, contra entrega de informe de
gestion que incluya informe de actividades de ejecucidn del contrato
interadministrativo. « Ao 5 - 2030, el cual equivale a TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 3.357.000.000,00) incluido
IVA. o Cuatro (4) pagos iguales por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($839.250.000,00) cada
uno, correspondientes al 100% del valor total de la gerencia del afio 5. Los cuales
seran pagados trimestralmente, contra entrega de informe de gestién que incluya
informe de actividades de ejecucion del contrato interadministrativo. « Afio 6 - 2030,
el cual equivale a CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE
PESOS M/L ($ 4.227.000.000,00) incluido IVA. o Cuatro (4) pagos iguales por
valor de MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/L ($ 1.056.750.000,00) cada uno, correspondientes al 100% del valor
total de la gerencia del afio 6. Los cuéales seran pagados trimestralmente, contra
entrega de informe de gestion que incluya informe de actividades de ejecucién del
contrato interadministrativo. « Ao 7 - 2032, el cual equivale a CUATRO MIL
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SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.610.000.000,00) incluido
IVA. o Cuatro (4) pagos iguales por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($ 691.500.000,00) cada uno,
correspondientes al 60% del valor total de la gerencia del afio 7, lo cual equivale a
DOS MIL SETECIENTOSSESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($
2.766.000.000,00) incluido IVA. Los cuales seran pagados trimestralmente, contra
entrega de informe de gestion que incluya informe de actividades de ejecucion del
contrato interadministrativo. o Un (1) ultimo pago del valor correspondiente a la
contraprestacion de EDUBAR S.A. del afio 7, se le cancelara el 40%, el cual
equivale a MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
M/L ($ 1.844.000.000,00) incluido IVA, sera pagado contra entrega del acta de
recibo final debidamente suscrita del o los contratos derivados que se suscriban
para el cumplimiento del objeto contractual. Estos pagos estaran condicionados al
cumplimiento riguroso de los hitos descritos y seran soportados por la
documentacion correspondiente, tal como informes de gestién y actas de recibo
parcial, garantizando la transparencia y el correcto desarrollo del contrato. El pago
se efectuara dentro de los noventa (90) dias calendarios siguientes a la fecha en
que se radique la factura con todos los soportes requeridos. Adicionalmente, el
contratista, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia
con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Los
pagos se realizaran de acuerdo al PAC. CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL
CONTRATO: El contrato tendr& un plazo de ejecucion hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2032 a partir de la suscripcién del acta de inicio de este, una vez se
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo
41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: EL DISTRITO podra hacer uso de las clausulas excepcionales
de terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales, y de caducidad, en los
términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes. CLAUSULA OCTAVA- SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El Contrato se encuentra amparado por Para la vigencia 2026 los certificados de
disponibilidad presupuestal Nos. 202600752 por valor de VEINTISEIS MIL
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($26.442.163.344,49) y 202600897 por
valor de TREINTA MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($30.504.349.495,00). i) Mediante el ACUERDO 018 DE 2025 del 26 de
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noviembre de 2025, el Concejo Distrital autorizé al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, para que comprometa Vigencias Futuras Ordinarias, a
través de la expedicion de los actos administrativos o la celebracion de contratos
mediante los cuales se financiara y ejecutara el proyecto de inversion denominado
“‘GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA ADMINISTRACION,
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DE
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y PARA
EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES CONTEMPLADO EN EL
PROYECTO “TODOS AL PARQUE” DE AGENCIA DISTRITAL DE
INFRAESTRUCTURA -ADI-”, por valor de GERENCIA INTEGRAL Y
COORDINACION PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y PARA EL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES CONTEMPLADO EN EL
PROYECTO “TODOS AL PARQUE” DE AGENCIA DISTRITAL DE
INFRAESTRUCTURA -ADI-, para el afio 2032. CLAUSULA NOVENA -
SUPERVISION: La supervision, vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, sera ejercida por el JEFE DE OFICINA DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES O QUIEN HAGA SUS
VECES, quien sera el encargado de la vigilancia, control y evaluaciones periddicas
de la ejecucién y avance del contrato siendo sus principales obligaciones las
siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecucion del contrato. b) Exigir el
cumplimiento del contrato en los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, d) Dar aviso por
escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su
ejecucion. e) Informar las situaciones que requieran suspension, prorroga o
modificacion, para someterlas a aprobacion de la Secretaria General. f) Certificar
por escrito el cumplimiento periddico de la ejecucion del contrato. Por cada informe
técnico de gestion del contratista, el supervisor debera cargar en el Secop Il el
informe de Gestion de la supervision, de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Contratacion del Distrito de Barranquilla. g) Velar por mantener vigente las
polizas del Contrato en ese sentido el supervisor deberd comunicar a Secretaria
General cada vez que el contratista realice el cargue de las pdlizas en la Plataforma
Secop Il h) Las demas necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado
conforme al Manual de Contratacion en el cual se establecen las obligaciones de
los supervisores. PARAGRAFO: La secretaria general distrital, podra en cualquier
momento cambiar el funcionario que ejerza la supervision, a solicitud de la
dependencia solicitante, sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA
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DECIMA. — MULTAS: EL DISTRITO podra imponer al CONTRATISTA multas por
cada dia de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratacion del
DISTRITO. Para su imposicion debera surtirse el procedimiento establecido en el
Decreto antes citado, y en todo caso, deberéa respetarse el ejercicio del derecho de
defensa contemplado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las causas y cuantia
de las multas son las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 2014.
PARAGRAFO: El contratista manifiesta que conoce el manual de contratacion del
Distrito y lo relacionado con las multas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. — PENA
PECUNIARIA: El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por
parte del CONTRATISTA, dara lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena
pecuniaria, a titulo de indemnizacion anticipada de los perjuicios ocasionados con
el incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La
aplicacion de esta pena igualmente debera surtirse a través del procedimiento
previsto en la Ley 1474 de 2011, y demas normas concordantes. Esta pena se
impondra sin perjuicio de que EL DISTRITO persiga la indemnizacion de perjuicios
adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena
pecuniaria no permita su total reparacion. PARAGRAFO: El valor de las multas o
de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podra ser tomado del saldo
a su favor si lo hubiere, de la garantia Unica de cumplimiento, o se podra cobrar via
ejecutiva. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — GARANTIAS: EL CONTRATISTA
otorgarda a favor del DISTRITO, la siguiente garantia: a) Cumplimiento del
Contrato, por un monto igual al diez (10%) del valor del mismo, y una vigencia igual
al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. b) Pago de salarios y prestaciones
sociales, por un monto igual al 5% del valor del mismo, y una vigencia igual al plazo
del contrato y tres (3) afios mas. C) calidad del servicio por un monto igual al diez
(10%) del valor del mismo, y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4)
meses mas. d) Responsabilidad Civil Extracontractual: con una cuantia que no
podr& ser inferior a el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato. PARAGRAFO 1: De conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista podrd aportar otra de los
mecanismos de cobertura de riesgo alli contemplados. En todo caso, tratdndose de
poliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberan ajustarse a lo dispuesto en
dicho decreto y en el presente contrato. PARAGRAFO 2: Sin perjuicio de las
garantias exigidas en esta clausula, es obligacion del CONTRATISTA, mantener
indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa sus propias actuaciones. PARAGRAFO 3: De acuerdo con lo
dispuesto en el ultimo inciso del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, si
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el contratista, incumple con la obligacion de obtener, ampliar o adicionar una
garantia, en el caso de las poélizas de seguros, podra aportar una garantia bancaria
0 un patrimonio auténomo, la cual sera aprobada por el DISTRITO. Si pese a lo
anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por
las garantias que sean pertinentes, las partes, acordaran de comun acuerdo, las
acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligacion legal y contractual.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, es una persona independiente del DISTRITO vy por ello, no obra
como su representante agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede
comprometer o hacer declaraciones a nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA,
se obliga a cumplir directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato
con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y
autdénoma, sin que exista relacion de subordinacion o dependencia entre estos y el
DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el unico responsable del cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice
para la ejecucién del presente contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESION
Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar el
presente contrato, salvo con expresa autorizacion del DISTRITO. En el segundo
caso, sera responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
derivadas del Contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD
INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, y
en general los productos resultantes de la ejecucidon del presente contrato, éstos
pertenecen al DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la
Ley 23 de 1982. Asi mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios
prestados al DISTRITO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales
0 contractuales de terceros. EL CONTRATISTA asumira el pago de todos los
impuestos a que haya lugar. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El Contratista autoriza expresamente
a la Entidad para el tratamiento de los datos personales necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas entre ambas partes.
Esta autorizacion incluye, pero no se limita a, la recopilacion, procesamiento,
almacenamiento y transferencia de datos personales por parte de la Entidad, en la
medida en que sea necesario para la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y la Ley
828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO los documentos,
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planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme al articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA debera acreditar
estar al dia en el pago de estos aportes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA -
INDEMNIDAD: EI contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasion de
la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.
El contratista se obliga a mantener indemne al DISTRITO de cualquier dafio o
perjuicio originado por reclamaciones de terceros que tengan como causa Sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista
mantendra indemne al DISTRITO por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a
la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento,
gue se entiende surtido con la aprobacién del presente instrumento en el SECOP I,
que cumplird con las leyes vigentes sobre prevencién de lavado de activos y
financiacion del terrorismo. Asi mismo, certifica que sus recursos no provienen ni se
destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades de lavado de
dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiacion del
terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades
encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes,
proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran
relacionados ni provienen de actividades ilicitas, particularmente del lavado de
activos o financiacion del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia
del contrato EL DISTRITO llegaré a tener conocimiento que los administradores o
accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas ONU u OFAC, evaluara a
la luz de sus propias politicas de administracion de riesgos la continuidad de la
relacion contractual. CLAUSULA VIGESIMA.- LIQUIDACION: El presente contrato
se liquidara en los términos establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones y por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza
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mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser
comunicada el dia de la ocurrencia del evento a mas tardar el dia habil siguiente a
la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada
por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes
convendran un plazo de suspension del término del contrato mientras se supera la
situacion. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROTECCION Y TRATAMIENTO
DE DATOS: En el caso de que el CONTRATISTA tenga acceso a informacion
protegida por la Ley 1581 de 2012, se compromete a tratar los datos con la finalidad
exclusiva de la realizacion del servicio y dar la custodia adecuada a los mismos.
Una vez realizada la prestacion del servicio, se compromete a trasladar al Distrito
cualquier elaboracién de estos y los soportes 0 documentos en que se halle
recogida la informacién o, en su caso, a devolvérselos al Distrito. PARAGRAFO:
Las obligaciones contraidas en la presente clausula, tendran vigencia, aun cuando
la obligacién contractual haya finalizado. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Etapa de arreglo directo. Las controversias
que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasion a la celebracion,
ejecucion, interpretacion, ampliacion, terminacion o liquidacién del contrato,
incluyendo las consecuencias econdmicas de los actos administrativos expedidos
en ejercicio de facultades excepcionales, seran resueltas por las partes mediante la
figura del arreglo directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la
existencia de una diferencia y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo
directo. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD: La informacion
qgue le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y
ejecucion del presente contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo podra ser
usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del contrato. La proteccién
es indefinida, por lo que no se podra hacer uso de ella ni durante la ejecucion del
contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo caso es obligacién de EL
CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, empleados
contratistas, subalternos, socios y demas personas que intervengan o vayan a
intervenir en la ejecucion del contrato, la suscripcion de un documento de
confidencialidad que siga los lineamientos establecidos en esta clausula, el
incumplimiento de ésta obligacion se entendera como incumplimiento de la presente
clausula. PARAGRAFO 2: Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
terminacion del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete a restituir
toda la documentacién que tuviese en su poder en ese momento y que contuviese
Informacién Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, todos los documentos,
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datos especificos, muestras, graficos, tablas, dibujos, disefios, fotografias,
bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros materiales de
Distrito, junto con cualquier reproduccion de los mismos. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA. - MANEJO IMAGEN CORPORATIVA: EL CONTRATISTA, respetara los
logos del DISTRITO. Siempre se debera pedir autorizacion escrita al Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen
institucional del programa. EL CONTRATISTA, respetara la clausula de
reconocimiento, por lo que en todas las actividades publicas y/o privadas,
publicidad, y demas informacion a terceros o interna, hara los reconocimientos
pertinentes al Distrito de Barranquilla y la financiacién de los recursos para la
ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA, respetara en todo momento el manual
de comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA - TERMINACION: Hay lugar a la terminacion de este contrato
en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término de vigencia o de su prérroga,
segun el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera de las clausulas contractuales.
c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA al suscribir
el presente contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los
articulos 8°y 9° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas
disposiciones constitucionales y legales vigentes. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA. — IDONEIDAD: forma parte integral del contrato la certificacion expedida
por el Secretario Distrital de Recreacion y Deportes y el Jefe de Oficina de
Programacién y Control de Obras Publicas Secretaria Distrital de Obras
Publicas. (numeral 5 documentos del contrato) PARAGRAFO: Atendiendo a la
modalidad de contratacion, en este caso no es necesario que la entidad estatal haya
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deja
constancia. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este
contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las personas
y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta.
CLAUSULA TRIGESIMA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se
desarrollaran en la ciudad de Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad de
Barranquilla -  Atlantico. CLAUSULA  TRIGESIMA  PRIMERA -
PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:
El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes, lo cual se surtira por
via electronica a través del SECOP Il. Para su ejecucién se requerira de la existencia
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del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro presupuestal
correspondiente y la aprobacion de las garantias establecidas en la clausula
DECIMA SEGUNDA en desarrollo de lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de
1993y el articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015. En materia de publicacion
se aplicara lo dispuesto en el articulo 223 del Decreto 019 de 2012. EL
CONTRATISTA asumira el pago de todos los impuestos a que haya lugar. El
presente contrato se perfecciona con la aprobacion y firma electronica de las partes
en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP Il. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA. PUBLICACION: en desarrollo de lo dispuesto en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993y el articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
En materia de publicacion se aplicard lo dispuesto en el articulo 223 del Decreto
019 de 2012. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. LINEAMIENTOS
ESPECIALES. -los lineamientos especiales del contrato, tales como: obligaciones
generales y especificas, valor del contrato, idoneidad y disponibilidad presupuestal
se encuentran registrados en el estudio previo que se carga en secop Il. el
contratista se obliga a la revision de todos los documentos que forman parte integral
del contrato. La autenticacion del secop Il, es decir las aprobaciones realizadas con
los usuarios asignados constituyen una firma electronica en los términos del articulo
7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. Se deja constancia que
las partes conocen y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el presente documento, conforme a la firma del contrato en secop Il.

Proyecté: Eliana Henao- Asesora Externa- Secretaria General del Distrito.

Revisé: Nury Henao — Asesora Externa en Contratacion- Secretaria General del Distrito.
Aprobd: José Caicedo — Jefe de Oficina de Contratacion- Secretaria General del Distrito.
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