Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9307525
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	47 minutos de tiempo transcurrido *(30/01/2026 11:02:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DNP-1195-2026
Objeto del contrato	120806026 - Aunar esfuerzos financieros entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), para cofinanciar los estudios y diseños de prefactibilidad del corredor ferroviario Huila-Corredor Férreo Central, con el fin de determinar su viabilidad técnica, económica, social, ambiental, jurídica, predial y financiera, de acuerdo con la Ley y las disposiciones vigentes aplicables a la estructuración de proyectos de infraestructura
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830126425

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rafael Herz* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2026 11:45:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luz Mery Portela David* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2026 11:48:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	DNP-CI-002-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	7.400.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	
Plazo de pago de la factura	

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9307525
Proveedor	FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.pdf	1. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DNP.pdf	3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DNP.pdf	Descargar Detalle
☐	4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FONDES.pdf	4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FONDES.pdf	Descargar Detalle
☐	5. MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	5. MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	Descargar Detalle
☐	6. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	6. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	7. JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	7. JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	Descargar Detalle
☐	8. DOCUMENTOS FDN - FONDES.pdf	8. DOCUMENTOS FDN - FONDES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 No.13 -19 Edificio de Fonade, Grupo de Correspondencia, 1 piso
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 No.13 -19 Edificio de Fonade, Grupo de Correspondencia, 1 piso
Código postal 110311

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 26 13 19	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9307525

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.400.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	120806026 - Aunar esfuerzos financieros entre el Departamento Nacional de Planeación DNP y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Fondes, para cofinanciar los estudios y diseños de prefactibilidad del corredor ferroviario Huila Corredor Férreo Central, con el fin de determinar su viabilidad técnica, económica, social, ambiental, jurídica, predial y financiera, de acuerdo con la Ley y las disposiciones vigentes aplicables a la estructuración de proyectos de infraestructura ferroviaria.	1,00	UN	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00

2 CO1.PCCNTR.9307525

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.400.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	120806026 - Aunar esfuerzos financieros entre el Departamento Nacional de Planeación DNP y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Fondes, para cofinanciar los estudios y diseños de prefactibilidad del corredor ferroviario Huila Corredor Férreo Central, con el fin de determinar su viabilidad técnica, económica, social, ambiental, jurídica, predial y financiera, de acuerdo con la Ley y las disposiciones vigentes aplicables a la estructuración de proyectos de infraestructura ferroviaria.	1,00	UN	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento

marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. DNP-1195-2026.pdf	1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. DNP-1195-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.700.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	3.700.000.000
Total	7.400.000.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020011000205	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	03-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2526	CDP	Con Compromiso	7.304.787 COP	3.400.000.000 COP	03-01-01-000	-	Editar
☐	4100000331	CDP	No se ha iniciado		3.400.000.000 COP	03-01-01-000	-	Editar

Saldo de CDP	7.304.787 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	3.400.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	30/01/2026 10:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-