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1.TITULO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION INMEDIATA DE
VIVIENDAS Y ESPACIOS PUBLICOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO
DE TULUA, ESPECIFICAMENTE EN LAS COMUNAS 4 Y 9, COMO CONSECUENCIA DE LA
CRECIENTE SUBITA DEL RiO TULUA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL No.
200.59.3.837 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO LA
URGENCIA MANIFIESTA CON OCASION DE LA CALAMIDAD PUBLICA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y en
concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del
Decreto 399 de 2021 , “Por medio del .cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional”, las entidades estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos, para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio requerido,
por ello, se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir.

La administracion del municipio de Tulud, esta al servicio de los intereses generales de sus habitantes
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia
e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de los demas principios generales y
especiales que rigen la actividad de la Administracién Publica y de los servidores publicos.

Dentro de las funciones que les corresponden a los municipios, segun el articulo 3 de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, se encuentra la de administrar los asuntos
municipales, ordenar el desarrollo de su territorio y solucionar las necesidades insatisfechas de salud,
educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacion
y deporte, directamente en los términos que defina la ley. Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.

La constitucion Politica en su articulo primero establece como caracteristicas fundamentales del
Estado Colombiano, la autonomia de sus entidades territoriales y la prevalencia del interés general.

Asi mismo, en su articulo 2 la Carta Politica establece: “(...) Son fines esenciales del estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. (...)".

De otra parte, el articulo 209 establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la Funcion Administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
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Igualmente, el articulo 311 preceptua: “(...) Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la
division politico - administrativa Del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asigne la Constitucion y las leyes. (...)"

El principio de economia contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de la actividad
contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la agilizacién de los tramites.
Exigiendo realizar Gnicamente las etapas y procedimientos estrictamente indispensables para la
seleccion objetiva del oferente adjudicatario, e igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en
la ejecucién de las obligaciones a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y
evitando actuaciones demoradas y perjudiciales.

El articulo 3 de la ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en consideracion que
al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados.

El Concejo Municipal de Tulua, a través del articulo 19 del Acuerdo Municipal No. 01 del trece (13) de
abril de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo para el municipio de Tulua periodo
2024 - 2027 ‘Para ser felices™ faculta el alcalde “(...) para celebrar los contratos o convenios con
entidades publicas o privadas que se requieren para la ejecucién del presente Plan de Desarrollo, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios cumpliendo los principios de
celeridad, eficacia, publicidad, transparencia y objetividad. A excepcién de las actuaciones que versen
sobre cesion de bienes inmuebles para lo cual debera agotar el procedimiento establecido en la Ley
136 de 1994.”

Tulua es un municipio ubicado en la regién central del departamento del Valle del Cauca. Es un motor
comercial, demografico, cultural, industrial, financiero, pecuario y agropecuario del centro del
departamento. Es el cuarto municipio mas poblado del Valle del Cauca, con una poblacién de 231.962
habitantes en el 2023, con una distribucioén de poblacién 81,3% urbanay 18,7% rural, siendo el 52,5%
de sus habitantes de sexo femenino y 47,5% del sexo masculino segun el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

El municipio de Tulua, ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, se extiende sobre
un amplio territorio que incluye desde la planicie del valle geografico del rio Cauca hasta las
estribaciones de la Cordillera Central. Su area total es aproximadamente 910,55 km?, de los cuales
casi el 99 % corresponde al drea rural y alrededor del 1 % al area urbana. La ciudad se sitta
aproximadamente a 102 km de Cali, la capital departamental, y esta atravesada de sur a norte por el
rio Tulua.

El territorio presenta una gran diversidad de pisos térmicos debido a su variacién altitudinal. En el
area urbana la altitud promedio ronda los 960 m sobre el nivel del mar (msnm), con temperaturas
medias entre 24 °C y 27 °C. Hacia la zona montafiosa, el municipio alcanza alturas de hasta 4.400
msnm, donde se ubican los paramos de Barragan y Santa Lucia. Por su localizacion y variedad de
climas, Tulué combina planicies fértiles propicias para la agricultura con zonas de montafia de alta
importancia ecoldgica, lo que le confiere una riqueza natural y productiva diversa.
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Con respecto a la conectividad, gran parte de la infraestructura vial del municipio de Tulua se localiza
en la zona rural, la cual a través de las vias terciarias y ramales conecta al municipio
interveredalmente con la zona urbana. La red vial terciaria en la zona rural del municipio de Tulua se
caracteriza por tener una gran longitud, aproximadamente 481 kilémetros, y asi mismo una cantidad
considerable de poblacién asentada en el ese sector. Dicha red presenta actualmente un estado
regular, debido a las fuertes lluvias, el deterioro de la superficie de rodadura, la falta de un
mantenimiento periddico o rutinario de las vias, carencia obras de arte en varios lugares, inestabilidad
geologica de la banca y de taludes (erosion y derrumbes), entre otras. Lo que representa un gran
peligro para el transporte, por ende, especialmente cuando son camiones que llevan los productos
que vienen de la zona alta y media al casco urbano y viceversa y el transporte publico que se realiza
en chivas, generandose aumento de los tiempos de viaje (al haciendo mas lentos y costosos los
recorridos), baja comercializacién de los productos del campo (lo que tiene como efecto el deficiente
desarrollo socio-econémico de la zona), deterioro de los autos y motocicletas, incremento de los
indicadores de accidentalidad, dafios frecuentes en vehiculos (aumentando los gastos de su
mantenimiento y reparacioén), afectacion y deterioro del paisaje rural del municipio y desmejoramiento
de la calidad de vida de los campesinos que residen en esas zonas. Asi mismo, el aumento de
tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los
centros de ensefianza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Colombia es uno de los paises mas humedos del planeta, con una gran riqueza hidrica reflejada en el
régimen de lluvias de tipo bimodal y/o unimodal. Los promedios de precipitacion superiores a 2000
mm/afio casi en la totalidad de su territorio, lo llevan a ocupar el cuarto lugar en el mundo en cuanto a
disponibilidad de agua después de Rusia, Canada y Brasil. Esta condicién implica que las carreteras
se encuentren sometidas de manera frecuente a la acciéon del agua lluvia y que deban atravesar o
bordear numerosos cursos de agua. Asi mismo, dada la distribucion de la poblacién en el pais, buena
parte de la red vial nacional transcurre en terrenos montafiosos, donde el agua subterranea afecta
con frecuencia la estabilidad de los taludes y debilita los suelos que soportan los pavimentos. Esta
combinacién de circunstancias hace especialmente necesarios el disefio y la realizacién de sistemas
de drenaje de cuya eficacia dependera, en buena medida, la calidad de la operacion vial y la vida util
de las carreteras nacionales (Manual de Drenaje para Carreteras. Instituto Nacional de Vias - INVIAS
-, 2009).

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de Tulua, Valle del Cauca, enfrenta de manera recurrente situaciones de riesgo por
inundacioén asociadas al incremento de los caudales y al desbordamiento del rio Tulua, problematica
que afecta tanto la zona urbana como la zona rural. Esta situacién se agravé de forma critica el 25 de
diciembre de 2025, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante la noche
del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, generando una emergencia de gran magnitud.

En la zona urbana, el desbordamiento del rio provocd inundaciones en viviendas, vias, espacios
publicos y equipamientos colectivos, afectando la movilidad, interrumpiendo servicios publicos
esenciales y exponiendo a la poblacion a riesgos directos para su seguridad, salud e integridad fisica.
Estas afectaciones evidenciaron limitaciones en la capacidad hidraulica del cauce, deficiencias en las
obras de proteccion existentes, asi como falencias en los sistemas de drenaje pluvial, lo que
incrementa la vulnerabilidad de los sectores aledafios al rio frente a eventos hidrometeorolégicos
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Por su parte, en la zona rural, las crecientes del rio Tulud y de sus afluentes ocasionaron
inundaciones en predios rurales, afectaciones a vias terciarias por desprendimientos de masa y dafios
a infraestructuras comunitarias como puentes peatonales colapsados, impactando de manera directa
las actividades agricolas y pecuarias, asi como la conectividad y el acceso a servicios basicos de las
comunidades rurales. Estas condiciones aumentan el riesgo de aislamiento de la poblacion,
deterioran la economia local y comprometen la seguridad alimentaria.

Las afectaciones registradas ponen de manifiesto la necesidad urgente de intervenir el cauce y las
zonas criticas, mediante acciones orientadas a mejorar la capacidad hidraulica, fortalecer las obras de
proteccion y control, optimizar los sistemas de drenaje, realizar la limpieza de vias y espacios
publicos, remocién de masa en vias terciarias, ejecutar medidas de prevencién y mitigacion del
riesgo, con el fin de reducir la probabilidad de nuevos eventos y minimizar sus impactos.

En atencion a lo anterior, y en cumplimiento de los principios de planeacion, prevencion, eficiencia y
responsabilidad que rigen la contratacion estatal, se hace necesaria la presente contratacién para
atender la emergencia, mitigar los dafios ocasionados y prevenir futuras afectaciones.

En consecuencia, el presente estudio previo se formula con el prop6sito de sustentar la necesidad de
adelantar un proceso de contratacion publica, orientado a la proteccion de la vida, los bienes y la
infraestructura publica, asi como al fortalecimiento de la gestion del riesgo de desastres en el
municipio de Tulua, dando cumplimiento a la normativa vigente y a los fines esenciales del Estado.

AFECTACION ZONA URBANA

Atencién de viviendas y espacios publicos afectados por la ola invernal — Municipio de Tulua,
Comunas 4y 9 (diciembre de 2025). Integrado por los siguientes barrios urbanos:

Comuna 4 — Municipio de Tulua

Centro

Escobar

Las Olas
Palobonito

Tomas Uribe Uribe

aArhON =

Estos barrios se ubican en el sector céntrico y aledafio del area urbana de Tulua, conformando un
conjunto de zonas residenciales y comerciales que caracterizan a esta

Comuna 9 — Municipio de Tulua
La Comuna 9 esta conformada por los siguientes barrios:

Alameda | y Il
El Jardin

El Palmar

La Graciela

La Trinidad
Siete de Agosto
Villa Colombia

NOoOORWN=
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8. Internacional
9. Juan XXIlI
10. El Bosquecito
11. Maracaibo

12. Rio Paila
13. Portales del Rio
14. Saman del Norte

Estos barrios conforman la comuna denominada como Comuna 9, localizada en la parte norte-oriental
de la zona urbana del municipio, e incluye sectores con desarrollo residencial y mixto.

Que durante el mes de diciembre de 2025, el municipio de Tulua, especialmente en los sectores
correspondientes a las Comunas 2 y 3, se vio afectado por una ola invernal de alta intensidad,
generando dafios en viviendas, vias, andenes, sistemas de drenaje, parques y demas espacios
publicos, situacion que compromete la seguridad, la salubridad, la habitabilidad y el uso colectivo del
espacio publico.

Que dichas afectaciones superan la capacidad ordinaria de respuesta del municipio, configurando una
situacién que exige la adopcién de medidas inmediatas, excepcionales y prioritarias, orientadas a la
mitigacion del riesgo, la atencion de los dafios ocasionados y el restablecimiento de las condiciones
minimas de vida digna de la poblacién afectada.

Que, en consecuencia, resulta necesario, procedente y proporcional adoptar acciones mediante la
ejecucion del servicio de calamidad, como mecanismo idéneo para atender las afectaciones
generadas por la ola invernal y cumplir con los fines esenciales del Estado y el interés general.

Durante el mes de diciembre de 2025, el municipio de Tulua (Valle del Cauca) se vio afectado por una
ola invernal de alta intensidad, caracterizada por precipitaciones continuas y extraordinarias que
ocasionaron inundaciones, anegamientos, saturaciéon de suelos y fallas en sistemas de drenaje
urbano, impactando de manera directa diversos sectores del area urbana, en especial las Comunas 4
y 9.

Dichos sectores concentran zonas residenciales consolidadas, areas de uso mixto y espacios
publicos de alta circulacion peatonal y vehicular, lo que incrementé el nivel de exposicién al riesgo,
generando afectaciones significativas en viviendas, vias, andenes, parques, zonas verdes, redes de
alcantarillado y demas bienes de uso publico.

Durante este periodo se evidenciaron precipitaciones intensas y continuas, que generaron
inundaciones, anegamientos, deslizamientos menores y deterioro acelerado de la infraestructura
urbana, afectando de manera directa viviendas, vias locales, andenes, sistemas de drenaje, zonas
verdes y espacios publicos de uso colectivo. Estas afectaciones pusieron en riesgo la seguridad,
salubridad y condiciones minimas de habitabilidad de la poblacién residente.

En el caso de las viviendas, se reportaron dafios como:

® Filtraciones y colapsos parciales de cubiertas y muros.
o Afectacion de pisos, redes hidrosanitarias y eléctricas.
o Humedad estructural persistente que compromete la estabilidad de las edificaciones y la

salud de sus ocupantes.
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Respecto a los espacios publicos, la ola invernal ocasioné:
. Deterioro de vias y andenes por saturacién de suelos.
o Obstruccion y colapso de sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial.
o Darios en parques, zonas verdes y equipamientos comunitarios, limitando su uso y generando

focos de insalubridad.

Estas condiciones superan la capacidad de atencién ordinaria del municipio, por lo que resulta
indispensable la activacién del servicio de calamidad, el cual permite:

Intervenir de manera inmediata y oportuna las zonas afectadas.

Prevenir la agravacién de los dafios existentes y la ocurrencia de emergencias mayores.
Restablecer las condiciones basicas de movilidad, habitabilidad y uso del espacio publico.

o Garantizar la proteccion de la vida, la salud y el bienestar de la comunidad, especialmente de
los grupos mas vulnerables.

Adicionalmente, la atencion temprana mediante el servicio de calamidad contribuye a reducir costos
futuros de rehabilitacién, evitar procesos de deterioro progresivo y fortalecer la resiliencia urbana
frente a eventos climaticos recurrentes, en concordancia con los principios de prevencién del riesgo,
funcioén social del territorio y proteccién del interés general.

Como consecuencia directa del fendmeno climatico, se evidenciaron:

® Dafios estructurales y funcionales en viviendas, tales como filtraciones, deterioro de cubiertas,
afectacion de muros, pisos y redes hidrosanitarias, comprometiendo las condiciones minimas de
habitabilidad y seguridad.

o Deterioro del espacio publico, reflejado en el colapso parcial de vias y andenes, obstruccién
de sistemas de drenaje, afectacién de parques y zonas verdes, lo cual limita la movilidad, el uso
colectivo del espacio publico y la salubridad urbana.

o Riesgo de agravamiento de las afectaciones ante la persistencia de lluvias y la ausencia de
intervenciones inmediatas, con potencial impacto negativo en la salud publica, la seguridad ciudadana
y el patrimonio publico y privado.

Estas circunstancias no pueden ser atendidas eficazmente mediante los mecanismos ordinarios de
mantenimiento, en razén a su magnitud, urgencia y caracter excepcional.

3. Justificacion de la necesidad

La contratacién y ejecucion del servicio de calamidad se justifica como una medida necesaria, idénea
y proporcional, orientada a la atencién inmediata de las afectaciones ocasionadas por la ola invernal,
en atencion a las siguientes razones:

o Permite una respuesta oportuna e inmediata frente a una situacién que altera gravemente las
condiciones normales de vida de la poblacién.

o Contribuye a prevenir la agravaciéon de los dafios existentes y la materializacion de riesgos
mayores para la vida y la integridad de los habitantes de las Comunas 4y 9.

° Facilita el restablecimiento de las condiciones basicas de habitabilidad, movilidad y uso
seguro del espacio publico, garantizando el interés general.

o Reduce costos futuros de rehabilitacién y reconstruccion, al intervenir de manera temprana
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los puntos criticos afectados.
° Da cumplimiento a los deberes constitucionales y legales del municipio relacionados con la
gestion del riesgo de desastres, la proteccion del espacio publico y la garantia de derechos colectivos.

4. Argumentacion juridica y administrativa

Desde el punto de vista juridico-administrativo, la situacién descrita configura un evento de caracter
excepcional que exige la adopcion de medidas urgentes por parte de la administracién municipal, en
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de las competencias asignadas al municipio en
materia de ordenamiento territorial, prestacion de servicios y proteccién del interés general.

La no ejecucién del servicio de calamidad podria generar:

° Mayor deterioro de bienes publicos y privados.
@ Incremento del riesgo para la poblacion.
o Eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias y fiscales por omisiéon en la

atencién oportuna de la emergencia.

En consecuencia, el servicio de calamidad se constituye en el mecanismo mas adecuado para
atender las afectaciones generadas por la ola invernal de diciembre de 2025 en las Comunas 4 y 9
del municipio de Tulud, garantizando una intervencién integral, inmediata y eficaz.

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que existe una necesidad real, actual y debidamente
justificada de contratar el servicio de calamidad para la atenciéon de viviendas y espacios publicos
afectados por la ola invernal en las Comunas 4 y 9 del municipio de Tulua, como parte de las
acciones urgentes destinadas a proteger la vida, la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad,
asi como el patrimonio publico municipal. Asi mismo cumplimiento del plan de accién aprobado en
comité de gestion del riesgo que atiende la necesidad de servicio como respuesta a la calamidad.

En consecuencia, se justifica plenamente la necesidad de contratar y ejecutar el servicio de calamidad
para la atencion de viviendas y espacios publicos afectados por la ola invernal en las Comunas 4y 9
del municipio de Tulua, como una medida urgente, necesaria y proporcional frente a la situacion
presentada en diciembre de 2025.
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Que, como consecuencia de las afectaciones generadas a la poblacion del Municipio de Tulua por la
creciente subita del Rio Tulua ocurrida los dias 24 y 25 de diciembre de 2025, derivada de las
intensas lluvias presentadas en la zona rural alta, se configuré6 una situacién sobreviniente,
imprevisible y de caracter excepcional que alteré6 de manera grave el orden normal de la prestacion de
los servicios publicos y puso en riesgo la vida, la integridad y los bienes de la comunidad.

Por lo cual, el dia veinticinco (25) de diciembre de 2025, se realiz6é REUNION EXTRAORDINARIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES, en la que se
establecieron los siguientes compromisos de ejecucion inmediata:

e Activacion del Puesto de Mando Unificado (PMU): Se ordena la instalacién inmediata del PMU
para la coordinacion interinstitucional de la emergencia.

e Evaluacién Técnica de Campo: Citacién del subcomité técnico para la elaboracién de un
informe detallado que incluya la zona rural media y alta montafia, asi como visitas de
inspeccién en la zona rural plana, especificamente en los sectores de Brisas del Valle y La
Playita. Se contempla la evaluacibn de movimientos de masa internos que requieran
intervenciones preventivas mas alla de la descolmatacion.

e Temporalidad de la Medida: Se establece un periodo inicial de seis (6) meses para la atencion
integral del proceso derivado de la calamidad.

e Intervencion de Infraestructura: Inicio inmediato de la remocién de lodo y sedimentos en el
sector de Bomberos, barrios aledafios, calles anexas y la |.LE. Corazén del Valle, mediante el
uso de maquinaria externa gestionada bajo el modelo de emergencia.

e Mantenimiento Preventivo de Redes: Ejecucion de limpieza de sumideros y alcantarillado por
parte de Centro Aguas, condicionada al despeje previo de las vias por parte del a Secretaria
de Infraestructura.

e Gestion Administrativa y Contractual: ElI Dr. Martin Hincapié liderara el proceso de
sustentacion juridica para la declaratoria de Urgencia Manifiesta, bajo el amparo de la
Calamidad Publica, permitiendo la contratacion expedita de maquinaria y cuadrillas
operativas.

Asi mismo, en atencion a lo anterior, la Administracion Municipal expidi6¢ el DECRETO NO.
200.59.3.836 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA”, que constituye el

fundamento juridico suficiente para la declaratoria de Urgencia Manifiesta, en los términos del articulo
42 de la Ley 80 de 1993, en tanto la inmediatez de las acciones requeridas hace incompatible la
aplicacion de los procedimientos ordinarios de seleccion, siendo necesario acudir a mecanismos
excepcionales de contratacién para conjurar la emergencia, mitigar sus efectos y garantizar el
restablecimiento oportuno de las condiciones de normalidad.

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

3.1 LINEA ESTRATEGICA 2.EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO

3.2 OBJETIVO DE | ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN LA GESTION Y
RESULTADO EL USO ADECUADO DEL SUELO TERRITORIAL

33 INDICADOR DE Ordenamiento Territorial - Uso adecuado
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RESULTADO
3.4 SECTOR 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
3.5 PROGRAMA 4002 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
3.6 PRODUCTO 4002020 Espacio publico adecuado
37 INDICADOR DE | Espacio publico adecuado
PRODUCTO
3.8 META DE PRODUCTO |1
PROGRAMADA A LOS 4
ANOS
3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS
No. Registro BPIN 2024768340022
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DEL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

No. Certificado De Registro
De Proyectos

2026.0314

Fecha Del Certificado De
Registro De Proyectos

23/01/2026

Valor Del Certificado De
Registro De Proyectos

141.096.000

Realizar intervenciones para el mejoramiento del entorno fisico y

310 ACTIVIDAD DEL o
PROYECTO A EJECUTAR visl

3.11 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

Numero: 2026.0381

Fecha: 24/01/2026

Valor: $ 141.096.000




4

MUNICIPIO DE TULUA

Cadigo: .
ESTUDIOS PREVIOS F-220-04 E

Fecha de aprobacion:
7 de junio de 2024

&

Versién: 10 Pagina 12 de 29 SIE

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
3.1 LINEA ESTRATEGICA 4. MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA

3.2 OBJETIVO DE Vivienda y acceso a servicios publicos - Cobertura de aseo
RESULTADO (Censo)

3.3 INDICADOR DE | Vivienda y acceso a servicios publicos - Cobertura de aseo
RESULTADO (Censo)

3.4 SECTOR 40. VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

4003 acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y

3.5 PROGRAMA saneamiento basico

4003022 servicios de implementacion del Plan de Gestion
3.6 PRODUCHO Integral de Residuos Sélidos PGIRS
400302300 Plan de gestion integral de residuos solidos con
g';ODUé':.gICADOR - seguimientoPlan  de Gestion Integral de Residuos solidos
implementado

3.8 META DE PRODUCTO | 95.84
PROGRAMADA A LOS 4

ANOS
3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS
No. Registro BPIN 2024768340039

Implementacién y seguimiento del plan de gestion integral
de residuos sélidos en el municipio de Tulua

No. Certificado De Registro | 2026.0255

De Proyectos

Fecha Del Certificado De | 19/01/2026
Registro De Proyectos

Valor Del Certificado De | $19.850.000
Registro De Proyectos

3.10 ACTIVIDAD DEL | Realizar seguimiento al Plan de gestion de residuos solidos
PROYECTO A EJECUTAR

3.11 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

Numero: 2026.0290

Fecha: 20/01/2026

Valor; $19.850.000

Nombre Proyecto

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
3.1 LINEA ESTRATEGICA Linea 3. INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y EL BUEN

VIVIR
3.2 OBJETIVO DE DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL DE VIVIENDA
RESULTADO DURANTE EL CUATRIENIO
33 INDICADOR DE | Vivienda y acceso a servicios publicos - Porcentaje de hogares
RESULTADO con déficit habitacional
3.4 SECTOR 40.VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
3.5 PROGRAMA 4001.ACCESO A SOLUCIONES DE VIVENDA (4001)

4001032. SERVICIO DE APOYO CON MEJORAMIENTO DE
3.6 PRODUCTO UNA VIVIENDA

3.7 INDICADOR DE | 400103200. HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO
PRODUCTO
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DE UNA VIVIENDA

3.8 META DE PRODUCTO | 13.00

PROGRAMADA A LOS 4
ANOS

3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS

No. Registro BPIM

2024768340054

Nombre Proyecto

Apoyo para el mejoramiento y/o construccién de vivienda de
interés prioritario a de interés social en la zona urbana y rural del
Municipio de Tulua

No. Certificado De Registro | 2026.0316
De Proyectos
Fecha Del Certificado De | 23/01/2026
Registro De Proyectos
Valor Del Certificado De | $200.000.000
Registro De Proyectos
3.10  ACTIVIDAD DEL | Mejoramiento de viviendas
PROYECTO A EJECUTAR
4. DISPONIBILIDAD
Mo 2026.0382
Fecha 24/01/2026
Valor $200.000.000

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION INMEDIATA DE
VIVIENDAS Y ESPACIOS PUBLICOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO
DE TULUA, ESPECIFICAMENTE EN LAS COMUNAS 4 Y 9, COMO CONSECUENCIA DE LA
CRECIENTE SUBITA DEL RIiO TULUA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL No.
200.59.3.837 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO LA
URGENCIA MANIFIESTA CON OCASION DE LA CALAMIDAD PUBLICA.

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades

Entregables:

Evidencias:

1. Intervencion inmediata y
mejoramiento puntual de viviendas
afectadas.

diagnoéstico basico de dafios en
cocinas, bafios y techos, retiro de
escombros y material sedimentado,
limpieza y desinfeccién de areas
internas y externas, reparacion y
reposicion de elementos constructivos
basicos (pisos, muros, cubiertas,
puertas y ventanas), correcciéon de
afectaciones por humedad e
infiltraciones, adecuaciones menores

O Listado de viviendas
intervenidas, con
identificacion de ubicacion
(comuna, barrio y direccion),
tipo de afectacion y
descripcion de las
intervenciones realizadas.

0 Informe técnico de
diagnoéstico y ejecucién, que
detalle el estado inicial de
cada vivienda, las actividades
ejecutadas y los resultados

e Registro fotografico y/o
audiovisual del antes,
durante y después de cada
intervencion.

O Planillas de control de
actividades ejecutadas por
vivienda.

0 Soportes de entrega e
instalacion de materiales
utilizados.
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en redes hidrosanitarias y eléctricas
afectadas, y demas acciones
necesarias para restablecer
condiciones minimas de habitabilidad,
seguridad y salubridad de los hogares
damnificados de las comunas 4 y 9.

obtenidos.

0 Registro de intervenciones
realizadas, discriminando
reparaciones estructurales
menores, adecuaciones
locativas y reposicién de
elementos afectados.

0 Reporte consolidado de
avance Yy cierre, donde se
evidencie el cumplimiento del
alcance contractual en el
marco de la urgencia
manifiesta

O Firmas de conformidad
de los beneficiarios ©
constancias de atencion.

2. busca recuperar y embellecer los
espacios publicos afectados en las
comunas 4 y 9 que resultaron
afectados por la ola invernal, a través
de acciones como la pintura de
jardineras, el mantenimiento de zonas
verdes y la recuperacion de vallas,
contribuyendo a la seguridad, el orden
y el bienestar de la comunidad.

jardineras de la orilla del rio
pintadas y en buen estado.

intervenidas
poda y

Zonas verdes
(limpieza,
mantenimiento).

Vallas recuperadas,
reparadas y/o pintadas.
Informe final de la actividad
ejecutada

Registro  fotografico  del
antes, durante y después de
la intervencion.

Actas o registros de
ejecucion de la actividad.
Informe técnico con

descripcion de las acciones
realizadas.

Soportes de  materiales

utilizados (si aplica).

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

siguientes obligaciones:

presente contrato.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se compromete con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del contrato de obra con la
1.Cumplir a cabalidad con el objeto indicado, sin que exista tercerizacién de las actividades principales

2.Realizar la logistica necesaria de las etapas contractual y post-contractual que se requieren para la
ejecucion de las actividades que se llevaran a cabo por medio del contrato. Dicha logistica consiste en
control financiero y presupuestal, generacion e implantacién de insumos y revision de precios de merc
generar pagos parciales, finales y de liquidacion, y rendicién de informes a las diferentes instancias.

3.Contar con el personal profesional idoneo para garantizar la correcta ejecucion y seguimiento de las
actividades relacionadas con este contrato.

B

del

el
ado,
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4.Disponer del personal calificado para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

S.Entregar a la Departamento administrativo de Planeacion informes semanales del avance de las
actividades que sean realizadas, con sus documentos de soporte, que incluyan analisis y pruebas de

laboratorio y registro fotografico, donde se evidencie la calidad de las intervenciones realizadas,
durante y después de su ejecucion.

6.Incorporar al presupuesto, los recursos que le gire EI Municipio, a medida que se avance en la ejeq
de las actividades, y se haga el tramite para el desembolso correspondiente, Yy una vez se culmine
tramite, enviaréa los soportes respectivos a El Municipio.

7.Para el manejo de los recursos girados por El Municipio se obliga a mantener un control con
presupuestal y financiero de los mismos, de manera independiente, informacion que estara a disposici
El Municipio de tal forma, que le permita efectuar el seguimiento y evaluacién de dichos recursos.

8.Para el manejo de los recursos girados por El Municipio se obliga a abrir una cuenta bancaria
siempre este activa durante la ejecucion del contrato, la cual debe generar rendimientos financiero
que deberan ser reportados periédicamente a El Municipio, como también el estado actualizado de
cuenta.

9.Administrar responsable y adecuadamente los recursos destinados para la ejecucién del pre
contrato de obra.

10. Atender las recomendaciones y sugerencias dadas por El Municipio, incluidas las del supe
designado, y dar cumplimiento al procedimiento y demas compromisos precontractuales y contracf
derivados del presente contrato de obra.

1. Elaborar un plano récord que represente el area de la intervenciones ejecutadas.

12. Constituir, previa la suscripcién del contrato de obra, las garantias que se requieren pa
ejecucion.

ntes,

ucién
este

table,
on de

, que
S, los
dicha

sente

rvisor
uales

a su

13. Conformar una carpeta del expediente del contrato de obra, la cual debe contener entre otros los

siguientes documentos: Programacion Yy presupuestos de las intervenciones, analisis de precios uni
actas de compromiso y de socializacion con las comunidades beneficiarias, garantias exigidas, 6rden
pago y/o egresos a cuentas canceladas, y Paz y Salvo de cada uno de los proveedores y todg
soportes que hubiese lugar.

14. Cuando sea exigido por el supervisor designado EI Municipio, debera presentar oportuname
informacién solicitada, con relacion con la ejecucion de las actividades y desarrollo del co
interadministrativo.

15. EL CONTRATISTA debe garantizar que las actividades que se ejecuten en el contrato de obra,
se cumplan con las especificaciones técnicas pertinentes, y realizar las pruebas de calidad con un
laboratorio certificado, lo cual permita a El Municipio verificar la calidad del producto ejecutado.

16. EL CONTRATISTA debe presentar el cronograma de obra y socializacién para la firma del actz
inicio del contrato de obra.

OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO:

rios,
es de
s los

nte la
ntrato

que

de
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1.Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

ello.
3.Ejercer la supervision general del contrato.

4 Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

5.Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en la Ley 80 de 1993 y sus
disposiciones

reglamentarias.

6.Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los aportes al sistema
seguridad social integral.

7 Suministrar la informacién necesaria para la ejecucion del contrato al contratista.
8.Liquidar el contrato

9. La supervision sera ejercida por el Departamento Administrativo de Planeacién o quien
designe. Antes de suscribir el acta de inicio, debera verificar que se cumplan con los requisitg
perfeccionamiento y legalizacién del contrato. El supervisor debera en primera instancia revis
clausulado, verificar que el contrato cuente con el Registro Presupuestal correspondiente, g
garantia se encuentre debidamente aprobada en los casos que aplique, efectuar el computo

2. Entregar materialmente al contratista el sitio en donde sera realizada la obra, en condiciones aptas para

de

este
Ds de
sar el
ue la

reunion con el contratista para definir y suscribir el acta de inicio y demas aspectos que se consi
relevantes para la ejecucion del contrato. En cumplimiento de esta funcién, el supervisor debe
el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones inherente
mismo, por lo que debera reportar las novedades, cumplimientos, atrasos, incumplimie
necesidades, viabilidad de prorrogas, adiciones, modificaciones al contrato y todo lo concernie
contrato

PERFIL SOLICITADO DEL PERSONAL: Para el desarrollo y administracion general del proyecto ¢
requerira inicialmente, como minimo el siguiente personal:

de los
plazos para la entrega de informes, determinar la fecha de vencimiento del contrato y concerta} una

Heren
igilar
s del
:ntos,
nte al

1=

PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD f;‘g,f?;'fgﬁ,'&
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 1 ARG
TRABAJO
RESIDENTE DE COMSTRUCCION 1 TAKO
INGENIERO CIVIL 1 1ANO

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

normatividad ambiental vigente (decreto 2041 de 2014) y la ley

99 de 1993

Para estos proyectos no es necesario tramitar licencia ambiental, acorde a lo dispuesto en la
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4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

No aplica

5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacién de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son
los siguientes:

. Clasificacion
Item: UNSPSC Producto
1 72141003 Servicios de mantenimiento

6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X)

Consultoriao | Sumini Prestacion de Convenio Convenio de
Obra . . . . L Otro:
Interventoria stro servicio Interadministrativo Asociacion
X

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El tipo de contrato a celebrar, la definicién del objeto y su alcance se consideran como los mas
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacién y la correcta ejecucion del proyecto
referido anteriormente.

En consecuencia, el tipo de contrato sera de PRESTACION DE SERVICIOS acorde a la definicion del
objeto y su alcance, se consideran como los mas convenientes para satisfacer la necesidad de esta
contratacion.

Que, al momento de llevar a cabo la presente contratacién el municipio de Tulua cuenta con los
estudios previos y demés elementos de planeacién que permiten establecer la viabilidad del proyecto
y su impacto social, econémico y ambiental, asi como su efectividad en la solucidn a la necesidad
planteada.

Que dentro del marco de la ley 80 de 1993 detalla que la URGENCIA MANIFIESTA, es mecanismo
excepcional de contratacion, concebido precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta
inmediata de la administracion, en sus articulos

ARTICULO 41 - “En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el articulo 42 de esta
ley que no permitan la suscripcién de contrato escrito, se prescindiréd de éste y aun del acuerdo
acerca de la remuneracién, no obstante, debera dejarse constancia escrita de la autorizacion
impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneraciéon de que
trata el inciso anterior, la contraprestacion econémica se acordara con posterioridad al inicio de la
ejecucion de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestacion sera determinada por el
justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el caracter de cuerpo consultivo
del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes”.

ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad
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del servicio exige el suministro de bienes, o la prestacién de servicios, o la gjecucion de obras en el
inmediato futuro: cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion;
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general,
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccion
publicos.

La urgencia manifiesta se declarara mediante acto administrativo motivado.

PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta,
se podran hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del
organismo o entidad estatal correspondiente.

El transcrito articulo 42 (sin el paragrafo) fue declarado exequible en la Sentencia C-949-01 por
considerar que las hipotesis en él establecidas justifican la excepcion a los procedimientos de
seleccion objetiva; y que un eventual mal uso de la figura se precave con la obligacién impuesta en el
articulo 43 de la misma Ley 80 a la autoridad contratante, de enviar la documentacion
correspondiente al érgano de control fiscal, asi como con los demas controles a los que remite la
misma norma. En efecto, dispone el articulo 43 en cita:

ARTICULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA. Inmediatamente después
de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la
declaro, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuacion y de
las pruebas de los hechos, se enviara al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la
respectiva entidad, el cual debera pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los
hechos y circunstancias que determinaron tal declaracién. Si fuere procedente, dicho funcionario u
organismo solicitara al jefe inmediato del servidor publico que celebrd los referidos contratos o a la
autoridad competente, segun el caso, la iniciacion de la correspondiente investigacion disciplinaria y
dispondra el envio del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras
acciones. El uso indebido de la contratacién de urgencia sera causal de mala conducta. Lo previsto en
este articulo se entendera sin perjuicio de otros mecanismos de control que sefiale el reglamento para
garantizar la adecuada y correcta utilizacién de la contratacion de urgencia.

Que la Ley 1150 de 2007, en su Articulo 2, numeral 4, literal a, establece como causal de contratacion
directa, la urgencia manifiesta.

Que el Articulo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 20015, dispone: “Declaracion de urgencia
manifiesta. Si la causal de contratacion directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la
declare hara las veces del acto administrativo de justificacion, y en este caso la Entidad Estatal no
esta obligada a elaborar estudios y documentos previos”.

Las disposiciones legales en comento, permiten destacar los siguientes elementos de la urgencia
manifiesta: (i) es una excepcion a los procedimientos que como regla general rigen para la seleccién
de los contratistas del Estado; (i) aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio o
conjurarse situaciones de calamidad publica, y con las reglas generales se hacen imposibles tales
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propositos; (iii) debe ser declarada mediante acto administrativo debidamente motivado; se trata de la
explicita y fundamentada voluntad unilateral de la autoridad competente que tiene como efecto
juridico su habilitacién para la celebracién directa de los contratos requeridos por las situaciones que
deben resolverse; (iv) con la excepcion de las reglas atinentes a su formacion, los contratos que se
suscriban deben reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de Contratacion, puesto que
la figura de la urgencia manifiesta no prevé alteracion alguna a tales requisitos; (v) el mal uso de la
figura es causal de mala conducta. "

Que, respecto del concepto de la URGENCIA MANIFIESTA, la Corte Constitucional expreso que: “La
‘urgencia manifiesta” es una situacion que puede decretar directamente por cualquier autoridad
administrativa sin autorizacion previa, a través de acto debidamente motivado.

Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos:
- Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestacion de servicios o la
ejecucion de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los
estados de excepcién. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, - en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de seleccién o concursos publicos”

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006, manifesté que:

“Se observa entonces como la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratacion
estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una
actuacion inmediata de la Administracion, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros
pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepcion, o por la paralizacion de
los servicios publicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solucion, de tal
manera que resulte inconveniente el tramite del proceso licitatorio de seleccion de contratistas reglado
en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su
tiempo y hacen mas o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que,
frente a una situacion de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solucién en estas
condiciones, puede llegar tardiamente, cuando ya se haya producido o agravado el dafio”.

En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este
caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla
afectado o en peligro de serlo, el régimen juridico debe ceder y permitir que las soluciones se den en
la mayor brevedad posible, asi ello implique la celebracién de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales de seleccion del contratista y aun, la ejecucién de los mismos, sin que medie la
formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias asi lo exige”

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
Radicacién nimero 11001 -03-06-000-2018-00229-00(C), Actor: Contraloria General del
Departamento del Putumayo, Consejero Ponente German Alberto Bula Escobar, de 19 de febrero de
2019, sefalé en relacion con la Urgencia Manifiesta: "La Ley 80 de 1993 “... tiene por objeto disponer
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las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales” (articulo 1°), y establece
como fines de la contratacion estatal “... el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados... (Articulo 3°).

En el texto original de la Ley 80, el articulo 24, relativo al principio de transparencia, establecia en el
numeral 1°, como regla general, la licitacion o el concurso publico para la seleccion de los contratistas,
y como una de las excepciones la declaratoria de urgencia manifiesta de que tratan los articulos 42 y
43 ibidem.

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Analisis de la oferta y la demanda)

El monto para la ejecucion de este contrato es de CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y
SEIS MIL PESOS M/CTE $401.906.000 IVA INCLUIDO.

VALOR Y FORMA DE PAGO

El Municipio de Tulua pagara al contratista la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVENTA
Y SEIS MIL PESOS M/CTE $401.906.000 IVA INCLUIDO los cudles seran cancelados en pagos asi :
un primer pago a los 15 dias de la firma del acta de inicio por el 20% del valor del contrato por valor
de : OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
$80.381.200, TRES (3) PAGOS iguales por valor de CIENTOSIETE MILLONES CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE $ 107.174.933

este valor sera pagado previa presentacion de informe por parte del contratista y visto bueno del
supervisor del contrato, certificacion de pago de la seguridad social integral por el contratista. Para la
realizacion de los respectivos pagos se tendra en cuenta el cronograma aprobado de actividades
aprobado por el supervisor del contrato y el PAC. los cuales se estableceran en el formato de
condicién de pago, previo cumplimiento de las actividades desarrolladas como requisitos para cada
uno de los pagos, certificacion de cumplimiento a satisfaccion por el supervisor del contrato
Paragrafo: Para cada pago el contratista debera presentar informe de contratista (Formato F-220-05),
los respectivos soportes de cumplimiento de las actividades, copia de los comprobantes de pago
(planilla de autoliquidacion de aportes) de los aportes al sistema integral de seguridad social en salud,
pension y riesgos laborales, en los porcentajes establecidos por la Ley.

Se debera tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los descuentos
aplicables en la contratacién del municipio de Tulud, segun el memorando con el radicado S-30196,
del cinco (5) de septiembre de 2024, de la Secretaria de Hacienda:

CONCEPTO VALOR
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3%
TASA PRO DEPORTE 2.5%
ESTAMPILLA PRO-UCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%
RETEICA PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 0,8%
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,5%
ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE 2%
TOTAL 19,8%
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion sera a partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de Mayo de 2026
ESTUDIO DE MERCADO, ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

CONTRATACION OTRAS ENTIDADES TERRITORIAL

Para la elaboracién del presente estudio previo, se tomd como referencia procesos de contratacién
realizados por diferentes entidades a nivel nacional.

El estudio citado proporciona informacién relevante sobre la estructura del mercado, los actores
predominantes, los rangos de precios y los factores que inciden en la toma de decisiones de los
consumidores. No obstante, es importante sefialar que los resultados y conclusiones alli expuestos
corresponden al contexto, alcance y metodologia definidos por la entidad que lo elaboré.

En consecuencia, la informacién contenida en el estudio de mercado, no sustituye el andlisis propio
realizado por esta entidad, sino que complementa y sirve como insumo referencial para la elaboracion
del presente estudio previo. La entidad realizé su propia verificacién y andlisis de la informacion,
ajustandola a las necesidades especificas del objeto contractual, al marco normativo aplicable y alas
condiciones actuales del mercado.

Finalmente, se deja constancia de que el estudio de mercado referenciado fue a través del SECOP Il
y que su utilizacion se realiza respetando los principios de transparencia, planeaciéon vy
responsabilidad, conforme a la normativa vigente.

En el historial de contratacion del Municipio de Tulua se encuentran los siguientes procesos de contratacion:

CONSTRUCCION DE  NUEVE (9
VIVIENDAS BASICAS, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS ACTAS DE

330.20. | Municipio De | <o\ 1A CIGN CON LOS JUZGADOS 1°Y | 4 meses $ 416,720,234

21 Tulug 6° CIVILES MUNICIPALES DE TULUA Y LA
PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUGA,
MUNICIPIO DE TULUA
P- REALIZAR EL MEJORAMIENTO
SVH- | Municipio De |INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN 12 meses | $11:228,901,591.0
001- Tulua LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 0
2019 DEL VALLE DEL CAUCA
CONSTRUCCION —__DE __ VIVIENDAS
260.20. | ) icipio De | PREFABRICADAS Y MEJORAMIENTO DE TRESCIENTOS
1.078- 3 MESES CINCO
ik Tulua VIVIENDAS SALUDABLES EN L] NS DR
TERRITORIOS DONDE SON OBJETO DE e marappimlon

CALAMIDAD PUBLICA O EXPUESTOS A
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FENOMENOS NATURALES. EN ($305.000.000,00)
CUMPLIMIENTO A LA CALAMIDAD
PUBLICA DECRETADA PARA LA
POBLACION EN SITUACION  DE
EMERGENCIA SEGUN DECRETO NO
200.59.03.210 DEL 10 DE MARZO DE 2025
EN EL MUNICIPIO DE TULUA.
OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES
LP-010-2019 Municipio de Florida Construccién de | 4 meses $ 366,839,7
viviendas para
afectados de villa
campestre EN EL
MUNICIPIO DE
FLORIDA VALLE DEL
CAUCA.
SAMC-002-2022 INSTITUTO Contrato de obra | 4 meses $121,064,63
MUNICIPAL DE | publica para el
VIVIENDA DE | mejoramiento de
INTERES  SOCIAL | viviendas en sitio
CAJICA propio en el area rural
en el MUNICIPIO DE
CAJICA
LICITACION CUNDINAMARCA - | Construccion de 9 | 3 meses $249,468,12
PUBLICA Nro. 004 DE | ALCALDIA viviendas rurales en el
2017 MUNICIPIO DE | municipio de
VERGARA VERGARA
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

9. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la Administracién Municipal es fundamental mantener en éptimo funcionamiento las vias urbanas
y rurales del municipio, en cumplimiento del articulo 209 superior que sefiala que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, econémica, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante

la descentralizacion,

la delegacion y

la desconcentraciéon de funciones.

Las autoridades

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
Estatales. La Administracién publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se ejercera
en los términos que sefale la ley.
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Por otro lado, el articulo 315 superior sefiala que es: "Deber de los alcaldes asegurar la Accién
Administrativa, el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo, razén por
la cual es imperativo realizar gestiones pertinentes que sean necesarias destinadas a garantizar el
cuidado y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad."

Por lo anteriormente descrito, se hace imperioso llevar a cabo la contratacién directa descrita en el
presente estudio previo para satisfacer la urgencia de la necesidad.

9.1. Capacidad juridica

En la presente contratacién directa puede ser adjudicado a personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren
incursas en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articulos
8y 9delaley80de 1993y la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio o unién temporal son personas
juridicas, deberan acreditar que su objeto social se encuentre directamente relacionado con el objeto
de la presente contratacion.

a) Certificado de Existencia y Representacion Legal

Las personas juridicas presentaran el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva o por la autoridad competente, con fecha de expedicion no mayor
a treinta (30) dias calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccién, se debera
acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

En dicho certificado se acreditara que el objeto social del oferente se encuentra acorde con el objeto
de la presente contratacion, En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus
integrantes que sea persona juridica debera cumplir individualmente con estas reglas. Cuando se
trate de consorcios o uniones temporales, cada integrante deberd presentar el Certificado de
Existencia y representacion legal.

b) Autorizacion de la Junta Directiva o Junta de Socios

Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unién
temporal requiere autorizacién de sus 6rganos de direccién para presentar oferta y para suscribir el
contrato, debera anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la
presentacion de la oferta.

En caso de que el valor del presupuesto supere el monto de la autorizacion prevista en sus estatutos
para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debera anexarse el respectivo
documento donde previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por
el valor del presupuesto.

c) Cédula de Ciudadania y Libreta Militar
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El proponente debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la
persona juridica o de la persona natural, o de cada uno representantes de los consorcios o uniones
temporales, segun sea el caso.

Si el proponente o el representante legal es hombre menor de 50 afios debe anexar copia de la
libreta militar.

d) Certificado de Antecedentes Fiscales

Los proponentes y sus representantes legales no deben encontrarse reportados en el boletin de
responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la Republica, asi mismo cada uno de los
integrantes de los consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar
el certificado de la persona juridica y del representante legal de la misma, o de la persona natural. En
todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Los proponentes y sus representantes legales no deberan estar reportados disciplinariamente en la
Procuraduria General de la Nacion (Ley 1952 de 2019). En el caso de consorcios o uniones
temporales cada uno de los integrantes debe cumplir en forma independiente con este requerimiento.
Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar el certificado de la persona juridica y del
representante legal de la misma, o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la
posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

f) Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

El representante legal del proponente o persona natural no debera estar incurso en sanciones
penales por cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes judiciales emitido por la
Policia Nacional. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o de
la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las
certificaciones aportadas.

g) Registro Nacional de Medidas Correctivas

El representante legal del proponente no debera estar vinculado en el sistema de registro nacional de
medidas correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de
2016 Codigo Nacional de Policia y de Convivencia. Por lo tanto, el proponente debera aportar el
certificado del representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de
oficio la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

h) Inhabilidades por Condena de Delitos Sexuales contra Menores de 18 Afios
El representante legal del proponente no debera haber sido condenado por delitos sexuales

cometidos contra menores (Ley 1918 de 2018) por cuanto el municipio verificara el certificado de
antecedentes de inhabilidades emitido por la Policia Nacional. Por lo tanto, el proponente debera
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aportar el certificado del representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio se
reserva de oficio la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

i) Documento de conformacién del consorcio o unién temporal (segiin corresponda)

Se admitira la participacién de consorcios y uniones temporales, cuyos integrantes deben cumplir las
condiciones sefialadas en la ley, condiciones especificas que deben indicar en su oferta. Para tal
efecto, aportaran el documento mediante el cual conforman el consorcio o la union temporal. Los
miembros del consorcio o union temporal deben sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones
entre ellos.

Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal; en este ultimo
caso, sefialara los términos y extension de la participacién en la propuesta y en su ejecucion, tanto
cualitativa como cuantitativamente, indicando claramente las actividades a desarrollar por cada uno
de los integrantes de la unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo del municipio.

Los integrantes de un consorcio o unién temporal responderan por todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo establecido en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993.

Las personas o firmas que integran el consorcio o unién temporal deben acompafar los documentos
requeridos en la presente invitacién de condiciones, como si participaran en forma independiente. A
su vez designaran a la persona que los representara.

Sin embargo, al momento de evaluar la experiencia habilitante sera la sumatoria de las experiencias
de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participaciéon en el mismo. No podra
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien
entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la ley
80 de 1993.

El documento de conformacion del consorcio o unién temporal debe estar firmado por cada uno de
los representantes legales de sus integrantes. La propuesta debe ser firmada por el representante del
consorcio o unién temporal designado para tal efecto.

i) Certificacion del Pago de Aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscal

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, la persona juridica (en forma individual o como integrantes de un consorcio o unién
temporal) debera allegar la certificacion que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos laborales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus
empleados.
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Para el efecto, debera expedir certificacion, presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del
Contador Publico junto con su tarjeta profesional y el correspondiente certificado de inscripcion y
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva
planilla de pago. En caso de que el proponente sea persona natural debera manifestar expresamente
bajo la gravedad de juramento, si tiene o no a su cargo un nimero de personas que, de acuerdo con
cada uno de los regimenes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacién familiar, ICBF y SENA, le hacen obligatoria la afiliacién y pago por sus trabajadores a
esos sistemas y entidades. En caso afirmativo, ademas de lo anterior, deberan presentar certificacion
de haber cumplido con esa obligacioén, al menos, durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha limite para la presentacion de la propuesta, salvo que en el cuadernillo de CEC lo exija por
plazo superior al aqui previsto y presentar la respectiva planilla de pago.

Tanto las personas naturales como las juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia
con el Decreto 0862 de 2013 o demas normas que lo modifiquen o adicionen, deberan manifestarlio
en el mismo certificado en el que acredite el pago de los demas aportes.

k) Registro Unico Tributario

El proponente debe anexar copia actualizada del Registro Unico Tributario de la persona juridica o de
la persona natural a fin de determinar el régimen tributario al que pertenece.

En caso de consorcios y uniones temporales, se debera allegar el RUT de cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, segun corresponda.

1) Hoja de Vida de la Funcién Publica
El proponente debe presentar el formato de hoja de vida de la Funcién Publica de la persona juridica
y su representante legal, o de la persona natural, debidamente diligenciado.

m) REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

Los proveedores deberan adjuntar Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en virtud de lo contemplado en el articulo 6, numeral
1, de la ley 2097 de 2021.

9.2. Capacidad técnica

El Proponente debe acreditar en minimo uno (1) y maximo dos (2) certificaciones o copias de
contratos, y/o actas de liquidacion y/o 6rdenes de compra, y/o actas de terminacién suscritos con
entidades publicas o privadas, donde se evidencie la prestacion de servicios de MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS

9.3 Capacidad Financiera:

No Aplica

9.4 Capacidad Organizacional:

No Aplica
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9.5 Factores de Evaluacion:
No Aplica
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11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y
SUS EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacion de la administracion Pulblica se pacta que
la interpretacion, la modificacion y la terminacion unilateral, se haran de conformidad con los articulos
15,16 y 17 de la ley 80 de 1993, lo mismo que la declaratoria de caducidad que sera constitutiva de
siniestro de incumplimiento, lo que hara el municipio en acto administrativo debidamente motivado.

12. MECANISMOS DE COBERTURA

El contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes previo cumplimiento
de los requisitos legales y se deben constituir las siguientes garantias, cuyo beneficiario debe ser el
municipio de Tulua, las cuales deben ser aprobadas por la Oficina Asesora Juridica de la Alcaldia:

A) CUMPLIMIENTO: De todas las obligaciones del contrato por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato por el término de la vigencia igual al plazo del contrato, y cuatro (4)
meses mas.




Cadigo:
ESTUDIOS PREVIOS F-220-04

MUNICIPIO DE TULUA

Fecha de aprobacion:

Version: 10 7 de junio de 2024

Pagina 29 de 29

13. ACUERDO COMERCIAL

Los contratos de prestacion de servicios, mediante la modalidad de Contratacion Directa, no estan
cobijados por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio

14. ACUERDO MARCO VIGENTES

Los contratos de prestacion de servicios, mediante la modalidad de Contratacion Directa, no estan
cobijados por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio.

15. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumpli6é con el deber de analisis para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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