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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. CO-008-2026

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

N.L.T: 901.831.522 -7

CONTRATISTA: SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S

N.I.T: 800110302-3.

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO

Cedula: 70.558.035.

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN SENDERO PAISAJISTICO Y

CULTURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
FREDONIA. EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO  268-2025, CELEBRADO
ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA.

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DE DOS (2) MESES
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR: MIL CUATROCIENTOS VEINTISITE MILLONES SETENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
ML ($ 1.427.076.659,00)

LUGAR Y FECHA: Yarumal, enero 30 de 2026

Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada
con Cédula de Ciudadania Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actua en calidad
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido
por la Alcaldia de Yarumal — Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA — EDENORTE, la cual se identifica con el Nit: 901.831.522 - 7, Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No
038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente
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contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, SOHINCO
CONSTRUCTORA S.A.S; Con NIT: 800110302-3, sociedad debidamente constituida
conforme a las normas colombianas y representada legalmente por JAIME
MAURICIO HINESTROZA OROZCO, identificado con cédula de ciudadania Nro.
70.558.035. Y quien para los efectos del presente contrato de obra publica se
denominara el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de
Obra Publica, el cual se regira por las siguientes clausulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia
“EDENORTE" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con
personeria juridica, autonomia administrativa, financiera, juridica vy
contractual, asi mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente
y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades Publicas o Privadas,
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo
logistico e institucional en el disefio, gestion, promocién, ejecucion y
financiacién de obras de infraestructura y de desarrollo territorial

2. El Capitulo Xl de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos publicos, las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las sociedades publicas y las sociedades de economia mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personeria
juridica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios publicos y las demas entidades creadas por la ley o con su
autorizacion, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestacion de servicios publicos o la realizacion de
actividades industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio propio. Como 6rganos del Estado aun cuando
gozan de autonomia administrativa estan sujetas al control politico y a la
suprema direccion del 6rgano de la administracion al cual estan adscritas.

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefaladas en la
Constitucién Politica, en la presente Ley, en las leyes que las creen y
determinen su estructura organica y a sus estatutos internos.

4. Los organismos Yy entidades descentralizadas, sujetas a regimenes
especiales por mandato de la Constitucién Politica, se someteran a las
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la
Constitucioén Politica, el régimen juridico aqui previsto para las entidades
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio
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de las competencias asignadas por la Constitucién y la ley a las autoridades
del orden territorial.

Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que
tengan como objetivo desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas, se
sujetaran a la Legislacion de Ciencia y Tecnologia y su organizacion sera
determinada por el Gobierno Nacional.

5. Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. “La autonomia
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado se ejercera conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de
sus actividades, se ceiiran a la ley o norma que las cre6 o autorizé y a sus
estatutos internos; no podran destinar cualquier parte de sus bienes o
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus
estatutos internos; ademas de las actividades o actos alli previstos, podran
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto asignado”. Articulo 87. Privilegios y prerrogativas.
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la
Rama Ejecutiva del Poder Publico, salvo disposicion legal en contrario, gozan
de los privilegios y prerrogativas que la Constituciéon Politica y las leyes
confieren a la Nacion y a las entidades territoriales, segun el caso. Articulo
88. Direccidon y administracion de las empresas. “La direccion y
administracion de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estara
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”.

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el
articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectany enlavida econémica, politica, administrativay cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demas derechosy libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.

7. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el
articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucidn; facilitar la participacidon de todos en las decisiones que los

= Calle 20#20 -05
_ 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co



i
By W =svorts S
v

afectany enla vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.

8. La Constitucion Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes
organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armonicamente para la realizacién de sus fines.

9. articulo 209 de la Constitucion Politica, preceptua: “la funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que senale la ley”.

10.Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de
impulsién politica, éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas.
Como lo es la descentralizacion, la delegaciéon y la desconcentracion
administrativa.

11.De conformidad con el Manual de Contratacion de La Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado
mediante Resolucién 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTICULO 4°. Reglas
de planeacion. Todos los procedimientos de seleccidn realizados por la
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia —
EDENORTE, se efectuaran de conformidad con las normas que rigen el
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estaran precedidos del
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (i) un
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la
contratacién; y de (iii) un analisis de condiciones de mercado y de los demds
requisitos legales de ejecucion contractual aplicables.” que se adecue a las
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizaran los estudios
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios
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y su valor y seran fundamento en los estudios previos. 3. Se realizaran
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion...”.

12.Asi mismo y en virtud del principio de planeacion, todo proceso contractual
tendra que haber sido planificado desde la necesidad de la prestacién de un
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la
necesidad de la contratacion y los alcances que pretende la entidad con la
descripcion detallada de sus fundamentos.

13.En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia — Edenorte celebra diversos
contratos o convenios con entidades de caracter publico y/o privado, en los
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o
contratistas externos.

14.Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las
personas de derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el
equipo logistico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.

15.Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c)
numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo
92 delaley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal
y el Norte de Antioquia — Edenorte, le es permito por su naturaleza juridica la
celebracion de contratos interadministrativos de manera directa con otras
entidades publicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la
ley o en sus reglamentos.

Asi las cosas, se hace necesario adelantar proceso contractual para la
ejecucion del objeto del presente proceso que comprende la realizacién de
obras; en razén de lo anterior el presente contrato de obra publica, se regira
por las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE UN SENDERO PAISAJISTICO
Y CULTURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA. EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL
MUNICIPIO DE FREDONIA."
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SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones que
para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente
Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECIFICAS: 1. Tener el
personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Analisis
de la informacién existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos
informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los
cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con
cargo al contrato, con la debida sustentacion; 5. El contratista debera garantizar los
equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso de maquinaria o equipos
tendra 24 horas para la reposicion arreglo de esta, en caso de presentar fallas; 6.
Mantener asi mismo la pdliza de responsabilidad civil extracontractual o en su
defecto se obligara a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo
con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al dia; 7. Aportar
todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante; 8. Facilitar la labor del
supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen; 9. Cumplir con las obligaciones contenidas en el articulo 18 del decreto
0723 del 15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello
haya lugar, el cual se debera practicar a partir del perfeccionamiento del presente
contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor
del mismo, quien a su vez lo hara llegar a la oficina de contratacién; 10. Cumplir con
los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de
conformidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007; 11. Con la suscripcién del contrato, el Contratista declara que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el
Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993y
articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara
conforme a la Ley; 12. Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y
econdmica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o
quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la autorizacién del supervisor
del contrato, el municipio no reconocerd suma alguna); 13. Presentar la
documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato segun el formato
“Lista de chequeo documentos contratistas por prestacion de servicios”,
manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus
funciones; 14. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta
técnica y econdmica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar
por escrito a la Alcaldia del municipio de FREDONIA. 15. Realizar maximo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones necesarias
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para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir
los costos de éstas, lo que incluye adquirir las podlizas que le son exigibles; 16.
Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto
para la legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas
actas que se generen durante la ejecucion del contrato; 17. Las demas obligaciones
derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta
presentada; 18. El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie
de los datos, informacién y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestacién
del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacién o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta; 19. Seran de su cuenta
el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20.
Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de
pagos establecido por la Entidad, 21. El Oferente debera portar en lugar visible, los
elementos como Logotipos y vallas que disponga EDENORTE conforme al Manual
de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar; 22. Las demas que tengan relacion
directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta
ejecucion.

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES:

Para el desarrollo del presente contrato, el proponente debera desarrollar las
siguientes actividades:

EJECUCION DE OBRAS PARA SENDERO CULTURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNCIIPIO DE
FREDONIA
item y descripcion Unidad Cantidad Valor Valor total
de unitario
medida
1. EXCAVACION
1.1 Excavacibn a mano en material | m3 748,5 $ $ 44.633.816
heterogéneo (rocas hasta volumenes de 0.35) 59.629
bajo cualquier grado de humedad. Incluye
acarreo desde el sitio de excavacién hasta
donde indique la interventoria
2. ROCERIA
2.1 Roceria, h=2-3 m en ambas margenes del | m2 4265,0 $ $ 6.875.899
camino 1.612
3.LLENOS
3.1 lleno, nivelacién y compactacion del | m3 408,4 $ $ 69.870.152
camino con material tipo afirmado 171.104
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3.2 Suministro e instalacion de lleno con | m3 198,0 $ $ 20.177.526
material seleccionado de las excavaciones 101.907
3.3 Suministro e instalacién de lleno con | m3 76,8 $ $ 9.013.312
arenilla 117.407

4. CONCRETOS

4.1 Suministro, transporte e instalacién de | m2 1567 ,4 $ $ 220.813.404
adoquin en concreto de 20x010x6 cm 140.879
acabado liso, incluye todo lo que se a
necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento

4.2 suministro, transporte y colocacion de | m 1706,0 $ $ 148.585.469
concreto de 21mpa para cuneta en v de 87.096

desarrollo 60cm, esp. 12cm.

4.3 Suministro, transporte y colocacion de | m3 105,2 $ $ 95.523.609
concreto de 21mpa incluye mano de obra, 908.019

formaleta, vibrado, juntas y todo lo necesario
para su correcta construccion. No incluye
refuerzo.

5. DEMOLICION EN ROCA

5.1 Demolicion en roca con cemento | m3 104,4 $ $ 50.063.749

expansivo tipo crass. 479.538

6. FILTROS

6.1 Suministro e instalacion de filtro tipo | m 60,0 $ $ 18.163.362

francés con tuberia microperforada de 4", 302.723

material granular y geotextil NT 1600

7. VARIOS

7.1 Suministro e instalacion de malla | m2 1023,6 $ $ 14.673.884

electrosoldada D84 14.336

7.2 Suministro e instalaciéon de concreto de 21 | m3 25,7 $ $ 21.794.217

Mpa para obras transversales, (poceta, 848.684

cabezote y carcamos)

7.3 Suministro e instalacion de tuberia | m 48,0 $ $ 22.741.178

novafort para obras transversales en 18" 473.775

7.4 Transporte en mula de los materiales ton - km 1367,3 $ $ 42.013.029
30.728

7.5 Suministro, transporte e instalacién de | kg 7463,7 $ $ 60.834.779

acero de refuerzo figurado fy=420mpa-60000 8.151

psi, corrugado. Incluye transporte con
descarga, transporte interno, alambre de
amarre, certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion,
segun disefno y recomendaciones
estructurales.
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7.6 Suministro, transporte e instalacion de | un 66,0 $ $ 89.172.064
lampara led solar alumbrado publico de 200 1.351.092

w, incluye porte de fijaciéon y todo lo demas

para su correcta instalacion y funcionamiento.

7.7 Suministro, transporte e instalacion de | un 15,0 $ $ 12.346.463
caneca prefabricada tipo metro incluye todo lo 823.098

demas para su correcta instalacién y

funcionamiento.

7.8 Suministro, transporte e instalacion de | m2 583,0 $ $ 20.015.757
grama. 34.332

7.9 Suministro, transporte e instalacion de | un 16,0 $ $ 48.102.670
banca prefabricada en concreto. 3.006.417

7.10 Suministro, transporte e instalacion de | un 8,0 $ $ 25.506.264
mesa ludica prefabricada en concreto. 3.188.283

7.11 Suministro, transporte e instalacion de | ml 400,0 $ $ 59.175.971
siembra de ornato y paisajismo. 147.940

7.12 Suministro, transporte e instalacion de | un 15,0 $ $ 21.008.939
letreros informativos, incluye poste metalico 1.400.596

de 3".

7.13 Suministro e instalacion de rejilla para | mi 20,0 $ $ 13.445.959
carcamo. 672.298

SUBTOTAL (antes de IVA) $ 1.134.551.473

RESULTADOS: Para la verificacion del cumplimiento de las actividades el
contratista debera entregar al contratante: Actas de informe la ejecucion del
contrato de obra.

La obra publica objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el Clasificador
de Bienes y Servicios (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

72 14 11 00 movimiento de tierras

81 10 15 00 Ingenieria civil y
arquitectura

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y
EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado
como contraprestacion por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e
idoneidad de la informacién compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estara
siempre en la obligacion de advertir y recomendarle al contratante, los productos
mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual, 3. Cancelar
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos
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para la legalizacidon del contrato; 5. Ejercer la supervision técnica, administrativa y
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el
personal que ejecute el contrato sea idéneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias que detecte en el
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el
acompafiamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del
objeto del contrato; 10. Las demas que resulten necesarias para el buen desarrollo
del presente Contrato

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagara al CONTRATISTA la suma
de MIL CUATROCIENTOS VEINTISITE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ML (S 1.427.076.659,00) AU
incluido.AU incluido.

Paragrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA debera presentar paz y salvo por
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado
durante la ejecucion de este contrato.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecucion del contrato sera de DOS
(2) MESES desde la suscripcion del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecucién
no podra superar la fecha de terminacién del Contrato Interadministrativo Nro. 268-
2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA.

QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagara al contratista el valor del contrato
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) dias
siguientes de la siguiente manera, a saber:

v’ El valor del noventa (90%) por ciento, pagaderos mediante actas de obra parciales.
Las actas de obra deberan ser presentadas en el mes en que se ejecutaron los
trabajos, acomparfiadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en
el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al
mes de su elaboracidn y en ella constara el numero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del
supervisor designado o funcionario responsable.

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista debera; cargar en la plataforma SECOP I
los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii) Certificacion Bancaria, iv)
Inversion del pago Anticipado, v) Seguridad social]
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v" Un pago restante del diez (10%), contra liquidacién del contrato, una vez sean
entregadas las actividades a entera satisfaccion y recibidas por parte del Municipio
de Fredonia.

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista debera; cargar en la plataforma SECOP I
los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del periodo facturado, iii)
Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demas requeridos por la supervision].

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda
la documentacién soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por
el contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electrénica, previa presentacion de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensién y salud, asi
como los propios de S.E.N.A, |.C.B.F y cajas de compensacion familiar, cuando a ello
hubiere lugar.

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacion de cuentas, la hara
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a
su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electréonicamente los
pagos que la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion financiera de EDENORTE, el
Supervisor designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido
debidamente ejecutadas por el contratista.

SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA debera pagar
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven, por lo tanto, su omision en el pago sera de su absoluta
responsabilidad.

CONCEPTO PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,50 a 2%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4,00%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1,00%

TASA PRO-DEPORTE 2,50 %
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IMPUESTO DE CONTRIBUCION 5,00%
ESPECIAL

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya
lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma
tabla.

SEPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el
presente Contrato, se aplicara el procedimiento que garantice el debido proceso y
el derecho de defensa y contradiccion. Se causaran multas equivalentes a 4
SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante
la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se
causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se
haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 3. Por atraso imputable al
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. 4. Por
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
5. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida. Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el
cumplimiento de sus obligacionesy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
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se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato. Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Paragrafo
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la
imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.

OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las
clausulas anteriores EDENORTE, podra imponer a EL CONTRATISTA en caso de
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato. El valor de la clausula penal que se haga efectiva, se considerara como
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.

NOVENA: DE LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL: De presentarse hechos
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer
efectiva la cldusula penal, el Supervisor del Contrato debera requerir por una sola
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dara a conocer
inmediatamente a la Compafia Aseguradora mediante la respectiva comunicacién.
El CONTRATISTA dispondra de CINCO (5) dias habiles a partir del momento del
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procedera
mediante Resolucion motivada y con base en las pruebas aportadas por el
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago
de la clausula penal, a que se refiere la clausula anterior. El acto administrativo
mediante el cual se hace efectiva la clausula penal, se notificara al CONTRATISTAy
a la Compaiiia Aseguradora de conformidad con lo sefialado en los articulos 67 y
ss del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El
valor de la cldusula penal pecuniaria, ingresara al patrimonio de EDENORTE. Una vez
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores sefialados alli,
podran ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantia
constituida, durante la etapa de liquidacion del contrato; de no ser posible, se hara
efectiva por la jurisdiccion coactiva.
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DECIMA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de
seleccion que rige el Manual de Contratacion de EDENORTE en razén de la cuantia
esta estipulada en su ARTICULO 19°. INVITACION PRIVADA del Manual Interno de
Contratacion de EDENORTE, que establece: “La Empresa contratard a través de la
modalidad de invitaciéon privada a cuando menos a tres personas naturales o juridicas,
cuando el presupuesto oficial de la respectiva contratacion sea superior a quinientos
salarios minimos legales mensuales vigentes (500 SMMLV) e inferior o igual a diez mil
salarios minimos legales mensuales vigentes (10.000 SMLMYV).

DECIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucion de este contrato mediante la suscripcion de
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la
vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspensién y se fijara la
fecha en la cual se reiniciara el contrato.

DECIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas
por EDENORTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de
los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La
presentacion del reclamo no dara derecho AL CONTRATISTA de suspender la
ejecucion del contrato; debera continuar ejecutandolo, salvo que reciba de
EDENORTE una orden diferente.

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrda subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la
correcta ejecucion del contrato deberan tener la previa aprobacion de EDENORTE,
en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el unico responsable de la celebracion de los
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los
subcontratos autorizados se dejara constancia que se entienden celebrados dentro
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podra ordenar la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a
reclamar indemnizacion de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.

DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de
administracion delegada entre el municipio de FREDONIA Y EDENORTE. 2. Estudios
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas
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las actas que se produzcan durante la ejecucion del Contrato. 5. Analisis de Precios
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.

DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o
incompatibilidades consagradas en la Constitucion y la Legislacién colombiana. La
contravencion a lo anterior, dard lugar a las sanciones de ley.

DECIMA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal:

CDP Fecha Valor
055 28/01/2026 $1.427.081.213,00
RP Fecha Valor
042 30/01/2026 | $1.427.081.213,00

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se
incluyen las clausulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro
presupuestal; su ejecucion solo podra iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la
Garantias a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de
inicio de actividades.

DECIMA NOVENA: ANALISIS DE GARANTIAS: Atendiendo al Contrato, se desprende
la obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantias:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)
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dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT
Asegurado/ | 901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE FREDONIA IDENTIFICADO CON
beneficiario NIT 890.980.848-1. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE  ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA- CON  NIT:
811.000.231-7.

Amparo Suficiencia igencia
Veinte por ciento (20%) dellgual al plazo de ejecucién
Cumplimiento valor del contrato. del contrato y seis (6)
meses mas
Pago de Cinco por ciento (5%) dellgual al plazo de ejecucién
salarios yyvalor de los aportes deldel contratoy tres (03) afios
prestaciones sociales, emunicipio mas
Veinte por ciento (20%) del lgual a Cinco (5) afios
Estabilidad de la obra valor del contrato contados a partir del recibo
a satisfaccion de las obras.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

15.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién escrita que le enviara
al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

15.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL

NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT

901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE FREDONIA IDENTIFICADO

CON NIT 890.980.848-1. CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA-

CON NIT: 811.000.231-7.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador ¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
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Caracteristica Condicién
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
Por cuantia minima equivalente a Doscientos (200) salarios
minimos legales mensuales vigentes (SMMLYV).
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros  afectados, EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7,
Beneficiarios MUNICIPIO DE FREDONIA [IDENTIFICADO CON NIT
890.980.848-1. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA- CON NIT:
811.000.231-7.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Valor

e Numeroy afio del contrato
Informacion . O_bjeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demdas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

VIGESIMA: CESION DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en
cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podra ceder
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total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa
autorizacion de la entidad contratante.

VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato
sera de comun acuerdo entre el Contratistay EDENORTE, procedimiento que se hara
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del contrato. Dentro de
este plazo el Contratista y EDENORTE acordardn los ajustes, revisiones vy
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las
divergencias presentadas. Para la liquidacion se exigira al Contratista la extensién
o ampliacién, si es del caso, de la Garantia Unica del contrato a la calidad del
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién
previa notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes al vencimiento del término a que
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de
conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendra derecho a efectuar salvedades a la
liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidacion unilateral solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de FREDONIA,
por cualquier reclamo, accion judicial, demanda, dafio o responsabilidad de
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona publica o
privada, natural o juridica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa
del reclamo, responsabilidad que se mantendra aun terminado el contrato por
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al
municipio de FREDONIA y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE vy al
municipio de FREDONIA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

VIGESIMA TERCERA: SUPERVISION. EDENORTE efectuara la supervisiéon del

presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por
EDENORTE.
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VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACION: DOMICILIO. Para todos los efectos
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de FREDONIA.
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE
YARUMAL a los dieciséis (16) dias del mes de enero del afio 2026.

VIGESIMA TERCERA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la

legalizacién del presente contrato, se entendera perfeccionado y en ejecucion con
la firma mediante la plataforma SECOP II.

NA Angﬂm B%fgﬂﬂ‘ JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO

Gerente General Representante Legal
SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S.
Proyectd: Irian Castrillon Reviso6: Natalia Mazo Balbin Aprobé: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Gerente Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacién que en el se
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas
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