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CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. CC-010-2026

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

N.LT: 901.831.522 -7

CONTRATISTA: JG INGENIEROS CIVILES S.A.S.

NIT: 901764520-5

REPRESENTANTE: JORGE ALBERTO GUZMAN LONDONO

Cedula: 71.795.594

OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES

“CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL
RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA
DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-
2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL
MUNICIPIO DE YARUMAL”.

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DE CINCO (5) MESES
QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($112.940.256,00).

LUGARY FECHA: Yarumal, enero 30 de 2026

Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada
con Cédula de Ciudadania Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actua en calidad
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido
por la Alcaldia de Yarumal — Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA — EDENORTE, la cual se identifica con el NIT 901.831.522 - 7, Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No
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038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente
contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JG INGENIEROS
CIVILES S.A.S. Sociedad debidamente constituida con Nit: 901764520-5, y
representada legalmente por JORGE ALBERTO GUZMAN LONDONO, con Cedula Nro.
71.795.594, y quien para los efectos del presente contrato de Consultoria se
denominara el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, el cual
se regira por las siguientes clausulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES:

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia
“EDENORTE" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con
personeria juridica, autonomia administrativa, financiera, juridica vy
contractual, asi mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente
y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades Publicas o Privadas,
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo
logistico e institucional en el disefio, gestion, promocién, ejecucion y
financiacion de obras de infraestructura y de desarrollo territorial

2. El Capitulo Xl de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos publicos, las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las sociedades publicas y las sociedades de economia mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personeria
juridica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios publicos y las demas entidades creadas por la ley o con su
autorizacion, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestacion de servicios publicos o la realizaciéon de
actividades industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio propio. Como 6rganos del Estado aun cuando
gozan de autonomia administrativa estan sujetas al control politico y a la
suprema direccion del 6rgano de la administracion al cual estan adscritas.

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefialadas en la
Constitucién Politica, en la presente Ley, en las leyes que las creen vy
determinen su estructura organica y a sus estatutos internos.

4. Los organismos Yy entidades descentralizadas, sujetas a regimenes
especiales por mandato de la Constitucién Politica, se someteran a las
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la
Constitucion Politica, el régimen juridico aqui previsto para las entidades
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio
de las competencias asignadas por la Constitucion y la ley a las autoridades
del orden territorial.
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Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que
tengan como objetivo desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas, se
sujetaran a la Legislacion de Ciencia y Tecnologia y su organizacion sera
determinada por el Gobierno Nacional.

5. Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. “La autonomia
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado se ejercera conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de
sus actividades, se cefiran a la ley o norma que las cred o autorizé y a sus
estatutos internos; no podran destinar cualquier parte de sus bienes o
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus
estatutos internos; ademas de las actividades o actos alli previstos, podran
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto asignado”. Articulo 87. Privilegios y prerrogativas.
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la
Rama Ejecutiva del Poder Publico, salvo disposicion legal en contrario, gozan
de los privilegios y prerrogativas que la Constituciéon Politica y las leyes
confieren a la Nacion y a las entidades territoriales, segun el caso. Articulo
88. Direccidon y administracion de las empresas. “La direccion y
administracion de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estara
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”.

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el
articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectany enlavida econémica, politica, administrativay cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demas derechosy libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.

7. La Constitucién Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes
organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armoénicamente para la realizacién de sus fines.

8. articulo 209 de la Constitucidn Politica, preceptua: “la funcién administrativa
estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
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imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que sefnale la ley”.

9. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de
impulsién politica, éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas.
Como lo es la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracion
administrativa.

10.De conformidad con el Manual de Contratacion de La Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado
mediante Resolucién 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTICULO 4°. Reglas
de planeacion. Todos los procedimientos de seleccion realizados por la
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia -
EDENORTE, se efectuaran de conformidad con las normas que rigen el
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estaran precedidos del
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la
contratacion; y de (iii) un andlisis de condiciones de mercado y de los demds
requisitos legales de ejecucidn contractual aplicables.” que se adecue a las
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizaran los estudios
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios
y su valor y seran fundamento en los estudios previos. 3. Se realizaran
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion...”.

11.Asi mismo y en virtud del principio de planeacién, todo proceso contractual
tendra que haber sido planificado desde la necesidad de la prestacién de un
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la
necesidad de la contratacion y los alcances que pretende la entidad con la
descripcion detallada de sus fundamentos.

12.En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia — Edenorte celebra diversos
contratos o convenios con entidades de caracter publico y/o privado, en los
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o
contratistas externos.
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13.Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las
personas de derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el
equipo logistico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.

14.Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c)
numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo
92 delaley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal
y el Norte de Antioquia — Edenorte, le es permito por su naturaleza juridica la
celebracién de contratos interadministrativos de manera directa con otras
entidades publicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora senalado en la
ley o en sus reglamentos.

En razén de lo anterior y para realizar interventoria a dicho proceso el presente
contrato, se regira por las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES “CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN
ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-2025,
CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones que
para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente
Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECIFICAS: 1. Tener el
personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Analisis
de la informacion existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos
informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los
cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con
cargo al contrato, con la debida sustentacion; 5. El contratista debera garantizar lo
necesario para el desarrollo del contrato; 6. Mantener asi mismo la pdliza una vez
adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener
los permisos y seguros al dia; 7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para
desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido
por el contratante; 8. Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a
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las observaciones o requerimientos que se realicen; 9. Cumplir con las obligaciones,
referente a las obligaciones de salud; 10. Cumplir con los aportes a los Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de conformidad con el
articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; 11. Con la
suscripcion del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el
Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado
por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474
de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley; 12. Prestar
el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y econdmica presentada, previa
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los
servicios prestados sin la autorizacién del supervisor del contrato, el municipio no
reconocerd suma alguna); 13. Presentar la documentaciéon requerida para el
perfeccionamiento del contrato segun el formato “Lista de chequeo documentos
contratistas por prestacién de servicios”, manifestando ademas bajo la gravedad de
juramento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones; 14. Mantener los
precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica, salvo
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia del
municipio de FREDONIA; 15. Realizar maximo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los
requisitos de ejecucidén que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que
incluye adquirir las polizas que le son exigibles; 16. Aportar oportunamente la
documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la legalizacion del
contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucion del contrato; 17. Las demas obligaciones derivadas del
contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada; 18. El
contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos,
informacion y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestacién del servicio o
suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en
los documentos que soportan la propuesta; 19. Seran de su cuenta el cubrimiento
de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20. Debera
aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde a lo establecido por la
Entidad, 21. Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del
contrato y que garanticen su correcta ejecucion.

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES:

Para el desarrollo del presente contrato, el proponente debera desarrollar las
siguientes actividades:

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN
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ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-2025,
CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”. Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, Con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.

Obligaciones Esenciales:

(a) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos
y actividades para la gestion administrativa del contrato CUYO OBJETO
ES “CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO
SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-2025, CELEBRADO
ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”.—y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con
EDENORTE. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinaciéon y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del
proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Contratista en el
area técnica durante las diferentes etapas del Contrato, asi como
durante la terminacién y liquidacion del Contrato de Interventoria.

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revision y control del manejo financiero del CUYO OBJETO ES
“CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO
SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-2025, CELEBRADO
ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”.
incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion,
adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion
definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a EDENORTE
sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto
sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera.
Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
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liquidacion EDENORTE solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
economica del Proyecto.

(d) Gestion Economica: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la supervision del area economica del Proyecto.

(e) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las
obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, polizas y garantias exigidos del contrato CUYO OBJETO ES
“CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO
SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-2025, CELEBRADO
ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente
Contrato.

Presupuestos:

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $82.166.178
1 | EQUIPO PROFESIONAL $ 43.060.875
1,1 | MOO002 |DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1,00 $9.537.450 $4.768.725 10% 5,50 $5.245.598
1,2 | MOO004 |RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1,00 $6.548.100 $3.274.050 100% 5,50 $36.014.550
1,3 | MOO008 | TECNOLOGO SST 1,00 $3.274.050 $1.702.506 10% 5,50 $1.800.728
2 | PERSONAL TECNICO NO PROFESIONAL DE OBRA -VIATICOS $ 711.750
2,1 | MOO013 | SECRETARIA 1,00 $1.423.500 $1.138.800 10% 5,00 $711.750
3 | APLICACION FACTOR MULTIPLICADOR
3,1 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $43.772.625
3,2 FACTOR MULTIPLICADOR 1,82
VALOR TOTAL COSTOS DE
3,3 PERSONAL $79.666.178
OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 2.500.000
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EDENORTE

arrollo Tersiloria o2 Y

VALOR ESTIMADO PARA
PROVISION DE HORAS EXTRAS

DEL EQUIPO DE TECNOLOGOS.
(PROVISION QUE SE UTILIZARA SIEMPRE Y
CUANDO LAS HORAS EXTRAS HAYAN SIDO
DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE
DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SOLO
4,1 PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE 0,00 $ 200.000 5,00
SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE
CALCULARA DE ACUERDO CON EL SALARIO
DE LOS TECNOLOGOS OFRECIDO EN ESTE
FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL
CUALY EL MISMO SERA AFECTADO POR EL
FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO
POR ESTE. POR NINGUN MOTIVO PODRAN
SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.)

GASTOS DE ALOJAMIENTO,
TRANSPORTE Y ALIMENTACION.

4,2 1,00 $500.000 5,00 $2.500.000

B | OTROS COSTOS DIRECTOS $12.741.600
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI
5 APLICA): $9.865.000

VEHICULO DOBLE TRACCION,
DOBLE CABINA, 2000 CC O
SUPERIOR (MODELO 2015 O
SUPERIOR) TARIFA DE ALQUILER
TIEMPO COMPLETO, INCLUYE
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. SE
DEBE GARANTIZAR
PERMANENCIA DE LOS
VEHICULOS DURANTE TODA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.
MOTO ALQUILER MODELO 2014
5,2 | GE007 |O SUPERIOR - TARIFA DE 0,00 $ 3.500.000 5,00 $0
ALQUILER
5,3 PAPELERIA 1,00 $50.000 5,00 $250.000
COMUNICACIONES (TELEFONO,
54 | GE010 |FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) 0,30 $180.000 5,00 $270.000
MENSUAL EN CAMPO

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE OFICINA DE
CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE
5,5 | GE008 |UN (1) EQUIPO DE COMPUTO 1,00 $ 650.000 5,00 $3.250.000
COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y
OTROS ENSERES DE OFICINA POR
PUESTO DE TRABAJO
IMPRESORA EN OBRA

5,6 | GE009 (ALQUILER) 1,00 $100.000 5,00 $500.000
ADQUISICION DE CARTOGRAFIA
(IMAGENES DE SATELITE Y FOTOS

51 GE006 0,00 $10.000.000 5,00 S0

5,7 GEO19 AEREAS EXISTENTES) 0,00 $170.000 1,00 SO
S/COMPROBANTE PAGO
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COMISION TOPOGRAFICA (1 TOP.
+1 CAD. 1 + 1 CAD. 2). Comisiéon
de topografia para localizacion,
5,8 SA020 | trazado y replanteo con equipo 0,00 $1.109.785 1,00 SO
de precision con estacion total,
un (1) topdgrafo, dos (2)
cadeneros
ENSAYOS DE LABORATORIO:
LIMITES DE ATTERBERG,
GRANULOMETRIA, CBR,
COMPRESION SIMPLE, ENTRE 3 5.595.000
OTROS QUE SE SOLICITEN POR
PARTE DE LA ENTIDAD.
6 | OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): $ 2.876.600
6,1 ASESORIAS ESPECIALIZADAS 1,00 S 1.000.000 1,00 $ 1.000.000
PLAN APLICACION PROTOCOLO
6,2 SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO > 1.876.600
SO
SO
VALOR BASICO TOTAL $94.907.778
IVA 19% $18.032.478
TOTAL INTERVENTORIA $112.940.256

RESULTADOS: Para la verificacion del cumplimiento de las actividades el
contratista debera entregar al contratante: Actas de informe del contrato de
Interventoria.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

80 00 00 Servicios de Gestion
80 10 00 Servicios de asesoramiento de Gestion
80 10 16 Gerencia de Proyectos

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y
EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado
como contraprestacion por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e
idoneidad de la informacidon compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estara
siempre en la obligacién de advertir y recomendarle al contratante, los productos
mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos
para la legalizacion del contrato; 5. Ejercer la supervision técnica, administrativa y
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el
personal que ejecute el contrato sea idoneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por

i Calle 20#20 -05
_ 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co



Y W oenorTe S —
v

escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias que detecte en el
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el
acompafiamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del
objeto del contrato; 10. Las demas que resulten necesarias para el buen desarrollo
del presente Contrato

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagara al CONTRATISTA la suma
de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS PESOS ($112.940.256,00). IVA incluido.

Paragrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA debera presentar paz y salvo por
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado
durante la ejecucion de este contrato.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecucion del contrato sera de EL
PLAZO DEL CONTRATO SERA DE CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIiAS, desde la
suscripcion del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecucion no podra superar la fecha
de terminacion del Contrato Interadministrativo Nro. CONTI-SI1-039-2025, CELEBRADO
ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagara al contratista el valor del contrato
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) dias
siguientes de la siguiente manera, a saber:

- 100% EN PAGOS MENSUALIZADOS.

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberd; cargar en la plataforma SECOP II
los siguientes documentos: i) Factura legal, i1) Seguridad social del periodo facturado, iii)
Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demas requeridos por la supervision].

Por su parte el supervisor del contrato y/o convenio debera suscribir informe de supervision
y acta de recibo a satisfaccion al finalizar el servicio prestado. Asi mismo debera verificar el
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda
la documentacién soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por
el contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electrénica, previa presentacion de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los
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aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensién y salud, asi
como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensacién familiar, cuando a ello
hubiere lugar.

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacion de cuentas, la hara
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a
su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los
pagos que la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion financiera de EDENORTE, el
Supervisor designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido
debidamente ejecutadas por el contratista.

SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA debera pagar
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven, por lo tanto, su omision en el pago sera de su absoluta
responsabilidad.

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya
lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma

tabla.
CONCEPTO PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,50 a 2%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4,00%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1,00%
TASA PRO-DEPORTE 2,50 %
IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL (obra publica) 5,00%

SEPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el
presente Contrato, se aplicara el procedimiento que garantice el debido proceso y
el derecho de defensa y contradiccién. Se causaran multas equivalentes a 4
SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
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aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante
la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se
causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se
haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 3. Por atraso imputable al
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. 4. Por
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
5. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida. Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el
cumplimiento de sus obligacionesy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato. Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Paragrafo
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la
imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.
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OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las
clausulas anteriores EDENORTE, podra imponer a EL CONTRATISTA en caso de
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato. El valor de la clausula penal que se haga efectiva, se considerara como
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.

NOVENA: DE LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL: De presentarse hechos
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer
efectiva la clausula penal, el Supervisor del Contrato debera requerir por una sola
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se darda a conocer
inmediatamente a la Compafia Aseguradora mediante la respectiva comunicacion.
El CONTRATISTA dispondra de CINCO (5) dias habiles a partir del momento del
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procedera
mediante Resolucién motivada y con base en las pruebas aportadas por el
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago
de la clausula penal, a que se refiere la clausula anterior. El acto administrativo
mediante el cual se hace efectiva la clausula penal, se notificara al CONTRATISTAy
a la Compafiia Aseguradora de conformidad con lo sefialado en los articulos 67 y
ss del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El
valor de la clausula penal pecuniaria, ingresara al patrimonio de EDENORTE. Una vez
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores sefialados alli,
podran ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantia
constituida, durante la etapa de liquidacion del contrato; de no ser posible, se hara
efectiva por la jurisdiccion coactiva.

DECIMA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de
seleccion que rige el Manual de Contratacion de EDENORTE en razén de la cuantia
estd estipulada en su ARTICULO 21°. Contratacion directa. La Empresa podra
contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y solamente
teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes casos:
(..) Las 6rdenes de compra de bienes y de prestacion de servicios cuyo valor sea
igual o inferior a quinientos salarios minimos mensuales legales vigentes (500
SMLMV); (...)

DECIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién de este contrato mediante la suscripcion de
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la
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vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspensién y se fijara la
fecha en la cual se reiniciara el contrato.

DECIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas
por EDENORTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de
los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La
presentacion del reclamo no dard derecho AL CONTRATISTA de suspender la
ejecucidén del contrato; deberd continuar ejecutandolo, salvo que reciba de
EDENORTE una orden diferente.

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrda subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la
correcta ejecucion del contrato deberan tener la previa aprobacién de EDENORTE,
en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el unico responsable de la celebracion de los
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los
subcontratos autorizados se dejara constancia que se entienden celebrados dentro
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podra ordenar la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a
reclamar indemnizacion de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.

DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Estudios previos
de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las actas
que se produzcan durante la ejecucién del Contrato. 5. Analisis de Precios de la
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.

DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o
incompatibilidades consagradas en la Constitucion y la Legislacion colombiana. La
contravencion a lo anterior, dara lugar a las sanciones de ley.

DECIMA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal:

CDP Fecha Valor
063 29/01/2026 $112.940.256,00

H Fecha H Valor ||

RP
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055 30/01/2026 $ 112.940.256,00

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se
incluyen las clausulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro
presupuestal; su ejecucion solo podra iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la
Garantias a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de
inicio de actividades.

DECIMA NOVENA: ANALISIS DE GARANTIAS: Atendiendo al Convenio
Interadministrativo del cual se deriva la presente contratacion, se desprende la
obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantias:

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2

del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro

contenido en una podliza para Entidades Estatales, (ii)

patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA — EDENORTE

NIT 901.831.522 -7

EL MUNICIPIO de FREDONIA NIT 890 980 848 — 1

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Union
Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal
o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura
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Caracteristica Condicion
plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural
(Unién Temporal, Consorcio): la Garantia deberda ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo
cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

Amparos, vigencia y valores asegurados

Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento Igual al plazo de ejecucidon del | Diez por ciento (10%)
contrato y seis (6) meses mas del valor del contrato
Pago de salarios, | Igual al plazo de ejecucion del | Cincopor ciento (5%) del
prestaciones sociales e | contrato y tres (03) afios mas valor de los aportes del
indemnizaciones laborales municipio
Calidad del Servicio Cinco (5) afios contados a partir | Diez por ciento (10%)
de la terminacién del contrato. del valor del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7, El Municipio

Asegurados de Fredonia, identificado con NIT. 890.980.848-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
Tomador nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
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ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados, EDENORTE, identificado con NIT
Beneficiarios 901.831.522-7, El Municipio de Fredonia, identificado con NIT.
890.980.848-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

Amparos
1082 de 2015.
(Debera cubrir dafio patrimonial y extrapatrimonial- perjuicios
morales y fisiologicos o de dafio de la vida en relacion y operar
el principio de ocurrencia y de la indemnizacion integral)
e Numero y aflo del contrato

Informacion e Objeto del contrato
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro de .
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato
sera de comun acuerdo entre el Contratistay EDENORTE, procedimiento que se hara
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del contrato. Dentro de
este plazo el Contratista y EDENORTE acordaran los ajustes, revisiones vy
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las
divergencias presentadas. Para la liquidacion se exigira al Contratista la extensién
o ampliacion, si es del caso, de la Garantia Unica del contrato a la calidad del
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion
previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos anos siguientes al vencimiento del término a que
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de
conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendra derecho a efectuar salvedades a la
liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidacion unilateral solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de FREDONIA,
por cualquier reclamo, accion judicial, demanda, dafio o responsabilidad de
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona publica o
privada, natural o juridica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa
del reclamo, responsabilidad que se mantendra aun terminado el contrato por
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al
municipio de FREDONIA y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su
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representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE vy al
municipio de FREDONIA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

VIGESIMA TERCERA: SUPERVISION. EDENORTE efectuara la supervisiéon del
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por
EDENORTE.

VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACION: DOMICILIO. Para todos los efectos
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de FREDONIA.
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE
YARUMAL a los treinta (30) dias del mes de enero del afio 2026.

VIGESIMA QUINTA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la legalizacion

del presente contrato, se entendera perfeccionado con la firma, mediante la
plataforma SECOP II.

NA A‘lem B%Eé'l.ﬂ\ JORGE ALBERTO GUZMAN LONDORNO

Gerente General Representante Legal
EDENORTE JG INGENIEROS CIVILES S.A.S.
Proyectd: Irian Castrillon Reviso: Natalia Mazo Balbin Aprobé: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacion que en el se
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas
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