DUCATIVA IE TECNICO AGROPECUARIO TAPARCAL

DUCATIVA: EL DINDE

**COTIZACION A-0001**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 21-ene-26 |
| **CLIENTE:** | HADER MARIN RAMIREZ |
| **RUT:** | 1054923011-1 |
| **CIUDAD:** | Anserma, Caldas. |
| **CONTACTO** | HADER MARIN RAMIREZ |
| **TELEFONO:** | 3114826053 |

**PRESUPUESTO MEJORAMIENTO SEDE EL DINDE - I.E TECNICO AGROPECUARIO TAPARCAL**

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | VR. UNITARI | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Cerramiento provisional con señalización y* | 68 | *$15,000* | *$1,020,000* |
| 2 | *Desmonte de canal en lámina o PVC* | 16.60 | *$8,000* | *$132,800* |
| 3 | *Desmonte de cielo falso con estructura* | 48 | *$7,000* | *$336,000* |
| 4 | *Mortero 1:2 (producción)* | 4.8 | *$660,000* | *$3,168,000* |
| 5 | *Canaleta en concreto 3000 PSI* | 8.6 | *$155,000* | *$1,333,000* |
| 6 | *Piso antideslizante 30,5 x 30,5 cm* | 48 | *$160,000* | *$7,680,000* |
| 7 | *Piso en tablón rojo 20 x 20 cm* | 13 | *$80,000* | *$1,040,000* |
| 8 | *Mantenimiento de cubierta fibrocemento* | 74.65 | *$18,000* | *$1,343,700* |
| 9 | *Cubierta en teja ondulada fibrocemento* | 11.2 | *$58,000* | *$649,600* |
| 10 | *Cielo falso en PVC* | 48 | *$88,000* | *$4,224,000* |
| 11 | *Canal PVC tipo Amazonas* | 16.6 | *$45,000* | *$747,000* |
| 12 | *Adaptador bajante PVC* | 4 | *$9,800* | *$39,200* |
| 13 | *Tubería PVC 3" agua lluvia* | 8 | *$24,000* | *$192,000* |
| 14 | *Bajante PVC 3"* | 8 | *$30,000* | *$240,000* |
| 15 | *Aseo general de obra* | 1 | *$300,000* | *$300,000* |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL:** | **22,445,300.00** | |

Hader Marin R.

Elaboro:

**HADER MARIN RAMIREZ**

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner