
OBJETO

2 1 MES

2,5 MESES

A. PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

CANTIDAD CARGO O FUNCIÓN
SALARIO MENSUAL ($)

[1]

DEDICACIÓN MENSUAL

Hombre/mes

[2]

CANTIDAD TIEMPO 

No meses

[3]

TOTAL 

PARCIAL ($)

[4]=[1]X[2]X[3]

1 Director de Interventoria 5.700.000$                               50,00% 3,50 9.975.000$                               

1 Residente de interventoria 5.000.000$                               100,00% 2,50 12.500.000$                             

1 Residente de Arqueologia 4.000.000$                               20,00% 2,50 2.000.000$                               

1 Profesional  SG-SST 3.000.000$                               100,00% 2,50 7.500.000$                               

1 Asesor Estructural 5.000.000$                               20,00% 2,50 2.500.000$                               

1 Trabajador social 2.850.000$                               50,00% 2,50 3.562.500$                               

1 CONTADOR 3.000.000$                               20,00% 3,50 2.100.000$                               

1 ABOGADO 3.500.000$                               20,00% 3,50 2.450.000$                               

42.587.500$                             

C. FACTOR MULTIPLICADOR 216,78%

42.587.500$                             

216,78%

92.322.602$                             

IVA: 19,00% 17.541.294$                         

109.863.900$                       

109.863.900$            

ARQ. REST.  ARIEL R. FERNANDEZ BACA 

SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION  DEL PATRIMONIO 

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS COSTOS Y PRESPUESTOS IDPC

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR D = (A) X (F.M):

TOTAL SUMA - PERSONAL PROFESIONAL FIJO (A) + PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B) + F.M. + IVA:

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GASTOS PERSONAL INTERVENTORÍA

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B):

SUMA (A) - GASTOS PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

FACTOR MULTIPLICADOR (F.M):

ING.  JUAN SEBASTIAN ROBAYO C.

SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION  DEL PATRIMONIO 

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS COSTOS Y PRESPUESTOS IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC-CM-002-2020

ANÁLISIS DE LA OFERTA ECONÓMICA -IDPC 

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LOS PRIMEROS AUXILIOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 20 # 

37 - 80  BOGOTA  DENOMINADO "COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL ”

PLAZOS CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

1
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA E 

INTERVENTORÍA.
3,5

PLAZO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


