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De conformidad con lo dispuesto Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 
de 2015, la Subdirección del Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes del SENA Regional Santander, 
procede a efectuar los siguientes estudios previos: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir 
la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo 
establece la Ley 119 de 1994. 
 
De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación son las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales en 
interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos. 
 
El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las Subdirecciones de Centro 
para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y 
ejecutar todos los procesos de contratación del Centro”. 
 
En el Plan de Desarrollo 2018–2022, se establecieron los lineamientos a seguir por la entidad para cumplir los 
objetivos nacionales, entre los cuales tenemos, pacto por la legalidad; pacto por el emprendimiento; pacto por la 
Equidad; pacto por sostenibilidad; Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Pacto de Transformación 
digital; Pacto por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos; Pacto por los Recursos Minero-Energéticos; Pacto 
por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. Pacto por la construcción 
de paz; Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos; Pacto por la Inclusión de todas las Personas 
con Discapacidad; Pacto de equidad para las Mujeres; Pacto de la Gestión Pública Efectiva. 
 
El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental da manejo de manera sostenible sus aspectos e impactos 
significativos. En articulación con la Promesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se 
compromete a: *La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. *El uso racional y eficientemente de los recursos naturales, primando el agua y la energía. *La 
optimización del uso de los materiales de formación, empleando en lo posible bienes y servicios amigables con el 
medio ambiente. *El control de las emisiones, los vertimientos y residuos generados al interior de la Entidad. *El 
fomento de la toma de conciencia por el respeto y protección del medio ambiente entre los aprendices, 
servidores públicos y contratistas que presten servicios a nombre de la entidad. 
 
La captación y uso de agua lluvia en las instalaciones de la granja de Los Andes han hecho parte primordial en el 
desarrollo de las actividades diarias, el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, cuenta con dos 
reservorios de aguas lluvia por medio de los  cuales se realiza la captación y el almacenamiento de la misma al 
estar directamente a la intemperie, Teniendo en cuenta que el agua lluvia se puede emplear como una alternativa 
para abastecer la demanda de agua en algunas de las actividades cotidianas  como riego de cultivos, descarga de 
sanitarios y lavado de zonas comunes; estas actividades generan mayor consumo del recurso y suplir dicho 
consumo con el agua de los reservorios aporta de manera positiva  y directa el sistema de Gestión. 
 
Cabe señalar, que, para garantizar el adecuado desarrollo de un proyecto, es necesario que, dentro de su 
planeamiento, diseño y puesta en marcha, se introduzcan criterios ambientales, los mismos que permitirán que 
éstos se constituyan realmente en actividades que contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible de nuestro 
sistema de Gestión Ambienta. 
 
Así mimo, la norma Técnica Colombiana NTC- ISO 14001 reglamenta que la organización debe identificar y 
planificar aquellas operaciones que estén asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de 
acuerdo con la política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las 
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condiciones especificadas, mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 
procedimientos documentados para controlar situaciones en las que a su ausencia podría llevar a desviaciones 
de la política, los objetivos, y metas ambientales. 
 
De esta manera, se ha visto necesario contar con herramientas que permitan no sólo asegurar la introducción de 
estas consideraciones ambientales durante su diseño y planeamiento, sino que además, permitan, garantizar la 
adecuada gestión ambiental de los mismos durante su puesta en marcha, Para ello el mantenimiento y garantía 
del funcionamiento continuo de los reservorios se proyecta como oportunidad de mejora en el desarrollo de las 
actividades agrícolas y pecuarias del centro de formación. 
 
Por lo descrito anteriormente, se hace necesario adelantar la contratación para “Contratar la Adecuacion y 
mantenimieto de dos (2)  Reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la Sede Granja los Andes del 
Centro Agroempresarial y  Turistico de los Andes Regional Santander.” objeto incluido en PAA fila No. No. 2423 
de la décimo quinta modificación y con la disposición de los recursos para tales fines. 
 
1.1. Oportunidad 

 
El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, considera oportuno realizar el proceso de contratación de 
obra pública con el fin de que el mantenimiento y la puesta en funcionamiento continuo de los reservorios se 
lleve a cabo; lo cual representa una oportunidad de mejora en el desarrollo de las actividades agropecuarias; 
actividades de gran trascendencia e importancia que focalizan en gran parte nuestros procesos de formación, al 
ser las principales fuentes de desarrollo económico de  nuestra región y con mayor campo de acción. 
 
1.2. Conveniencia 
 
El beneficio para la entidad, al llevar a cabo el presente proceso de contratación, bajo el desarrollo de un proceso 
de selección objetiva de menor cuantía y con garantía de igualdad y economía, permitirá escoger la mejor oferta 
para el desarrollo del proyecto  y de esta manera fortalecer su proceso de formación técnico, humano y social 
para la incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico 
y tecnológico del país. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.1 OBJETO  
 
“Contratar la Adecuación y mantenimiento de dos (2) Reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la 
Sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y  Turistico de los Andes Regional Santander”. 
 
2.2 OBLIGACIONES  

 
Del SENA: El SENA se obliga a: además de las obligaciones y estipulaciones de la Ley 80 de 1993, el SENA se obliga 
a:  
 
1. Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la 

Cláusula FORMA DE PAGO.   
2. Prestar la mayor colaboración necesaria al CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
Del Contratista: Generales:  
 

• Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a 
los parámetros establecidos en el SENA. 

• Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar 
el desarrollo del proceso de obra dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en 
tiempo y costos. 
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• Prestar el servicio ejecución de la obra al SENA, de acuerdo con las especificaciones dadas anexas al 
presente estudio y demás condiciones requeridas por la entidad en los pliegos de condicones y el 
contrato. 

• El contratista deberá entregar el área donde se efectúen la obra en las mismas o mejores condiciones 
que el SENA le entrega. 

• Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias 
que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los 
intereses legítimos del SENA. 

• Prestar el servicio sin que implique modificación al plazo de ejecución, los elementos y/o servicio que 
resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos 
por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos 
defectuosos y/o el servicio, dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de 
incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 

• El contratista se obliga a sostener los precios de los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato. 

• Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del 
Supervisor o interventor. 

• El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el 
SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

• Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y 
contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo 
cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• El transporte, cargue, descargue de materiales, para realizar la obra, de las personas asignadas para el 
mismo, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte 
del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), 
así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten 
todos los anteriores 

• Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de terminar la obra, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos legales. 

• Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del 
mismo. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. 

 
Obligaciones específicas: 

• El contratista deberá entregar, al supervisor o interventor de contrato, un informe detallado de las 
actividades ejecutadas, indicando los asuntos asignados y tramitados; así mismo, debe relacionar y 
entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato. 

• Recopilar y analizar toda la información disponible, exigencias de diseño e insumos requeridos aclarando 
las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o sociales. 

• Realizar una inspección detallada de la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas 
las variables que incidan para la ejecución de la obra. 

• Al terminar la obra, el contratista deberá entregar al supervisor o interventor del contrato un informe 
de construcción según lo especificado en el artículo 27 del RAS 2017 – Resolución 330; esto es bitácora 
de obra, memoria de todas las obras ejecutadas, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que 
garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimientos constructivos, los planos record de 
construcción debidamente firmados por el contratista, manual de operación y mantenimiento ajustado 
a las obras construidas, equipos y materiales implementados, garantías y especificaciones técnicas de 
los quipos instalados. 

• El contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 330 – RAS 2017. 

• Se debe tener en cuenta en la obra a desarrollar un componente de sostenibilidad de los proyectos que 
le garanticen al SENA un bajo impacto ambiental durante su ciclo de vida útil: construcción, uso y posible 
reciclaje/reutilización con el fin de aumentar la eficiencia empleando los recursos, energía, agua, 
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materiales y reduciendo a la vez el impacto sobre la salud humana y el entorno, a través del cuidadoso 
estudio del emplazamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

• Todos los elementos, materiales y equipos a instalarse para la ejecución del objeto contractual, deben 
ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos. 

• El SENA puede rechazar los materiales, elementos, instalaciones o equipos si no los encuentra de 
acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar 
el material o elementos, instalaciones o equipos rechazados, sin costo adicional para el SENA y dentro 
de los plazos fijados en el contrato. 

• Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, deberá ser aprobado por el SENA 
de forma escrita, previo concepto del supervisor o interventor. Cualquier omisión o cambio en las 
especificaciones aprobadas por la Entidad, no exime de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse 
como base para futuras reclamaciones. 

• El SENA podrá disminuir las cantidades de obra y/o cambiar las especificaciones, para ajustar el alcance 
del proyecto a las disponibilidades presupuestales que amparan este proceso.  

• El contratista debe planear y estudiar todos los suministros para que los materiales se encuentren en el 
sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los 
materiales y el transporte de estos es del contratista.  

• EL SENA no aceptará ningún reclamo del contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 
elementos de construcción.  

• El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y 
horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

• Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, baños, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y 
cuya localización debe ser aprobada por el supervisor o interventor de contrato. Estos deberán ser 
contemplados dentro de los costos administrativos en la propuesta.  

• Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a 
terceros, éste será el directo responsable de ellos.  

• Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, 
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija. 
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes 
a seguridad y salud en el trabajo que contemple la Ley Colombiana.  

• La maquinaria y equipo que se utilice en la obra debe contar con todos los permisos, garantías y calidad 
para su óptimo funcionamiento y rendimiento; así como los requisitos ambientales de los mismos. Está 
documentación deberá ser solicitada por el supervisor o interventor del contrato para su verificación.  

• El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o propietarios 
de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra y el SENA limitará sus relaciones y 
coordinación con el Contratista.  

• El SENA podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté 
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 
las obras.  

• Todos los trabajadores serán contratados libremente por el Contratista y no adquieren vinculación de 
ninguna índole con el SENA, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los 
precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de 
que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado.  

• El contratista deberá hacer entrega de los materiales sobrantes y/o residuos sólidos especiales en 
escombreras autorizadas, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, 
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para ello deberá allegar certificado de disposición final 
expedido por la escombrera autorizada. Para el transporte de escombros deberá tener en cuenta que el 
vehículo debe contar con contenedor o platón, el cual debe estar constituido por una estructura 
continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, la carga deberá ser 
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los 
bordes superiores más bajos del platón o contenedor, es obligatorio cubrir la carga transportada con el 
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fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas; la cobertura deberá ser de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del 
contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde 
superior del contenedor o platón.  

• El contratista deberá presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y 
definir los controles para los mismos.  

• El contratista deberá elaborar y entregar al supervisor o interventor del contrato antes de iniciar labores 
el Plan de Manejo Ambiental de la obra a construir que incluya actividades para el manejo, reciclaje, 
reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), control de 
emisiones, control de ruido, procedencia legal de materiales (arena, grava, arcilla, madera), señalización, 
manejo de sustancias químicas, uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía.  

• El contratista deberá entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará 
el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Decreto 
1076/2015. Adiconalmente, deberá entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de los RESPEL generados durante la obra, indicando las corrientes de los residuos, fecha, 
sitio de recolección y las cantidades en kilogramos. Decreto 1076/2015.  

• Debido al uso de materiales de construcción como arena, piedra y/o gravilla, el contratista debe 
garantizar que estos sean provenientes de canteras debidamente autorizadas por la Autoridad Minera o 
Ambiental, por lo cual deberá entregar al supervisor o interventor del contrato la autorización por la 
Agencia Nacional Minera y por la Autoridad Ambiental competente.  

• El contratista deberá allegar el Registro Único de Comercializadores - RUCOM, según lo establecido en 
el Decreto 0276 de 2015.  

• Para ser autorizado el ingreso al Centro de Formación del vehículo que transportes minerales, el 
transportador deberá portar el Registro Único de Comercializadores – RUCOM, así como también, 
deberá portar la autorización de la cantera por la Agencia Nacional Minera y por la Autoridad Ambiental 
competente.  

• El contratista deberá elaborar el Plan de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) conforme al 
objeto del contrato, los cuales deberán ser entregados al supervisor o interventor del contrato previo al 
inicio de la obra.  

• El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas.  

• El Contratista, antes de iniciar labores deberá recibir inducción Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que el centro de formación programe.  

• Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro en alturas en especial con 
la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, para todo trabajo que durante la ejecución del 
objeto contractual que se realice a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior.  

• Los trabajadores que van a realizar trabajos en alturas deberán contar con el certificado avanzado y/o 
reentrenamiento según corresponda.  

• Ostentar el concepto médico de aptitud para trabajo en alturas. La fecha del certificado no puede ser 
superior a un año.  

• El oferente deberá adjuntar matriz de EPP´s del protocolo de bioseguridad de la empresa contratista 
para la actividad a realizar.  

• El oferente deberá adjuntar la matriz de peligros y valoración de riesgos de la empresa contratistas- Esta 
misma debe incluir la identificación de peligros del COVID-19.  

• Carta de la empresa contratista certificando que los trabajadores que van a ingresar a la entidad no son 
sintomáticos o asintomáticos en COVID-19.  

• Ostentar los registros de capacitación en protocolos de Bioseguridad para los trabajadores de la empresa 
contratista. Así como los registros de entrega de los elementos de bioseguridad, elementos de 
protección personal y sistemas de protección contra caídas (para el caso que aplique, trabajadores de 
alturas).  

• Disponer de los sistemas de protección contra caídas y sistemas de acceso necesarios para el desarrollo 
del trabajo.  

• El personal que labore en alturas debe estar afiliado bajo nivel de riesgo V.  
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• Garantizar las medidas preventivas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad. Esto 
incluye la demarcación de áreas.  

• Diligenciar los respectivos permisos de trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro ATS y pre 
operacionales.  

• El contratista debe disponer de los elementos de protección personal y sistemas de protección contra 
caídas, necesarios para la protección de los operarios que desarrollen la actividad. Estos deben ser 
acordes al peligro al cual se encuentren expuestos.  

• Suministrar las fichas técnicas y los respectivos certificados de los sistemas de protección contra caídas 
y sistemas de acceso necesarios para el desarrollo de la actividad si le aplica.  

• El supervisor o interventor del contrato podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático 
por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas 
a este respecto.  

• Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar.  

• Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la 
frecuencia que ordene el supervisor o interventor de la obra, los escombros y sobrantes de materiales, 
de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  

• El Contratista informará con mínimo quince (15) días de anticipación la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra; el SENA podrá designar una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias  

• A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas 
las obras para entregarlas al SENA; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan 
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo 
definitivo ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a 
satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpio de residuos sólidos.  

• Deberá realizarse un registro fotográfico en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar 
hasta su término, éste se entregará al supervisor o interventor del contrato en el momento de realizar 
el acta de liquidación.  

• Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el 
Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.  

• En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato.  

• Para la ejecución de las actividades el contratista deberá cumplir con los protoccolos de bioseguridad 
exigidos por el Municipio y el Gobierno Nacional, para evitar el contagio del covid-19.  

• El contratista deberá hacer entrega de los análisis de precios unitarios y el desglose del AU, dentro de 
los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.  

 
3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

3.1. Lugar 
 
El lugar de ejecución del contrato será la Granja Los Andes ubicada en la finca Ventaquemada de la Vereda Calichal 
del Málaga Santander, (kilómetro 3.5 vía Cúcuta). 
 
3.2. Plazo de Ejecución 
 
En general, el plazo máximo de ejecución de los contratos es de 1 mes o el que corresponda, sin exceder del 30 
de Diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, (registró presupuestal 
y aprobación de garantías) y suscripción de acta de inicio. 
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4. FORMA DE PAGO 
 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, así: en pagos mensuales por avance parcial de obra 
recibida a satisfacción previa certificación del supervisor y/o interventor del contrato, y un pago final 
correspondiente al saldo del valor del contrato contra entrega y recibo a satisfacción de la obra por parte del 
supervisor y/o interventor y la ingeniera encargada de construcciones, presentación de la factura o cuenta de 
cobro del objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del 
SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general 
de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas 
en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de esta en 
donde EL SENA consignará el pago. 
 
Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no 
realizar retención alguna. 
Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado 
de Caja – PAC. 
 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  
 
El bien deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, así mismo, podemos clasificarlos en los 
siguientes códigos del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas. Las condiciones técnicas se 
encuentran adjuntas al estudio previo, se relacionan a continuación los ítems, las unidades de medida y la 
cantidad. 
 

CODIGO 
UNSPSC DENOMINACION 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego 

81101500 Ingeniería civil 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DETALLADA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 PRELIMINARES   

1,1 Localización y Replanteo Topográfico  M2 90,00 

1,2 Excavación manual en conglomerado M3 9,00 

1,2 
Suministro e instalación concreto de 2000 psi para 
solados 

M3 4,50 

2 PLACA PISO   

2,1 
Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 
psi 

Kg 3.155,42 

2,2 
Suministro e instalación concreto de 3000 psi 
impermeabilizado placa piso. 

M3 26,56 

3 MUROS   

3,1 
Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 
psi 

Kg 3.693,66 
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ITEM DESCRIPCIÓN DETALLADA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

3,2 
Suministro e instalación concreto de 3000 psi 
impermeabilizado muros. 

M3 19,60 

3,3 Suministro e instalación cinta en PVC 0 22 M 38,00 

4 PLACA    

4,1 
Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 
psi 

Kg 1.992,84 

4,2 
Suministro e instalación concreto de 3000 psi 
impermeabilizado placa o tapa aligerada con 
casetón de madera y lona. 

M3 17,28 

5 DRENAJES Y RELLENOS   

5,1 
Suministro e instalación de relleno con material 
seleccionado. 

M3 9,55 

5,2 
Suministro e instalación Geotextil Tipo T - 2400 o 
similar Tegido. 

M2 217,26 

5,3 
Suministro e instalación material Granular 
Drenante. 

M3 28,12 

5,4 Suministro e instalación Tuberia PVC drenaje 4" M 42,60 

 
6.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, relativo a los estudios y 
documentos previos en la contratación estatal, se establece como elemento integrante de estos los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección.  
 
El procedimiento de selección del contratista se rige por los principios de transparencia, selección objetiva e 
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las 
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones, siendo este último la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad 
de la administración a la que se someten los proponentes y el futuro contratista.  
 
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 88 (modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007) establece “La 
oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte 
ser más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos (…)”  
 
La selección del contratista se realizará a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con 
fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el 
reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.  
 
ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas: (…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…) b) La contratación de menor cuantía. Se 
entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 
presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. (…) Las que 
tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
280 salarios mínimos legales mensuales.” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Trabajo 

    SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Regional Santander 

Carrera 11 No. 13 – 13 Málaga, Santander - (097) 6607425 – 6607592 – 6607012 – 6607015 - 6607018 

   
9 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR 
LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

CONTRATACIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20  del Decreto 1082 de 2015) 
 
 
 
 

7. ANÁLISIS DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
Para determinar el valor del contrato a ejecutar se realizó el análisis del sector en proporción a la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y los posibles riesgos. 
 
Para determinar el valor de la obra a desarrollar se llevó a cabo la construcción de los estudios mercado a través 
de la solicitud de pre cotizaciones a posibles proponentes con las condiciones mínimas requeridas para el proceso, 
estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan 
compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección  y adicional 
a ello se revisaron procesos contractuales adelantados por otros Centro de Formación del SENA en el país.   
 
Precotizantes: 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Constructora JB 
SAS 

NIT 900412979-
8 

JUAN 
MANUEL 
GOMEZ 

 

LEONARDO 
ANDRES DIAZ 

CC. 13.929.577 

LUIS DARIO 
GANTIVA 

CC 79.610.554 

GEOSISMIC SAS 
NIT 901188416-6 

PRECIOS DE 
EXPERTO 

 
A continuación, se relacionan los precios unitario promedio incluido IVA, obtenidos del estudio de mercado, los 
cuales no podrán ser excedidos en la oferta del proponente, cuyos límites de deben respetar a la hora de realizar 
el registro presupuestal del contrato en atención al presupuesto con el que se cuenta.  
 

ITEM  
DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT 

P1 P2: P3 P4 P5 P6 
VR. 

UNITARIO 
PROMEDIO 

VR. 
UNITARIO 

PROMEDIO 

VR. 
UNITARIO 
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

1 PRELIMINARES                     

1,1 
Localización y 
Replanteo 
Topográfico  

M2 
             
90,00  

  4.233     4.790 5.288 4.770 429.300 

1,2 
Excavación manual en 
conglomerado 

M3 
               
9,00  

42.333   37.495 41.728   48.537 42.523 382.707 

1,2 

Suministro e 
instalación concreto 
de 2000 psi para 
solados 

M3 
               

4,50  
    471.705 441.468 480.909 464.125 464.552 2.090.484 

2 PLACA PISO                     

2,1 
Suministro e 
instalación acero de 
refuerzo 60000 psi 

Kg 
        
3.155,
42  

    7.136 4.330   5.260 5.575 17.591.489 

2,2 

Suministro e 
instalación concreto 
de 3000 psi 
impermeabilizado 
placa piso. 

M3 
             
26,56  

725.700   731.748 743.843   767.448 742.185 19.709.465 

3 MUROS                     

3,1 
Suministro e 
instalación acero de 
refuerzo 60000 psi 

Kg 
        
3.693,
66  

  0 7.136 4.330   5.260 5.575 20.592.155 

3,2 

Suministro e 
instalación concreto 
de 3000 psi 
impermeabilizado 
muros. 

M3 
             
19,60  

725.700   731.748     827.346 761.598 14.927.321 

3,3 
Suministro e 
instalación cinta en 
PVC 0 22 

M 
             
38,00  

  51.404   56.847 55.589 61.860 56.425 2.144.150 

4 PLACA                      
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ITEM  
DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT 

P1 P2: P3 P4 P5 P6 
VR. 

UNITARIO 
PROMEDIO 

VR. 
UNITARIO 

PROMEDIO 

VR. 
UNITARIO 
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

VR. 
UNITARIO  
(CON IVA) 

4,1 
Suministro e 
instalación acero de 
refuerzo 60000 psi 

Kg 
        
1.992,
84  

  0 7.136 4.330   5.260 5.575 11.110.083 

4,2 

Suministro e 
instalación concreto 
de 3000 psi 
impermeabilizado 
placa o tapa aligerada 
con casetón de 
madera y lona. 

M3 
             
17,28  

725.700   731.748 1.118.788   937.746 878.496 15.180.411 

5 
DRENAJES Y 
RELLENOS 

    
                

5,1 

Suministro e 
instalación de relleno 
con material 
seleccionado. 

M3 
               
9,55  

30.238 148.164   78.618 62.072 100.000 83.818 800.462 

5,2 

Suministro e 
instalación Geotextil 
Tipo T - 2400 o similar 
Tegido. 

M2 
           
217,2
6  

13.305   14.514 8.708   10.189 11.679 2.537.380 

5,3 
Suministro e 
instalación material 
Granular Drenante. 

M3 
             
28,12  

84.665       66.523 73.784 74.991 2.108.747 

5,4 
Suministro e 
instalación Tuberia 
PVC drenaje 4" 

M 
             
42,60  

  29.935   33.261   25.035 29.410 1.252.866 

 TOTAL 110.857.020 

 
Se aclara que el valor incluye el IVA, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la 
legalización y cumplimiento del contrato, transportes, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya 
lugar.  
 
Nota El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable tributario, y de 
acuerdo al servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, 
según aplique. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE. Por tratarse de contrato de obra se aplica del 
descuento relacionado en la Ley 1697 de 2013, del 0.5% del valor del contrato y el 5% como contribución especial 
del contrato de obra. 
 

8. PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional Santander ha definido como presupuesto 
oficial para la realización del presente proceso la suma de  CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL VEINTE PESOS ($110.857.020) MCTE, incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos que se 
generen con la presente contratación. 
 
La obra adquirirse se pagará con recursos del presupuesto del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, 
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5720 del 23 de julio de 2020. 
 
8.1. Convocatoria limitada a Mipymes 
 
De conformidad con el  Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme, del Decreto 1082 de 2015 y 
teniendo en cuenta que el valor del proceso contractual corresponde a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIENTE MIL VEINTE PESOS ($110.857.020) MCTE incluido IVA, SE APLICA al presente 
la convocatoria  a Mipymes.  
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Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/proveedores 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales 
con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación 
pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 
convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil 
antes de la apertura del Proceso de Contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas 
a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La 
Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal 
de la empresa. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme nacional 
debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 
conformidad con la ley. 
 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, consorcios o 
uniones temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 
 
Esta solicitud junto con las certificaciones referidas, deberán radicarse, hasta el último día de la publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con el respectivo cronograma 
 

9. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Una vez efectuada la apertura de las propuestas, la Entidad procederá a realizar el análisis jurídico, técnico, 
económico y financiero de los documentos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos para participar y asignarles la respectiva habilitación. 
 
El comité conformado para tal fin podrá comprobar la exactitud de la información consignada en cada propuesta 
y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 
Las aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación realice el Comité Asesor Evaluador, deberán 
ser resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto le determine la entidad, so pena del rechazo 
de la propuesta. El estudio de las propuestas se hará en el siguiente orden: 
 
El estudio de las propuestas se hará así: 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HÁBIL O NO HÁBIL 

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HÁBIL O NO HÁBIL 

http://www.colombiacompra.gov.co/proveedores
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FACTORES CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

HÁBIL O NO HÁBIL 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HÁBIL O NO HÁBIL 

 
La Entidad por medio del Comité Asesor Evaluador conformado para el efecto, verificará el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes exigidos bajo los mismos parámetros en que se incluyen en el CERTIFICADO EXPEDIDO POR 
LA CAMARA DE COMERCIO, deba constar en el RUP, sin prejuicio de la solicitud de información adicional de los 
proponentes de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. (LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RUP DEBE ESTAR EN FIRME).  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el Registro Único de 
Proponentes contiene la información de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, 
obtenida mediante la verificación de los requisitos habilitantes y demás información relacionada, y es plena 
prueba de la información que haya sido verificada documentalmente y que éste en firme relacionada con 
Clasificación del proponente y de los requisitos habilitantes que en ella constan, en consecuencia las entidades 
estatales no podrán solicitar información que se deba verificar en el Registro Único de Proponentes. 
 

➢ CAPACIDAD JURÍDICA 
 

• Carta de presentación de la propuesta 

• Certificado de existencia y representación legal de persona jurídica expedida por ente competente 

• Inscripción del registro mercantil personas naturales 

• Certificado antecedentes disciplinarios 

• Certificado antecedentes fiscales 

• Verificación certificado Medidas correctivas 

• Formato único de hoja de vida, para persona natural o jurídica (DAFP) 

• Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral 

• Registro único tributario – Rut- 

• Cumplimiento cuota de aprendices 

• Certificación bancaria 
 

➢ CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar a través del Registro Único de Proponentes, la celebración, ejecución y liquidación 
de dos (2) contrato de obra pública cuyo objeto corresponda a:  
 
Construcción o adecuación y Mantenimiento de reservorios Y/o tanques u Obras de Saneamiento básico. 
 
Dicho requerimiento deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto contractual, entiéndase que el 
proponente debe demostrar experiencia igual o similar al objeto del presente proceso, para ello se 
verificará que para en los contratos el proponente cumpla con los códigos UNSPSC, descritos en el 
siguiente cuadro: 
 

Código UNSPSC 
Número de códigos 

registrados como experiencia 
en el RUP 

72101500 
72103300 
72141500 
72151400 
72151900 

9 
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72152700 
72153200 
81101500 
83101500 

 
2. Los contratos que se pretenden hacer valer como experiencia se encuentren ejecutados en un cien por 

ciento (100%) por el proponente, sin que hayan aplicado multas o sanciones. 
3. Como mínimo el presupuesto de cada contrato, debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial definido en el presente proceso contractual, expresado en salarios mínimos legales, 
esto es 126,29 SMLMV. 

4. Como mínimo en cada uno de los contratos aportados se debe demostrar la cantidad de códigos 
solicitados. 

5. Adicionalmente el contratista deberá aportar la certificación expedida por el CONTRATANTE O copia del 
contrato, acta de liquidación, acta de recibo final de obra, orden compra o facturas que se pretenda 
hacer valer como experiencia y que se encuentre debidamente registrado en el Registro Único de 
Proponentes. 
 

Nota 1: La experiencia a tener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados a satisfacción, entendiéndose 
por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o 
declaratoria de caducidad. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la experiencia 
acreditada no se tendrá en cuenta el respectivo contrato. 
 
Nota 2: El Proponente debe adjuntar la relación de los contratos, el objeto, y la fecha de ejecución, y el número 
de consecutivo del contrato registrado en el RUP. Diligenciar en debida forma anexo 7. 
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia total de dicha figura asociativa será la que 
aporte cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en ella. 
 
Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar la 
participación de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los demás requisitos solicitados en este numeral, 
únicamente se tendrá en cuenta su porcentaje de participación. 
 

➢ CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de la 
información sobre capacidad financiera que obra en el Certificado de Inscripción RUP. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros:  

❖ Índice de Liquidez  
❖ Índice de Endeudamiento  
❖ Razón de Cobertura de Intereses  

 
La información financiera contenida en el RUP de los proponentes debe estar en firme y vigente y deberá acreditar 
los siguientes indicadores financieros: 
 

Indicador FORMULA Índice requerido 

Índice de Liquidez  Activo corriente dividido 
por el pasivo corriente  

Mayor o igual a 2,71 

Índice de Endeudamiento  Pasivo total dividido por 
el activo total  

Menor o igual 26% 

Razón de Cobertura de 
Intereses  

Utilidad operacional 
dividida por los gastos de 
intereses  

Mayor o igual a 3,2 
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Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta.  
 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán los índices de cada uno de 
los integrantes por separado, los cuales serán multiplicados por su porcentaje de participación y sumados para 
obtener el índice total.  
 
Para la verificación de la capacidad financiera de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de 
las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, se exige la presentación de 
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, los cuales deberán estar preparados de acuerdo con 
los principios y normas contables vigentes. Dichos estados financieros deberán informar como mínimo sobre los 
siguientes ítems: a) Activo total; b) Activo corriente; c) Pasivo corriente; d) Pasivo total; e) Patrimonio. 
 

➢ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el 
proponente deberá acreditar: 

 

Indicador FORMULA Índice requerido 

Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Utilidad operacional 
dividida en el 
patrimonio. 

Mayor o igual a 0,12 
 

Rentabilidad sobre el 
activo 

Utilidad operacional 
dividida en el activo 

total. 
Mayor o igual a 0,1 

 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán los índices de cada uno de 
los integrantes por separado, los cuales serán multiplicados por su porcentaje de participación y sumados para 
obtener el índice total. 
 

➢ ASPECTOS TÉCNICOS  
 

a) RELACIÓN DE LISTA DE PRECIOS  
 
El oferente deberá elaborar y adjuntar un listado de precios, donde relacione el valor de cada uno de los 
elementos, insumos, recursos, etc., en los diferentes conceptos involucrados en la obra del presente proceso. 
Esta información debe ser suministrada en formato Excel. Los conceptos a relacionar son los siguientes:  
Materiales  
Equipos y/o Herramientas  
Transporte  
Mano de Obra  
La misma se elaborará teniendo en cuenta los requerimientos planteados en las especificaciones técnicas de 
construcción que se utilizará en la ejecución de la obra del presente proceso de selección. 
 
Si la Lista de Precios, es incompleta (No incluye los precios básicos para la elaboración de los Análisis de Precios 
Unitarios), la entidad requerirá al oferente para que la misma sea mejorada; si dentro del término de 
subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha Lista de Precios no es ajustada, la oferta NO será HABILITADA. 
 

b) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 
 

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en la plataforma secop II, propuesta 
econnómica, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se 
presenta y debe entregarlos en los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. Los 
precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la 
Oferta, incluyendo las correcciones aritméticas realizadas por la Entidad –en caso de que se hayan realizado–, 
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toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas. Si se presentare alguna 
discrepancia, el contratista deberá ajustar los precios unitarios. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y 
suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 
relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra 
(con sus rendimientos). Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada 
ítem de obra. 
 
Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios 
Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar 
a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica 
autónoma. 
Esta información también debe ser suministrada en medio magnético en formato Excel. 
 

c) PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 

El proponente deberá presentar relación de personal profesional mínimo requerido acompañada de la carta de 
compromiso de cada uno de los profesionales ofertados, donde manifieste su disponibilidad para desarrollar las 
actividades correspondientes según su perfil.  
 
La experiencia se acreditará con la copia de la matrícula profesional y se tomar a partir de la fecha de expedición 
de la misma. 
 

Cargo a 
desempeñar 

cantidad de 
profesionales 

Formación 
profesional 

Experiencia general Experiencia especifica 

Residente de 
obra 

1 

Ingeniero civil con 
especialización en 
gerencia de obras 

civiles 

Ingeniero civil con 
experiencia general 
de mínimo 15 años 
contados a partir de 

la fecha de 
expedición de la 

tarjeta profesional 

Director de obra o 
contratista de mínimo (1) 
contrato de obra pública  
que tenga por objeto la 

construcción, adecuación o 
mantenimiento de 

reservorios o tanques. 

Maestro de 
obra 

1 
Técnico 

constructor 

Técnico constructor  
por práctica , con 

mínimo 15 años de 
experiencia 

certificados a partir 
de la expedición de 

la tarjeta 
profesional. 

Maestro de obra  o 
contratista de mínimo (1)   
contratos de obra pública 
que tenga por objeto la 

construcción, adecuación o 
mantenimiento de 

reservorios o tanques. 

HSEQ  1 
Profesional-

Tecnólogo en SST 

Profesional o 
tecnólogo en 

seguridad y salud en 
el trabajo con 

licencia vigente 

Tecnólogo o profesional en 
SST con experiencia  en 

mínimo (1)   contratos de 
obra pública que tenga por 

objeto la construcción, 
adecuación, reposición o 

mantenimiento de obras de 
saneamiento básico. 

 
El proponente deberá anexar certificados de vigencia y antecedentes de los ingenieros propuestos.  
 
Nota: En caso que cualquiera de los integrantes del Personal Mínimo Requerido no cumpla con los requerimientos 
mínimos solicitados en el presente numeral, se considerará la propuesta como no habilitada. El personal que 
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integre el equipo de trabajo en la propuesta presentada para participar en el presente proceso de selección, 
deberá coincidir y permanecer en la ejecución real de la obra. En caso contrario se solicitará el cumplimiento 
inmediato y retiro de las instalaciones del SENA.  
 

d) PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN  
 

Se entiende por programa de Construcción la Organización de las secuencias de las actividades que rigen en la 
aplicación de los recursos en tiempo, lugares y cantidades determinadas en la ejecución de la obra.  
 
Una de las formas más efectivas para que pueda conocer si el proponente hizo un análisis serio del valor y del 
tiempo de ejecución de los trabajos de la oferta, es a través de la presentación de la programación de Obra; dado 
el carácter que tiene el objeto del contrato, la magnitud e impacto de la obra, se requiere un conocimiento 
detallado del sitio de labores y de los trabajos mismos a ejecutar, siendo particular en éste tipo de obras, que un 
ítem que tiene un peso porcentual importante dentro del presupuesto económico, puede afectar el desarrollo 
total del proyecto hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de vista económico y técnico para el 
Contratista.  
 
Por lo anterior, se ha dispuesto solicitar como requisito habilitante de orden técnico la presentación del programa 
de construcción.  
 
 

e) RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN:  
 

El oferente podrá tener frentes de obra, el número será el que estime conveniente y necesarios para ejecutar la 
obra dentro del tiempo señalado por la entidad para la ejecución de los trabajos. El proponente deberá tener en 
cuenta las siguientes premisas al momento de elaborar la programación:  
 
a) Red o Diagrama lógico de ruta crítica (CPM): En el mismo indicar las siguientes variables:  
El orden  
La interdependencia  
Frentes de trabajo requeridos por el proponente  
La secuencia  
La duración estimada de cada Actividad (Ítem)  
Las holguras a las actividades no críticas  
Indicación de Actividad antecesora y predecesora  
Tiempos de iniciación y terminación de cada una de las actividades (Ítems) requeridos  
Sumatoria del Tiempo de la obra en general para ejecutar el proyecto,  
 
Los períodos deberán indicarse en días calendarios contados a partir de la fecha en que imparta la orden de iniciar 
los trabajos. En el diagrama indicar los nombres de las actividades y éstas se identificarán con números para 
referencia.  
 
La obra deberá dividirse en los Ítems que señala el Formulario de precios y Cantidades, para establecer 
claramente los frentes de trabajo y su interrelación; con base en dicha división y los cuadros de relación y 
programación de recursos se elaborará el diagrama.  
 
La representación gráfica se hará mediante una Red, la cual deberá indicar claramente la Ruta Critica durante la 
ejecución de la obra.  
 
b) El diagrama de Gantt: En el mismo indicar las siguientes variables:  
Definición de las Actividades  
Número de las Actividades  
Escala de tiempo  
Costos totales  
Inversión mensual programada por actividades acorde con tiempo  
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Discriminación de cuadrillas  
Frentes de obra  
Holguras de las actividades no críticas,  
Los costos totales de cada una de éstas  
Valor total de la inversión mensual programada.  
La representación gráfica se hará mediante un Diagrama de Barras, la cual deberá indicar la Ruta Critica durante 
la ejecución de la obra.  
 
c) La curva de gastos acumulados: Será la representación gráfica acumulada de la inversión (semanal) de la obra, 
en una escala de tiempo (semanal), según el programa de construcción. 
 
En el caso que el proponente no presente el programa de construcción en cualquiera de la anteriores 
metodología, la cual demuestre de forma clara y precisa la planeación de la obra teniendo en cuenta la 
recomendaciones dadas por la entidad, la propuesta es susceptible de corrección por este aspecto, pero si dentro 
del término de subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha oferta no es corregida de conformidad al pliego de 
condiciones, NO podrá ser HABILITADA y la misma no se considerará dentro de la ponderación. 
 

➢ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Entrega de la copia de la autoevaluación de estándares mínimos según corresponda, teniendo en cuenta el 
número de trabajadores y nivel de riesgo, basados en la Resolución 312/2019. Aquellos oferentes que tengan un 
puntaje igual o inferior a 85% deberán entregar el respectivo plan de mejoramiento.  
   
Adjuntar la certificación firmada por el Representante Legal y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
certificación de ARL, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-SST de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1072 de 2015. La expedición de la misma no podrá ser superior a un año. 
 
Acreditar la vinculación laboral del encargado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para 
ello se deberá aportar prueba documental sumaria que certifique dicha relación comercial o laboral (Contrato de 
prestación de servicios, copia del contrato laboral, acta de designación u otro documento en el que se evidencie 
que el encargado de llevar el SG-SST tiene una relación laboral, contractual o comercial con el proponente). 
Adicionalmente deberá anexar el certificado del curso de las 50 horas de SST de la persona encargada de la 
implementación del SG-SST. Incluir la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo para los casos que aplique según 
los lineamientos de la Resolución 312 de 2019. 
 
El oferente deberá ostentar el compromiso suscrito por el representante legal, que en caso de ser adjudicado 
debe realizar el trámite y obtener el visto bueno del protocolo de bioseguridad por parte de la ARL a la cual se 
encuentra vinculado, antes del inicio de labores a las instalaciones del Centro de formación. Así mismo acatar las 
respectivas directrices emitidas bajo la normatividad legal vigente, la cual establezca la Gobernación 
departamental de Santander y municipal por parte de la Alcaldía municipal de Málaga, en los relacionado con las 
medidas de bioseguridad generada por la emergencia sanitaria COVID-19. 
 
Suministrar el programa de protección contra caídas (este debe incluir los procedimientos de trabajo en alturas), 
el plan de rescate en alturas. 
 
Ostentar el certificado de formación como coordinador de alturas y el respectivo re entrenamiento de trabajo 
seguro en alturas de la persona que se designa como coordinador TSA. Esta persona deberá cumplir con el perfil 
que estipula la Resolución 3368/2014. 
 
9.1. FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
En la selección abreviada de menor cuantía para la adquisición de bienes a que se refiere el Título I, Artículo 2 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, se entenderá como criterio de evaluación la ponderación de los factores de 
calidad y precio soportados en puntajes, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
y lo reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.2; así: 
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Factores de evaluación Calificación Participación porcentual 

FACTORES TÉCNICOS 

Propuesta Técnica Evaluable 20 20% 

Apoyo a la industria nacional 10 10% 

FACTOR ECONÓMICO 

Económico 70 70% 

Total 100 100% 

 
10. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el Manual para identificar 
los riesgos en los Procesos de Contratación publicado en la página de Colombia Compra Eficiente, la entidad 
elaboró el respectivo análisis teniendo en cuenta: 
 

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación 
3. Evaluar y calificar los riesgos 
4. Asignar y tratar los riesgos 
5. Monitorear y revisar la gestión de los riesgos. 
6. Dicha información, se encuentra justificada en el documento anexo al presente estudio acompañado de 

su respectiva matriz de riesgos. 
 

11. EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 

El contratista deberá constituir a favor de la Entidad, una garantía que asegure el cumplimiento de sus 
obligaciones, la cual podrá consistir en:  
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza  
2. Patrimonio Autónomo  
3. Garantía Bancaria  
 
Dicha garantía, deberá cubrir los siguientes amparos: 
 
11.1. Etapa pre-contractual – garantía de seriedad de la oferta  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones, el proponente 
debe constituir y entregar junto con la propuesta, una garantía de seriedad de la misma, a favor del Centro 
Agroempresarial y Turístico de los Andes del Sena Regional Santander.  
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de 
sociedad futura la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 

BENEFICIARIO Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del Sena Regional Santander 

AFIANZADO El oferente 

VIGENCIA 
(90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía 

CUANTÍA Diez (10 %) del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación 

 
11.2. Etapa contractual  
 
Cumplimiento: Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del 
contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las 
multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.  
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR 
LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

CONTRATACIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20  del Decreto 1082 de 2015) 
 
 
 
 

 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir 
de su perfeccionamiento.  
 
Calidad y Estabilidad de las obras: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por una vigencia de 
cinco (05) años, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra.  
 
Responsabilidad extracontractual: Por medio de esta Garantía la entidad se precave contra la responsabilidad 
extracontractual con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones en las que pueda incurrir el Contratista en 
ejecución del Contrato. La cuantía de la Garantía será de doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes y su vigencia será por el plazo del contrato.  
 
En caso de que el proponente asegure el cumplimento de sus obligaciones a través de garantía distinta a la Póliza 
de Seguro, deberá regirse por las estipulaciones contenidas en el Articulo 2.2.1.2.3.3.1 y siguientes del Decreto 
1082 de 2015.  
 

12. SUPERVISION 
 
La supervisión  de la ejecución del presente contrato estará a cargo del funcionario que designe el Subdirector 
del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes SENA de la Regional Santander, siendo su responsabilidad 
cualquier acción u omisión en el ejercicio de sus funciones que cause perjuicios a la entidad,  debiendo  informar  
al ordenador del gasto, oportunamente  cualquier  irregularidad,  con  el  fin  de  que  se  hagan efectivas las 
cláusulas respectivas. El funcionario designado deberá cumplir con las obligaciones propias de la supervisión, 
conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, además de las contenidas en la Resolución N° 0202 de 2014. Así 
mismo, deberá proyectar el Acta de liquidación (si es del caso), previa presentación del informe final de 
supervisión. 
 
El Contratista debe acatar las indicaciones que le imparta por escrito, el supervisor. No obstante, si el contratista 
no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito supervisor con copia a la entidad, antes de 
proceder a ejecutar las indicaciones. En caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del 
cumplimiento de dichas indicaciones se derivan perjuicios para el SENA.  
 Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier indicación escrita del supervisor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha indicación, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días, el 
supervisor comunicará dicha situación al Subdirector del CATA para que este tome las medidas que considere 
necesarias.  
  
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, 
en desarrollo de las actividades surtidas con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
13. INDICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LA PRESENTE CONTRATACION. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en atención al Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación publicado en la página de Colombia 
Compra Eficiente, se procede a determinar cuáles son los tratados aplicables al presente Proceso de Contratación: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor a partir del cual es 
aplicable el Acuerdo Comercial 
para Entidades Especiales del 
Nivel Nacional 
 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza del Pacifico 
(Chile, Perú) 

Si 
Bienes y servicios $918.079.000 
Servicios de construcción 
$20.865.438.000 

NO 
 
NO 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR 
LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

CONTRATACIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20  del Decreto 1082 de 2015) 

Canadá Si 

Bienes y servicios 
$1.208´928.000 
Servicios de construcción 
$38.687.607.000 

NO 
NO 

Chile Si 
Bienes y servicios $919.609.000 
Servicios de construcción 
$20.900.211.000 

NO NO 

Estados AELC Si 
Bienes y servicios $866’878.000 
Servicios de construcción 
$19.701’769.000 

NO NO 

Unión Europea SI 
Bienes y servicios $777’100.000 
Servicios de construcción 
$19.427’500.000 

NO NO 

Corea Si 

Bienes y servicios 
$1.669’240.000 
Servicios de construcción 
$62.596’500.000 

NO 
NO 

Costa Rica Si 
Bienes y servicios $752’599.000 
Servicios de construcción 
$20.868’078.000 

NO NO 

Estados Unidos Si 
Bienes y servicios $752’599.000 
Servicios de construcción 
$20.868’078.000 

NO NO 

Triángulo Norte (El 
Salvador Guatemala 
Honduras) 

No 
Valor de la menor cuantía 
de la Entidad Estatal 

NO NO 

México SI 
Bienes y servicios $397.535 USD 
Servicios de construcción 
$12’721.740 USD 

NO NO 

El presente proceso no se encuentra cobijado por ningún tratado o acuerdo internacional. 

Dado en Málaga Santander, el veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

JOSE LEONARDO SILVA RIVERA 
Subdirector de Centro 

Proyecto: Elizabeth Guarin Lizcano – Apoyo Jurídico Contratación  

Reviso: Jhon Edison Jimenez Martinez  – Coordinador Administrativo
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