El emprendimiento es de todos | Minhacienda | Fondo Adaptación

Presupuesto de actividades pendientes por ejecutar

OBJETO: Construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT	V.UNITARIO	VALOR
	EXPLANACIONES				
P 11.1	Localizacion y replanteo	Ha	0,79	$ 2.716.090,00	$ 2.145.711,10
P 1.2	Desmonte y limpieza	Ha	0,79	$ 2.582.867,00	$ 2.040.464,93
	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
P 10.2	Excavacion manual	m^3	100,14	$ 19.265,00	$ 1.929.197,10
P 2.1	Rellenos con maquina en materìal de cantera	m^3	340,00	$ 53.808,00	$ 18.294.720,00
	IV. PAVIMENTOS				
INV 672.1	Bordillo concreto, h=50cm b=20cm, f`c=21Mpa	m	533,80	$ 69.168,00	$ 36.921.878,40
INV 500.1	Pavimento rìgido e=10cm, f`c=21Mpa	m^2	1686,70	$ 56.297,00	$ 94.956.149,90
INV 641.2	Suministro e instalaciòn de malla electrosoldada fy 4200 kg/cm^2	kg	5060,07	$ 8.672,00	$ 43.880.927,04
	OBRAS VARIAS				
P 9.2	Revegetalizaciòn con material de descapote	m^2	5141,80	$ 11.887,00	$ 61.120.576,60
	TRANSPORTES				
INV 900.2	Acarreo de material - Relleno material de cantera	m^3-km	14874,80	$ 1.236,00	$ 18.385.252,80
	MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO				
INV 311.1	Suministro e instalacion afirmado	m^3	150,00	$ 56.554,00	$ 8.483.100,00
	CONCRETOS				
INV 671.1	Cuneta de Concreto Vaciada insitu; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	24,60	$ 403.114,00	$ 9.916.604,40
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 298.074.582,27**
ADMINISTRACIÓN		22%			$ 65.576.408,10
IMPREVISTOS		5%			$ 14.903.729,11
UTILIDAD		5%			$ 14.903.729,11
I.V.A sobre la Utilidad		**19%**			$ 2.831.708,53
TOTAL COSTOS INDIRECTO					**$ 98.215.574,85**
OTROS COSTOS					

	COMPENSACIONES FORESTALES				
CF 1	Costos por pagos de compensación forestal				$ 128.600.000,00
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO				
	Adecuación de vestidores por frentes de trabajo	Und	3,00	$ 1.504.325,00	$ 4.512.975,00
	Instalación punto de control de síntomas y desinfección de personal (entrada y salida obra)	Und	1,00	$ 1.359.875,00	$ 1.359.875,00
	Operación del punto de control de síntomas y desinfección de personal a la entrada y salida obra (incluye suministro de elementos, dotación y personal)	Und/mes	2,00	$ 2.397.608,00	$ 4.795.216,00
	Instalación y dotación de zona de aislamiento preventivo	Und	1,00	$ 1.045.425,00	$ 1.045.425,00
	Demarcación de área de 2 x 2 m para distanciamiento, en zonas duras (Áreas comunes, oficinas, ingreso a obra)	m2/mes	40,00	$ 2.013,00	$ 80.520,00
	Barrera física entre frentes de trabajo de obra (máximo 10 personas)	Und	3,00	$ 434.736,00	$ 1.304.208,00
	Barrera física entre puestos de trabajo (personal administrativo en obra)	Und	3,00	$ 217.451,00	$ 652.353,00
TOTAL OTROS COSTOS					**$ 142.350.572,00**
VALOR TOTAL					**$ 538.640.729,00**