ADENDA
PROCESO No. OB-066-2025

MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACÍFICO

De conformidad con el Manual Único de Contratación de **FONPACÍFICO**, en concordancia con el cronograma general para realizar las respectivas adendas del proceso de Contratación directa para la **OBRA No. OB-058-2025** que tiene como objeto **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.",** el Director Ejecutivo de **FONPACÍFICO** se permite modificar el **CRONOGRAMA**, en razón a que actualmente la entidad se encuentra realizando modificaciones administrativas, lo que ha requerido una alta ocupación del personal, en consecuencia y con el fin de brindar mayor oportunidad a los Asociados Técnicos, nos permitimos prorrogar el plazo de presentación de las propuestas del proceso en mención y así garantizar su efectiva contratación, en este sentido, las demás fechas del cronograma también sufrirán modificación. La presente adenda se regirá bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: El cronograma del proceso OB-066-2025 quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	*LUGAR*
Documento previo.	Octubre 02 de 2025	*https://www.fonpacifico.co/*
Carta de invitación Asociado Técnico.	Octubre 02 de 2025	*Correo electrónico del Asociado Técnico.*
Publicación de Proyecto de Términos de referencia.	Octubre 02 de 2025	*https://www.fonpacifico.co/*
Observaciones a Términos de Referencia.	Octubre 03 de 2025 hasta las 2:00 p.m.	*contratacion@fonpacifico.org*

Respuesta observaciones a Términos de Referencia.	Octubre 03 de 2025	Correo electrónico del Asociado Técnico. *https://www.fonpacifico.co/*
Términos de referencia definitivos y Acto administrativo de apertura del proceso.	Octubre 06 de 2025	*https://www.fonpacifico.co/*
Recibo de observaciones al término de referencia definitivo.	Octubre 06 de 2025 hasta las 10:00 a.m.	*contratacion@fonpacifico.org*
Respuesta de observaciones y Adendas.	Octubre 06 de 2025	*https://www.fonpacifico.co/*
Recibo de propuestas.	Octubre 08 de 2025 hasta las 6:00 p.m.	Carrera 5 # 8-105. (Cartago, Valle del Cauca). *contratacion@fonpacifico.org*
Acta de cierre y apertura de propuestas.	Octubre 08 de 2025 a las 6:00 p.m.	Carrera 5 # 8-105. (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuestas.	Octubre 09 de 2025	Personal Designado FONPACÍFICO.
Publicación de Evaluación y recibo de Observaciones a evaluación de propuestas.	Octubre 09 de 2025	*https://www.fonpacifico.co/* *contratacion@fonpacifico.org*
Acto administrativo de Adjudicación.	Octubre 10 de 2025	Notificación personal.
Orden de obra.	Octubre 10 de 2025	FONPACÍFICO.
Publicación de Orden de obra.	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la	*https://www.fonpacifico.co/*

	expedición del contrato.	
Trámite de garantías y aprobación.	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato.	Asociado Técnico y FONPACÍFICO.
Acta de inicio.	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACÍFICO.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del proceso No. OB-066-2025, permanecen igual.

Para constancia se firma en Cartago - Valle del Cauca, a los seis (06) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Proyectó: Brenda Juliana Puentes – Oficina Jurídica y de Contratación.
Revisó: Cristian Adolfo Valencia Mejía – Asesor Jurídico Oficina Jurídica y de Contratación.