San José de Cúcuta,03 febrero de 2026

REVISIÓN RESPUESTA PAB UNICO OFERENTE MC 301 2026

Referencia: RESPUESTA UNICA RECIBIDA POR EL OFERENTE **GIOVANNY MORENO SALCEDO $32.449.282** SOBRE EL REQUERIMIENTO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS CON REREFENCIA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS RECIBIDAS EN EL PROCESOS DE MINIMAS CUANTIAS MC 301 2026,

Cuyo Objeto es: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL CIELORASO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR.**

SE EVALAURA DE ACUERDO A LA INVITACION PUBLICA Y ANALISIS DEL SECTOR DE MC 301 2026

PRESENTARON OFERTAS ASI:

1.	ALGAR	$32.342.609	NO SUBSANO
2.	ENRIQUE LA ROTTA VILLAMIZAR	$32.343.613	INHABILITADO
3.	GIOVANNY MORENO SALCEDO	$32.449.282	SUBSANO
4.	FUMCLEAN SERVICES	$34.363.998	INHABILITADO
5.	JUAN CARLOS PAEZ	$34.636.435	INHABILITADO
6.	PROCOM	$34.900.600	INHABILITADO
7.	ANDRES FABRICIO PASTRANA TRUJILLO	$35.472.059	INHABILITADO

ESTA SEGUNDA EVALAUCION SE REALIZO CONFORME LAS RESPUESTAS RECIBIDAS POR PARTE DE GIOVANNY MORENO SALCEDO SUBSANO PRSENTADO RESPUESTAS CONFORME LO REQUERIDO, SE ADJUNTA LA MISMA.

RESPUESTA Y SUSTENTACION DE LOS PRECIOS ARTICILAMENTE BAJOS DE GIOVANNY MORENO SALCEDO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

GMS

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

San José de Cúcuta, 02 de Febrero de 2026

Señores
CORPONOR

REF: Respuesta a requerimiento sobre PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS MC301 2026.

RESPUESTA:

GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

Es importante señalar que el gasto de legalización se refiere a los costos asociados a la formalización del contrato, lo cual ha sido tenido en cuenta en la oferta, representando una fracción mínima del valor total. Este gasto, generalmente, se limita al costo de la póliza de cumplimiento, cuyo impacto es ínfimo en relación al monto total de la propuesta.

En cuanto a los gastos de ejecución del contrato, se estima que estos ascenderán a aproximadamente $24.744.000 lo que equivale al 76% del valor total del contrato. Este valor cubre las obras preliminares que son el desmonte y monte de el dry wall y lamparas , existentes y requeridas, quedando un 24% por un valor de $7.705.282 como costos indirectos, lo que permite garantizar una utilidad razonable en el marco de la oferta presentada.

ÍTEM	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	UND	CANTD	VR. UNITARIO DIRECTO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				849.000
1,1	DESMONTE MANUAL CIELORASO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M²	265	3.000	795.000
1,2	DESMONTE MANUAL LÁMPARAS (INC. RETIRO)	UND	18	3.000	54.000
2	CIELORASO DRYWALL				15.900.000
2,1	CIELORASO DRWALL 1/2" (INC. REFORZAMIENTO DE TEMPLETES DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y PÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIOS)	M²	265	60.000	15.900.000
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND			7.995.000
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS 60X60 (INC. MARCO EN ANGULO - ALUMINIO)	UND	18	60.000	1.080.000
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPOS RIELES MAGNETICOS DE INCRUSTAR PORTRES METROS	UND	6	200.000	1.200.000
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECTAS MAGNETICAS	UND	2	40.000	80.000

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

GMS

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES MAGNETICAS DE 200W	UND	2	170.000	340.000
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES MAGNETICAS DE 100W	UND	2	120.000	240.000
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES MAGNETICAS DE OJITO DE 24W, 40 CMS, 4000K,	UND	18	110.000	1.980.000
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARDAN DOBLE NEGRO CON BASE Y BOMBILLO DE 9W LUZ NEUTRA,	UND	10	48.000	480.000
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2*12	ML	30	9.500	285.000
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2*14	ML	100	9.000	900.000
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE INCRUSTAR REDONDA 24W LUZ NEUTRA	UND	47	30.000	1.410.000
				TOTAL, COSTOS POR UNIDAD	**24.744.000**
				ADMINISTRACION 22%	5.443.680
				IMPREVISTOS 2%	494.880
				UTILIDAD 6%	1.484.640
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	282.082
				TOTAL, COSTOS INDIRECTOS	**7.705.282**
				TOTAL, COSTOS DE OBRA	**32.449.282**

2. TRANSPORTE

Este gasto no resulta tener relevancia en tanto que, contamos con un acuerdo sólido con nuestro proveedores y una estrecha relación comercial que se ostenta en años, razón por la cual, este nos ha allegado todos los insumos y suminisro requeridos y puestos en el lugar de ejecucucion de esta obra, el transporte de los equipos menores (herramientas) no generan un valor considerable en transporte de equipos sin ningún costo adicional por transporte.

3. DESCUENTO DE LEY

Referente a este ítem se tiene que, dada la experiencia que posee mi razon social, hemos trazado un aproximado del 12% del valor ofertado antes de impuestos, se tomaron en cuenta los posibles aranceles y demas tributos, tendremos como base aproximada este porcentaje, porcentaje que contiene descuentos como RETENCION EN LA FUENTE, RETEIVA, RETEICA, ESTAMPILLAS, OTROS GASTOS DE LEGALIZACION (POLIZAS) Y CUALQUIER OTRO DESCUENTOS DE LEY.

4. LO CORRESPONDIENTE A POLIZAS QUE SE EXIGIERAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

Frente a este gasto, consideramos que no se hace necesario extendernos en tanto que es un gasto irrisorio y paupérrimo frente al valor ofertado de mi parte. Este gasto, se enmarca en el presupuesto presentado como oferta y que mencionábamos en el ítem anterior al presente.

Para mayo aclaracion los pagos de seguridad social en salud, pensión, parafiscales y riesgos profesionales es nuestra obligacion de siempre y responsabilidad asumida mensualmente sin ser parte de este contrato.

Se reitera que los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental o Municipal, régimen tributario que manifiesta conocer el contratista si a ello hubiere lugar.

El tiempo de ejecución contractual, por experiencia consideramos que esa área puede ser realizada en la mitad del tiempo estimado por la corporación.

Debe tener en cuenta:

LAS OBLIGACIONES estipuladas en la invitación pública No MINIMA CUANTIA MC-301-2026.

Está claro con la presentación de la carta de presentación de la propuesta y la oferta económica en sí que, CONOCEMOS Y ACEPTAMOS EL TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL y somos totalmente conscientes del mismo. Del mismo modo, con la presentación de estos dos documentos ACEPTAMOS y conocemos todas las OBLIGACIONES estipuladas en la presente invitación pública. Por ende, resulta REDUNDANTE pedir claridad sobre ello.

NUESTRA OFERTA ECONOMICA CUMPLE con cada una de las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

Por otra parte como propietario y representante legal de mi empresa, realizó una serie de funciones o trabajos por los cuales estoy entrenado y con la idoneidad suficiente, ejemplo soy Técnico Electricista lo cual disminuye los costos de mano de obra.

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

GMS

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO



A continuación, relaciono mis APU.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CIELORASO E ILUMINACION OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DIRECCIÓN, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FORNTERA NORORIENTAL - CORPONOR					
OFERENTE:					UNIDAD ITEM
ACTIVIDAD: 1,1 DESMONTE MANUAL CIELORASO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)					M2
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA 0X1	HH	$ 7.792,21	0,39	$ 3.000,00	
			VALOR TOTAL APU	$ 3.000,00	
ACTIVIDAD: 1,2 DESMONTE MANUAL LÁMPARAS (INC. RETIRO)					UND
EQUIPO					

DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA 0X1	HH	$ 7.792,21	0,39	$ 3.000,00	
			VALOR TOTAL APU	**$ 3.000,00**	
ACTIVIDAD: 2,1 CIELORASO DRWALL 1/2" (INC. REFORZAMIENTO DE TEMPLETES DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y PÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIOS)					**M2**
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
ANGULO DE ALUMINIO 0.66X0.39CM L=3	UND	$ 13.100,00	0,300	$ 3.930,00	
PARAL GALVANIZADO PARA DRAYWALL 59MM	UND	$ 7.000,00	0,650	$ 4.550,00	
OMEGA 63MM	UND	$ 6.800,00	0,800	$ 5.440,00	
LAMINA DRAYWALL 1/2" 1.22X2.44M	UND	$ 33.800,00	0,280	$ 9.464,00	
TORNILLO 1"	UND	$ 500,00	12,000	$ 6.000,00	
LIJA DE AGUA ABRACOL 150	UND	$ 2.000,00	1,000	$ 2.000,00	
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14-14 X 1-1/2 AJOVER	UND	$ 450,00	11,000	$ 4.950,00	
CINTA TAPAJUNTAS DE PAPEL USG	ROLLO	$ 11.700,00	0,010	$ 117,00	
MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES DRAYWALL 5GAL	UND	$ 76.000,00	0,070	$ 5.320,00	
VINILO VINITEX	GAL	$ 156.000,00	0,060	$ 9.360,00	
			VALOR MATERIAL	$ 51.131,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
ANDAMIO TUBULAR	DU	$ 1.200,00	0,08	$ 96,00	
TABLA ANDAMIAJE	DU	$ 620,00	0,08	$ 49,60	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 415,40	
			TOTAL EQUIPO	$ 561,00	
MANO DE OBRA					

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

GMS

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 1X1	HH	$ 27.500,00	0,30	$ 8.308,00	
			VALOR TOTAL APU	**$ 60.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS 60X60 (INC. MARCO EN ANGULO - ALUMINIO)					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
LUMINARIA 60X60	UND	$ 51.000,00	1,000	$ 51.000,00	
MARCO ANGULO ALUMINIO	UND	$ 22.610,29	0,340	$ 7.687,50	
			VALOR MATERIAL	$ 58.687,50	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 62,50	
			TOTAL EQUIPO	$ 62,50	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	0,10	$ 1.250,00	
			VALOR TOTAL APU	**$ 60.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPOS RIELES MAGNETICOS DE INCRUSTAR PORTRES METROS					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
LUMINARIA TIPO RIEL MAGNETICO (INCRUSTAR)	UND	$ 180.000,00	1,000	$ 180.000,00	
			VALOR MATERIAL	$ 180.000,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	

GMS

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 952,38	
			TOTAL EQUIPO	$ 952,38	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	1,52	$ 19.047,62	
			VALOR TOTAL APU	**$ 200.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECTAS MAGNETICAS					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
RECTAS MAGNÉTICAS	UND	$ 32.500,00	1,000	$ 32.500,00	
			VALOR MATERIAL	$ 32.500,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 357,14	
			TOTAL EQUIPO	$ 357,14	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	0,57	$ 7.142,86	
			VALOR TOTAL APU	**$ 40.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES MAGNETICAS DE 200W					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
FUENTES MAGNÉTICAS 200W	UND	$ 156.875,00	1,000	$ 156.875,00	

GMS

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

			VALOR MATERIAL	$ 156.875,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 625,00	
			TOTAL EQUIPO	$ 625,00	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	1,00	$ 12.500,00	
			VALOR TOTAL APU	**$ 170.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES MAGNETICAS DE 100W					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
FUENTES MAGNÉTICAS 100W	UND	$ 106.875,00	1,000	$ 106.875,00	
			VALOR MATERIAL	$ 106.875,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 625,00	
			TOTAL, EQUIPO	$ 625,00	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	1,00	$ 12.500,00	
			VALOR TOTAL APU	**$ 120.000,00**	
ACTIVIDAD: 3,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES MAGNETICAS DE OJITO DE 24W, 40 CMS, 4000K,					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
LUCES MAGNÉTICAS OJITO DE 24 X - 40 CM	UND	$ 96.875,00	1,000	$ 96.875,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

			VALOR MATERIAL	$ 96.875,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 625,00	
			TOTAL, EQUIPO	$ 625,00	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	1,00	$ 12.500,00	
			VALOR TOTAL APU	$ 110.000,00	
ACTIVIDAD: 3,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARDAN DOBLE NEGRO CON BASE Y BOMBILLO DE 9W LUZ NEUTRA,					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CARDAN DOBLE NEGRO CON BASE Y BOMBILLO DE 9W LUZ NEUTRA	UND	$ 45.375,00	1,000	$ 45.375,00	
			VALOR MATERIAL	$ 45.375,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 125,00	
			TOTAL EQUIPO	$ 125,00	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	0,20	$ 2.500,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

GMS

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

			VALOR TOTAL APU	$ 48.000,00	
ACTIVIDAD: 3,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2*12					METRO
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CABLE ENCAUCHETADO 2*12	M	$ 8.187,50	1,000	$ 8.187,50	
			VALOR MATERIAL	$ 8.187,50	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 62,50	
			TOTAL EQUIPO	$ 62,50	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	0,10	$ 1.250,00	
			VALOR TOTAL APU	$ 9.500,00	
ACTIVIDAD: 3,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2*14					METRO
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CABLE ENCAUCHETADO 2*14	M	$ 7.687,50	1,000	$ 7.687,50	

			VALOR MATERIAL	$ 7.687,50	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 62,50	
			TOTAL EQUIPO	$ 62,50	
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	0,10	$ 1.250,00	
			VALOR TOTAL APU	$ 9.000,00	
ACTIVIDAD: 3,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE INCRUSTAR REDONDA 24W LUZ NEUTRA					UND
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
LÁMPARA DE 24 W LUZ NEUTRA (INCRUSTAR)	UND	$ 156.875,00	1,000	$ 156.875,00	
			VALOR MATERIAL	$ 156.875,00	
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO/HORA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 625,00	
			TOTAL EQUIPO	$ 625,00	
MANO DE OBRA					

GMS NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL. 399688 FECHA DE REGISTRO 29 07 2021 GMS
AV 10 0AN- 30 PUEBLO NUEVO – CORREO; morenogiovanni13@gmail.com

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERALES

REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO LOCATIVO
SERVICIOS ELECTRICOS
SEGURIDAD ELECTRONICA
MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO + PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE ESPECIALIDAD 0X1	HH	$ 12.500,00	1,00	$ 12.500,00	
			VALOR TOTAL APU	$ 170.000,00	

Tenemos certeza y claridad de las posibles consecuencias de orden jurídico al no ejecutar el contrato conforme lo estipula la Invitación Pública MINIMA CUANTIA MC 301 2026 y sus estudios previos.

Sin otro particular,

GIOVANNI MORENO SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CC.: 6.663.350 de Cúcuta

El oferente GIOVANNY MORENO SALCEDO **CUMPLIO CON EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD,** justificó los precios artificialmente bajos como cumplimiento de lo requerido según el manual de CCE, cumplió JUSTIFICANDO con cada uno de los ITEMS y con la desagregación de su precio, así:

EVIDENCIO LO REQUERIDO

COSTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA (INSUMOS, EQUIPOS, PERSONAL)
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
UTILIDAD
OFERTA = COSTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA (INSUMOS, EQUIPOS, PERSONAL) + GASTOS GENERALES + IMPREVISTOS + TRANSPORTE+ UTILIDAD.

Presento los APU que conforman el presupuesto y justificarlos como corresponda.
Los descuentos de Ley.

Lo correspondiente al otorgamiento y prórroga de las pólizas que se exigirán en el respectivo contrato.

JUSTIFICO los diferentes aranceles, los pagos de seguridad social en salud, pensión, parafiscales y riesgos profesionales si hubiere lugar a ello. Justifico el pago de pólizas contractuales.

Manifiesta estar consciente de las obligaciones estipuladas en la invitación pública MINIMA CUANTIA MC 301/2026**5** y las consecuencias de no ejecutar el contrato conforme lo estipula la Invitación Pública MC301 2026, Cuyo Objeto es: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL CIELORASO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR.**

CONCLUSIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROCESO: En consecuencia, el proceso de selección MC301-2026 continuará con el proponente habilitado **GIOVANNY MORENO SALCEDO C.C. 6.663.350.**

Sin otro particular**.**

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Gestión de Proyectos