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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  

 

(a) ROBERTO UPARELA BRID, identificado con la cédula de ciudadanía número 

92.532.541 expedida en Sincelejo, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Infraestructura, según consta en la Resolución No. 

20254030004595 del 07 de abril de 2025 y acta de posesión No.009 del 07 de abril 

de 2025, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para 

efectos del presente Contrato de Interventoría se denominará (la “ANI”); 

 

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  

 

(b) ELSA TORRES ARENALES, identificada con la Cédula de Ciudadanía 63.323.375, 

de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación del CONSORCIO IPAB, 

con el NIT 902030942-3, en su calidad de representante legal y quien para efectos 

del presente Contrato de Interventoría se denominará (el “Interventor”), 

 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el “Contrato 

de Interventoría”) previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

(a) Que mediante la Resolución 20257030017575 del 12 de diciembre de 2025 se abrió 

el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VEJ-CM-015-2025, (el “Concurso de Méritos”) 

para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la INTERVENTORÍA 

INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A:  INTERVENTORÍA INTEGRAL 

QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, 

MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN 

DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 2015 DEL PROYECTO 

IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR". 

 

(b) Que mediante Resolución 20267030000925 del 2 de febrero de 2026, se adjudicó el 

Contrato de Interventoría al CONSORCIO IPAB. 

 

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesión, la ANI es la única autorizada para 

dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la 

Interventoría. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 

"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 

1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y en lo no 

previsto en ellas, por el Código Civil y de Comercio y el Decreto 1082 de 2015 y las demás 

normas legales y reglamentarias aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO I PRELIMINAR 

 

Definiciones 

 

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 

o se definan de forma particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y 

Estudios y Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén 

utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según 



 

 

 

 

se indican a continuación. Los títulos de las cláusulas se incluyen con fines de referencia y 

de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 

intención del presente Contrato. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren 

definidas expresamente en el presente Contrato tendrán los significados que les 

correspondan según la técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se entenderán en 

su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. 

 

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 

legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 

tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 

estos. 

1.1. “Acta de Inicio” 

 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus 

veces, según corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución del 

Contrato, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa 

verificación de los requisitos establecidos en la  

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará 

todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de 

Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que se 

deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría que 

pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes 

y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la 

recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 

la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 



 

 

 

 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales relacionados con el 

respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos 

jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas las acciones 

judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de solución de 

Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  relacionadas con su 

ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de 

las obligaciones contractuales y normativas por parte del Concesionario, recomendando 

el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 

 

(e)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación 

de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, tendientes a propiciar 

que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, 

planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de Manejo 

Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o licencias 

ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean implementadas 

para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 

con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 

Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 



 

 

 

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 

técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición 

de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, 

mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y 

control de la gestión predial. 

 

(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 



 

 

 

 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, 

la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación 

de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(m) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(p) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, revisar y 

hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades relacionadas con 



 

 

 

 

la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del concesionario, que 

comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 

 

1.2. “Acta de Cálculo de la Remuneración”  

 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus 

veces, según corresponda, el Supervisor o el líder del Equipo de Coordinación y 

Seguimiento de la ANI designado para tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde 

se consignará la información utilizada como base del cálculo para el pago al Interventor y 

los resultados de dicho cálculo, en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 

Remuneración y Forma de Pago  

 

1.3. “Acta Semestral de Cálculo del ARh” 

 

Es el documento que suscribirán el Interventor y el Concesionario, en donde se consignará 

el resultado de la verificación y validación efectuada por parte de la Interventoría de la 

información presentada por el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el 

Contrato de Concesión. 

 

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 

 

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, creada mediante 

Decreto 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 2022. 

 

1.5. “Anexo Técnico 4” y “Anexo 4”  

 

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y oferta económica) de 

carácter técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la 

Metodología y el Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a 

cargo del Interventor. Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo Técnico 

implicará la modificación del presente Contrato.  

 



 

 

 

 

1.6. “Concesionario”  

 

Es la Sociedad identificada plenamente como tal en el Contrato de Concesión. 

 

1.7. “Contrato de Concesión” 

 

Es el Contrato de Concesión Vial IP No. 016 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de 

Infraestructura y la sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S., cuyo objeto es “la 

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y, Mantenimiento Del Sistema Vial 

Para La Conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar, de conformidad con lo previsto 

en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El 

alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1.”; y 

que está conformado por la “Parte General”, la “Parte Especial”, sus Apéndices y Anexos, 

sus modificatorios, de ejecución y demás actas y acuerdos suscritos por la ANI y el 

Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, así mismo las reglas 

del Proceso de Contratación con sus Adendas y Anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad 

o la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantía y el acuerdo de 

permanencia, debidamente firmados de conformidad con lo previsto en la invitación a 

precalificar y/o en el pliego de condiciones, según corresponda. Todos los anteriores 

documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido será 

de obligatorio cumplimiento para las Partes.  

 

1.8. “Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

 

Es el contrato que celebrará la ANI con el Interventor que tendrá por objeto el control y 

vigilancia integral sobre la ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos 

modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a 

cargo del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información 

contenida en la plataforma transaccional de SECOP II. 

 

1.9.  “Comunicación Oficial” 

 

Es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas 

con el Contrato de Concesión o de la ejecución del presente Contrato. La comunicación que 

sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI. Solamente será válida una 

notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 

Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste 

en el número de la radicación en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del 

Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes 

será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. 

 

1.10. “Día”  

 

Es cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato 

prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en 

un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

 

1.11. “Día Hábil”  

 

Es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 

la República de Colombia. 

 

1.12. “Equipo de Coordinación y Seguimiento” 

 

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a 

coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el 

“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace 

parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

 



 

 

 

 

1.13.  “Fiduciaria” 

 

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 

mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios o 

en administración de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificación de 

la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el Concesionario 

para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

 

1.14. “Formato”  

 

Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 

 

Formato 1. Carta de Presentación del Personal 

Formato 2. Certificación del Asegurador 

Formato 3. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

 

1.15. “Fuerza Mayor”  

 

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 

 

1.16. “Informe de Interventoría” 

 

Es el informe que entregará el Interventor al Supervisor del Proyecto de la ANI según se 

designe, en el que se reportará de manera detallada el estado de la ejecución de las 

Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.  

 

1.17. “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 

 

Es la persona natural o jurídica, o el consorcio o unión temporal identificada en el 

encabezado del presente Contrato de Interventoría. 

 

1.18. “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 

 

Es el índice de precios al consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total nacional 

publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el índice de precios al 

consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a diciembre de 

2018 =100. El índice con la nueva base será usado para el cálculo del IPC, considerando 

en todo caso el IPC de la misma base para todos los cálculos de acuerdo con el presente 

Contrato. 

 

1.19.  “Ley Aplicable”  

 

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la 

República de Colombia. 

 

1.20. “Memoria Técnica” 

 

Es el documento que elaborará el Concesionario en el cual consignará toda la información 

necesaria para que el Interventor y la ANI evalúen que las intervenciones, la Operación y el 

Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesión.  

 

1.21. “Mes”  

 

Cualquiera de los doce (12) meses de un año calendario. 

 



 

 

 

 

1.22. “Mes de Referencia”  

 

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el 

Mes de Referencia es el [Enero] de 20[25]. 

 

1.23. “Multas”  

 

La Multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podrán ser impuestas al 
Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable. 
 

1.24. “Oferta Económica” 

 

Es el componente económico de la propuesta presentada en el Proceso de selección y que 

además será diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

 

1.25. “Parte” o “Partes” 

 

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el 

Contrato. 

 

1.26. “Personal Mínimo Obligatorio” 

 

Personal identificado en el Anexo Técnico 4 necesario para la ejecución del Contrato. 

 

1.27.  “Pesos” o “COL$”  

 

Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

 

1.28. “Plan de Cargas del Personal” 

 

Es el Personal Mínimo Obligatorio necesario para la ejecución del Contrato que se encuentra 

descrito en el Anexo Técnico 4 y podrá ser modificado por la ANI de acuerdo con lo 

establecido en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor, literal (c) 

numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y las condiciones establecidas 

en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago 

     

1.29. “Plazo de Cura”  

 

Período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados por el 

Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin. Si después 

de su vencimiento persistiere el incumplimiento del Interventor, se iniciará la actuación 

sancionatoria en la que procederán las Multas que se tasarán desde el Día siguiente en que 

inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en la 

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura. 

 

1.30. “Presupuesto Desagregado”  

 

Tabla de datos del Anexo Técnico 4 que contiene los costos directos e indirectos asociados 

a la ejecución del Contrato que forma parte integral del mismo y que será entregada por el 

Interventor en los términos establecidos en el Contrato, en especial en el literal (d) de la  

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará 

todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de 

Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que se 

deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 



 

 

 

 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(q) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría que 

pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes 

y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la 

recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(r) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 

la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(s) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 

(t) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales relacionados con el 

respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos 

jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas las acciones 

judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de solución de 

Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  relacionadas con su 

ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de 

las obligaciones contractuales y normativas por parte del Concesionario, recomendando 

el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 

 

(u)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación 

de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, tendientes a propiciar 

que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, 



 

 

 

 

planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de Manejo 

Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o licencias 

ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean implementadas 

para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 

con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 

Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(v) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 



 

 

 

 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(w) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 

técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición 

de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, 

mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y 

control de la gestión predial. 

 

(x) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(y) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(z) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(aa) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 

otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(bb) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 



 

 

 

 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(cc) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(dd) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(ee) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(ff) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, revisar y 

hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades relacionadas con 

la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del concesionario, que 

comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. Las Partes entienden que el 

Presupuesto Desagregado contiene los datos proveídos por el Interventor y que serán 

utilizados para los fines previstos en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago 

 

1.31. “Proceso de Selección” 

 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número No. VJ-VEJ-CM-

015-2025, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

 

1.32. “Proyecto” 

 

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones 

y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión. 

 

1.33. “Supervisor” 

 

Persona designada por la ANI encargada (o) de efectuar el seguimiento, control y/o del 

presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el “Manual 

de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace parte del 

Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

 

1.34.  “SMMLV” 

 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. 

  

1.35. “Valor Estimado del Contrato” 

 

Corresponde al valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y 

demás impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la Cláusula 2.5 

Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

 

1.36. “Valor Efectivo del Contrato” 

 

Corresponderá al valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual 

se encuentra descrito en la Cláusula 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de Cálculo de la Remuneración 

y se pagará al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 

Remuneración y Forma de Pago incluido el IVA y demás impuestos, tasas y 

contribuciones. 

 

CAPÍTULO II  

 

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 2.1 Objeto 

 

El objeto del presente Contrato es llevar a cabo la INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE 

INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A:  INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO 

NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE 

SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y 

RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 016 DE 

2015 DEL PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR". 

 

 

CLÁUSULA 2.2 Alcance 

 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará todas 

las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones 



 

 

 

 

y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la 

naturaleza del objeto del presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(gg) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría 

que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes 

y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la 

recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(hh) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(ii) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 

(jj) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales relacionados con el 

respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos 

jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas las acciones 

judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de solución de 

Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  relacionadas con su 



 

 

 

 

ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de 

las obligaciones contractuales y normativas por parte del Concesionario, recomendando 

el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 

 

(kk)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, 

tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios 

de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las 

Guías de Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o 

licencias ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean 

implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 

positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 

dicten las Autoridades Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 



 

 

 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(ll) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(mm) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la 

adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en 

la materia y control de la gestión predial. 

 

(nn) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(oo) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(pp) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(qq) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 



 

 

 

 

otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(rr) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(ss) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(tt) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(uu) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(vv) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, 

revisar y hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades 

relacionadas con la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del 

concesionario, que comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  



 

 

 

 

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 

El plazo de ejecución es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio del contrato de interventoría y hasta su vencimiento, o supeditado a la 

terminación anticipada del Contrato de Concesión y su correspondiente liquidación de 

conformidad con la  CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor del presente Contrato, 

siempre y cuando la Interventoría cubra en dicho plazo la fase de liquidación del Contrato 

de Concesión, como se muestra a continuación:   

 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Preoperativa Construcción 12 meses 

Operativa 
Operación y 

Mantenimiento 
48 meses 

 

Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, 

lo cual se realizará una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes 

literales: 

 

(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y de la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato. 

 

(b) Haber entregado una certificación emitida por el revisor fiscal cuando este exista de 

acuerdo a los requerimientos de ley, o el representante legal en los términos del 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el inciso segundo y del parágrafo 1 del artículo 41 

de la Ley 80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la 

cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el 

Interventor sea un consorcio o una unión temporal) se encuentra al día en el pago 

de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes 

parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, 

de sus empleados y del personal contratado para efectos de la ejecución del 

Contrato.  

 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio establecido en la 

CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor 

 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones 

descritas en el Anexo Técnico, el cual deberá ser entregado por el Interventor en un 

plazo de cinco (5) Días a partir de la suscripción del Contrato.  

 

Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 

Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 

que se refiere la presente Cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 

Contrato.  

 

Es de precisar que dentro del plazo del contrato, se contempla un rubro adicional para doce 
(12) meses en caso de que la Interventoría deba realizar el seguimiento y supervisión para 
actividades que se ejecuten mediante la figura de Obra menores, lo cual iniciara una vez 
suscrita el acta de inicio de obras menores entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI.  
 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago  

 

La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos máximos mensuales 

correspondientes al valor de la propuesta adjudicataria el cual puede ser máximo hasta la 

suma de  TREINTA MIL TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CATORCE PESOS ($30.013.436.514) que se determinará en pesos 

constantes del mes de referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, tomando como base el 

valor del Contrato de interventoría de la Oferta Económica, pagadero de acuerdo con el 

valor mensual máximo que se defina para cada fase y etapa dividido por el número de meses 

correspondiente. Para el primer año, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo año 

del mes de referencia el valor no se actualizará a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de 

Inicio en años posteriores al año del mes de referencia, el valor se actualizará con el IPC 

certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) de diciembre 

del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio y para los siguientes años 

el valor será actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC certificado por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) de diciembre del año 

inmediatamente anterior.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla mínima para la supervisión durante las Etapas 

del Contrato, se ejecuten obras menores por el Concesionario, en el momento en que el 

Concesionario inicie estas obras, se pagará a la interventoría adicional al valor de la Etapa 

del Contrato el valor mensual establecido para la plantilla de obras menores durante el 

tiempo de ejecución de estas, la cual está determinada en pesos constantes del mes de 

referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, valor que se actualiza de acuerdo con lo 

establecido para el valor de cada una de las etapas.  

 

Dicho lo anterior, se realizará pagos mensuales de la siguiente manera:   

 

Etapa Preoperativa   

 

(i) Fase de Construcción 

 

Mediante Pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 

Contrato de Interventoría sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes 

objeto de remuneración, tomando como base el “Valor Mensual Máximo para cada Fase” 

con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en la Oferta 

económica adjudicataria, previa aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de 

Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado por 

el Interventor.  

 

Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo 

con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y 

Supervisión.  El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación por parte del 

Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, 

del informe presentado por el Interventor. 

 

(a) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida 

por cualquier causa, el presente Contrato de Interventoría podrá ser suspendido de 

conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLÁUSULA 10.5 

Fuerza Mayor del presente documento, o las obligaciones del Interventor podrán ser 

limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las 

obligaciones contractuales.  

 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del Contrato de 

Interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar 

sus obligaciones (en Personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará 

cuales obligaciones permanecen vigentes.  

 



 

 

 

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 

Contrato de Interventoría, será determinada con base en el Personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión 

del respectivo Contrato de Concesión.   

 

(b) En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 

Interventoría podrá ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos 

en el literal (b) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  Las obligaciones del 

Interventor (en Personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión 

y la liquidación del Contrato de Concesión se utilizará la plantilla correspondiente al 

Anexo Reversión y Liquidación del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento mínimo 

de las obligaciones contractuales y en consideración a la disponibilidad de recursos 

en la subcuenta Interventoría y Coordinación.  

 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de 

Interventoría, y teniendo como base el Anexo de Reversión y Liquidación del 

Presupuesto Oficial el Interventor deberá cumplir sus obligaciones, e igualmente, 

este Anexo determinará el nuevo valor máximo a reconocer durante la Etapa de 

Reversión y el periodo de liquidación por Terminación Anticipada del Contrato de 

Concesión.   

  

En tal caso, la remuneración del Interventor, para la Etapa de Reversión y el periodo 

de liquidación conforme sus obligaciones como consecuencia de la terminación 

anticipada del Contrato de Concesión, será determinada conforme el Anexo de 

Reversión y Liquidación del Presupuesto Oficial en el cual se establece el Personal 

y porcentaje de dedicación necesario durante la Etapa de Reversión y el periodo de 

liquidación del respectivo Contrato de Concesión.   

  

Cuando haya lugar, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, 

el Personal exigido en la oferta económica presentada por el adjudicatario, frente a 

cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y diseños y/o obras menores que, i) 

No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya 

prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, 

independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecución en que esté, por lo cual el 

Interventor deberá presentar el listado de Personal activo, con la planilla de pago de 

seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y sin superar 

los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado 

por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración 

de que trata el presente párrafo no impedirá el inicio del procedimiento administrativo 

sancionatorio en los términos del presente documento.  

 

(c) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2, 

Minuta del Contrato, deberán presentarse a la Agencia dentro de los primeros 10 

días calendario de cada mes y será requisito indispensable que el Supervisor o el 

equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y 

dé su visto bueno al Informe para la remuneración mensual al Interventor y, posterior 

suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada informe mensual deberá 

estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus 

respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del contrato, del cual la ANI tendrá 

un término de quince (15) días para su verificación, una vez verificada el Acta de 

Cálculo de Remuneración y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su 

contenido, se enviará aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes 

de la misma, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente 

a la última factura estará sujeto a la presentación y previa aprobación del Informe 

Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta 

de liquidación del Contrato de Interventoría. En caso de existir discrepancia entre las 

Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a 



 

 

 

 

controversia podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 

8.1 Solución de Conflictos.  

 

(d) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de 

Interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 

aprobación que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba 

presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal 

del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración 

en los términos del Contrato, se pagará la remuneración fija mensual con cargo a la 

Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso que 

maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones 

pactadas en esa cláusula.  

 
(e) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta 

de Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal 

(c) de la presente cláusula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del 

Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesión. 

Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberá expedir 

factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 

destinados para el pago de la Interventoría.  Durante el tiempo del trámite hasta la 

fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al 

Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del 

informe final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por 

la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría.  

 
(f) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual “Cuota (mr)” será el ofertado 

por el proponente seleccionado de acuerdo a la etapa o fase en la que se encuentre, 

aplicando los descuentos correspondientes, este se deberá actualizar a pesos 

corrientes de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

 
a) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el mismo año del mes de referencia 

no se realizará actualización del valor de la cuota a precios corrientes, esto para el 

periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.  

 

b) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el año siguiente al año del mes de 

referencia, el valor de la cuota se deberá actualizar a pesos corrientes con el IPC del 

mes de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio, 

aplicando la fórmula que se establece en el presente numeral, esto para el periodo 

comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.   

 

c) Para los meses subsiguientes se pagará conforme a la siguiente fórmula: 

 
 

(g)  En caso de ejecutarse una fracción de un mes, el pago se realizará de acuerdo con 

el número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es 



 

 

 

 

decir, será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base un mes de 30 

días. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base 

el Mes de 30 días.  

 

(h) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, 

para lo cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia 

no mayor a treinta (30) Días.  

 
(i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 

como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría, previa aprobación por parte 

del supervisor o del Equipo de Coordinación y seguimiento del Proyecto designado 

para tal fin del Contrato y a la prórroga de la garantía única de cumplimiento en caso 

de que haya lugar a ello. 

 

Etapa Operativa  

 

(i) Fase de Operación y Mantenimiento:   

 

Mediante Pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 

Contrato de Interventoría sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes 

objeto de remuneración, tomando como base el “Valor Mensual Máximo Etapa de Operación 

y Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en 

la Oferta económica adjudicataria, previa aprobación por parte del Supervisor o el Equipo 

de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado 

por el Interventor.  

 

Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo 

con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y 

Supervisión.  El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación por parte del 

Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, 

del informe presentado por el Interventor. 

 

(j) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida 

por cualquier causa, el presente Contrato de Interventoría podrá ser suspendido de 

conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLÁUSULA 10.5 

Fuerza Mayor del presente documento, o las obligaciones del Interventor podrán ser 

limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las 

obligaciones contractuales.  

 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del Contrato de 

Interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar 

sus obligaciones (en Personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará 

cuales obligaciones permanecen vigentes.  

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 

Contrato de Interventoría, será determinada con base en el Personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión 

del respectivo Contrato de Concesión.   

 

(k) En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 

Interventoría podrá ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos 

en el literal (b) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  Las obligaciones del 

Interventor (en Personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión 

y la liquidación del Contrato de Concesión se utilizará la plantilla correspondiente al 

Anexo Reversión y Liquidación del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento mínimo 



 

 

 

 

de las obligaciones contractuales y en consideración a la disponibilidad de recursos 

en la subcuenta Interventoría y Coordinación.  

 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de 

Interventoría, y teniendo como base el Anexo de Reversión y Liquidación del 

Presupuesto Oficial el Interventor deberá cumplir sus obligaciones, e igualmente, 

este Anexo determinará el nuevo valor máximo a reconocer durante la Etapa de 

Reversión y el periodo de liquidación por Terminación Anticipada del Contrato de 

Concesión.   

  

En tal caso, la remuneración del Interventor, para la Etapa de Reversión y el periodo 

de liquidación conforme sus obligaciones como consecuencia de la terminación 

anticipada del Contrato de Concesión, será determinada conforme el Anexo de 

Reversión y Liquidación del Presupuesto Oficial en el cual se establece el Personal 

y porcentaje de dedicación necesario durante la Etapa de Reversión y el periodo de 

liquidación del respectivo Contrato de Concesión.   

  

Cuando haya lugar, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, 

el Personal exigido en la oferta económica presentada por el adjudicatario, frente a 

cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y diseños y/o obras menores que, i) 

No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya 

prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, 

independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecución en que esté, por lo cual el 

Interventor deberá presentar el listado de Personal activo, con la planilla de pago de 

seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y sin superar 

los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado 

por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración 

de que trata el presente párrafo no impedirá el inicio del procedimiento administrativo 

sancionatorio en los términos del presente documento.  

 

(l) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2, 

Minuta del Contrato, deberán presentarse a la Agencia dentro de los primeros 10 

días calendario de cada mes y será requisito indispensable que el Supervisor o el 

equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y 

dé su visto bueno al Informe para la remuneración mensual al Interventor y, posterior 

suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada informe mensual deberá 

estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus 

respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del contrato, del cual la ANI tendrá 

un término de quince (15) días para su verificación, una vez verificada el Acta de 

Cálculo de Remuneración y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su 

contenido, se enviará aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes 

de la misma, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente 

a la última factura estará sujeto a la presentación y previa aprobación del Informe 

Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta 

de liquidación del Contrato de Interventoría. En caso de existir discrepancia entre las 

Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a 

controversia podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 

8.1 Solución de Conflictos.  

 

(m) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de 

Interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 

aprobación que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba 

presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal 

del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración 

en los términos del Contrato, se pagará la remuneración fija mensual con cargo a la 

Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso que 

maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones 

pactadas en esa cláusula.  



 

 

 

 

 
(n) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta 

de Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal 

(c) de la presente cláusula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del 

Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesión. 

Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberá expedir 

factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 

destinados para el pago de la Interventoría.  Durante el tiempo del trámite hasta la 

fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al 

Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del 

informe final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por 

la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría.  

 
(o) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual “Cuota (mr)” será el ofertado 

por el proponente seleccionado de acuerdo a la etapa o fase en la que se encuentre, 

aplicando los descuentos correspondientes, este se deberá actualizar a pesos 

corrientes de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

 
a) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el mismo año del mes de referencia 

no se realizará actualización del valor de la cuota a precios corrientes, esto para el 

periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.  

 

b) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el año siguiente al año del mes de 

referencia, el valor de la cuota se deberá actualizar a pesos corrientes con el IPC del 

mes de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio, 

aplicando la fórmula que se establece en el presente numeral, esto para el periodo 

comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.   

 

c) Para los meses subsiguientes se pagará conforme a la siguiente formula: 

 
 

(p)  En caso de ejecutarse una fracción de un mes, el pago se realizará de acuerdo con 

el número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es 

decir, será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base un mes de 30 

días. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base 

el Mes de 30 días.  

 

(q) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, 

para lo cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia 

no mayor a treinta (30) Días.  



 

 

 

 

 
(r) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 

como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría, previa aprobación por parte 

del supervisor o del Equipo de Coordinación y seguimiento del Proyecto designado 

para tal fin del Contrato y a la prórroga de la garantía única de cumplimiento en caso 

de que haya lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo  

 

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta TREINTA MIL TRECE 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 

PESOS ($30.013.436.514) del Mes de Referencia, incluido el IVA del 16% y demás 

impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, 

ejecución y liquidación del presente Contrato. 

 

(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente 

se consigne en la totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración y se pague 

al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 

 
 

CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y Garantías de las Partes  

 

(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto Ley 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 

de 2022. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad competente 

que tienda a la liquidación de la ANI.  

 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con 

base en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades a ésta permitidas. 

 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y 

no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 

disolución. 

 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 

capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 

Aplicable para:   

1. Suscribir el presente Contrato; y  

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el 

presente Contrato. 

 

(iii) Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme con sus 

términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 



 

 

 

 

[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del presente Contrato.  

2. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 

aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos 

del presente Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los 

comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta 

determinó que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la 

ANI durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para 

atender sus inquietudes. Declara, así mismo, que en los términos de la Ley 80 

de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no 

eran claros y, con la presentación de la propuesta, consideró que tales apartes 

fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no 

existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o 

de existirlos, están claramente solucionados con base en los criterios y reglas 

de interpretación contenidos en éste. Además, acepta los términos y 

condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado 

con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con 

los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el 

Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una 

valoración de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente 

Contrato. 

 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido el Contrato de Concesión, y sus documentos modificatorios, 

de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo 

aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce el alcance de sus 

obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante 

el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron 

necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la 

presentación de la oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance del 

Contrato de Concesión y, por ende, el alcance sus obligaciones como 

Interventor de dicho Contrato de Concesión. Así, reconoce y acepta que el Valor 

Efectivo es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su 

cargo.  

 

(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los 

términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 

2011. 

 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que 

le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para 

la ejecución del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor 

derivados de la ejecución de este. De la misma manera, el Interventor declara 

y garantiza que siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna 

que soporte todos los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente 

consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor o del Equipo de 

Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin.  

 

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza que 

el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago, calculado con base en la oferta presentada en el Proceso de 

Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir 

con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El 

Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en 

consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 

Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 



 

 

 

 

 

(ix)  El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 

del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real 

de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, 

así como los lugares donde se desarrollará el Contrato, incluyendo condiciones 

de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de 

pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, 

normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 

puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 

en la preparación de la oferta. Así mismo, el Interventor declara y garantiza que 

ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que 

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 

determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 

incluyeron en los componentes económicos de su oferta, teniendo en cuenta 

estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El 

hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 

ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le 

dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 

Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 

verificaciones necesarias para preparar su oferta. 

 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 

entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 

(ni ninguno de sus integrantes, en caso de consorcios o uniones temporales) 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 

en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 

incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que comunicará 

inmediatamente a la ANI y deberá ceder el Contrato previa autorización expresa 

y escrita por parte de la ANI. 

 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas 

del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas 

de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente 

en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 

servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 

características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 

complejidad. 

 

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 

insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 

cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdicción de 

su incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 

cesación de pagos a terceros.  

 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, 

como un profesional competente. 

 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en conflicto de 

interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de vigilancia y 

control respecto de la ejecución del Contrato de Concesión y que pueda 

llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o 

particular, en detrimento del interés público.  

 



 

 

 

 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unión 

temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 

reportado(s) en el boletín de responsables fiscales publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en la Ley, en 

concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que 

lo modifiquen, complementen y/o sustituyan. 

 

(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unión 

temporal, a la fecha de la firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en 

el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique 

inhabilidad vigente. 

 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO III  

Obligaciones de las Partes 

 
CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor  

 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 

las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza. 

 

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en el Contrato de Interventoría. 

 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 

necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 

civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 

sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En 

todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo Obligatorio con 

los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, previstos en 

el Anexo Técnico 4.  

 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría establecidos en el 

Anexo Técnico 4 y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y 

Supervisión Contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 

adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la 

ANI. 

 

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, 

equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el 

Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesión y sus 

documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 

Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en general 

con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) y 

contractuales, así como en los planes, programas y manuales presentados por el 

Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoría, según 

corresponda.  

 



 

 

 

 

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión 

y la Ley Aplicable. 

 

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 

Concesión, así como sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 

acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifiquen, 

complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente, deberá 

cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier 

Comunicación Oficial.  

 

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión, requieren de 

su participación dentro del plazo establecido por la ANI.  

 

(j) Evaluar el estado de riesgo de seguridad vial y verificar la implementación de 

acciones previstas en la ley, los reglamentos o el contrato para la prevención, 

mitigación o control del riesgo de accidentes viales en el corredor. Con dicho 

propósito y de acuerdo con las causas probables de los accidentes que tengan 

ocurrencia en el corredor, deberá exigir del concesionario la implementación de 

acciones de prevención o de mitigación. Cuando la actividad requerida exceda las 

obligaciones o el riesgo normal de la concesión, deberá recomendar a la ANI la 

formulación o implementación de acciones de mediano o largo plazo.  

 

(k) Verificar el cumplimiento pleno del índice de estado de la infraestructura 

concesionada y de las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 

Mejoramiento y de Operación y Mantenimiento de todos los trayectos y, acompañar 

y/o dar asistencia técnica que se requiera en el proceso de reversión.   

 

(l) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, así 

como efectuar la proyección de documentos que se requieran respecto de la 

ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución 

y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 

complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión 

y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 

 

(m) Dar traslado a la concesión de los informes que emita sobre el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y de 

Operación y Mantenimiento de todos los trayectos del corredor vial, así como de 

medición del índice de estado, debiendo en aquellos casos en que se presente 

diferencias sobre el método de medición o de verificación, proceder a la validación 

conforme a los métodos previstos en el contrato de concesión.   

 

(n) Exigir de la concesionaria la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 

velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, los 

reglamentos y en el Contrato de Concesión, mediante la realización de acciones 

conducentes, pertinentes y oportunas. Con dicho propósito deberá realizar a la 

concesionaria los apremios o requerimientos que propendan por el pleno 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo o a través de la solicitud de inicio a la 

ANI de actuaciones administrativas sancionatorias por la mora o cumplimiento 

defectuoso de la obligación y, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011.   

 

(o) Adelantar de manera semestral, durante el término de vigencia de las garantías de 

estabilidad y mientras la AGENCIA sea la beneficiaria, revisiones periódicas de las 

obras ejecutadas por la concesionaria o que hayan sido objeto de reversión parcial, 

para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad previstas en el 

contrato, debiendo solicitar el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes 

cuando dichas condiciones no se cumplan. 

 



 

 

 

 

(p) Exigir que la calidad de las obras objeto del contrato se ajusten a los requisitos 

mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de 

exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 

en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 

suscrito por Colombia. 

 

(q) Entregar a la ANI la información solicitada en los plazos establecidos y de manera 

exacta y oportuna.  

 

(r)  Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades 

y/o veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, en 

la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) 

con ocasión a la ejecución del Contrato de Concesión. A excepción de los plazos 

contenidos en la CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes del presente Contrato, 

el plazo máximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea 

requerido, será de cinco (5) Días Hábiles previos al vencimiento del término de 

respuesta con el que cuenta la ANI. 

 

(s) Presentar la información exigida en el Contrato y sus otrosíes y en el Anexo Técnico 

en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas 

de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la remisión 

de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013 de la 

ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 

instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 

obligación es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su observancia se 

tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, 

sustituyan o deroguen. 

 

(t) Rendir informes y/o conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, 

jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoración de 

riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo 

establecido por esta, de conformidad con el objeto y alcance del presente Contrato, 

incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 

requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 

acompañamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando ello sea 

necesario. 

 

(u) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario está obligado a entregarle al 

Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión y dentro del 

plazo establecido por la ANI. 

 

(v) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo 

del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos por 

la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto 

a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 

(w) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en 

los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 

señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 

cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión.  

 

(x) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, 

cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos 

alternativos de solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las 

diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.  



 

 

 

 

 

(y) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de 

las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 

requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 

caso de conformidad con el Contrato de Concesión y la Ley Aplicable, y comunicarle 

esta circunstancia a la ANI. En estos casos, el Interventor rendirá concepto sobre las 

acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran. 

 

(z) Acompañar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando sea 

solicitado en el trámite de procesos administrativos sancionatorios en contra del 

Concesionario de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión, así 

como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasación 

de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del 

Contrato de Concesión. 

 

(aa) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el 

acompañamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en 

campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las 

gestiones relacionadas en el objeto del presente contrato y su alcance. 

 

(bb) Con fundamento en lo previsto en la Resolución 533 de 2015 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Días 

calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, cálculos, formatos e 

información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos 

que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la realización 

de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la 

Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

(cc) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso respecto de 

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 

consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento 

de la obligación contenida en este numeral.  

 

(dd) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un 

manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 

sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en el mismo. Para la 

definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de 

Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las 

normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

 

(ee) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de la ANI y 

suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para su entrega 

por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. En todo 

caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la información que 

obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del Contrato. 

 

(ff) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 "Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de 

la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo 

adicionen, modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a la materia. 

 



 

 

 

 

(gg)  Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro de la 

vigencia de la liquidación del Contrato de Concesión, deberá presentar informes y 

elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión y allegar la 

documentación requerida para su liquidación, de conformidad con Ley Aplicable y 

las reglas propias del Contrato de Concesión. Los trámites de liquidación quedan 

supeditados a: i) la terminación anticipada del Contrato de Concesión y su respectiva 

liquidación o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, incluido su 

período de reversión y trámite de liquidación.  

 

(hh) De llegar a ser solicitada autorización para incrementar frentes de trabajo y/o 

realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el artículo 17 

de la Ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI – a su entera discreción– 

dará aplicación a lo previsto en el inciso tercero del citado artículo. 

 

(ii) Apoyar, asistir, asesorar, conceptuar y hacer seguimiento a los convenios 

interinstitucionales que se firmen en cumplimiento de la ejecución del contrato de 

concesión. Así mismo supervisar la correcta ejecución y terminación de los mismos.   

 

(jj) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, en el presente Contrato de 

Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza de este último o que sean 

requeridas por el Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 

por la ANI para tal fin.  

 
 

CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI  

 

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, 

sin perjuicio de las demás previstas en otras cláusulas del Contrato: 

 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para 

que se efectúen los pagos al Interventor. 

 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 

de compensación familiar, cuando corresponda. 

 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia  

 

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual 

o como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro 

de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal 

en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato, y que se mantenga vigente 

por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, regla que 

deberá conservarse en caso de extensión del plazo del Contrato de Interventoría  según se 

establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley 

Aplicable.  

 

CLÁUSULA 3.4 Certificación ARh PARCIAL 

 
(a) El valor que la ANI reconocerá por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de 

Concesión tomará como base el establecido en las Actas Semestrales de Cálculo 

del ARh en firme, de acuerdo con los criterios allí definidos. El Concesionario 

entregará al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a más tardar dentro 

de los diez (10) Días Hábiles siguientes al plazo previsto para la presentación de los 

estados financieros auditados del Patrimonio Autónomo según el Contrato de 

Concesión, un documento que proyecte la consolidación semestral del valor mensual 



 

 

 

 

incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de órdenes de operación 

y pago y que incluirá todos los soportes financieros, contables, comerciales y/o 

contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios fijados en el 

Contrato de Concesión. 

 

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisará y verificará los valores 

registrados frente a:  

 
(i) Los valores registrados en el Patrimonio Autónomo por concepto de las 

actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de 

Concesión;  

(ii) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio 

Autónomo; 

(iii)  Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;  

(iv)  El valor del (los) Contrato(s) de Construcción y/o del (los) Contrato(s) de 

Diseño; 

(v) El porcentaje de ejecución efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de 

Obras; y 

(vi) Aquellos otros documentos e información que requiera y solicite el Interventor, 

incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de 

pago, debidamente registrados en el Patrimonio Autónomo y los Contratos de 

los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios 

establecidos en la Sección 18.6(b)(ii) de la Parte General del Contrato de 

Concesión para el reconocimiento de cada erogación relacionada con el ARh. 

 

(c) El Interventor contará con un término de treinta (30) Días para llevar a cabo la 

verificación del documento que proyecte la consolidación semestral. En el evento en 

que el Interventor no apruebe la información presentada o considere necesario 

efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informará esta situación al 

Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitará los documentos e información 

adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor deberá otorgar al 

Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento que en todo 

caso no podrá ser superior a treinta (30) Días.  

 

Una vez recibida la información requerida junto con el documento que proyecte la 

consolidación semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contará con un término 

de treinta (30) Días adicionales para llevar a cabo la respectiva verificación y suscribir 

con el Concesionario el Acta Semestral de Cálculo del ARh. Los valores contenidos 

en el Acta Semestral de Cálculo del ARh serán aquellos certificados por el 

Interventor, sin perjuicio que, en el evento en que existan diferencias entre el 

Interventor y el Concesionario, este último deje constancia escrita y justificada de las 

salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que haya 

diferencias con el Concesionario, el Interventor deberá adjuntar al Acta Semestral de 

Cálculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales certifica el valor 

señalado en dicha Acta.  

 

(d) El Acta Semestral de Cálculo del ARh deberá ser remitida a la ANI dentro de los diez 

(10) Días siguientes a la fecha de firma. La ANI contará con un término máximo de 

tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las Actas 

Semestrales de Cálculo del ARh remitidas por el Interventor en el término previsto 

en la Sección anterior. En este plazo, la ANI también deberá pronunciarse sobre 

aquellas salvedades señaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de Cálculo 

del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores sujetos a 

diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicará al 

Concesionario y a la Interventoría señalando los comentarios, observaciones y/u 

objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades del 

Concesionario, para que en un término de veinte (20) Días el Concesionario y la 

Interventoría se pronuncien de forma escrita.  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor  

 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Interventoría en los términos de esta cláusula y según lo establecido en el Anexo 

Técnico 4 y la CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones: 

 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como pre requisito 

para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 

contemplados en los párrafos siguientes.  

 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 

 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal anteriormente 

relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 

profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 

describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Días siguientes a la 

adjudicación del Proceso de Selección.  

 

(ii) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales 

presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 

necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 

(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 

efectuar la aprobación. El incumplimiento de estos términos por parte del 

Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 

 

(b) El Personal restante de la Fase de Operación según el Anexo Técnico 4 deberá 

presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a 

la suscripción del Acta de Inicio, y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco 

(5) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 

sancionatorias establecidas en el presente Contrato de Interventoría. En el evento 

que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos indicados en el 

literal (a), (ii) anterior. 

 

(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendrá que observar 

las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 

aplicarán las siguientes reglas:  

 

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar 

los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata 

el presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 

normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 

vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus 

empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 

de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan tales 

requisitos profesionales. 

 

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal 

técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de 

Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicación exclusiva y de 



 

 

 

 

tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecute el 

Contrato de Concesión correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá 

de los recursos físicos necesarios.  

 

(iii)  En particular, el Director del Proyecto y el ingeniero residente de Interventoría, 

deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo el Contrato de 

Concesión como mínimo en las dedicaciones definidas en el Plan de Cargas 

contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de las 

actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta 

obligación generará la imposición de Multas, en las condiciones establecidas en 

el Contrato.  

 

(iv)  El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 

dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el 

Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de 

Concesión. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y 

de la Ley Aplicable.  

 

(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 

relativas con la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 

profesiones; igualmente, no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 

personas que estén incursas en las causales de conflictos de interés descritas 

en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección. 

 

(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 
vinculados por este para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya 
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor 
deberá cumplir estrictamente con las normas legales y convencionales 
aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por 
cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de 
las obligaciones laborales del Interventor, este se compromete a rembolsar esos 
valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho 
por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses de mora a que se 
refiere la  

(vii) La supervisión de la ejecución del presente Contrato será ejercida por el/la 
Vicepresidente de Gestión Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la 
ANI, según corresponda o quien haga sus veces o quien este designe como 
Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del 
Proyecto designado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las 
informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la 
ejecución del presente Contrato. 

 

(viii) CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

 

(ix) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal 
que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social y riesgos laborales previstos en la Ley Aplicable. 
El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula 
y en las demás cláusulas del Contrato, se entenderá como incumplimiento y 
será objeto de las Multas señaladas en el Las garantías podrán revestir 
cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 1082 
de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

 

(a) Si la garantía de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato de 

la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI 

denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales 

ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, 



 

 

 

 

la póliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Póliza de 

Seguro de Responsabilidad ANI. 

 

(b) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados 

a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 

Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por 

escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 

razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) 

garantía(s) en los términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI este 

aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 

de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de ser 

aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(c) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos se 

vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento 

en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el 

presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 

Interventor. 

 
(d) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 

vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá 

pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no 

expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 

con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 

constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley 

Aplicable. El Interventor al presentar la Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual para su aprobación, deberá demostrar el pago de la prima. No se 

aceptará la suscripción de acuerdos de pago como válida 

 

(e) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 

en el presente Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.  

 

(f) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 

del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 

coberturas exigidas en el presente Contrato. Así como tampoco se admitirán 

exclusiones diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

(g) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del presente Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas de este. 

 

(h) En cualquier caso, de modificación del presente Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 

la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 

y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello 

sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las 

obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 

permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por 

parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta 

la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 



 

 

 

 

 

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir 

al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 

plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 

de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(j) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 

reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

(k) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de 

la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 

patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento 

de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con 

sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 

electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma 

digital y estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como 

pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la 

verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

 

(l) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro 

de los quince (15) primeros Días del Mes de enero de cada año.  

 

(x) CAPÍTULO VI del presente Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la 

Ley Aplicable. 

 

(xi) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 

efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor o al 

Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el 

proyecto de Acta de Cálculo de la Remuneración con las facturas mensuales 

según lo señalado en la del presente Contrato, así como el soporte que 

demuestre que todos sus contratistas han efectuado de manera puntual los 

pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes 

parafiscales de sus empleados y certificar por escrito esta situación ante la ANI. 

Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación 

laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los 

pagos de que trata este literal que les corresponda. 

 

(xii) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64 

de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 

ejercicio de la ingeniería y lo contenido en la CLÁUSULA 10.6 

 Responsabilidad del Interventor. 

 

(xiii) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 

según lo señalado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el 

representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá 

una certificación en la que conste que el Interventor y sus contratistas se 

encuentran al Día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 

parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor y 

sus contratistas. 

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio 

 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecución 

del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del Acta 

de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante 

la ejecución del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren ser 

cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores condiciones 

que las señaladas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico, previa 

aprobación por parte de la ANI. 

 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se 

requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 

reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 

por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos 

requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerará como 

incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  

 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

personal vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y sin que se 

requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará en la 

obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento 

económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 

los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección o en la 

Oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

 

(d) El personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a 

más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de 

reemplazo o solicitud de este según corresponda y estar aprobado máximo dentro 

de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 

acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría.  

 

(e) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

 

(f) Todo el personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 

quien es el único responsable de la vinculación del personal y del cumplimiento de 

las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

 

CLÁUSULA 4.3 Modificación al Plan de Cargas 

 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del 

Interventor, literal (c) numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y las 

condiciones establecidas en los literales (c) y (d) CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma 

de Pago y durante la ejecución del Contrato, la ANI podrá solicitar en cualquier momento la 

modificación al Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico cuando lo considere 

necesario, para tal fin deberá informar al Interventor con treinta (30) Días de antelación a la 

fecha pretendida del cambio la propuesta de modificación del Plan de Cargas, incluyendo 

los ajustes de porcentaje de dedicación objeto de modificación y el Presupuesto 

Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones de ejecución del Contrato de 

Concesión. Para efecto de pago, dicha modificación aplicará a partir del Mes de aprobación 

por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI 

para tal fin y se pagará de acuerdo con lo regulado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago 

 

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificación del Plan de Cargas 

y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la 

modificación del Plan de Cargas. Dicha decisión será notificada al Interventor indicando el 



 

 

 

 

Mes en que se hará efectiva la modificación del Plan de Cargas y del Presupuesto 

Desagregado. 

 

CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio  

 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán 

las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a continuación 

se hará en los mismos tiempos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo 

Obligatorio del Interventor, numerales 0 y (ii) para acreditar al Personal Mínimo 

Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuación se anuncian fijen un plazo 

distinto para algún requisito en particular:  

 

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal Mínimo 

Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo 

o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de 

prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 

afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 

laborales, así como el comprobante del último pago realizado por tal concepto. Para 

el efecto se podrá aportar certificación emitida por el revisor fiscal cuando este exista 

de acuerdo a los requerimientos de ley o el representante legal, según corresponda, 

en la cual conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de 

Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite documentos 

adicionales para la verificación del cumplimiento de esta obligación. 

 

El Director de Interventoría y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el Anexo 

Técnico deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad y compromiso 

irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con 

este. La firma de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer 

en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duración del Contrato, a 

partir de la notificación de la aprobación de la hoja de vida.  

 

Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 1) 

supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal 

Mínimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se 

encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el 

cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El 

incumplimiento de estos compromisos dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.  

 

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como 

requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acompañará las 

hojas de vida con una certificación en la que se declare bajo la gravedad de juramento 

que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o terceros y en 

los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente 

Contrato de Interventoría, del personal que presenta, no sea superior al cien por ciento 

(100 %).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de encontrar que 

una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el límite aquí establecido 

de dedicación, podrá  abstenerse de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja 

de vida de ese profesional y requerirá al Interventor para que subsane y modifique el 

personal propuesto en los términos contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Interventor. 

 

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal 

Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, en los términos de 

la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor 

 



 

 

 

 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá adjuntar uno 

de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o contractual o (ii) auto certificación 

entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 

tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una 

certificación adicional emitida por la entidad contratante o la  persona natural o jurídica 

competente, donde se constate que el profesional participó en el cargo y en el proyecto 

que se pretende acreditar.  

 

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley 

Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, deberá cumplir con las 

disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) cuando sea 

aplicable. 

 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener vinculado al 

equipo de trabajo al menos a un auditor contable que cumpla las funciones de auditoría 

contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión 

de contador público.  

 

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo 

transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 

profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para 

aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentación de 

la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su actividad 

en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la 

profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se tendrá 

como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en 

el país que la hubiere ejercido. 

 

La experiencia específica debe haber sido obtenida durante los mismos términos 

indicados en el párrafo anterior, y será valorada según los Meses que se acrediten en 

la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el 

respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de 

la profesión en entidades privadas.  

 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 

tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia 

específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos. 

 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 

establecido la relación laboral o contractual o (ii) auto certificación entendida como 

aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la 

dependencia de dicha persona natural. 

 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en la 

empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los 

documentos aportados deben contener: 

 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo Día, Mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en 

entidades del Estado los documentos aportados deben contener: 



 

 

 

 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo Día, Mes y año). 

 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 

desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el 

manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes 

que se quieran acreditar respecto del manual. 

 

Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con alguno 

de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, 

la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y 

procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato. 

 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 

mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia 

general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia General 
Experiencia 

Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años 
Uno y medio (1.5) 

años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 

En todo caso se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 

académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir 

si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la 

misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia 

correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con 

el perfil del cargo solicitado. 

 

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la 

formación académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, por 

su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este 

proyecto es aceptada, podrá allegar la información que considere necesaria para 

demostrar la equivalencia del título. 

 

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 

Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste dicha 

información según las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se deberá adjuntar 

una manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante 

legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la 

veracidad de la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas 

como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 

mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda efectuar 

posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el 

incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente 

aplicación de las Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de 

Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 

respectivo diploma o del acta de grado. En caso de que existieran títulos académicos 

obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso de convalidación ante el 

Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Resolución 20797 del 9 de 

octubre de 2017 o la norma que la complemente, modifique o sustituya, para que 

puedan ser considerados por la ANI como formación académica válida, requisito que 



 

 

 

 

deberá ser cumplido y acreditado ante la ANI a más tardar a los treinta (30) Días 

siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 

obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley 

Aplicable.  

 

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos 

títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor deberá 

presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería (COPNIA) 

para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En caso de requerirse 

evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución 20797 de 2017 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional o aquellas que la modifiquen o 

complementen, el interventor deberá completar de manera definitiva dentro de los tres 

(3) Meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría dichos trámites; de 

lo contrario, se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio 

del respectivo proceso administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley 

Aplicable.  

 

CLÁUSULA 4.5 Seguridad e Higiene Industrial  

 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta las 

normas y reglamentos definidos en el capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 

Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 

demás normas concernientes con la materia.  

 

CLÁUSULA 4.6 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 

Interventor o su personal  

 

El Interventor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 

administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 

Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 

del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 

hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales 

o no del personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría, de acuerdo 

con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las 

razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 

cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este 

personal, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá indemne 

a la ANI por cualquier reclamación del personal al respecto. Lo pactado en esta cláusula se 

hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que 

emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA 4.7 Vinculación Laboral  

 

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o 

contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ([●]%) del total del 

personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho 

en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a 

suministrar, durante el primer mes de ejecución del contrato, un listado del total de personal 

vinculado, destinado para la ejecución de este, relacionando nombre del contratista o 

empleado, número de identificación y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar 

el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligación. En el evento en el que 

se modifique este personal, se deberá informar a la entidad, enviando nuevamente el 

formato en el que conste la información indicada.  

 

Así, mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, el Contratista 

deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la 



 

 

 

 

que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal. 

 

En caso de incumplimiento de esta obligación o que no se mantenga el personal nacional 

mínimo indicado, habrá lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en 

los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su 

cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número 

de  empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de 

discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud 

o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 

invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 

jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar a la respectiva Acta de Cálculo de la 

Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 

discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

CAPÍTULO V 

 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

 
CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones 

 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 

escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesión y el 

presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 

1993. De tales Comunicaciones y órdenes se notificará y se enviará copia a la ANI. 

 

CLÁUSULA 5.2 Informes 

 

El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del Contrato que se encuentren 

contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en los términos 

establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y 

en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

 

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes 

 

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados 

anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos 

establecidos en el Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución y 

demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen, 

complementen o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días Hábiles 

siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que la ANI 

considere pertinentes. 

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con 

lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones dentro de un plazo no mayor 

de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de la 

solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo notificará por 

escrito dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo 

las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones 

sugeridas. 

 

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 

razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 



 

 

 

 

será improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia será definida de 

conformidad con lo establecido en capítulo VII del presente Contrato.  

 

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos los diez 

(10) Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de esta. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Garantías y Pólizas del Contrato  

 

CLÁUSULA 6.1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento  

 
(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 

una Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 

Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 

establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 

previstas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado 

la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener los siguientes amparos: 

 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 

favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de 

Multas, la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

 

La vigencia total del amparo de cumplimiento será igual al plazo del presente 
contrato señalado en la  
Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 
desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea 
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de 
Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(ww) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría 

que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes 

y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la 

recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(xx) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 



 

 

 

 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(yy) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 

(zz) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales 

relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en 

todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas 

las acciones judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de 

solución de Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  

relacionadas con su ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas por parte del 

Concesionario, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 

respectiva en caso de que aplique. 

 

(aaa)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, 

tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios 

de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las 

Guías de Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o 

licencias ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean 

implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 

positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 

dicten las Autoridades Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 



 

 

 

 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(bbb) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(ccc) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la 

adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en 

la materia y control de la gestión predial. 

 

(ddd) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 



 

 

 

 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(eee) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(fff) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(ggg) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 

otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(hhh) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(iii) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(jjj) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 



 

 

 

 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(kkk) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(lll) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, revisar y 

hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades relacionadas con 

la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del concesionario, que 

comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. y seis (6) meses más 

contados a partir de la fecha de terminación del presente Contrato. En todo caso, la 

vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de 

manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría y hasta su 

liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento. 

 

El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor 

Estimado total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse 

con la variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 

 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 

Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 

destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 

la ejecución del Contrato de Interventoría.  

 



 

 

 

 

La vigencia del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones será igual al plazo del presente contrato señalado en la  

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 

desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea 

el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de 

Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(mmm) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y 

actividades para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 

Interventoría que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo 

anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 

eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de 

información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 

documentación del Proyecto, la recepción y verificación de informes, así como la 

proyección de documentos, entre otros. 

 

(nnn) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(ooo) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 



 

 

 

 

(ppp) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales 

relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en 

todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas 

las acciones judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de 

solución de Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  

relacionadas con su ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas por parte del 

Concesionario, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 

respectiva en caso de que aplique. 

 

(qqq)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, 

tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios 

de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las 

Guías de Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o 

licencias ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean 

implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 

positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 

dicten las Autoridades Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 



 

 

 

 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(rrr) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(sss) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la 

adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en 

la materia y control de la gestión predial. 

 

(ttt) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(uuu) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(vvv) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 



 

 

 

 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(www) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 

otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(xxx) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(yyy) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(zzz) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(aaaa) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(bbbb) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, 

revisar y hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades 

relacionadas con la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del 

concesionario, que comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 



 

 

 

 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. y tres (3) años más contados 

a partir de la terminación del Contrato de Interventoría.  

 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 

Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría 

siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento. 

 

El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5 %) del 

valor total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con 

la variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la de la 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse 

con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.  

 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá 

constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados 

que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala 

calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el 

Interventor en desarrollo del presente Contrato.  

 

Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 

terminación del Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) 

Meses previos a la terminación, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya 

vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más. 

 

El valor asegurado será del diez por ciento (10 %) del Valor Estimado del Contrato 

de Interventoría.  

 

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 

presentar para aprobación de la ANI una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El 

objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto 

frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 

daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o 

de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 

como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 

contratistas en la ejecución del Contrato. 

 

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será 

anual y deberá prorrogarse en forma sucesiva hasta el plazo de duración del 

Contrato de Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 

ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los 

terceros afectados y la Agencia. El tomador deberá ser el Interventor.  



 

 

 

 

(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos 

en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro deberá incluir los 

siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 

subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad.  

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 

expida con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo al cinco (5%) por ciento 

del Valor Estimado total del Contrato de Interventoría. No podrá sublimitarse las 

coberturas de responsabilidad patronal y de vehículos propios y no propios, los 

cuales tendrán el mismo valor de cobertura general para cada uno. Así mismo debe 

darse cumplimiento a lo indicado en el artículo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 

2015, en relación con lo deducibles y demás mecanismos de participación en la 

perdida.  

 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías .  

 
(m) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 

señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas 

que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

(n) Si la garantía de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato de 

la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI 

denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales 

ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, 

la póliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Póliza de 

Seguro de Responsabilidad ANI. 

 

(o) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados 

a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 

Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por 

escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 

razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) 

garantía(s) en los términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI este 

aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 

de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de ser 

aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(p) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos se 

vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento 

en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el 

presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 

Interventor. 

 
(q) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 

vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá 

pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no 

expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 

con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 

constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley 

Aplicable. El Interventor al presentar la Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual para su aprobación, deberá demostrar el pago de la prima. No se 

aceptará la suscripción de acuerdos de pago como válida 

 



 

 

 

 

(r) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 

en el presente Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.  

 

(s) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 

del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 

coberturas exigidas en el presente Contrato. Así como tampoco se admitirán 

exclusiones diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

(t) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del presente Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas de este. 

 

(u) En cualquier caso, de modificación del presente Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 

la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 

y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello 

sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las 

obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 

permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por 

parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta 

la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

 

(v) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir 

al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 

plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 

de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(w) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 

reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

(x) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de 

la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 

patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento 

de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con 

sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 

electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma 

digital y estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como 

pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la 

verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

 

(y) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro 

de los quince (15) primeros Días del Mes de enero de cada año.  

 

CAPÍTULO VII  

 

Mecanismos de Apremio  

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 7.1 Multas y Sanciones  

 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, 
se causarán las Multas o Sanciones que se detallan en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., cuya imposición se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En aplicación del 
principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá imponer una Sanción al 
Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto otra 
sanción. 
 

(b) Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente cláusula pueden 
acumularse con cualquier otra indemnización. 

 
(c) El pago o el descuento de las Multas no exonerará al contratista del cumplimiento 

de ninguna de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

 
(d) Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios 

de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sanción a imponer 
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual. 

 
(i) La graduación de las Multas y Sanciones atenderá a los siguientes 

criterios: 
 
(1) El grado de afectación del presente Contrato, y 
(2) La reincidencia en el incumplimiento contractual. 

 
(ii) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en: 
 
(1) Leves: Si no afectan la ejecución del presente Contrato, y tampoco 
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa o 
Sanción deberá ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del 
porcentaje máximo establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. para dicho incumplimiento. 
 
(2) Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y no existe 
reincidencia, o no afectan la ejecución del presente Contrato, pero sí 
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa 
o Sanción deberá ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y 
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje máximo 
establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para dicho 
incumplimiento. 
 
(3) Muy Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y además 
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la 
Multa o Sanción deberá ser mayor al setenta por ciento (70%) del 
porcentaje máximo establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. para dicho incumplimiento. 

 
(e) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas 

al Contratista, para efectos de este Contrato, será del veinte por ciento (20%) del 
Valor Total del Contrato. Si se llegase a completar este tope, la ANI podrá dar 
aplicación al literal ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la  

(f) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato 
 

 

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura  

 

(a) El Contratista contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 
detectado que constituya una causal de imposición de Multa. Este Plazo de Cura 



 

 

 

 

será determinado por el Supervisor, basado en la gravedad del incumplimiento y el 
tiempo razonable para remediarlo. En ningún caso el Plazo de Cura podrá exceder 
el término de hasta cinco (5) Días. Este Plazo de Cura será comunicado al 
Contratista por el Supervisor.  
 

(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiera saneado el incumplimiento 
se causarán las Multas hasta que el Contratista subsane el incumplimiento o se 
complete el tope señalado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado 
en el literal (e) de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., sin que 
se hubiese saneado el incumplimiento, la ANI podrá dar aplicación al literal ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. de la  

(c) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  
 

(d) El Plazo de Cura se contará desde el Día Hábil siguiente en que debió cumplirse la 
obligación, situación que deberá constar en la comunicación del incumplimiento que 
realice el Supervisor al Contratista. Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista 
haya saneado el incumplimiento, la ANI impondrá la Multa que se tasará desde la 
fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
(e) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el literal (a) de esta cláusula, no se iniciará el 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual 
 

CLÁUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones 

 

(a) Las Multas y Sanciones se pagarán o descontarán por parte del Contratista o de 
la ANI, según sea el caso, dentro de los diez (10) Días siguientes a la firmeza el 
acto administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI deberá dar aplicación 
a la figura de la compensación mediante el descuento del valor de la Multa y 
Sanción impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al 
Contratista. Por lo tanto, el Contratista faculta a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero a que haya lugar por concepto de Multas y 
Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Cálculo de 
Remuneración. 
 

(b) Vencido el plazo de diez (10) Días a que se refiere la literal (a) anterior, 
comenzarán a correr intereses moratorios a cargo del Contratista en los términos 
de la  

(c) La supervisión de la ejecución del presente Contrato será ejercida por el/la 
Vicepresidente de Gestión Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, 
según corresponda o quien haga sus veces o quien este designe como Supervisor 
(es). El Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto 
designado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 
estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del 
presente Contrato. 

 

(d) CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. 
 

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 
impuestas al Contratista, la ANI podrá dar aplicación al literal ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. de la  

(f) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato. 

 

CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones  

 



 

 

 

 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas y Sanciones corresponderá al 
señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 

(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado por la ANI para tal fin, verifique que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y 
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiese remediado el 
incumplimiento, por lo que procederá a presentar el informe respectivo para el 
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.  

 
(c) En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 

procedimiento para imponer la Sanción, cuando la ANI verifique la existencia del 
mismo.  
 

(d) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, 

una vez notificada al Contratista la citación a audiencia de que trata el artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

CLÁUSULA 7.5 Actualización de las Multas y Sanciones  

 

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente 

contrato, deberán ser actualizadas sobre el Valor Estimado del Contrato, al momento del 

pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada 

 

CLÁUSULA 7.6 Cláusula Penal Pecuniaria  

 

Una vez terminado el presente Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o 
total del Contrato, el Contratista pagará a la ANI a título de cláusula penal pecuniaria, una 
suma de hasta el veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato de Interventoría. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista ocasione a la ANI. El valor pagado como cláusula penal 
pecuniaria no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si 
estos superan el valor de la pena.  
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la cláusula 
penal pecuniaria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal pecuniaria que se imponga al Contratista, 
la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
La cláusula penal pecuniaria atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 

1596 del Código Civil.  

 

CLÁUSULA 7.7 Cláusula Penal Moratoria 

 

En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Contratista, este pagará a la ANI a título de Cláusula Penal Moratoria, una suma de hasta el 
diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de Interventoría.  
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la cláusula 
penal moratoria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal moratoria que se imponga al Contratista, 
la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 



 

 

 

 

La ANI podrá exigir tanto el cumplimiento de la obligación como el pago de la cláusula penal 

moratoria estipulada. 

 

CLÁUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas 

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, la ANI procederá a imponer Multas 
diarias y sucesivas por cada Día de incumplimiento. El valor total de las Multas al Contratista 
no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. El valor de la 
Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha 
en que termine el incumplimiento.  

(a) Las Multas establecidas en la presente cláusula no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 

La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Total del Contrato vigente 
al momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo 
procedimiento  administrativo sancionatorio contractual. 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar 
darán lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del 
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:  

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantías. Si el Contratista no 
constituyere oportunamente las garantías o no renueva, no actualiza, no 
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o incumple 
con cualquiera de las obligaciones señaladas en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. relativas con las garantías.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio delPersonal Mínimo Obligatorio 
. Si el Contratista no remplaza oportunamente a cualquiera del Personal 
Mínimo Obligatorio como requisito de ejecución del Contrato y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en 
el Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada 
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio 
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las 
Multas se impondrán incluso durante el período de estudio de manera 
retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligación. 

(iii)  Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto del personal del Contratista, así como el incumplimiento en 
el acompañamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.  

(iv)  Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Contratista no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 
informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato; así como 
si no entregare cualquier información o concepto de manera completa que le 
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. 

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago 
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Contratista, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del presente Contrato (ya sea del Contratista o de sus contratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculación del personal del 
Contratista. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 



 

 

 

 

CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor y en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificación del personal. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. del presente Contrato.   

(ix) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. del presente Contrato y en el Anexo Técnico. El Contratista se 
obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos mínimos de formación, 
experiencia y dedicación exigidos en el Anexo Técnico del presente Contrato. 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:  

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas 
con mediciones, ensayos y verificaciones de conformidad con los 
parámetros establecidos en el presente Contrato. 

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de 
una Sucursal en Colombia del presente Contrato por parte de 
integrantes del Contratista sin domicilio en Colombia. 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en 
el pliego de condiciones o sus anexos, en el presente Contrato o sus anexos, para 
las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta 
cláusula, se causará una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto 
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del Valor Total del Contrato 

 

CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanción 

 

Para efectos de lo previsto en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en 
los eventos en que el Contratista incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales que no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la 
imposición de Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de 
manera grave y directa la total ejecución del Contrato, la ANI impondrá al Contratista una 
Sanción de hasta el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta 
los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas. 
 
En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 

contractual no será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato. 

 

 

CAPÍTULO VIII  

Solución de Conflictos 

 

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

 

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 

acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 

la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 

 

CAPÍTULO IX 

Terminación y Liquidación del Contrato 

 

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato  

Las Partes declaran que el Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causas: 



 

 

 

 

 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 

este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 

Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del 

Valor Estimado del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la 

ANI podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin 

que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni el 

saneamiento de los incumplimientos.  

 

(e) Cuando los integrantes de la unión temporal o consorcio vendan o cedan su 

participación en la sociedad, la unión temporal o consorcio sin el consentimiento 

previo y escrito de la ANI. 

 

En atención al carácter intuito personae del Contrato de Interventoría, la venta o 

cesión de la participación en la sociedad, sólo podrá hacerse a personas naturales 

o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento escrito para 

que pueda producirse tal venta o cesión. 

 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría que 

ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha 

por la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre 

que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 

afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer 

con la contratación de la Interventoría. 

 

En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la ANI solo 

reconocerá el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los 

pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI. 

  

CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato  

 

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Mínimo Obligatorio 

y/o el Plan de Cargas para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrá autorizar 

la cesión del Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el siguiente orden de 

elegibilidad en el Proceso de Selección y suscripción del presente Contrato de Interventoría, 

en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. Por lo que el Interventor 

acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de 

Interventoría en las condiciones descritas en la presente cláusula. 

 

CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato 

 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente 

Contrato, la ANI iniciará su liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 

cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar 

a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que 



 

 

 

 

tenga este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 

contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO X 

Varios 

 
CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato  

 

La supervisión de la ejecución del presente Contrato será ejercida por el/la Vicepresidente 

de Gestión Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, según corresponda o 

quien haga sus veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo 

de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin ejercerá la vigilancia y 

tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación 

con la ejecución del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero 

en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la normatividad aplicable. Para 

este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento 

del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 

contrario contenida en otras Cláusulas o documentos del presente Contrato, el plazo para 

el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las 

Partes será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de 

mora establecidos en esta Cláusula. 

 

CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato 

 

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y las adendas del 

Proceso de Selección. 

(b) La oferta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la oferta. 

(d) La resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 

acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 

complementan o sustituyan.  

(f) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Formato de Oferta Económica) y Formatos del 

presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primará este último. 

 

 

 

CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución  

 
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las 

Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Proceso de Selección y 

la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad alguna 

a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación por 

ningún concepto entre las Partes. 

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su 

perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que las 

Partes suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la  

(c) Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 

desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que 

prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del 



 

 

 

 

Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 

presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye  además, las funciones específicas que se  enuncian 

en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 

los siguientes objetivos generales: 

 

(cccc) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría 

que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes 

y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la 

recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(dddd) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 

Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 

etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 

terminación y liquidación del mismo. 

 

(eeee) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 

respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la 

etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI 

sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión 

realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 

Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 

incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

del área económica del Proyecto. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidación del Contrato de 

Interventoría que se derive del presente proceso. 

 

(ffff) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales 

relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en 

todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas 

las acciones judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de 

solución de Conflictos – MASC – contemplados en el Contrato de Concesión y  



 

 

 

 

relacionadas con su ejecución. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas por parte del 

Concesionario, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 

respectiva en caso de que aplique. 

 

(gggg)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, 

tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios 

de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las 

Guías de Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o 

licencias ambientales otorgadas para la ejecución del  proyecto, entre otros, sean 

implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los 

positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 

dicten las Autoridades Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 

visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de 

Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión del componente 

ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los tiempos 

definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoría deberá participar en los comités 

ambientales y demás reuniones en las que se realice la revisión de la gestión ambiental. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes 

tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 

sancionatorios (si fuera el caso). Esta información debe reportarse en los informes 

mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información requerida por la ANI en los 

tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecución 

de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los pagos y a los 

desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el 

marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y 

ANI, en los términos solicitados. 

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO o la que 

se encuentre activa del componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir 

por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades funcionales, 

hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato de 

concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al 

cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión de los 

tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la 

ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión ambiental 

que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través 

de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el Informe Mensual 

de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la activación de los 

Planes de Gestión del Riesgo cuando aplique. 

 



 

 

 

 

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna 

en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(hhhh) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 

otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la 

ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da 

el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al 

manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas 

establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a 

comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e implementación 

de planes de reasentamiento poblacional.  

 

(iiii) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la 

adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en 

la materia y control de la gestión predial. 

 

(jjjj) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 

éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los 

requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios 

y el correspondiente Contrato de Concesión. 

 

(kkkk) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el esquema 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante 

el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las áreas los tipos 

de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoración de los costos, 

atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o quien haga sus veces al momento de presentación de cada informe, 

así como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer 

seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 

descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, 

así como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 

mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(llll) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos 

de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por 

causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, 

de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 

Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el 

evento de considerarlo necesario.  

 

(mmmm) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades 

relacionadas con la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, 



 

 

 

 

incluyendo, entre otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas 

fílmicos para verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(nnnn) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con 

el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 

presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de 

Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre 

los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el Contrato de Concesión lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los 

soportes, cálculos, formatos e información requeridos para el registro contable por parte 

de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y 

las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 

(oooo) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 

correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(pppp) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del 

tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente 

a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(qqqq) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 

contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, 

operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por 

lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la 

ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

(rrrr) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, 

revisar y hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades 

relacionadas con la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del 

concesionario, que comprenden entre otras las siguientes: 

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial: 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv): 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte) 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial  

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial 

• Sistema de Información Geográfica 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte  



 

 

 

 

 

El interventor deberá realizar mínimo (1) auditoría de seguridad vial semestral, las 

cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, atendiendo 

la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial para 

Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

(d) CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor  

 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 

de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se 

concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el 

incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El 

incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 

considerará por sí solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea 

el resultado de una Fuerza Mayor. 

 

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación de 

eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca. 

 

(a) Procedimiento de Información. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza 

Mayor, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le 

comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las 

obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que 

fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se 

demuestre la debida diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de 

la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho a ella imputable y (3) un 

estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se verá 

afectada.  

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del 

período durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, 

la Parte Afectada enviará la Comunicación a la otra Parte en la que se 

informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su 

consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 

suspendidas; y (3) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no 

podrá ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la 

Comunicación aquí regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la 

suspensión del Contrato de Concesión, el Interventor deberá reanudar la 

ejecución del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesión. 

(iv)  En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza 

Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos de conformidad con CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte 

notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato 

verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí 

exigida, la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las 

comunicaciones. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las 

medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 



 

 

 

 

que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la 

mayor brevedad posible. 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 

reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por 

la Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 

reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 

previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 

Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que permanezca 

la Fuerza Mayor. 

(c) La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar 

todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 

para superarlo en el menor tiempo posible. 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 

elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 

Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 

Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 

con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por 

el Interventor, será asumido por este. 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya 

incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 

únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 

Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando 

ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 

enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado. 

 

(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 

popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, 

riesgos que deben ser asegurados por el Interventor). 

 

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se 

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo 

acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley 

aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será 

sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 

presente Contrato.  

(f) Prórroga por Fuerza Mayor: Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza 

Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 

Contrato se suspenderá y el plazo del presente Contrato será extendido por 

mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos 

constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las 

obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 

emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen 

o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 

correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. 

En caso de suspensión del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá 

tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 

única y demás garantías señaladas en el presente Contrato sea extendida de 

conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión: Cuando, en los términos y 

condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución 

del mismo, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario 

suspender de manera total o parcial la ejecución del presente Contrato de 



 

 

 

 

Interventoría. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente 

Contrato, se aplicará lo previsto en el siguiente literal.  

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 

Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 

indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 

excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 

Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 

de la ejecución del presente Contrato de Interventoría, podrán compensarse 

al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 

llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 

suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de 

desacuerdo, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución 

de conflictos previstos en la Ley.   

 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o una 

parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de Interventoría; 

y (B) Que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos 

del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 

actividad relacionada o no con el presente Contrato. 

 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 

(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 

la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a 

lucro cesante. 

 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 

conflictos previstos en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA 10.6  Responsabilidad del Interventor.  

 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 2 de la Ley 1882 

de 2018 y demás normas que los modifiquen o sustituyan, además de las sanciones penales 

a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI , civil, penal, disciplinaria 

y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 

como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la ANI , derivados 

de la celebración y ejecución del(los) Contrato(s) objeto de la presente Interventoría, 

incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios provengan del 

incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud de sus 

obligaciones. 

 

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 

pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión.  

 

CLÁUSULA 10.7 Indemnidad.  

 

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 

de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas 

o dependientes.  

 

 

CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes.  

 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 

(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad 



 

 

 

 

de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o 

compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 

representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas del 

presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las 

Partes a la de la vinculación negocial en los términos del presente Contrato. Las Partes no 

pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario del 

presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.9 Subcontratos.  

 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 

jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte 

de la ANI; no obstante, lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante 

la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 

responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva 

el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, 

este (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) 

labor (es) subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 

conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por el Personal acreditado 

durante el Proceso de Selección. 

 

CLÁUSULA 10.10 Cesión.  

 
(a) Salvo autorización expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podrá ceder su 

posición contractual bajo el presente Contrato.  

 

(b) El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 

sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 

razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 

las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

  

CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión.  

 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) 

del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 

renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, 

ejecución, terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o 

ajenas al derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de inversión 

extranjera, u otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en 

cualquier tratado internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de 

derecho internacional, del cual Colombia sea signatario. 

 

CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática.  

 

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 

y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 

de conformidad con las definiciones de la Normatividad Aplicable. 

 

CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector.  

 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución del presente Contrato, el 

cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 

cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 

incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 



 

 

 

 

almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 

disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 

acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 

características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 

estará sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en general, todos los demás 

aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 

cuenta en la preparación de la Oferta del Interventor.  

 

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 

llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado 

plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 

ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 

Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente 

Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 

las obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará derecho a 

reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de 

diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su 

Oferta. 

 

CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable.  

 

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, 

pero sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 

de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el 

Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. 

Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato.  

 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

 

CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato. 

 

El presente Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por 

representantes autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el 

cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable. 

 

CLÁUSULA 10.17 Suspensión 

 

Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecución del 

presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la 

suscripción de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes 

causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobadas de conformidad 

con la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que impidan la ejecución 

temporal del Contrato. b) Por solicitud debidamente justificada interpuesta por una de las 

partes. 

 

El plazo de suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni 

a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato 

 

CLÁUSULA 10.18 Subsistencia de Obligaciones.  

 

La terminación o extinción del presente Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 

derivadas de las garantías y responsabilidad. 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA 10.19 No Renuncia a Derechos.  

 

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de 

las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente 

Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 

o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva 

parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 

contrario.  

 

CLÁUSULA 10.20 Gastos a Cargo del Interventor  

 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 

sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, 

costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías a que haya lugar, 

transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 

asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o 

indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 

desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el Personal, los equipos, materiales y 

efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 

cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control 

constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 

entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

 

CLÁUSULA 10.21 Aseguramiento de la Calidad 

 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual 

que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 

calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor 

deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC 

- ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 

complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

CLÁUSULA 10.22 Propiedad Intelectual  

 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la Normatividad Aplicable en materia de 

protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes 

y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la 

ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 

incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Cláusula. Los 

inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean 

debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

 

 

CLÁUSULA 10.23 Notificaciones.  

 

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas serán enviadas, a las 

siguientes direcciones: 

 

(i) Si es a la ANI: a la siguiente dirección: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. 

Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860 y al siguiente 

correo electrónico [contactenos@ani.gov.co];  

 

o  



 

 

 

 

 

(ii) Si es el Interventor: a la siguiente dirección CRA 49a No. 94-76 OFC 601 y al siguiente correo 

electrónico Licitaciones.elsa.torres@gmail.com.  

 

 

Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte y sólo a partir 

de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

 

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha 

leído, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para 

notificaciones electrónicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación 

de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuación a los 

correos que se describen a continuación:  

 

Si es a la ANI: contactenos@ani.gov.co 

 

Si es al Interventor: Licitaciones.elsa.torres@gmail.com 

 

 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 

cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 

fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el contrato se firma a 

través de la plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen 

parte del mismo.  

 

 

___________________________ 

ROBERTO UPARELA BRID 

Vicepresidente Ejecutivo  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

________________________ 

 

ELSA TORRES ARENALES 

Representante Legal 

 

CONSORCIO IPAB 
 

Proyecto aspectos jurídicos: [•] Abogados GIT Gerencia de Ejecución Contractual — Vicepresidencia Jurídica 

Revisó aspectos jurídicos: [•]— Gerente GIT de Ejecución Contractual — Vicepresidencia Jurídica 

Aprobó aspectos jurídicos: [•] — Vicepresidente Jurídico 

Reviso aspectos técnicos: [•] — Vicepresidencia Ejecutiva 

Revisó aspectos y aprobó aspectos técnicos: [•]— Vicepresidencia Ejecutiva 

  



 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ____ DE 2026 

FORMATO No. 1 

Carta de Presentación del Personal 

     

Nombre del 

Interventor: 

  

   

     

     

Yo, _____________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

_________________ expedida en ______________, en mi calidad de 

representante legal de (indicar nombre de la empresa, unión temporal o 

consorcio) ____________________________, declaro bajo la gravedad de 

juramento, que el personal que se relaciona a continuación cumple con lo 

dispuesto en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor y el 

Plan de Cargas del Anexo Técnico del Contrato, así: 

 

 

    
 

    
 

Sociedad o 

persona natural 

que vincula al 

personal 

Nombre del 

personal 

vinculado a la 

Empresa 

Fecha de 

Vinculación 

Porcentaje de 

dedicación que 

representa el 

personal 

vinculado a la 

Empresa 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Con la suscripción de este documento, el Interventor se compromete a que como 

mínimo el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en 

el Plan de Cargas tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, se encuentre 

ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesión correspondiente. Así 

mismo, el Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 

dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de 

Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindará un 

acompañamiento oportuno e idóneo a la Agencia. 

 

 

        
 

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones esta información debe 

presentarla el representante legal. 

 

 

        
 

        
 

Firma del 

Representante 

Legal 

      
 

Cedula de Ciudadanía ______________, 

expedida en ___________ 

    
 

        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

[INSERTAR FECHA] 

Póliza No. [INSERTAR] 

FORMATO 2 

CERTIFICACIÓN DEL ASEGURADOR 

 

  

Tipo o ramo de la póliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual] 

Señores: 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA [INSERTAR] 

 

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condición de representante legal, según 

consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de [indicar 

nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoría  [INSERTAR]; 

bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el 

seguro póliza No. : 

 

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ 

REASEGURO 

CERTIFICACIÓN 

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro 

Facultativo 

  % 

Porcentaje de retención propia (retención 

neta, contrato automático, etc.). 

  % 

Coaseguro   % 

 

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que la nómina de reaseguros es la que 

a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el 

REACOEX, de acuerdo con la legislación colombiana vigente. 

 

 Datos de Contacto  

Nombre 

o razón  

Social 

País de 

origen 

% de 

Respaldo 

Calificació

n Entidad 

Calificado

ra 

Nombre 

Complet

o 

correo 

electróni

co 

Teléfo

no 

        

        

        

        

  

Por último, declaro que si durante el período de vigencia de la póliza de [Cumplimiento y/o 

Responsabilidad Civil Extracontractual] No.  la compañía que represento llegase a 

requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) 

reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones 

del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX. 

 

Atentamente, 

 

[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR] 

 

 

C.C.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 3 – APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [•] DE [•]  

 

CARGO 
NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

% 

DEDICACIÓN 

MENSUAL 

N° I.D. 

PERIODO 
SALARIO 

BASE VALOR 

A 

PAGAR 

No. 

PLANILLA 

FECHA 

DE 

PAGO 

 

DE 

COTIZACION 

(PESOS 

M/CTE.) 
 

Director de 

Interventoría    [•]%             
 

Ingeniero 

Residente 

Técnico y 

Operativo   [•]%             

 

Ingeniero 

Mecánico o 

Civil   [•]%             

 

Coordinador 

Financiero    [•]%             
 

Contador    [•]%             
 

Profesional 

Ambiental   [•]%             
 

Profesional 

Social   [•]%             
 

Profesional 

Predial   [•]%             
 

Abogado 

Especialista   [•]%             
 

Auxiliar ANI    [•]%             
 

Auxiliar 

administrativo   [•]%             
 

Director de 

Interventoría    [•]%             
 

Ingeniero 

Residente 

Técnico y 

Operativo   [•]%             

 

La Interventoría deberá diligenciar el presente formato como acreditación de cumplimiento de aportes parafiscales y 

de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar además, la planilla integrada 

de liquidación de aportes parafiscales. 

 

Nota: Esta tabla deberá ajustarse de acuerdo con la dedicación efectiva del personal utilizado para el Mes 

correspondiente, en caso de que aplique.   

 

 
FIRMA 

___________________________ 

Representante Legal  

C.C. 

 

 

 
 

 

 

 

  


