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ADENDA No. 3

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-DEO-SVR-078-2025

OBJETO:
CORREDOR SECTOR: MUNCHIQUE HUISITO- HONDURAS, LOTE 1 Y 2, EN EL 

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 
1082 de 2015, las observaciones allegadas por el SECOP II y la ampliación del cierre del proceso de 
obra LP-DEO-SVR-053-2025 y una vez realizado el análisis técnico se considera pertinente modificar
el Anexo 2 Cronograma del proceso y los documentos definitivos del proceso CMA-DEO-SVR-078-
2025 que se relacionan en los siguientes términos:

Que, la subdirectora de Procesos de Selección Contractuales es competente para expedir adendas 
de los procesos de selección que adelanta la subdirección, conforme lo establece el numeral 6 del 
parágrafo del artículo 7 de la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025; que indica:

Art 7: Delegación en el titular de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales. 
Delegar en el titular de la mencionada Subdirección, la función para adelantar cualquiera sea 
su naturaleza y cuantía, los procesos de contratación de la Entidad, que implique o no el 
desembolso o traslado de recursos. Exceptuando los contratos de prestación de servicios.

Parágrafo: En desarrollo de la función delegada, a la mencionada dependencia le corresponde 
adelantar las actividades inherentes a los respectivos procesos contractuales desde la 
solicitud del inicio del proceso de selección o de contratación hasta su adjudicación entre 
estas, las siguientes:

6. Expedir junto con la Subdirección de Estructuración de Proyectos y publicar adendas.
(Resaltado fuera de texto) 

Que, por lo expuesto, El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025, 
considera pertinente modificar Anexo 2 Cronograma del proceso y los documentos definitivos 
mismo, en los siguientes términos:

PRIMERO:  Modificar el anexo 2 cronograma del proceso, el cual quedará de la siguiente manera: 

Actividad Fecha Lugar

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones 

6 de febrero de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo máximo para expedir adendas
9 de febrero de 2026 a las 4:00 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Fecha de cierre 
10 de febrero de 2026 a las 4:00 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Informe de presentación de ofertas
10 de febrero de 2026 a las 4:01 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo máximo para acreditar situación de 
control

13 de febrero de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicación verificación del cumplimiento de 
la acreditación de situación de control

16 de febrero de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Evaluación de las ofertas Del 11 al 24 de febrero de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicación del informe inicial de evaluación 25 de febrero de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado para observaciones al informe de 
evaluación de las ofertas (plazo máximo 
para presentar subsanaciones) 

26 de febrero al 2 de marzo de 
2026

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicación del informe final de evaluación 4 de marzo de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

observaciones formuladas al informe final 5 de marzo de 2026
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Audiencia de orden de elegibilidad
6 de marzo de 2026 a las 1:00 

p.m.

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial Central 
Point, piso 4  y/o Plataforma informática "Microsoft 
Teams" - (Virtual)

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de desierto

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la Reunión 

de apertura del Sobre No. 2 
(oferta económica).

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del contrato

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de 

publicación del acto de 
adjudicación.

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantías
Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato.

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aprobación de garantías
Dentro del día (1) hábil siguiente 

a la fecha de entrega de la 
garantía única 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

SEGUNDO: Modificar el documento denominado 4. Presupuesto- Formulario y crono CMA-078-2025 
DEFINITIVO, el cual se publica de manera simultánea con la presente Adenda.

TERCERO: Modificar el numeral 5. FORMA DE PAGO del documento denominado Anexo 1 - Anexo 
Técnico - CMA-078-2025, el cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera:
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El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal aprobado por el INSTITUTO  
y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 
aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación 
del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el 
efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales 
del respectivo periodo a facturar.

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría y/o el 
ordenador del pago que los costos de personal a pagar por INVÍAS correspondan 
a los efectivamente aprobados al personal vinculado al proyecto. 

El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su 
utilización de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de 
la ejecución de las obras, así como los demás recursos de Interventoría 
(Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser 
previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría

El Supervisor del Contrato de Interventoría y/o el ordenador del pago verificará 
y/o controlará que en el plan de cargas el personal requerido para la ejecución 
del contrato de interventoría sea conforme al avance de la obra, de tal manera 
que los costos y participaciones del personal sean las estrictamente necesarias 
para el periodo a cobrar en el acta de costos.

Nota: El Interventor con el Supervisor de Contrato de Interventoría y/o el 
ordenador del pago establecerán la necesidad del personal fijo en caso de 
requerirse, verificando sus dedicaciones conforme a las diferentes etapas del 
proyecto.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra 
y el Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán 
corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante 
el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el 
INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 
avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
al mes de ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de 
Interventoría vigente. EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación 
de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés 
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido 
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en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos 
los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En 
todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá 
solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según 
el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. 
Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho 
al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto.

El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información 
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta 
corriente o de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá 
como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no 
cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de 
disponibilidad del mecanismo dispuesto por la División de Tesorería.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en 
el contrato, se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución No. 718 del 01 de marzo de 2022.

El Supervisor o el Gestor del contrato (apoyo a la supervisión) deberá verificar al inicio del 
trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de 
afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 
de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 

CUARTO: Modificar el numeral 5.1 ANTICIPO y el subnumeral 5.1.1 PAGO DEL ANTICIPO del
documento denominado Anexo 1 - Anexo Tecnico - CMA-078-2025 el cual para todos los efectos 
quedará de la siguiente manera:

ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto 
podrá entregar un anticipo de hasta el CINCUENTA PORCIENTO (50%) del valor básico del 
contrato.

El anticipo será otorgado conforme a la asignación presupuestal de cada vigencia, el cual se 
tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para 
su entrega, para lo cual el Ordenador del pago debe autorizar el pago en el formato establecido 
para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos 
anexos. El anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).  

NOTA 1: En todo caso, el Anticipo acumulado entregado no podrá exceder el CINCUENTA 
PORCIENTO (50%) del valor básico del contrato.
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La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser 
controlada por el gestor (apoyo a la supervisión) designado por la entidad.

Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá 
exigirle al INTERVENTOR que la amortización del desembolso del anticipo otorgado 
por cada vigencia se realice máximo hasta la siguiente vigencia.

Nota 3: En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia presupuestal 
deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o 
aquel que lo modifique, adicione, sustituya y/o aclare.
Nota 4: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará 
sujeto a las necesidades del mismo, en el proyecto.

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del 
interventor, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del INSTITUTO. 

Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con 
la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el 
cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. 

El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta 
que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal 
forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del 
INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por este 
último.

Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado 
por el Instituto al Interventor serán reintegrados por el Interventor mensualmente a la 
Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro 
Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del 
Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que 
se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor 
del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en 
la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que 
para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las 
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autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del 
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del 
contrato de interventoría. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a 
las tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servirá
de soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del 
Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el 
reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. 
Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora 
indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a 
saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad 
de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación 
que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo 
y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor, o como se establezca 
en el actual manual de interventoría o el que lo modifique.

Nota 1: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá 
exigirle al INTERVENTOR que la amortización del desembolso del anticipo otorgado 
por cada vigencia se realice máximo hasta la siguiente vigencia.

Nota 2: En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia presupuestal 
deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o 
aquel que lo modifique, adicione, sustituya y/o aclare.

Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará 
sujeto a las necesidades del mismo en el proyecto.

Nota 4: Gestión de la Póliza de Anticipo

El Interventor tiene la obligación de mantener la garantía de cumplimiento vigente y 
actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por vigencia fiscal y estará supeditado a la 
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar el monto máximo contractual 
estipulado, Específicamente, el Contratista deberá:

Actualizar y presentar la póliza al Supervisor.
El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 
solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría 
vigente.
Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor, conforme a los 
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QUINTO: Modificar el numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y 
EQUIPOS DEL INTERVENTOR del documento denominado Anexo 1 - Anexo Tecnico - CMA-078-
2025 , en lo relacionado con los costos de Interventoría, quedando de la siguiente manera:

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR

Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales 
no incluyen el posible valor de la prima técnica regional (cuando aplique). Los valores 
proyectados en el presupuesto oficial, se proyectan para la vigencia 2026, los cuales deben 
tomarse únicamente como guía o referencia para la estructuración de la propuesta por parte 
de los interesados. En todo caso, el proponente deberá considerar esta condición con el fin 
de estimar de manera adecuada sus costos para el plazo contractual previsto, y según las 
condiciones estimadas en el presente Anexo Técnico.

PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Director de Interventoría $ 8.532.000,00 $ 8.697.000,00

Ingeniero Residente de Interventoría $ 6.764.000,00 $ 6.935.000,00
Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 4.656.000,00 $ 4.829.000,00

Especialistas $ 7.970.000,00 $ 8.146.000,00
Profesional Ambiental $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00

Profesional SIG $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00
Abogado $ 6.764.000,00 $ 6.935.000,00

Profesional Valuatorio $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00
Profesional Tecnico predial $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00

Coordinador BIM $ 6.764.000,00 $ 6.935.000,00
Profesional Social $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00
Profesional SST $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00

Profesional de Aseguramiento o Gestión de 
Calidad

$ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00

Auditor de calidad $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00
Profesional Componente biótico Fauna $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00
Profesional Componente biótico Flora $ 5.176.000,00 $ 5.345.000,00

Inspector de Interventoría $ 2.633.000,00 $ 2.667.000,00
Inspector SST $ 2.633.000,00 $ 2.667.000,00

Laboratorista Inspector $ 2.790.000,00 $ 2.827.000,00
Topógrafo Inspector $ 2.759.000,00 $ 2.794.000,00

Cadenero $ 1.800.000,00 $ 1.850.000,00
Secretaria y/o Técnico administrativo $ 1.800.000,00 $ 1.850.000,00

Conductor $ 1.800.000,00 $ 1.850.000,00
Viáticos Director y/o Especialistas $ 287.000,00 $ 305.000,00

Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye 
peajes y combustible) y cuyo modelo sea 
hasta diez (10) años anteriores al año de 

suscripción del contrato.

$ 5.914.000,00 $ 6.093.000,00

Equipo completo de Topografía $ 2.932.000,00 $ 3.047.000,00
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 

Materiales, Pavimentos y Concretos
$ 2.932.000,00 $ 3.047.000,00

Oficina/Campamento (incluye dotación y 
servicios públicos)

$ 2.242.000,00 $ 2.426.000,00
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PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye 

peajes y combustible)
$ 2.862.000,00 $ 3.047.000,00

Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, planos, 

fotografías, videos, etc.

$ 1.127.000,00 $ 1.207.000,00

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax, correo, internet, etc)

$ 1.127.000,00 $ 1.207.000,00

SEXTO: Modificar el numeral 7.1 ANTICIPO y el subnumeral 7.1.1 PAGO DE ANTICIPO del
documento denominado 2. Estudios Previos y Analisis del Sector -CMA-078-2025 (1) el cual para 
todos los efectos quedará de la siguiente manera:

7.1ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto 
podrá entregar un anticipo de hasta el CINCUENTA PORCIENTO (50%) del valor básico del 
contrato.

El anticipo será otorgado conforme a la asignación presupuestal de cada vigencia, el cual se 
tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para 
su entrega, para lo cual el Ordenador del pago debe autorizar el pago en el formato establecido 
para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos 
anexos. El anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).

NOTA 1: En todo caso, el Anticipo acumulado entregado no podrá exceder el CINCUENTA 
PORCIENTO (50%) del valor básico del contrato.

La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser 
controlada por el gestor (apoyo a la supervisión) designado por la entidad.

Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá 
exigirle al INTERVENTOR que la amortización del desembolso del anticipo otorgado 
por cada vigencia se realice máximo hasta la siguiente vigencia.

Nota 3: En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia presupuestal 
deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o 
aquel que lo modifique, adicione, sustituya y/o aclare.

Nota 4: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará 
sujeto a las necesidades del mismo, en el proyecto.
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7.1.1 PAGO DE ANTICIPO

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del 
interventor, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del INSTITUTO. 

Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con 
la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el 
cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes. 

El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta 
que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal 
forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del 
INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por este 
último.

Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado 
por el Instituto al Interventor serán reintegrados por el Interventor mensualmente a la 
Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro 
Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del 
Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que 
se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor 
del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en 
la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que 
para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las 
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del 
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del 
contrato de interventoría. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a 
las tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servirá
de soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del 
Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el 
reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. 
Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora 
indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a 
saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad 
de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación 
que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo 
y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje 
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mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor, o como se establezca 
en el actual manual de interventoría o el que lo modifique.

Nota 1: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá 
exigirle al INTERVENTOR que la amortización del desembolso del anticipo otorgado 
por cada vigencia se realice máximo hasta la siguiente vigencia.

Nota 2: En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia presupuestal 
deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o 
aquel que lo modifique, adicione, sustituya y/o aclare.

Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará 
sujeto a las necesidades del mismo en el proyecto.

Nota 4: Gestión de la Póliza de Anticipo

El Interventor tiene la obligación de mantener la garantía de cumplimiento vigente y 
actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por vigencia fiscal y estará supeditado a la 
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar el monto máximo contractual 
estipulado, 
Específicamente, el Contratista deberá:

Actualizar y presentar la póliza al Supervisor.
El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 
solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría 
vigente.
Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor, conforme a los 

SEPTIMO: Modificar el numeral 8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA del documento denominado 2. 
Estudios Previos y Análisis del Sector -CMA-078-2025 (1) el cual quedará de la siguiente manera:

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones: 

Indicador Fórmula

Liquidez

Nivel de 
Endeudamiento
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Indicador Fórmula
Razón de 

Cobertura de 
Intereses

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 

calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

CT = AC -
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd): 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así:

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):
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Para procesos de selección cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará 
la siguiente redacción:

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 
cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección:

Plazo estimado de ejecución
del proceso de selección Meses de 

apalancamiento>=
(meses)

<
(meses)

12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El cálculo del capital de trabajo demandado se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

                 

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento
Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Indicador Fórmula

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE)

Rentabilidad del 
Activo (ROA)
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 

calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

OCTAVO: Modificar el numeral 14.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del documento denominado 
del documento denominado 2. Estudios Previos y Análisis del Sector -CMA-078-2025 (1) , el cual 
para todos los efectos quedará de la siguiente manera:

14.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:

Característica Condición 

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento 
general del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan

Sus vigencias serán: Un 
primer periodo, contado 
desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2030. 

Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 

Diez por ciento (10%) 
del valor total de la 
sumatoria de cada 
periodo del contrato
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para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato hasta la  
liquidación del mismo, así las 
cosas, una vez finalizado el 
plazo del primer periodo, la  
interventoría deberá suscribir 
una nueva garantía que 
garantice el presente amparo 
en el siguiente periodo hasta 
la liquidación del contrato

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

Su vigencia será así: Un 
primer periodo, contado 
desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2030, 

Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
su liquidación o hasta la 
amortización total del anticipo. 
Lo anterior atendiendo los 
periodos previstos en el 
parágrafo primero de la 
cláusula vigésima del Anexo 5 

Minuta del Contrato que se 
establecen para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato hasta la 
liquidación del mismo o la 
amortización total del anticipo, 
así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer 
periodo, la interventoría 
deberá suscribir una nueva 
garantía que garantice el 
presente amparo en el 
siguiente periodo hasta la  
liquidación del contrato.

Para efectos de la 
garantía inicial el valor 
asegurable 
corresponderá al 
cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la 
asignación 
Presupuestal de la 
primera vigencia.
No obstante, una vez 
otorgado el anticipo de 
la primera vigencia y 
previo al giro por parte 
de la Entidad deberá 
actualizarse el valor 
asegurable por una 
cuantía del 100% del 
monto que la 
interventoría reciba a 
título de anticipo.
Así mismo, el valor 
asegurable de esta 
garantía deberá ser 
actualizado cada vez 
que se otorgue el 
anticipo por cada 
vigencia y previo al 
giro por parte de la 
Entidad, dado que el 
mismo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará 
supeditado a la 
disponibilidad del Plan 
Anual de Caja (PAC), 
hasta alcanzar el 
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monto máximo 
contractual estipulado 
de Anticipo.

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato

Su vigencia será: Un primer 
periodo, contado desde la 
suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre del año 
2030 y tres años más, 
Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
tres años más. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 
para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato, durante su 
ejecución y tres años más 
contados a partir de la 
terminación del mismo, así las 
cosas, una vez finalizado el 
plazo del primer periodo, la 
interventoría deberá suscribir 
una nueva garantía que 
garantice el presente amparo 
en el siguiente periodo 
durante su ejecución y tres 
años más contados a partir de 
la terminación del mismo.

Veinte por ciento 
(20%) del valor de la 
Sumatoria de 
vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. 

Calidad del 
Servicio
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad 
del servicio 
prestado.

Primer periodo: Su vigencia 
será de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de 
las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de 
interventoría en el primer 
periodo, de conformidad con lo 
previsto en el Manual de 
Interventoría.
Segundo Periodo: Vigencia 
de cinco (05) años contados a 

Por una cuantía 
equivalente al 30% del 
valor correspondientes 
a la sumatoria de las 
vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. 
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partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de 
las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de 
interventoría en el segundo 
periodo, de conformidad con lo 
previsto en el Manual de 
Interventoría. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 
para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
(Parágrafo del artículo 85 de la 
ley 1474 de 2011)
Teniendo en cuenta que el 
contrato de obra puede 
atender a la figura de hitos 
funcionales establecida en el 
anexo técnico, y podrá hacer 
entregas parciales y 
definitivas de hitos 
funcionales, en consecuencia, 
el contratista de interventoría 
deberá modificar y actualizar 
el amparo de calidad del 
servicio conforme a la garantía 
de estabilidad y calidad de las 
obras del contrato principal, 
esto es,  conforme al acta de 
entrega y recibo definitivo del 
hito funcional, con vigencia de 
cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta, de 
conformidad con lo previsto en 
el Manual de Interventoría 
conforme a los valores 
asegurados y vigencias aquí 
señaladas.

Tomador 
Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal 
o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza

Número y año del contrato 
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

[En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir 
los riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual en los términos del artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015]

NOVENO: Modificar el numeral 3.5 CAPACIDAD FINANCIERA del documento denominado 3. 
Documento Base o Pliego Tipo CMA-078-2025 DEFINITIVO , el cual quedará de la siguiente manera:

5 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones: 

Indicador Fórmula

Liquidez

Nivel de 
Endeudamiento

Razón de Cobertura 
de Intereses

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:
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Donde es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 

calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

DECIMO: Modificar el numeral 3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del documento denominado 3. 
Documento Base o Pliego Tipo CMA-078-2025 DEFINITIVO , el cual quedará de la siguiente manera:

3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Fórmula

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe)

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

DECIMO PRIMERO: Modificar el numeral 8.2- GARANTÍAS DEL CONTRATO del documento 
denominado 3. Documento Base o Pliego Tipo CMA-078-2025 DEFINITIVO de la siguiente manera:
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8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características:

Característica Condición 

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento 
general del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan

Sus vigencias serán: Un 
primer periodo, contado 
desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2030. 

Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 
para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato hasta la  
liquidación del mismo, así las 
cosas, una vez finalizado el 
plazo del primer periodo, la  
interventoría deberá suscribir 
una nueva garantía que 
garantice el presente amparo 
en el siguiente periodo hasta 
la liquidación del contrato

Diez por ciento (10%) del 
valor total de la sumatoria 
de cada periodo del 
contrato
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Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

Su vigencia será así: Un 
primer periodo, contado 
desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2030, 

Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
su liquidación o hasta la 
amortización total del 
anticipo. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 
para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato hasta la 
liquidación del mismo o la 
amortización total del 
anticipo, así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer 
periodo, la interventoría 
deberá suscribir una nueva 
garantía que garantice el 
presente amparo en el 
siguiente periodo hasta la  
liquidación del contrato.

Para efectos de la garantía 
inicial el valor asegurable 
corresponderá al cincuenta 
por ciento (50%) del valor 
de la asignación 
presupuestal de la primera 
vigencia.
No obstante, una vez 
otorgado el anticipo de la 
primera vigencia y previo 
al giro por parte de la 
Entidad deberá 
actualizarse el valor 
asegurable por una cuantía 
del 100% del monto que la 
interventoría reciba a título 
de anticipo.
Así mismo, el valor 
asegurable de esta 
garantía deberá ser 
actualizado cada vez que 
se otorgue el anticipo por 
cada vigencia y previo al 
giro por parte de la 
Entidad, dado que el 
mismo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará 
supeditado a la 
disponibilidad del Plan 
Anual de Caja (PAC), hasta 
alcanzar el monto máximo 
contractual estipulado de 
Anticipo.

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato

Su vigencia será: Un primer 
periodo, contado desde la 
suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre del año 
2030 y tres años más, 
Un segundo Periodo, 
contado desde el 01 de enero 
de 2031 hasta la fracción de 
plazo pendiente de ejecución y 
tres años más. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 

Veinte por ciento (20%) 
del valor de la Sumatoria 
de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. 
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para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
En todo caso la interventoría 
deberá mantener vigente este 
amparo desde la suscripción 
del contrato, durante su 
ejecución y tres años más 
contados a partir de la 
terminación del mismo, así las 
cosas, una vez finalizado el 
plazo del primer periodo, la 
interventoría deberá suscribir 
una nueva garantía que 
garantice el presente amparo 
en el siguiente periodo 
durante su ejecución y tres 
años más contados a partir de 
la terminación del mismo.

Calidad del 
Servicio
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad 
del servicio 
prestado.

Primer periodo: Su vigencia 
será de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de 
las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de 
interventoría en el primer 
periodo, de conformidad con 
lo previsto en el Manual de 
Interventoría.
Segundo Periodo: Vigencia 
de cinco (05) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de 
las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de 
interventoría en el segundo 
periodo, de conformidad con 
lo previsto en el Manual de 
Interventoría. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
previstos en el parágrafo 
primero de la cláusula 
vigésima del Anexo 5 Minuta 
del Contrato que se establecen 
para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. 
(Parágrafo del artículo 85 de la 
ley 1474 de 2011)

Por una cuantía 
equivalente al 30% del 
valor correspondientes a la 
sumatoria de las vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. 
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Teniendo en cuenta que el 
contrato de obra puede 
atender a la figura de hitos 
funcionales establecida en el 
anexo técnico, y podrá hacer 
entregas parciales y 
definitivas de hitos 
funcionales, en consecuencia, 
el contratista de interventoría 
deberá modificar y actualizar 
el amparo de calidad del 
servicio conforme a la garantía 
de estabilidad y calidad de las 
obras del contrato principal, 
esto es,  conforme al acta de 
entrega y recibo definitivo del 
hito funcional, con vigencia de 
cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta, de 
conformidad con lo previsto en 
el Manual de Interventoría 
conforme a los valores 
asegurados y vigencias aquí 
señaladas.

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza

Número y año del contrato 
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
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Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

[En los casos en que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las Garantías pueden cubrir 
los Riesgos de la etapa del contrato o del período contractual en los términos del artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual la Entidad establecerá la regulación 
correspondiente.]

Las demás previsiones del Documento base o pliego tipo y demás documentos publicados NO 
MODIFICADAS NI ACLARADAS con la presente Adenda se mantienen como se expidieron 
originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de febrero de 2026.

POR EL INSTITUTO,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECTORA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS (E)

MARIA VICTORIA ARBELAEZ
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
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Elaboró Danilo Andrés García
Tovar 

Técnico / Subdirección estructuración de 
proyectos

Elaboró Erika Vargas Rosas Ambiental / Subdirección estructuración de 
proyectos

Elaboró Molly Medrano Morales Abogado/ Subdirección estructuración de 
proyectos

Revisó Rubiela Güiza Agudelo Componente Financiero/ Subdirección 
estructuración de proyectos

Revisó Ximena Vallejo 
Guzmán

Componente de Riesgos / Subdirección 
estructuración de proyectos


