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FECHA DEL CONTRATO: 04

CONTRATO No. 047-2026 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATISTA SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S
IDENTIFICACION NIT No. 901.740.026-4

REPRESENTANTE BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ

LEGAL

IDENTIFICACION No. 1.234.638.445
MUNICIPIO ALPUJARRA, Tolima

“CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE
OBJETO LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS

DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL
CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL
SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0209 DEL 10
DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL
MINISTERIO DE SALUD”

PLAZO El Plazo de ejecucion del Contrato sera de TRES (03)
MESES, contados a partir de la suscripciéon del acta de
inicio, previo  cumplimiento  de requisito  de
perfeccionamiento y ejecucion.

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
VALOR QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($783.537.426,63) M/CTE asi como todos los costos,
impuestos y gastos asciados a la ejecucién del contrato.
REGIMEN Responsable de IVA. Fecha RUT
TRIBUTARIO DEL
CONTRATISTA

Entre los suscritos por una parte el HOSPITAL SAN ISIDRO — ALPUJARRA TOLIMA
E.S.E., identificada Tributariamente con el NIT. 800.025.221-1 y representado
legalmente por YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO, identificada con la cédula
de ciudadania No 28.980.258, en calidad y titular de GERENTE, quien en adelante se
denominara EL HOSPITAL, y por otra parte, SERVICIOS Y CONSTRUCCION
RAMIREZ S.A.S. identificado con el niumero de NIT 901.740.026-4 representada
legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ identificado con la cedula de
ciudadania No. 1.234.638.445, quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el ordenamiento juridico
colombiano, quien para efectos del presente Contrato se denominara LA
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES
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1.Resulta que, conforme a lo expuesto anteriormente, en el hospital Se ha dado una
baja tasa de cobertura en aseguramiento en salud, siendo una tendencia la reduccion,
dado que para diciembre de 2021 se acercaba al 80%. Estos hechos dejan en evidencia
que un poco mas de un millar de ciudadanos y campesinos estan sin aseguramiento en
salud en Alpujarra o estan afiliados en otros municipios, esta ultima hipétesis ha sido
planteada en la mesa de participacion ciudadana, donde se plante6 que al ser la oferta
de servicios de las EPS que operan en el municipio departamentalizada, genera
limitaciones para parte de la poblacion que recibe atencidén de segundo y tercer nivel de
complejidad en ciudades como Ibagué, que por la distancia del municipio des-estimula
la afiliacion en Alpujarra y por el contrario incentiva la afiliacion de usuarios en el
departamento del Huila, dada la mayor facilidad por la cercania de la ciudad de Neiva
para acceder a servicios de mayor complejidad. 2. De igual forma, segun las
proyecciones de poblacion con base al Censo 2018, la piramide poblacional de 2024 y
la proyectada a 2035 para Alpujarra presentan una tendencia regresiva reflejada de la
siguiente manera:

Piramides poblacionales (2024 y 2035)

Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018,
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3. Los anteriores datos evidencian que en el municipio de Alpujarra existe una piramide
poblacional regresiva reflejado en una base que con el transcurso de los afios se va
estrechando producto de la baja tasa de fecundidad, mientras que el centro refleja una
estructura poblacional entre los 20 y 40 afios en constante disminucion, al igual que una
cima ancha que representa una estructura madura o envejecida. Este analisis confluye
con el porcentaje de poblacion migrante Interna censada la cual se ubicaba en 15,33%
para el afio 2018, esto permite concluir que la creciente migracién de los habitantes de
alpujarra, en especial la poblacion en edad productiva esta influyendo en la composicion
demografica del municipio existiendo un envejecimiento progresivo de la misma. 4. Por
ello, se concerté por todos los actores del municipio de alpujarra — Tolima, que la
alternativa de solucion consiste en adecuacion menor de la infraestructura fisica de los
centros de salud del SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN que estan adscrita,
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ala E.S.E Hospital San Isidro municipio de Alpujarra departamento del Tolima alpujarra,
El cual contempla las siguientes actividades: - Demoliciones existentes - Mamposteria -
Cubiertas- Canales, Mamposteria y Pintura, Cielo Rasos, Pisos, Enchapes y Accesorios
Bafos, Suministro e Instalacion de Carpinteria, Suministro e Instalaciones Eléctricas y
Acero de refuerzo.5. La rehabilitacion de la infraestructura del centro de salud del
SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, que hace parte del Hospital San Isidro
E.S.E de Alpujarra Tolima implica la renovacion, reparacion y mejora de sus
instalaciones fisicas para garantizar que cumpla con los estandares necesarios para
brindar servicios médicos de calidad. 6. Por ello y ante el clamor elevado, se le requirio
al MINISTERIO DE SALUD la concesion de recursos, los cuales finalmente y conforme
a la gestion de esta institucion, que se nos concedio a través de la resolucion No. 0209
DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 los siguientes recursos:

ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PUESTO DE SALUD LOS $243.289.357
MEDIOS DEL MUNICIPIO DE
ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PUESTO DE SALUD EL $270.243.776
CARMEN DEL MUNICIPIO DE
ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR ?E LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
99 TOLIMA ALPUJARRA S oS Rl SAN | DEL PUESTO DE SALUD LA $ 280.838.395
ARADA DEL MUNICIPIO DE

ESE HOSPITAL SAN

97 TOLIMA ALPUJARRA ISIDRO

ESE HOSPITAL SAN

o8 TOLIMA ALPUJARRA ISIDRO

ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PUESTO DE SALUD EL $303.394.511
SALADO DEL MUNICIPIO DE

ALPUJARRA DEL TOLIMA

ANECTIACIAN MENAD NEL

ESE HOSPITAL SAN

100 TOLIMA ALPUJARRA ISIDRO

7. tales recursos, fueron designados en un aval de nuestro proyecto, con las siguientes
actividades:

CENTRO DE SALUD DEL SALADO:
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UNIDAD  CANTIDAD

ACTIVIDADES

desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicion final und
desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicién final und
desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicion final)| m2
y retiro de puertas (mduye retiro y disposicion final) und
isposi und
demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicién final) m2
[1.7 [Suspensién de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas und
[1.8 Suspensién puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) und
K Demolicién placa en concreto m2
1 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposision final) m2
2 Demolicién muro en blogue m2
Obras en Cubierta
Al suministro e instalacion de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 mi 77,60|!
[2 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 99,97,
Summlslm e ms'alactdﬂ caballete azul 2 Omm UPVC m2 10,70)

E Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared m2 231,99
|Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) m2 427,99
|pafiete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 427,99

[3.4 Muro en blogue No. 4 e=0,10cm. m2 122,31

|4 Cielo Rasos

X Cielo raso en PVC. (Incluye istro e de todos los m2 66,98

necesarios para su correcto funcionamiento)

5 Pisos

5.1 allslado pisos. Mortero 1:3 e=0. 05 m. m2 84,09

5,2 transporte e i de pi ial duropiso color blanco de acabado m2 M.@T
semibrillante y formato 33.8x33.8 =

53 Bocapuertas en granito fundido y pulido ml 11,60)
54 Z6calo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 104,14

6 Enchapes y Accesorios Bafios.

6,1 ei de enchape tips amica plano para muros formato 30x60cm con m2 44,14
lacabado lateral rectificado.

6,2 suministro e instalacion de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 300
funcionamiento)

6,3 Suministro e Instalacion de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 3,00)
para incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para Metalico.

6,4 suministro e instalacion de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00]

summlstro e instalacion ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00

suministro e instalacion toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00]
Vuncionamienlo

m2 7,70
und 18,00)
Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,92}
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
Summlstm e mstalaoton de ventanas en alumlnlo con vidrio corrugado (incluye todos los m2 13.5‘5\'
'suministro e instalacién de punto electrico comin (incluye todos los accesorios para su correcto und 45,00
funcionamiento)
.2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 45, Q‘_
Acero de refuerzo
1 Re!uerzo malla electrosoldada m2 233,56
¥ e Malla Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm (incluye platina, m2 98,00
soldadura, angulo y tuberia galvanizada
Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi ka 799,91

CANTIDAD

ACTIVIDADES

10 |Concreto
10,1 |concreto de 210 kg/em2 (3000 PSI) m 1232
102 |cajainspeceion 0.80 X 0 80em und 20
11 |Excavaciones y Rellenos
11 |Excavacion manual m 810
112 [Relleno con material Recebo en capas compacladas manuaimente de 10 cm. m 1080
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CENTRO DE SALUD DE LOS MEDIOS:

fTEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD
1 Demoliciones
1,1 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00
1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicién final) und 1,00 :
1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicion final) m2 80,50
14 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicion final) und 6,00
1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicion final) und 5,00
16 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicién final) m2 8,95
1,7 Suspensién de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 8,00|
18 Suspensidn puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 19,00]
1,9 Demolicién placa en concreto m2 62,61]
1,11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 37,32
1,12 Demolicién mesén en concreto Und 1,00
1,13 Demolicién Alberca y lavadero Und 1,00]:
1,14 Demolicién muro en blogue m2 34,44]
2 Obras en Cubierta
2,1 suministro e instalacion de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 Mi 105,12
22 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 102,63
23 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 12,82
24 Suministro e instalacién de Canal metalica (incluye accesorios para su correcta instalacion) Mi 25,64
2,5 Suministro e instalacién bajante (incluye accesorios para su correcta instalacion) MI 24,00|
3 Mamposteria y Pintura
3,1 Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared M2 179,70]
3,2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) M2 289,99
3,3 panete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 223,90|
3,4 Muro divisorio en bloque No. 4 e=0,10cm. m2 103,97,
4 Cielo Rasos
4,1 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 63,81|
necesarios para su correcto funcionamiento)
5 Pisos
51 alistado pisos. Mortero 1:3 =0.05 m. m2 69,60|
52 suministro, transporte e instalacioén de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 69,60
semibrillante y formato 33.8x33.8
53 Bocapuertas en granito fundido y pulido ml 8,00]
54 Zdbcalo en media cafa en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 52,62
6 Enchapes y Accesorios Baiios
6,1 suministro e instalacion de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 22,66
acabado lateral rectificado.
6,2 suministro e instalacién de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 3,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metalico.
6,4 suministro e instalacion de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00
para su correcto funcionamiento)
6,5 suministro e instalacion ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,6 suministro e instalacion toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,7 Suministro e instalacién Divisién bafio en acrilico y aluminio m2 8,80|
6,8 Sumisnistro e inStalacion puntos hidrosanitarios und 13,00
7 Suministro e Instalacién de Carpinteria
71 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,80
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca
7,2 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 12,30
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)
8 Suministro e Instalaciones Electricas
8,1 suministro e instalacion de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su correcto und 38,00|
funcionamiento)
8,2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 18,00(
9 Acero de refuerzo
9,1 Refuerzo malla electrosoldada kg 291,81]"
9.2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.361,13] !
FTEM ACTIVIDADES CANTIDAD
10 Concreto
10,1 [concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 17,20
10,2 |caja inspeccion 0.80 X 0.80cm und 2,00
1 Excavaciones y Rellenos
11,1 |Excavacion manual m3 476
11,2 [Relleno con material de sitio en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 0,59

CENTRO DE SALUD DEL CARMEN:

Carrera 5 No. 5A-43 Alpujarra Tolima Telefax (0982) 26 11 72 Cel.3212011134
e-mail esesanisidroalpujarra@hotmail.com
www.hospitalsanisidroese.gov.co



mailto:esesanisidroalpujarra@hotmail.com

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
ALPUJARRA TOLIMA
NIT 800 0252211

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
1 Demoliciones
1,1 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00
1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicién final) und 4,00
1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicién m2 84,89
final)
1.4 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicion final) und 10,00
1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicién final) und 10,00
1,6 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicién final) m2 95,43
1,7 Suspension de puntos hidrulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 10,00
1,8 Suspensién puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 79,97
1.9 Desmonte de ldmpara y ventiladores (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposision final) Und 79,97
1,11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabaijo en alturas, retiro y disposisién final) m2 79,97
1,12 Demolicién mesén en concreto Und 1,00
1,13 Demolicién muro en bloque m2 5,12
2 Obras en Cubierta
2,1 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 84,89
2,2 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 11,20
2,3 Suministro e instalacion de Canal metalica (incluye accesorios para su correcta instalacion) ml 22,40
2,4 Suministro e instalacién bajante (incluye accesorios para su correcta instalacién) ml 18,00
3 Mamposteria y Pintura
3.1 Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared m2 166,81
3,2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) m2 448,88
3,3 panete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 463,21
34 Lacado ladrillo a la vista m2 138,22
3,5 Pintura gris basalto para vigas y columnas m2 67,93
3,6 Muro divisorio en ladrillo a la vista m2 12,88
3,7 Muro en blogue No. 4 e=0,10cm. m2 115,80
4 Cielo Rasos
41 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 79,97
necesarios para su correcto funcionamiento)
5 Pisos
5.1 alistado pisos. Mortero 1:3 €=0.05 m. m2 84,88|
52 suministro, transporte e instalacion de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 84,88
semibrillante y formato 33.8x33.8
5,3 Bocapuertas en granito fundido y pulido con dilataciones en varilla de bronce ml 14,80
54 Zécalo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 74,26
6 Enchapes y Accesorios Baios
6,1 suministro e instalacién de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 30,12
acabado lateral rectificado.
6,2 suministro e instalacién de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 2,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metalico.
6,4 suministro e instalacién de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios und 2,00
necesarios para su correcto funcionamiento)
6,5 suministro e instalacién ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,6 suministro e instalacién toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
7 Suministro e Instalacién de Carpinteria
7.1 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 25,95
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca
7.2 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 18,09
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)
8 Suministro e Instalaciones Electricas
8,1 suministro e instalacién de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su und 40,00
correcto funcionamiento)
8,2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 16,00
9 Acero de refuerzo
9,1 Refuerzo malla electrosoldada kg 170,50
9,2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.416,08
[TEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD
10 Concreto
10,1 concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 13,44
10,2 caja inspeccién 0.80 X 0 .80cm und 2,00
10,3 Solado De Limpieza En Concreto Pobre F'c= 110 (11 Mpa), e=0,05m m3 0,78
1 Excavaciones y Rellenos
1.1 Excavacién manual m3 5,98,
11,2 Relleno con material Recebo en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 12,22

8. Ello permitié que se estructura un proceso contractual (CONVOCATORIA PUBLICA
NO. 009 DEL 2025) atendiendo a la cuantia, por convocatoria publica, la cual tiene una
serie de medidas especiales en el manual de contratacion y una de ellas es que cuando
se vaya a iniciar este tramite contractual, debe mediar en primer momento la apertura
del proceso, que es el insumo a través del se establece las reglas del proceso. 9. Por
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ello, se profirid la resolucion No. 206 del 22 de diciembre del 2025, en la cual
resolvia lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA NO: 009 del 22 de
diciembre del 2025 a través de la cual se busca “CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL
CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0209 DEL
10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD”

10. Desde ese dia, el proceso denominado CONVOCATORIA PUBLICA NO. 009 DEL
2025 inicio su tramitologia, cargandose en el SECOP Il en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?notic
eUID=CO1.NTC.9321017&isFromPublicArea=True&isModal=False en donde se
publico los pliegos de condiciones preliminares, los estudios previos, los anexos y toda
la etapa precontractual. 11. Llegada entonces, conforme a ese cronograma la primera
actuacion, conforme a esa resolucion No. 206, la oficina de contratacion procedio a dejar
constancia de las personas tanto naturales como juridicas, que han presentado
MANIFESTACION DE INTERES en el proceso, para con ello, surtir los tramites de rigor.
12. Segun la plataforma SECOP I, llegaron los siguientes:

Proceso : CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENT... (id.CO1.8D0

Contratacién régimen especial (con ofertas) PROVEEDORES
CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025 [EXTTmyIYes) | Peses
Valor estimado 78 \ Cusrf»cac»en de ob;em Oela

Unidad de conuumn

Ver Enlace

Fecha de presentacién dc ofertas ! - Fecha de publicacién
Apertura

LINEA DE TIEMPO

Fecha de pudlicacisn Presentacion de ofertas Apertura de Olertas

13. Como lo indica el cronograma antes descrito, lo primero que surtia después de la
publicacion de los documentos iniciales, era la presentacién de manifestaciones de
interés, como un requisito habilitante para participar, de la cual, fenecia el pasado 26 de
diciembre del 2025 a las 6:00pm y de donde se extrae que efectivamente al proceso
llegaron muchos interesados, pero que solo hubieron dos manifestaciones conforme a

lo siguiente:
Desde Tipo Referencia Asunto Archivos Fecha +
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ General CO1.MSG.8956466  MANIFESTACION DE INTERES 18 dias de tiempo transcumido
SAS sYC
CONSTRUCTORES JEP SAS General CO1.MSG 8954612  MANIFESTACION DE INTERES 18 dias de tiempo transcurrido

14.y pues genéricamente serian estas personas quienes podrian participar si cumplirian
con los requisitos dispuestos en los pliegos de condiciones. 15. Luego de ello, ya solo
quedaba pendiente pues la etapa de consolidacion de los pliegos, los cuales dispone el
cronograma, puede desarrollarse a través de solicitud de observaciones, adiciones,
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correcciones, supresiones, las cuales, efectivamente también llegaron, segun se valida
de la siguiente imagen:

Desde Tipo Referencia Asunto Archivos Eecha ~ Estado

CO1MSG 8974804  RE: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES - CONVOCATORIA
PUBLICA No. 001 DEL 2025 , OBSERVACION PONDERABLE

OBSERVACION PONDERABLE

Observaciones 21 dias de Sempo ranscurmido , Envisdo

Observaciones  CO1.MSG 8951678 1272412025 8:42:15 AM Respondido

CO1MSG 8948812  OBSERVACIONES AL 'O DE PLIEGO DE C - CONVOCATORIA- 12232025 125817 PM

PUBLICA No. 001 DEL 2025

Ovservaciones

16. El proceso iba cumpliendo su actividad conforme al cronograma y debia en ese
sendero, haberse expedido un pliego de condiciones definitivo en el cual se acoplara, si
hubiera merito a ello, las observaciones planteadas, el dia 05 de enero del 2026, pero
que por situaciones ajenas a la administracion del hospital, tal dia no se pudo
desarrollar, en tanto, por épocas de fin de afno y de inicio de afo, se surtieron unas
actividades de cambio de horario, tal como a continuacion se valida:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar temporalmente la jornada laboral y de atencion al
publico, enla E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA - TOLIMA, en lo que resta
la vigencia 2025, por lo anterior se laborara de la siguiente manera, EN DIAS QUE NO
ERAN LABORABLES, conforme a horario de atencion al publico general:

NUEVO HORARIO LABORAL EN EPOCAS QUE USUALMENTE NO SE LABORAN

FECHA

HORARIO

SABADO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 1:00PM A 6:00PM

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

SABADO, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 1:00PM A 6:00PM

SABADO, 13 DE DICIEMBRE DEL 2025 | 7:00 AM A 12PM y de 1:00PM A 6:00PM
LUNES. 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

ARTICULO SEGUNDO: En compensacién de los dias laborados de mas, antes descritos,
en donde se laborara normalmente, determinarse que el dia 24, 26, 27 y 31 de diciembre
del 2025 junto al 2, 3 y 5 de enero del 2026, no habra atencién al publico como la
usualidad, ya que este periodo ya habria sido ejecutado previamente.

17. Esto lo indico la resolucion numero 158 del 07 de noviembre del 2025 y bajo tal
situacion, se generd una situacién contractual compleja, en el entendido de que como
la fecha de revisién de las observaciones no era laborable, no se podia proferir acto
administrativo de indole contractual, alguno y pues ello, conllevo a que pues las
actuaciones subsiguientes también surtieran el mismo efecto. 18. Por ello, para darle
una adecuada tratabilidad a estos asuntos y corregir los aspectos contractuales para
llegar a un mejor proceso de adjudicacion si hay merito a ello, para evitar nulidades o
inconvenientes, es meritorio ajustar el cronograma a través de una ADENDA la cual es

permitida, segun el siguiente desarrollo juridico:
“Documento: C-104 de 2025

[...] una vez publicados los pliegos de condiciones definitivos, las entidades pueden modificar su contenido,
como consecuencia de las observaciones recibidas por parte de los interesados o por iniciativa de la misma
entidad, cuando quiera que evidencie la necesidad de modificar, ajustar o aclarar algun aspecto o condicion,
modificacién que se realiza mediante adendas.

Como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, dichas modificaciones pueden realizarse por
medio de cualquier otro documento que contenga la manifestacion de voluntad de la entidad de aclarar, afiadir,
adicionar, reemplazar o cambiar un aspecto o condicioén, incluida en los documentos del procedimiento de
contratacién, independientemente que a dicho documento se le titule como adenda, siempre que mediante
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dicho documento se modifiquen los pliegos de condiciones, lo cual ha de hacerse en el momento que
legalmente se ha adecuado para ello.

ADENDAS - Modificacion al cronograma
Ahora bien [...] conviene diferenciar dos (2) tipos de ajustes que pueden dar lugar a la expedicién de adendas:

i) los referidos a las condiciones técnicas, juridicas y economicas del pliego definitivo y, en general, a cualquier
contenido distinto del cronograma del procedimiento de seleccion y ii) los del cronograma.

El primer tipo de adendas puede ser realizada hasta antes del vencimiento del plazo para la recepcion de
ofertas, mientras que las segundas, pueden realizarse luego del cierre del proceso, antes de la
adjudicacion del contrato, en las que solo se permite modificar los plazos de las etapas siguientes.”
(Negrilla y subraya fuera de texto)

19. De igual manera, el decreto 1082 del 2015 determina que:
“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificacién de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los
pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término
para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicaciéon del contrato” (Negrilla y subraya fuera de
texto)

20. Por ello, como lo que generd la demora fue una situacién no previsible, es que hace
merito para que el cronograma se ajuste, a efectos de cumplir con todas las etapas
subsiguientes después de la presentacion de observaciones al pliego de condiciones
preliminar, y de manera correlacionada, lo cual es permitido conforme al concepto antes
descrito por Colombia compra eficiente, proferirse la decisién aqui dispuesta, en tanto,
se esta dando la misma, antes de presentacion de ofertas y antes de la misma etapa de
adjudicacion. 21. En tal sentido, el HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E. de Alpujarra —
Tolima, analizé dichos aspectos que impactaron en el cronograma, y conforme la
resolucién No. 010 del 13 de enero del 2026, se modificé lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar la resolucion No. 206 del 22 de diciembre del 2025 a través de la cual
sea aperturd el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 009 del 22 de diciembre del 2025 a
través de la cual se busca “CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS
Y DEL CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE
ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE
SALUD” en el entendido de modificar el CRONOGRAMA del proceso.”

Por ende, modifiquese el articulo SEGUNDO el cual quedara asi:

ARTICULO SEGUNDO: Addptese el pliego de condiciones definitivo que determina el
procedimiento del proceso referenciado y correspondiente cronograma, asi:

ACTIVIDAD FECHA

Publicacion de acto administrativo de apertura | 22 de diciembre del 2025 antes de las
del proceso, del proyecto de pliegos, del aviso | 09:00am

de convocatoria, junto a estudios previos con
todos sus anexos.

Plazo para presentar manifestacion de interés
(vincularse al proceso en SECOP ll) y plazo
también, en donde se podra solicitar aplicacion | 26 de diciembre del 2025 a las 6:00pm
de condiciones especiales al proyecto de
pliego. (03 dias habiles) (requisito especial del
manual de contratacion del hospital)
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Publicacion de acta de verificacion de
interesados y de solicitudes especiales.

26 de diciembre del 2025 a las 7:00pm

plazo posterior a manifestacion de interés,
para que aquellas personas interesadas,
puedan presentar observaciones al pliego de
condiciones preliminar. (5 dias habiles
conforme al manual de contratacion)

05 de enero del 2026 a las 6:00pm

respuesta a las observaciones presentadas al
pliego de condiciones preliminar y publicacion
del pliego de condiciones definitivo

13 de enero del 2026 a las 7:00pm

Plazo para presentar las ofertas, en relacion
con requisitos habilitantes (la resolucion 1440
del 2024, establece que son 15 dias
calendarios desde la apertura del proceso) (se
tiene también en cuenta, que ese plazo
anterior, sea congruente con lo que estipula el
manual de contratacion, de 10 dias habiles
desde el vencimiento del término de
manifestacion del interés para participar en el
proceso de seleccion)

16 de enero del 2026 a las 06:00pm

plazo para desarrollar la evaluacion y publicar
el acta de HABILITADOS, los resultados por
comité evaluador. (la resolucion 1440 del
2024, establece que son 05 dias habiles
después de recibidas las ofertas)

23 de enero del 2026 a las 6:00pm

Traslado de dicha calificacion o evaluacion al
publico en general. (Tres dias habiles
conforme a manual de contratacion.)

28 de enero del 2026 a las 06:00pm

Respuestas a dichas observaciones y a la par,
expedicion de resolucion de adjudicacion.
(conforme a resolucién 1440 del 2024, son de
5 dias habiles)

04 de febrero del 2026 a las 2:00pm

legalizacién del contrato

04 de febrero del 2026 a las 2:00pm

22. Ahora, con un nuevo cronograma por las razones en el acto administrativo anterior,
se aperturaba el espacio para la validacion de las OBSERVACIONES al pliego, que en
su momento y en tiempo llegaron, que fueron consistieron en lo siguiente:

Desde

Tipo

Observaciones

Observaciones

R nc Asunto

CO1.MSG.8951678 OBSERVACION PONDERABLE

CO1.MSG.8948812  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES -

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DEL 2025

Archivos Fecha +

20 dias de tiempo transcurrido

21 dias de tiempo transcurrido

23. En tal sentido, son estas dos observaciones las que se validaron, con la precisién,
de que los observadores, no eran del todo manifestantes de interés y ello, les impediria

generar la apreciacion y consecuencialmente su analisis, por el siguiente analisis:
PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PRESENTO | PERSONA NATURAL O JURIDICA

MANIFESTACION DE INTERES

QUE PRESENTO OBSERVACIONES
A PROYECTO DE PLIEGO.

SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ SAS,

CONSTRUCTORES J.E.P.

CONSTRUCTORES JEP SAS

CONSORCIO COD TOLIMA
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24. En ese sendero, solo podria ser analizada de fondo la observacién de la sociedad
CONSTRUCTORES JEP pero que para garantia de todos los presupuestos
contractuales y en un asunto garantista se da amplitud a todo el desarrollo objetado y
que es en pro del proceso contractual cursado. 25. En tal oportunidad, esto es, el dia13
de enero del 2026 se analizaron las observaciones pretendidas y que tras un exhaustivo
analisis, se resolvio NO ACEPTARLAS y conforme a ese postulado, se REAFIRMO EL
PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR para ahora, ser el DEFINITIVO el cual, se
publico en la plataforma SECOP Il. 26. Habiendo entonces pliego definitivo, ya solo
quedaba, la etapa de presentacion de ofertas, a lo cual, llegado el dia de presentacion
de ofertas, se obtuvieron las siguientes ofertas, de las cuales se analizaron por el comité

evaluador de forma PRELIMINAR con los siguientes resultados:
“Siendo las 6:00PM del 23 DE ENERO DEL 2026, de conformidad al cronograma ADENDADO del proceso, se
procede por el comité evaluador desde su area de competencia, a examinar las ofertas presentadas y con ello,
de forma preliminar analizar a las personas habilitadas y consecuencialmente a otorgar un puntaje, fruto de lo
presentado, ofertado y consagrado.
Para ello es muy importante expresar, que el proceso de formulacion le compete al interesado y quien desde
un inicio reporto un interés, el cual es el que le permite la validacion de su propuesta.
Bajo ese escenario, tenemos que solo hubo de los interesados, un oferente, de conformidad a lo siguiente:

Proceso : CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENTROS DE SALUD DE LO... (id.CO1.BD0OS.9296409) OFERTAS EN ANALISIS|

C i gi ial (con ofertas) PROVEEDORES
CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025 Pliegos Intorosados

Valor estimado 783,726,962 COP | Clasificacién de objetos Obra
Unidad de contratacién Contratacion
Ver Enlace

Fecha de presentacion de ofertas 1/16/202 M - Fecha de publicacién
Apertura 1/16 € M

Una vez la propuesta fue descriptada por la plataforma, se logré evidenciar que la interesada y oferente ahora,
fue la siguiente:

Nombre o razén social del proponente: Servicios y Construccion Ramirez S.A.S.

Nit: 901.740.026-4

Nombre del representante legal: Brahian Alexis Ramirez Sanchez

CC.: 1.234.638.445 de Ibagué

Direccion de correo: CL 11 2 55 Guamo Tolima

Direccion electronica: sycramirez.sas@gmail.com

Teléfono de contacto: 3173625598

Tal como alli se valida, solo hubo una Gnica interesada y la misma, fue aceptada por la plataforma, como quiera
que se presenté en tiempo y dentro del cronograma, para lo cual, es con esta persona quien el comité evaluador
procedera a disefiar el analisis, con toda la documental que nos aportaron y que es visible en la misma
plataforma para los demas interesados por cualquier aspecto.

Por ende, inicia el comité evaluador su calificacién, en atencion a las pautas referenciadas en los pliegos de
condiciones definitivos, asi:

GRUPO EMPRESARIAL A&T SAS

CALIFICACION EN
ETAPA DE

PROPONENTE SINGULAR OBSERVACIONES

EVALUACION
PRELIMINAR

REQUISITOS
JURIDICOS.

ANEXO 1 - PRESENTACION
FIRMADA POR CUMPLE

REPRESENTANTE LEGAL. correctos de la oferente, del contrato y en sus fechas.

Se adjunta dicho anexo debidamente diligenciado, con los datos

POLIZA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA (10% DEL VALOR DEL
PRESUPUESTO OFICIAL

ASIGNADO PARA LA PRESENTE

NO CUMPLE

Se adjunta tal pdliza, bajo el numero 560-47-994000196349 y luego
de la revision de su existencia a través de la plataforma de
ASEGURADORA SOLIDARIA en donde se corrobora su vigencia.
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CONTRATACION Y POR EL
PLAZO DESDE LA
PRESENTACION DE OFERTAS Y
HASTA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO, DE CONFORMIDAD
AL CRONOGRAMA DEL
PROCESO)

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
ALPUJARRA TOLIMA
NIT 800 0252211

Ostenta tal poliza una suma asegurada de $78.372.696,20, que es el
10% del valor del presupuesto oficial y su vigencia vas desde el 07
DE ENERO del 2026 AL 12 DE ABRIL DEL 2026, que es la fecha
desde la presentacion de ofertas y hasta la celebracion del contrato,
como se diseno en el pliego de condiciones.

Los beneficiarios de tal pdliza son el HOSPITAL SAN ISIDRO vy el
MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD (CERTFICADO NO
MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO)
- (EMPRESA CON
CONSTITUCION ES DE MINIMO
DOS (02) ANOS.)

CUMPLE

Se adjunta el certificado de existencia y representacion legal de
acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones definitivas

ACTA DE AUTORIZACION DE LA
ASAMBLEA O JUNTA DE
SOCIOS (EN CASO DE
REQUERIRSE, CUANDO HAYA
LIMITACIONES PARA GERENTE)

NO SE REQUIERE

Validada la camara de comercio, se constata que el representante
legal no tiene limitaciones y por ende, este documento no es exigible.

DOCUMENTO DE
CONSTITUCION DE
CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

NO SE REQUIERE

No se requiere toda vez que no es un oferente plural.

CERTIFICACION DE PAGO DE
APORTES PARAFISCALES Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL,
SUSCRITA POR CONTADOR O
REVISOR FISCAL o
REPRESENTANTE LEGAL (LA
CERTIFICACION DEBERA VENIR
CON EL SOPORTE DE
CONTADOR O REVISOR FISCAL)

NO SE CUMPLE

Se aporto dicha certificacion, suscrita por el representante legal de la
persona juridica, sin aportar documentos del contador o revisor fiscal,
porque como tal no lo tiene.

Y EN ESE SENDERO, NO SE CUMPLE CON LA LITERALIDAD
EXIGIDA.

FOTOCOPIA CEDULA DE
CIUDADANIA DE CUMPLE Se adjunta dicho documento de identidad totalmente legible, del
REPRESENTANTE LEGAL AL representante legal del proponente.
150%
ﬁ\rl:ﬂ-licsiDEETsEuS eFrIii?A;LESS (chZI; Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
P . . P CUMPLE certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la
calendario anteriores a la fecha de N
. persona juridica.
presentacién de la propuesta).
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS (con un lapso no
superior a 5 dias calendario CUMPLE Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
anteriores a la fecha de certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de
presentacion de la propuesta). la persona juridica.
ANTECEDENTES  JUDICIALES
(con un lapso no superior a 5 dias CUMPLE Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el

calendario anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta).

certificado de antecedentes judiciales del representante legal y de la
persona juridica.
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ANTECEDENTES MEDIDAS
CORRECTIVAS (con un lapso no

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO

ALPUJARRA TOLIMA
NIT 800 0252211

superior a 5 dias calendario CUMPLE Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
anteriores a la fecha de certificado del representante legal.

presentacién de la propuesta).

DILIGENCIAMIENTO DE ANEXO Este anexo es diligenciado por el representante legal del proponente
2 ) COMPROMISO CUMPLE en donde se comgromete aplo en eIF:‘ormato estab?ecido PP 7
ANTICORRUPCION P ’

PODER NO SE REQUIERE No se requiere este documento.

RUT (con un lapso no superior a 5
dias calendario anteriores a la

. CUMPLE Se adjunto de forma actualizada el RUT del proponente.
fecha de presentaciéon de la
propuesta).
ANTECEDENTES DEL REDAM
(con un lapso no superior a 5 dias CUMPLE
calendario anteriores a la fecha de Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
presentacion de la propuesta) certificado del representante legal.
En los pliegos, se pidi6 dos contrato, el cual el contratista cumple,
adjuntando un contrato con las siguientes condicionalidades:
Esto asi se dispuso en el anexo No. 04, asi:
REQUISITO NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATANTE QUIEN VALOR DEL | CONSECUTIVO
Tener en CONTRATO APORTA CONTRATO | DEL RUP
cuenta, los LA
requisitos EXPERIEN
precisados en CIA
el pliego de
condiciones.
GENERAL CONTRATO 295-CONSTRUCCION | ALCALDIA Syc $
'Y ADECUACION DE AULAS MUNICIPAL DEL | RAMIREZ 174.944.926
EDUCATIVAS, SALA DE GUAMO TOLIMA | SAS ,00 (253,744
COMPUTO Y OBRAS SMLV) 1
COMPLEMENTARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SOR
. ., JOSEFA CASTILLO DEL
DOS (02) contrato, la ejecucion de MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
.. . GENERAL CONTRATO 138-EL ALCALDIA Syc $ 14
obra civil cuyo objeto corresponda CONTRATISTA SE OBLIGAPARA | MUNICIPALDE | RAMIREZ | 181.348.177
L CON EL MUNICIPIO A REALIZAR PRADO TOLIMA | SAS ,00 (218,98
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SMLV]
a CON $TRU CC ION Y/O SIN FORMULA DE REAJUSTE )
POR MONTO AGOTABLE LA
REQUISITOS DE ADECUACION DE R AL
IDONEIDAD Y EDIFICACIONES CUMPLE
EXPERIENCIA INSTITUCIONALES cuyo valor sea
igual o superior 80% del valor de
presente  presupuesto  oficial
(minimo de $626.981.569)
SISTEMAS DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS FELIPE PINTO
DEL MUNICIPIO DE PRADO
TOLIMA
ESPECIFICA | CONTRATO 1033-OBRAS PARA HOSPITAL REINA | SYC $ 82
LA ADECUACION, SOFIA DE RAMIREZ 103.856.425
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y | ESPANA ESE DE | SAS ,00 (72,95
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS | LERIDA TOLIMA SMLV)
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPANA ESE DE LERIDA
TOLIMA.

En ese sendero, se cumple con este ITEM.
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ACREDITACION
EXPERIENCIA ESPECIFICA

DE

UN (01) contrato, la ejecucion de
obra civil cuyo objeto corresponda

a CONSTRUCCION Y/O
ADECUACION DE
EDIFICACIONES

INSTITUCIONALES DE___USO

HOSPITALARIO PUBLICO O DEL
SECTOR SALUD PUBLICO.

Ademas de lo anterior, el contrato
que se aporte como experiencia
especifica, debera contener las
actividades y cantidades:

-cubierta
-Cielo raso
-Enchape pared

-Estuco y
Mediacafna

pintura

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
ALPUJARRA TOLIMA
NIT 800 0252211

CUMPLE

En los pliegos, se pidid6 un uUnico contrato, el cual el contratista
cumple, adjuntando un contrato con las siguientes condicionalidades:

Esto asi se dispuso en el anexo No. 04, asi:

CONTRATO 1033-OBRAS PARA
LA ADECUACION,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO

[ESPECIFICA [HOSPITAL REINA | SYC s ‘ 82
SOFIA RAMIREZ | 103.856.425
ESPANA ESE DE | SAS

LERIDA TOLIMA

00 (72,95
SMLV)

EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPARA ESE DE LERIDA
TOLIMA.

En ese sendero, se cumple con este ITEM.

ACREDITACION DE IDONEIDAD:
DIRECTOR DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE.

® Quince (15) afos de
experiencia a partir de la
expedicion de la matricula
profesional.

. Debera tener especializacion
en gerencia de proyectos.

CUMPLE

Se adjunta al profesional NORTON FERNANDO ARENAS P. quien
es INGENIERO CIVIL desde el 2.000 quien es ademas, especialista
en gerencia de proyectos.

ACREDITACION DE IDONEIDAD:
RESIDENTE DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE,
EXPERIENCIA DE 5 ANO DESDE
LA MATRICULA PROFESIONAL.

DEBERA TENER
ESPECIALIZACION EN
PATOLOGIA DE LA

CONSTRUCCION

CUMPLE

Se Describié al sefior ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ GARCIA
como el ingeniero residente de obra, DESDE EL 2015 y quien
ademas, es especialista en patologia de la construccion.

ASESOR ESTRUCTURAL

INGENIERO CIVIL O MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE CON
CINCO (05) ANOS DE
EXPERIENCIA A PARTIR DE LA
EXPEDICION DE LA MATRICULA
PROFESIONAL. DEBERA TENER

Se Describi6 al sefior BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ como
asesor estructural, quien es ingeniero civil desde el 2020,
exactamente agosto del 2020 y quien ademas es especialista en
estructuras.
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ESPECIALIZACION EN
ESTRUCTURAS
El proponente presenta diligenciado este anexo, dentro del cual se
REQUISITOS ACREDITACION DE valida que se esta sometiendo a las causales especifica de los APUS,
TECNICOS CUMPLIMIENTO FICHA CUMPLE y por tanto, se cumple con esta especificacion; en donde ademas se
’ TECNICA - ANEXO 3 expone como desarrollara la actividad y se somete a todo el
condicionado por nosotros exigido.
INDICE DE LIQUIDEZ (DEBE SER CUMPLE El proponente cumple con el indice de liquidez solicitado en el pliego
MAYOR O IGUAL A 1.5) de condiciones.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO El proponente cumple con el indice de endeudamiento solicitado en
(DEBE SER MENOR O IGUAL AL CUMPLE p‘ P . ‘p
15) el pliego de condiciones.
RAZON DE COBERTURA DE El proponente cumple con la razén de cobertura de interés solicitado
REQUISITOS CUMPLE ) -,
FINANCIEROS INTERESES (INDETERMINADA) en el pliego de condiciones.
RENTABILIDAD DEL - . . -
PATRIMONIO (DEBE SER CUMPLE EII plni'ngndinieoﬁsirndzl:ezon la rentabilidad de patrimonio solicitado en
MAYOR O IGUAL A 0,5) plieg '
RENTABILIDAD ~ DEL - ACTIVO El proponente cumple con la rentabilidad del activo solicitado en el
(DEBE SER MAYOR O IGUAL A CUMPLE prop cump
pliego de condiciones.
0,5)
Bajo ese escenario, es valido afirmar por todos los miembros del comité evaluador, que con la documentacién aportada
por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S.
se ha cumplido parcialmente los documentos habilitantes, que daria de ENTRADA LA IMPOSIBILIDAD DE OTORGARLE
ESTE PRIMER PUNTAJE.
Pero que aun asi, porque se aportaron otros documentos, debe hacerse la valoracion de rigor, de los siguientes items
clasificatorios, asi:
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SE OTORGA EL MAXIMO, ESTO ES, 0 PUNTOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE
REQUISITOS HABILITANTES CUMPLIERON CON TODOS LOS ITEMS HABILITANTES ANTES DESCRITOS.
ESTE PUNTAJE SE OTORGA EN SU TOTALIDAD, HACIENDO LA VALIDACION A
TRAVES DE LOS METODOS DISPUESTOS EN EL PLIEGO.
PERO FIJESE DE LA REGLA ESPECIAL, QUE DETERMINA QUE ESTE PUNTAJE
SOLO SE DARA, EN SU EXTENSION, AL QUE CONFORME A REGLAS
ITEMS MATEMATICAS Y ALEATORIAS, OBTENGA UN DESTACAMENTO, EN RELACION
A SU OFERTA ECONOMICA EN PESOS COLOMBIANOS.
EVALUATIVOS

POR FACTOR ECONOMICO

LO QUE ELLO SIGNIFICA, ES QUE ES CUANDO LLEGUE VARIOS OFERENTES,
QUE ESTE ITEM ENTRA A DISTINGUIR QUIEN DE TODOS LOS INTERESADOS,
SE QUEDA CON EL PUNTAJE.

PERO COMO EN EL PRESENTE CASO, SOLO LLEGO UN INTERESADO, ESO
SIGNIFICA QUE NO HAY COMPETICION Y ESTE PUNTAJE, PUEDE ENTREGARSE
LIBREMENTE AL UNICO QUE HA HECHO UNA OFERTA ECONOMICA, QUE
VALGA LA PENA ADVERTIR, ES MAS ECONOMICA A LA DEL VALOR DEL
CONTRATO.
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EL VALOR DEL PROCESO ES DE $ 783.726.962 Y ESTE INTERESADO, OFERTA
UN VALOR DE $783.268.462,19, LO QUE REFLEJA UNA REDUCCION DE
$458.499,81 QUE TIENE GRAN TRASCENDENCIA PARA EL ACTUAL PROCESO.

BAJO ESA OPTICA, SE OTORGA 300 PUNTOS DE LOS POSIBLES EN ESTE ITEM.

ITEM TECNICO / CALIDAD

SE OTORGARA 200 PUNTOS, YA QUE EL PROPONENTE U OFERENTE CUMPLE
PARA LOGRAR LA MAYORIA DEL PUNTAJE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL.

CUMPLE Y SE OTORGA 100 PUNTOS.

Asi que, de conformidad a lo anterior, se concluye por este comité evaluador desde cada punto de area, que
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. obtuvo un total de 600 de 1000 posible, lo cual, lo hace

ganador del proceso si no hubieron

incurrido en defectos de habilitaciéon y en ese sendero, se publica este

aspecto para que, del interesado, se considere lo pertinente, conforme a las reglas de subsanabilidad.
27. Este informe de evaluacion preliminar fue puesto de presente a toda la comunidad,

que conllevo nuevamente y de conformidad al cronograma del proceso a determinar si
hubo observaciones para corregir, si habia mérito de ello, la evaluacion preliminar, lo
cual el comité evaluador se encontré con que no hubo, segun lo siguiente:

DETALLES DEL INFORME

Tipo Documento

Informe de evaluacién 13. INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR pdf Detalle

Mensajo para los.

proveedores:

Cancelar

Tal como alli se valida, no hubieron reparos algunos y que ello intrinsecamente, hace que tengamos que revisar
otros espacios de la plataforma y es aqui, en donde si se valida participacién de un interesando, de la siguiente

manera:

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025

Deseripeion dal procese CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENTROS DE SALUD DE LOS
escripein del proceso  yien)os, EL SALADO Y EL CARMEN

De: SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ SAS

Usuario: BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ

Fecha: 8 dias de tiempo transcurrido (1/27/2026 10.05.25 AM(UTC-0

Referencia del mensaje CO1.MSG.8995892

Tipo de mensaje: General

Detalles de mensaje

Asunto: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR SYC RAMIREZ

[Documento Nombre del documento

Anexos

SUBSANACION ALPUJARRA SYC RAMIREZ pdf SUBSANACION ALPUJARRA SYC RAMIREZ.pdf Detalle

Agregar documento a la oferta  Exportar todos

Texto de mensaie
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Cabe precisar que, en el informe PRELIMINAR, dentro del item correspondiente a la pdliza de seriedad de la
oferta, se presenté un error de digitacion, al indicarse de manera incorrecta que el proponente no cumplia con
dicho requisito. No obstante, en las observaciones de dicho informe se puede evidenciar que el interesado si
presenté la pdliza de seriedad de la oferta con la suma asegurada de $78.372.696,20, que es el 10% del valor
del presupuesto oficial y su vigencia vas desde el 07 DE ENERO del 2026 AL 12 DE ABRIL DEL 2026, razén
por la cual el requisito se entiende debidamente cumplido.
De igual manera, en relacion con el certificacion de pago de aporte parafiscales y de la seguridad social
inicialmente fue descrita como causal de insatisfaccion en el informe PRELIMINAR, se informa que el
proponente allegé oportunamente la subsanacién de dicho documento, tal como se evidencié anteriormente,
lo cual, hace variar la evaluacién, en los siguientes andlisis, ya que, precisamente, dicha certificacion es un
documento subsanable conforme a las reglas de subsanabilidad dispuesta en los pliegos.
TIPO O CLASE | REQUISITO EXIGIDO EN LOS PLIEGOS PARA | OBSERVACIONES SOBRE LO OFERTADO.
DE LA | VALIDACION DE LA OFERTA Y OTORGAMIENTO DE
EXIGENCIA. PUNTAJES.
ANEXO 1 - PRESENTACION FIRMADA POR | SE ADJUNTA DICHO ANEXO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO,
REPRESENTANTE LEGAL. CON LOS DATOS CORRECTOS DE LA OFERENTE, DEL
CONTRATO Y EN SUS FECHAS.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (10% DEL VALOR | SE ADJUNTA TAL POLIZA, BAJO EL NUMERO 560-47-
DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA LA | 994000196349 Y LUEGO DE LA REVISION DE SU EXISTENCIA A
PRESENTE CONTRATACION Y POR EL PLAZO DESDE LA | TRAVES DE LA PLATAFORMA DE ASEGURADORA SOLIDARIA
PRESENTACION DE OFERTAS Y HASTA LA SUSCRIPCION | EN DONDE SE CORROBORA SU VIGENCIA.
DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA
DEL PROCESO) OSTENTA TAL POLIZA UNA SUMA ASEGURADA DE
$78.372.696,20, QUE ES EL 10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO
OFICIAL Y SU VIGENCIA VAS DESDE EL 07 DE ENERO DEL 2026
AL 12 DE ABRIL DEL 2026, QUE ES LA FECHA DESDE LA
PRESENTACION DE OFERTAS Y HASTA LA CELEBRACION DEL
CONTRATO, COMO SE DISENO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.
LOS BENEFICIARIOS DE TAL POLIZA SON EL HOSPITAL SAN
ISIDRO Y EL MINISTERIO DE SALUD.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE | SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
LA SOCIEDAD (CERTFICADO NO MAYOR A 30 DIAS | REPRESENTACION LEGAL DE ACUERDO CON LAS
CALENDARIO) - (EMPRESA CON CONSTITUCION ES DE | ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES
MINIMO DOS (02) ANOS.) DEFINITIVAS.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
ACTA DE AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE | VALIDADA LA CAMARA DE COMERCIO, SE CONSTATA QUE EL
.I}EI%lIJ)II%:IggS SOCIOS (EN CASO DE REQUERIRSE, CUANDO HAYA | REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE LIMITACIONES Y POR

LIMITACIONES PARA GERENTE)

ENDE, ESTE DOCUMENTO NO ES EXIGIBLE.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL

NO SE REQUIERE TODA VEZ QUE NO ES UN OFERENTE
PLURAL.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRITA POR CONTADOR
O REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL (LA
CERTIFICACION DEBERA VENIR CON EL SOPORTE DE
CONTADOR O REVISOR FISCAL)

SE APORTO LA CERTIFICACION, SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA Y APORTO
LOS DOCUMENTOS DEL CONTADOR, EL CUAL CUENTA CON
TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

SE SATISFACE ESTE REQUERIMIENTO.

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL AL 150%

DE

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ADJUNTO DOCHO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TOTALMENTE LEGIBLE, Y SE
CUMPLE CON ESTA EXIGENCIA.

ANTECEDENTES FISCALES (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES JUDICIALES (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS (CON UN
LAPSO NO SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO
ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

DILIGENCIAMIENTO DE ANEXO 2 -
ANTICORRUPCION

COMPROMISO

FUE DILIGENCIADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE, EN DONDE SE COMPROMETE A LO
ESTABLECIDO EN EL FORMATO.

POR TANTO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
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PODER

SE ACTUA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD, LO QUE GENERA QUE NO SE REQUIERA ESTE
DOCUMENTO.

RUT (CON UN LAPSO NO SUPERIOR A 5 DIAS
CALENDARIO ~ ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE ADJUNTA EL RUT ACTUALIZADO Y SE CUMPLE CON EL
REQUERIMIENTO.

RUP

SE CUMPLE, EN TANTO, EL RUP APORTADO Y TIENE FECHA
PREVIA AL CIERRE DE ETAPA DE PRESENTACION DE
OFERTAS.

REQUISITOS
DE
EXPERIENCIA
E IDONEIDAD.

EXPERIENCIA GENERAL:

LOS PROPONENTES DEBEN DILIGENCIAR EL ANEXO N.°
4 Y ACREDITAR CON DOS (02) CONTRATO, LA
EJECUCION DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO
CORRESPONDA A CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUYO VALOR SEA
IGUAL O SUPERIOR 80% DEL VALOR DE PRESENTE
PRESUPUESTO OFICIAL.

EN LOS PLIEGOS, SE PIDIO DOS CONTRATO, EL CUAL EL
CONTRATISTA CUMPLE, ADJUNTANDO UN CONTRATO CON
LAS SIGUIENTES CONDICIONALIDADES:

ESTO ASi SE DISPUSO EN EL ANEXO NO. 04, ASI:

REQUISITO NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATANTE QUIEN VALOR DEL | CONSECUTIVO
Tener en CONTRATO APORTA CONTRATO | DEL RUP
cuenta, los LA
requisitos EXPERIEN
precisados en CIA
el pliego de
condiciones.
GENERAL CONTRATO 295-CONSTRUCCION | ALCALDIA SYc $
Y ADECUACION DE AULAS MUNICIPAL DEL | RAMIREZ 174.944.926
EDUCATIVAS, SALA DE GUAMO TOLIMA | SAS ,00 (253,744
COMPUTO Y OBRAS SMLV) 1
COMPLEMENTARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SOR
JOSEFA CASTILLO DEL
MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
GENERAL CONTRATO 138-EL ALCALDIA SYCc $ 14
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA MUNICIPAL DE | RAMIREZ 181.348.177
CON EL MUNICIPIO A REALIZAR PRADO TOLIMA | SAS ,00 (218,98
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SMLV)
SIN FORMULA DE REAJUSTE
POR MONTO AGOTABLE LA
CONSTRUCCION DEL AULA DE
SISTEMAS DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS FELIPE PINTO
DEL MUNICIPIO DE PRADO
TOLIMA
ESPECIFICA | CONTRATO 1033-OBRAS PARA HOSPITAL REINA | SYC $ 82

LA ADECUACION,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPANA ESE DE LERIDA
TOLIMA.

SOFIA DE
ESPANA ESE DE
LERIDA TOLIMA

103.856.425

EN ESE SENDERO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

CAPACIDAD ESPECIFICA:

LOS PROPONENTES DEBEN DILIGENCIAR EL ANEXO N.°
4 Y ACREDITAR CON UN (01) CONTRATO, LA EJECUCION
DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO CORRESPONDA A
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES DE USO HOSPITALARIO PUBLICO O
DEL SECTOR SALUD PUBLICO.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL CONTRATO QUE SE
APORTE COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA, DEBERA
CONTENER LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES:

- CUBIERTA

- CIELO RASO

- ENCHAPE PARED

- ESTUCO Y PINTURA

- MEDIACANA

EN LOS PLIEGOS, SE PIDIO UN UNICO CONTRATO, EL CUAL EL
CONTRATISTA CUMPLE, ADJUNTANDO UN CONTRATO CON
LAS SIGUIENTES CONDICIONALIDADES:

ESTO ASi SE DISPUSO EN EL ANEXO NO. 04, ASI:

HOSPITAL REINA | SYC s I 82
SOFIA DE RAMIREZ
ESPANA ESE DE | SAS
LERIDA TOLIMA

| CONTRATO 1033-OBRAS PARA
LA ADECUACION,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y
MANTENIMIENTO DE LAS
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPARA ESE DE LERIDA

| ToUMA.

ESPECIFICA

EN ESE SENDERO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ACREDITACION DE IDONEIDAD: DIRECTOR DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE.

*QUINCE (15) ANOS DE EXPERIENCIA A PARTIR DE LA
EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL.

SE ADJUNTA AL PROFESIONAL NORTON FERNANDO ARENAS
P. QUIEN ES INGENIERO CIVIL DESDE EL 2.000 QUIEN ES
ADEMAS, ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS.

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
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‘DEBERA TENER ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS.
ACREDITACION DE IDONEIDAD: RESIDENTE DE OBRA, | SE DESCRIBIO AL SENOR ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON MATRICULA | GARCIA COMO EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DESDE EL
PROFESIONAL VIGENTE, EXPERIENCIA DE 5 ANO DESDE | 2015 Y QUIEN ADEMAS, ES ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE
LA MATRICULA PROFESIONAL. LA CONSTRUCCION.
DEBERA TENER ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE LA
CONSTRUCCION SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
ASESOR ESTRUCTURAL SE DESCRIBIO AL SENOR ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ
GARCIA COMO EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DESDE EL
INGENIERO CIVIL O MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE | 2015 Y QUIEN ADEMAS, ES ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE
CON CINCO (05) ANOS DE EXPERIENCIA A PARTIR DE LA | LA CONSTRUCCION.
EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL. DEBERA
TENER ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
REQUISITOS ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA - EL PROPONENTE PRESENTA DILIGENCIADO ESTE ANEXO,
TECNICOS. ANEXO 3 DENTRO DEL CUAL SE VALIDA QUE SE ESTA SOMETIENDO A
LAS CAUSALES ESPECIFICA DE LOS APUS, Y POR TANTO, SE
CUMPLE CON ESTA ESPECIFICACION; EN DONDE ADEMAS SE
EXPONE COMO DESARROLLARA LA ACTIVIDAD Y SE SOMETE
A TODO EL CONDICIONADO POR NOSOTROS EXIGIDO.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
EL PROPONENTE CUMPLE CON EL INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE LIQUIDEZ (DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1.5) SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
REQUISITOS SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
FINANCIEROS
INDICE DE ENDEUDAMIENTO (DEBE SERMENOROIGUAL | EL  PROPONENTE CUMPLE CON EL INDICE DE
AL 1.5) ENDEUDAMIENTO  SOLICITADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RAZON DE COBERTURA DE
(INDETERMINADA) INTERES SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (DEBE SER MAYOR O | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RENTABILIDAD DE
IGUAL A 0,5) PATRIMONIO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (DEBE SER MAYOR O IGUAL | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO
AQ0,5) SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

Bajo este escenario, y teniendo en cuenta que no se recibieron observaciones adicionales por parte del
interesado asi como el item inicialmente sefialado como erréneo en el INFORME PRELIMINAR fue
debidamente subsanado dentro del plazo establecido, todos los miembros del comité evaluador consideran
que, la documentacién aportada por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado con el
nimero de NIT 901.740.026-4 representada legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.234.638.445, acredita el cumplimiento de la totalidad de los
documentos habilitantes, que daria definitivamente LA POSIBILIDAD DE OTORGARLE ESTE PRIMER

PUNTAJE en un méaximo.

Pero que aun asi, porque se aportaron otros documentos, debe hacerse la valoracion de rigor, de los siguientes

items clasificatorios, asi:

ESTE PUNTAJE SE OTORGA EN SU TOTALIDAD, HACIENDO LA VALIDACION A
TRAVES DE LOS METODOS DISPUESTOS EN EL PLIEGO.

PERO FIJESE DE LA REGLA ESPECIAL, QUE DETERMINA QUE ESTE PUNTAJE
SOLO SE DARA, EN SU EXTENSION, AL QUE CONFORME A REGLAS
MATEMATICAS Y ALEATORIAS, OBTENGA UN DESTACAMENTO, EN RELACION
A SU OFERTA ECONOMICA EN PESOS COLOMBIANOS.

POR FACTOR ECONOMICO LO QUE ELLO SIGNIFICA, ES QUE ES CUANDO LLEGUE VARIOS OFERENTES,
QUE ESTE ITEM ENTRA A DISTINGUIR QUIEN DE TODOS LOS INTERESADOS,
SE QUEDA CON EL PUNTAJE.

PERO COMO EN EL PRESENTE CASO, SOLO LLEGO UN INTERESADO, ESO
SIGNIFICA QUE NO HAY COMPETICION Y ESTE PUNTAJE, PUEDE ENTREGARSE
LIBREMENTE AL UNICO QUE HA HECHO UNA OFERTA ECONOMICA, QUE
VALGA LA PENA ADVERTIR, ES MAS ECONOMICA A LA DEL VALOR DEL
CONTRATO.
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EL VALOR DEL PROCESO ES DE §$ 783.726.962 Y ESTE INTERESADO, OFERTA
UN VALOR DE $783.268.462,19, LO QUE REFLEJA UNA REDUCCION DE
$458.499,81 QUE TIENE GRAN TRASCENDENCIA PARA EL ACTUAL PROCESO.

BAJO ESA OPTICA, SE OTORGA 600 PUNTOS DE LOS POSIBLES EN ESTE ITEM.

SE OTORGARA 300 PUNTOS, YA QUE EL PROPONENTE U OFERENTE CUMPLE

ITEM TECNICO / CALIDAD PARA LOGRAR LA MAYORIA DEL PUNTAJE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL,

DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL. CUMPLE Y SE OTORGA 100 PUNTOS.

28. Asi que, de conformidad a lo anterior, se concluyo por ese comité evaluador desde
cada punto de area, que SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado
con el numero de NIT 901.740.026-4 representada legalmente por BRAHIAN ALEXIS
RAMIREZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 1.234.638.445,
obtuvo un total de 1000 de 1000 posible, lo cual, lo hacia ganador del proceso y en ese
sendero, se produjo recomendacion a la ordenacion del gasto de adjudicacion del
proceso, debido a que luego del analisis, esta sociedad no comportaba ningun
inconveniente siquiera sumario para ejecutar un contrato de obra con la actual
administracién, en tanto, cumplié con todas las exigencias y no cuenta con la gerencia
ningun lazo que implique la no ejecucién plena del contrato. 30. Esa recomendacion
efectivamente se protocolizo y que luego de los analisis de la gerencia, esta optd por
proferir la resolucion No. 034 del 04 de febrero del 2026 en el siguiente sendero:

“ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR el contrato de obra al UNICO oferente ganador en el proceso de
CONVOCATORIA PUBLICA NO. 009 DEL 2025 al SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S, quien
debera ejecutar el siguiente objeto contractual:

“CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE
LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, QUE HACEN
PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE
FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD”

ARTICULO SEGUNDO: ENALTECERSE que el valor que fue presentado por SERVICIOS Y
CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado con el niimero de NIT 901.740.026-4 representada legalmente
por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 1.234.638.445 y que
fuere REDUCIDO conforme al valor base del proceso de convocatoria publica No. 009 del 2025, que se sefialo
desde el inicio del proceso contractual, es el que procedera a RECONOCER por parte de nuestra institucion,
en cuantia de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($783.537.426,63) M/CTE
INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS de conformidad a la forma de pago indicada en el pliego de condiciones y
que fuere aceptada por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S.

ARTICULO TERCERA: Designarse como ya venia establecido desde el proceso de convocatoria publica 009
del 2025, como supervisora del contrato a PAULA ANDREA RODRIGUEZ CHINCHILLA, en su condicion de
PROFESIONAL UNIVERSITARIO o quien haga sus veces, para lo cual tendra en cuenta las siguientes tareas:
1. Verificar el cumplimiento de los términos del contrato. 2. Elaborar el Acta de Inicio del contrato con el visto
bueno para la firma de las partes. 3. Avalar el cronograma de actividades. 4. Resolver las inquietudes que
puedan sucederse y recomendar los ajustes que se consideren necesarios para el logro del objeto del contrato.
5. Revisar y aprobar los informes de ejecucion del contrato, en conjunto con los documentos de soporte de los
mismos y de acuerdo al cronograma de ejecucién pactado, siempre que se acredite la ejecucion de las
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actividades. 6. En el evento de detectar un incumplimiento contractual, cumplimiento tardio o defectuoso por
parte del contratista, debera rendir el respectivo informe a la gerencia para las determinaciones legales y
contractuales a que hubiere lugar. 7. Reportar a la Gerencia cualquier situacion o anomalia que pueda afectar
la correcta ejecucion del contrato. 8. Elaborar y Aprobar el Acta de Liquidacién Final del Contrato, al igual que
de todas aquellas que en desarrollo del objeto del contrato se requieran.

ARTICULO CUARTO: Remitase el presente acto al AREA DE CONTRATACION para la elaboracién del
correspondiente contrato de OBRA, que se enumerara como el consecutivo que exista al momento de
legalizarse el contrato.

ARTICULO QUINTO: Remitase el presente acto a SUPERVISOR del contrato, para que se elabore acta de
inicio y se puede iniciar el plazo de ejecucién (SIEMPRE Y CUANDO SE CORROBORE LA CONSTITUCION
DE LAS POLIZAS y cuando ya este contrato el interventor que le hara el seguimiento técnico a este contrato
de obra) pactado desde el pliego de condiciones.

31. En mérito de todo lo expuesto y conforme al Art. 11 numerales 1y 3, literal b), de la
Ley 80 de 1993, Ley 1882 de 2018, la gerente del HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E. de
alpujarra — Tolima, acogiendo las recomendaciones del Comité Evaluador, y con las
validaciones de no inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, soportados
con experiencia amplia y suficiente, se promueven las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente contrato “CONTRATAR
LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE
LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, QUE
HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL
MINISTERIO DE SALUD” CLAUSULA_SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: Las obligaciones que emanan de este contrato son las siguientes: 1)
OBLIGACIONES COMUNES: 1.- Colaborar reciprocamente para el normal desarrollo
del contrato y las actividades que constituyen su objeto. 2. Concurrir a la liquidacion
final del contrato una vez se encuentre desarrollado, cumplido y terminado su objeto.
2) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 2.1) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia
técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no
existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el
Hospital.2. Firmar el acta de iniciacién, de comun acuerdo con el supervisor una vez
legalizado y perfeccionado el contrato.3. Mantener la reserva profesional sobre la
informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 4.
Cancelar oportunamente los aportes a seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucién
contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, de las
personas que envien en mision. 5. Responder por la calidad del servicio. 6. Presentar
informe al supervisor técnico del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones,
para la realizacion del respectivo(s) pago(s). 7. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos. 8. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho. 9. Mantener la reserva sobre la informaciéon que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 10. Responder por sus
actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la
ejecucion del mismo. 11. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia
del contrato, hasta su liquidacion y presentarse en el Hospital en el momento en que
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sea requerido para ello.12. Mantener indemne al Hospital de cualquier reclamacién
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y
ejecucion del contrato. 13. Suscribir el acta de liquidacion, previa terminacion del
contrato de prestacion de servicios. 14. Las demas obligaciones que contribuyan a
garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del servicio a prestar. 2.2)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1.Ejercer por el (la)
contratista un ADECUACION MENOR al CENTRO DE SALUD DEL SALADO, LOS
MEDIOS Y EL CARMEN, los cuales estan adscrita al HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E.
DE ALPUJARRA - TOLIMA. 2. Para la ejecucion de las actividades descritas en los
numerales anteriores, deberan ejercerse las siguientes actividades de obra:
CENTRO DE SALUD DEL SALADO:

TEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

1 Demoliciones

1.1 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicioén final) und 2,00

1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicion final) und 3,00

1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicion final) m2 100,71

1,4 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicién final) und 9,00

1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicion final) und 9,00

1,6 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicion final) m2 26,36

1.7 Suspensién de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas) und 14,00

1.8 Suspensién puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) und 29,00] :

1.9 Demolicién placa en concreto m2 48,84

1,11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 66,98

1,12 Demolicién muro en blogue m2 21,90

2 Obras en Cubierta

2,1 suministro e instalacién de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 ml 77,60

22 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 99,97|

23 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 10,70

24 Suministro e instalacién de Canal metdlica (incluye accesorios para su correcta instalacién) ml 21,40

25 Suministro e instalacion bajante (incluye accesorios para su correcta instalacion) ml 24,00

3 Mamposteria y Pintura

3,1 Preparacion de |a superficie retiro de revestimiento de pared m2 231,99|

3.2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) m2 427,99 |

33 panete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 427,99

34 Muro en bloque No. 4 e=0,10cm. m2 122,31

4 Cielo Rasos

41 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 66,98
necesarios para su correcto funcionamiento)

5 Pisos

5,1 alistado pisos. Mortero 1:3 e=0.05 m. m2 84,09

52 suministro, transporte e instalacion de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 84,09
semibrillante y formato 33.8x33.8

53 Bocapuertas en granito fundido y pulido ml 11,60

54 Zdcalo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 104,14

6 Enchapes v A ios Bafios

6,1 suministro e instalacién de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 44,14
acabado lateral rectificado.

6,2 suministro e instalacion de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,3 Suministro e Instalaciéon de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 3,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metalico.

6,4 suministro e instalacién de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00
para su correcto funcionamiento)

6,5 suministro e instalacién ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,6 suministro e instalacion toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,7 Suministro e instalacién Divisién bafio en acrilico y aluminio m2 7,70,

6,8 Sumisnistro e instalacién puntos hidrosanitarios und 18,00

7 Suministro e Instalacién de Carpinteria

7.1 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,92
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca

72 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 13,55
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)

8 Suministro e Instalaciones Electricas

8,1 suministro e instalacion de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su correcto und 45,00
funcionamiento)

8,2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 45,00

9 Acero de refuerzo

9.1 Refuerzo malla electrosoldada m2 233,56

9,2 Suministro e instalacion Malla Eslabonada Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm (incluye platina, m2 98,00
soldadura, angulo y tuberta galvanizada)

93 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 799,91

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD

10 Concreto

10,1 |concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 12,32)
10,2 |caja inspeccion 0.80 X 0.80cm und 2,00
11 Excavaciones y Rellenos

11,1 |Excavacién manual m3 8,70
112 [Relleno con material Recebo en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 10,80!
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CENTRO DE SALUD DE LOS MEDIOS:

TEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD
1 Demoliciones
1,1 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00
1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicion final) und 1,00
1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicién final) m2 80,50|
14 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicidn final) und 6,00( !
1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicién final) und 5,00/
1.6 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicién final) m2 8,95
1,7 Suspension de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 8,00(:
18 Suspension puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 19,00
1,9 Demolicién placa en concreto m2 62,61/
1.1 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 37,32
112 Demolicién mesén en concreto Und 1,00]:
1,13 Demolicién Alberca y lavadero Und 1,00]:
1,14 Demolicién muro en blogue m2 34,44
2 Obras en Cubierta
21 suministro e instalacion de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 Mi 105,12
22 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 102,63 :
2,3 Suministro e instalacidn caballete azul 2.0mm UPVC m2 12,82|
24 Suministro e instalacién de Canal metalica (incluye accesorios para su correcta instalacién) M 2564
2,5 Suministro e instalacion bajante (incluye accesorios para su correcta instalacion) Ml 24,00
3 Mamposteria y Pintura
31 Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared M2 179,70(
3,2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) M2 289,99 !
33 pafiete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 223,90]
34 Muro divisorio en blogue No. 4 e=0,10cm. m2 103,97] !
4 Cielo Rasos
4,1 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 63,81]:
necesarios para su correcto funcionamiento)
5 Pisos
51 alistado pisos. Mortero 1:3 =0.05 m. m2 69,60|
52 suministro, transporte e instalacion de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 69,60| !
semibrillante y formato 33.8x33.8
53 Bocapuertas en granito fundido y pulido ml 8,00/
54 Zdcalo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 52,62|
6 Enchapes y Accesorios Bafos
6,1 suministro e instalacién de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 22,66|
acabado lateral rectificado.
6,2 suministro e instalacién de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 3,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagie para lavamanos Metalico.
6,4 suministro e instalacion de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00(:
para su correcto funcionamiento)
6,5 suministro e instalacion ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,6 suministro e instalacién toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)
6,7 Suministro e instalacion Divisién bafio en acrilico y aluminio m2 8,80/
6,8 Sumisnistro e inStalacion puntos hidrosanitarios und 13,00] :
7 Suministro e Instalacién de Carpinteria
71 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en Iamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,80 :
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca
72 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 12,30
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)
8 Suministro e Instalaciones Electricas
8,1 suministro e instalacion de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su correcto und 38,00
funcionamiento)
8,2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 18,00] :
9 Acero de refuerzo
9.1 Refuerzo malla electrosoldada kg 291,81|
9.2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.361,13[:
[TEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD
10 Concreto
10,1 |concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 17,20(
10,2 |caja inspeccion 0.80 X 0.80cm und 2,00
11 Excavaciones y Rellenos
11,1 |Excavacién manual m3 4,76/
11,2 |Relleno con material de sitio en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 0,59| !

CENTRO DE SALUD DEL CARMEN:
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UNIDAD  CANTIDAD

ACTIVIDADES
1 Demoliciones
11 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00
1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicién final) und 4,00
1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicién m2 84,89
final)
14 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicién final) und 10,00
1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicion final) und 10,00
1,6 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicién final) m2 95,43
1,7 Suspensién de puntos hidréulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 10,00
1,8 Suspension puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 79,97
1.9 Desmonte de l&mpara y ventiladores (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) Und 79,97
1,11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 79,97
1,12 Demolicién mesén en concreto Und 1,00
1,13 Demolicién muro en bloque m2 5,12
2 Obras en Cubierta
21 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 84,89
2,2 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 11,20
2,3 Suministro e instalacion de Canal metalica (incluye accesorios para su correcta instalacion) ml 22,40
24 Suministro e instalacién bajante (incluye accesorios para su correcta instalacién) ml 18,00
3 Mamposteria y Pintura
3.1 Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared m2 166,81
3,2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) m2 448,88
3,3 panete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 463,21
3,4 Lacado ladrillo a la vista m2 138,22
3,5 Pintura gris basalto para vigas y columnas m2 67,93
3,6 Muro divisorio en ladrillo a la vista m2 12,88
3,7 Muro en bloque No. 4 e=0,10cm. m2 115,80
4 Cielo Rasos
41 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 79,97
necesarios para su correcto funcionamiento)
5 Pisos
5.1 alistado pisos. Mortero 1:3 e=0.05 m. m2 84,88
5,2 suministro, transporte e instalacién de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 84,88
semibrillante y formato 33.8x33.8
53 Bocapuertas en granito fundido y pulido con dilataciones en varilla de bronce ml 14,80
54 Zdécalo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 74,26
6 Enchapes y Accesorios Baiios
6,1 suministro e instalacién de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 30,12
acabado lateral rectificado.
6,2 suministro e instalacién de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 2,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metalico.
6,4 suministro e instalacién de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios und 2,00
necesarios para su correcto funcionamiento)
6,5 suministro e instalacién ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,6 suministro e instalacion toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
7 Suministro e Instalacién de Carpinteria
71 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 25,95
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca
7.2 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 18,09
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)
8 Suministro e Instalaciones Electricas
8,1 suministro e instalaciéon de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su und 40,00
correcto funcionamiento)
8,2 Suministro e instalacion panel Led de incrustar. und 16,00
9 Acero de refuerzo
9,1 Refuerzo malla electrosoldada kg 170,50
9,2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.416,08
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
10 Concreto
10,1 concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 13,44/
10,2 caja inspeccion 0.80 X 0 .80cm und 2,00
10,3 Solado De Limpieza En Concreto Pobre F'c= 110 (11 Mpa), €=0,05m m3 0,78
1 Excavaciones y Rellenos
11,1 Excavacién manual m3 5,98
11,2 |Re||eno con material Recebo en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 12,22

En todo caso, sera OBLIGATORIO que el contratista cumpla en integralidad los APUs
(Analisis de Precios Unitarios) especificos para cada centro de salud, dispuestos con
este estudio previo y contrato, en donde cada item tiene ya concretado una zona de
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intervencion, materiales y personal para la adecuada actividad. 3. Debera él (la)
contratista constituir como minimo, un equipo o diversos equipos, como lo determine en
la oferta y que sean lineales con los APUS, Los cuales se someteran a los item de obra
descrito en el anexo técnico de este estudio previo y contrato. Por ello, sera obligatorio
analizar que la intervencion que se vaya a realizar, este nutrida por la cuadrilla que exige
el item correspondiente. 4. El contratista debera contar con elementos e insumos
técnicos para el desarrollo de las actividades, que en cada ITEM DE TRABAJO se
determina puntualmente las exigencias, tales como andamios mas planchén, escalera
de tijera, taladro demoledor, mazos, pulidoras, taladros, entre otras herramientas
menores. En todo caso, sera OBLIGATORIO que el contratista cumpla en integralidad
los APUS (Analisis de Precios Unitarios) dispuestos con este estudio previo y contrato,
en donde cada item tiene ya concretado una zona de intervencion, materiales y personal
para la adecuada actividad. 5. El (la) contratista asumira todos los costos, gastos,
transportes, insumos, materiales, entre otros, en tanto, este contrato viene a todo costo.
6. Asumir y amparar a todo el personal que vaya a vincular el (la) contratista en riesgos
de seguridad social, esto es, habra que cubrirles a todos y cada uno de los que
intervenga la pension, salud, ARL y caja de compensaciéon, mas parafiscales; como
también el reconocimiento de las prestaciones sociales que correspondan por los
periodos de rigor. 7. Aportar al hospital y a la interventoria, por el (la) contratista al
momento de celebracion del contrato y acta de inicio,b un CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES junto a la entrega de HOJAS DE VIDA de personal a vincular. En el
evento de que estas personas variaran, esto se encomendara al contratista reportarlo
cuando ocurra. 8. Realizar previo a iniciacion de labores civiles, una limpieza de la zona
a intervenir y revisar suelos y condiciones especiales en donde se generara las
actividades, a efectos de validar que el terreno no tenga defectos que pueda alterar la
obra a futuro. 9. Desarrollar una promulgaciéon y comunicacién de las actividades a
ejercer al personal que tenia su centro de trabajo en las areas a intervenir, para que no
se genere un traumatismo en la funcionalidad de la institucion. 10. Hacerse cargo y no
trasladar ningun gasto diferente a lo especificado en estas obligaciones, en los APUS y
en el valor del contrato. 11. Informarle al supervisor e interventor del contrato cualquier
anomalia que se presente al momento de ejecutar el contrato, ya que, de no procederse
de tal forma, cualquier irregularidad sera reprochable al contratista. 12.
Responsabilizarse ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de
las actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se cumplan o se incumplan,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros. 13. Durante la
elaboracion de los trabajos de rigor, procederse a desarrollar todo un esquema de
seguridad, esto es, usar los elementos de proteccidn, junto a la designacién de insumos
de alerta a terceros para no ingresar al lugar de ejecucion de las labores. 14. Siempre
realizar la actividad contractual en atencibn a las dimensiones, medidas vy
especificaciones que se requieran para la estructura, visibles en el anexo técnico de
este contrato. 15. El contratista se compromete a cumplir con todas las disposiciones
legales sobre asuntos laborales, ambientales, constructivos, técnicos y tributarios, que
le correspondan. 16. Las demas que tengan relacién, incidencia o aspecto especifico
con el objeto del contrato, por parte del contratista. OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de informacion,
documentacion y demas elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con
la misma finalidad. 2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento
de los requisitos y condiciones convenidas. 3. Permitir la ejecucion de las actividades
en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos
correspondientes a la ejecucion del contrato. 4. Realizar los desembolsos de los
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recursos, con oportunidad, y conforme a la forma de pago estipulada, a fin de garantizar
la buena marcha del contrato. CLAUSULA TERCERA. — VALOR: El valor estimado del
contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($783.537.426,63) M/CTE asi como todos los costos,
impuestos y gastos asociados a la ejecucién del contrato. CLAUSULA CUARTA. -
FORMA DE PAGO: El Hospital pagara al contratista el valor total del contrato asi:
PAGOS SUCESIVOS Y PARCIALES del valor del contrato, esto es, de hasta el
NOVENTA (90) PORCIENTO (%) mediante la modalidad de ACTAS PARCIALES DE
EJECUCION DE ITEMS del anexo técnico y financiero de este estudio previo y contrato,
refrendadas por el contratista, supervisor e interventor. Cada pago debe estar presidido
de recibido a satisfaccion, el cual debe estar sustentado en registros fotograficos,
bitacoras, informe de actividades y soportes de facturas si hay merito a ello. Esta
modalidad se dara, cuando de conformidad al avance de las actividades realizadas por
el contratista, haya evidencia de haber ejecutado un valor especial y se demuestre a
supervision e interventoria que items en cantidad de obra se ha realizado y conforme a
ese avance, se procede a realizar el pago, del mismo porcentaje de ese avance, hasta
completar ese restante 90%. UN PAGO ULTIMO del ultimo DIEZ (10) POR CIENTO (%)
al momento de haberse liquidado el contrato, con la evidencia real de que el proceso
fue exitoso y se cumplié con todas las disposiciones legales y contractuales. Para el
tramite de cada pago el contratista debe efectuar la presentacion de la factura o
documento equivalente a la factura, asi como la presentacion del informe de ejecucion
de las actividades realizadas en el marco del contrato y la respectiva acreditacion del
pago de aportes de seguridad social establecida en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones concordantes. El
supervisor e interventor tiene la obligacion de verificar aqui lo requerido para efectos de
expedir el correspondiente informe de Supervisor e interventoria. PARAGRAFO 1: Para
proceder con el pago, debera acreditarse, ademas de lo anterior, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias municipales, departamentales y nacionales, a través de las
cuales se paga estampillas Pro-anciano y Pro-cultura conforme al Acuerdo Municipal
expedido por el Concejo Municipal y, adicionalmente, la estampilla Pro deporte y
recreacion por un 2% del valor del contrato, teniendo como base el valor de la factura o
documento equivalente. Ademas de las anteriores, el contratista debera reconocer y
pagar también, la contribucion especial para el fondo de seguridad ciudadana,
equivalente a un 5% del valor total del contrato. Se podra a través de solicitud del
contratista, autorizar el descuento de este valor por impuestos, del valor a pagar, esto
en virtud, de la facultad de agente retenedor que ostenta esta institucion hospitalaria.
PARAGRAFO 2. Existe un impuesto que se encuentra en discusion, que es la estampilla
para la justicia familiar consolidada en el acuerdo municipal, equivalente al 2% del valor
del contrato y dentro de la cual, se sefial6 en el articulo 4, que los sujetos pasivos son
aquellos contratistas, cuando ejecuten actividades con el presupuesto del municipio y
bajo ese precepto, no seria oponible este impuesto en el presente contrato ya que los
recursos son del MINISTERIO DE SALUD; PERO aun se deja la constancia para las
eventualidad de rigor o en su momento, este aspecto varie y del cual, el contratista se
deberd someter a las disposiciones que se expongan sobre este impuesto.
PARAGRAFO 3.El término del pago solo empezara a contarse desde la fecha que se
presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para el efecto. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendra por ello lugar al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza. En todo caso el desembolso de los honorarios se encontrara sujeto
a flujo de caja, evento en el cual no tendra por ello lugar al pago de intereses o
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compensacién de ninguna naturaleza. CLAUSULA QUINTA. - IMPUTACION
PRESUPUESTAL: EL HOSPITAL, para amparar las obligaciones contraidas en el
presente contrato, cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. CD1-2025000237 del
10 de octubre del 2025, la No. CD1-2025000236 del 10 de octubre del 2025, y la No.
CD1-2025000238 del 10 de octubre del 2025, que son anexos a este contrato, con cargo
a la vigencia fiscal de 2025, subrogadas ya presupuestalmente para esta vigencia 2026
y que hace parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE
EJECUCION Y VIGENCIA: El Plazo de ejecucion del Contrato serda de TRES (03)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
requisito de perfeccionamiento y ejecucion. CLAUSULA SEPTIMA. - SUPERVISION:
La Empresa Social del Estado Hospital SAN ISIDRO de ALPUJARRA, Tolima, realizara
la supervision del contrato a través de PAULA ANDREA RODRIGUEZ CHINCHILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, o quien haga sus veces, para lo cual tendra en
cuenta las siguientes tareas: 1. Verificar el cumplimiento de los términos del contrato.
2. Elaborar el Acta de Inicio del contrato con el visto bueno para la firma de las partes.
3. Avalar el cronograma de actividades. 4. Resolver las inquietudes que puedan
sucederse y recomendar los ajustes que se consideren necesarios para el logro del
objeto del contrato. 5. Revisar y aprobar los informes de ejecucion del contrato, en
conjunto con los documentos de soporte de los mismos y de acuerdo al cronograma de
ejecucion pactado, siempre que se acredite la ejecucién de las actividades. 6. En el
evento de detectar un incumplimiento contractual, cumplimiento tardio o defectuoso por
parte del contratista, debera rendir el respectivo informe a la gerencia para las
determinaciones legales y contractuales a que hubiere lugar. 7. Reportar a la Gerencia
cualquier situacion o anomalia que pueda afectar la correcta ejecucion del contrato. 8.
Elaborar y Aprobar el Acta de Liquidacion Final del Contrato, al igual que de todas
aquellas que en desarrollo del objeto del contrato se requieran. CLAUSULA OCTAVA:
Si bien es cierto, este contrato es obra, ello implica que se requiera interventoria, en
tanto, estamos ante la ADECUACION de una estructura fisica de unas areas
especificas, que generan que no sea obligatorio que concurra al proceso otro profesional
de forma obligatoria. Pero atendiendo a que el supervisor de planta de la institucién no
es IDONEO, en tanto, no es ingeniero civil y dentro de esa misma planta de personal
este profesional no se encuentra, es meritorio que este contrato ostente interventoria de
personal idéneo para que genere el seguimiento de cumplimiento de todos los items de
trabajo y se respete la cantidad de obra y la efectividad de las actividades técnicas
desarrolladas, para obtener la satisfaccion del objeto contractual suscrito. Para ello, es
indispensable entonces someternos a las disposiciones del MANUAL DE
CONTRATACION de la E.S.E. para lo cual nos encontramos que este proceso tendra
interventor y bajo ese escenario, este tendra a su cargo la revision de toda la parte
técnica y financiera que le corresponda. CLAUSULA NOVENA- CESION Y
SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el Contrato,
ni subcontratar con persona natural o juridica los derechos y obligaciones emanados de
la presente orden, sin que medie autorizacidn previa, expresa y por escrito por parte del
HOSPITAL. CLAUSULA DECIMA.- INDEMNIDAD: De conformidad con la Ley 80 de
1993 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que aclaren, sustituyan o modifiquen,
que resulten aplicables, el CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a
mantener al HOSPITAL libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-
SUSPENSION: Las partes contratantes podran suspender temporalmente la presente
orden, mediante la suscripcion de un acta en donde conste tal evento, cuando medie
alguna de las siguientes causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito

Carrera 5 No. 5A-43 Alpujarra Tolima Telefax (0982) 26 11 72 Cel.3212011134
e-mail esesanisidroalpujarra@hotmail.com
www.hospitalsanisidroese.gov.co



mailto:esesanisidroalpujarra@hotmail.com

%

pLSAN /s

éf

‘h'
Rod ) E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
0\

ALPUJARRA TOLIMA

%somo NIT 800 0252211

debidamente comprobadas. 2) A solicitud debidamente sustentada presentada por una
de las partes. El término de suspension no sera computable para efecto del plazo de
ejecucion del Contrato, ni dara derecho a exigir indemnizacion sobre costos o reajustes,
ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 1) MULTAS: En caso de mora y/o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato EL
CONTRATISTA autoriza expresamente al HOSPITAL para efectuar la tasacién y cobro,
previo requerimiento, de multas diarias y sucesivas hasta del uno por ciento (1%) del
valor total de la orden, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%)
del contrato. 2) PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL
HOSPITAL a pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, a titulo de indemnizacion, para imputar al valor de los perjuicios que ésta
llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo
establecido para el caso de las multas de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007. El valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva se considerara
como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al HOSPITAL. 3)
CADUCIDAD: El HOSPITAL podra declarar la caducidad del respectivo contrato por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad
con lo previsto en el articulo 5 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
TERCERA.- TERMINACION Y LIQUIDACION: Los contratos de tracto sucesivo,
aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que lo
requieran, seran objeto de liquidacion. La liquidacidon contendra, entre otros aspectos, la
forma como se ejecutaron las obligaciones a cargo de las partes, la aplicacién de
sanciones, los saldos a favor, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, como
también los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. La liquidacion
de los contratos se hara por el Gerente de la entidad y el contratista, con el respectivo
informe de supervision o interventoria, segun fuere el caso. Para la liquidacion bilateral
se contara con plazo maximo de cuatro (4) meses, de no poderse suscribir el acta dentro
de dicho plazo se procedera a liquidar el contrato unilateralmente dentro de los cuatro
(4) meses siguientes. De no realizarse ni la liquidacion bilateral, ni la unilateral dentro
de los plazos establecidos, se podra liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios
siguientes en forma bilateral o unilateral o acudiendo al juez del contrato. Paragrafo.
Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de
las garantias pactadas, para avalar las obligaciones que se deriven con posterioridad a
la extincion del contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Cuando surjan motivos posteriores
al perfeccionamiento de la presente orden que hicieren necesaria la interpretacion,
modificacion y terminacién unilaterales de ésta, se dara aplicacion a lo dispuesto en los
articulos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - AUSENCIA
DE RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA desarrollara el objeto del presente
contrato con total autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacion o
dependencia, por lo tanto la orden no genera relacion laboral ni prestaciones sociales
por parte de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la presentacion de la propuesta y la
firma del Contrato, afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en
ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las
disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara
conforme lo prevé el articulo 9° de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: La solucién de las divergencias que surjan durante
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la ejecucion del Contrato o con ocasion de él, se intentara inicialmente cualquier medio
alternativo de solucién de conflictos como lo es el arreglo directo, conciliacion, transaccion
0 amigable composicidn, de acuerdo con la normatividad que regula la solucion alternativa
de conflictos. En el evento de fracasar los citados medios, y de persistir las controversias,
las partes podran someter el asunto ante el juez competente. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes tendra
responsabilidad alguna por el incumplimiento de los compromisos a su cargo, cuando
tal incumplimiento, total o parcial, se produzca como consecuencia directa de causas o
circunstancia constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. La Parte afectada por un
evento de fuerza mayor o caso fortuito debera comunicar por escrito a la otra acerca de
la ocurrencia de tal evento dentro de un término de setenta y dos (72) horas siguientes
a su ocurrencia o siguientes a su conocimiento. CLAUSULA DECIMA NOVENA. -
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes y se legalizara con
la aprobacion de las garantias cuando se hubieren exigido, asi como la expedicion del
Registro Presupuestal. CLAUSULA VIGESIMA.- REQUISITOS DE EJECUCION: La
ejecucion del contrato se sometera a la suscripcidon del Acta de Iniciacion, para lo cual
se requiere previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- La suscripcién del
Contrato. 2.- El Registro presupuestal. 3.- El Acta de Inicio, debera suscribirse dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que fuera aportada, siempre y cuando
concurran los requisitos restantes para la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA- REGIMEN JURIDICO: El presente contrato se rige por el
derecho privado pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratacién de la administracién publica, por lo que
se torna indispensable acudir a lo previsto en la Resolucién No. 5185 de 2013 “Por
medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten el estatuto de contrataciéon que regira su actividad contractual’, el cual fue
adoptado por la Empresa Social del Estado Hospital San Isidro de alpujarra - Tolima,
PERO que con ocasién de la expedicion de la resolucion 1440 del 14 de agosto de 2024
proferida por el ministerio de salud y de la proteccion social “por medio de la cual se
modifica la resolucion 5185 del 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las
empresas sociales del estado adopten el estatuto de contratacion que regira su actividad
contractual’ se genero la obligatoriedad de hacer un ajuste al estatuto de contratacion
en los hospitales, lo cual se hizo acuciosamente por esta E.S.E. a través de junta
directiva del dia 18 de noviembre del 2024 de donde surgio el acuerdo No. 005 de esa
misma fecha, a través de la cual “se modifica y adiciona el acuerdo No. 006 del 28 de
mayo del 2020, que a su vez también fue modulado y ajustado en la resolucién No. 029
del 22 de febrero del 2025 “ Por ende, en la actualidad y en vigencia de este contrato,
se valida la existencia de un estatuto de contratacion nutrido por dos actos
administrativos que comportan la integralidad de todas las pautas de la contratacién que
proferira la E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA — TOLIMA. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: VEEDURIA CIUDADANA: El presente contrato estara sujeto a
la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo establecido en el Articulo 66 de la Ley
80 de 1993, y Ley 850 de 2003; por lo tanto, la comunidad beneficiaria designara sus
representantes como veedores del control, quienes vigilaran el cumplimiento del objeto
del contrato y las actividades programadas en el cumplimiento de las actividades a
desarrollarse. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DECLARACION DE LAS PARTES:
Las partes de este contrato declaran, para cualquier relacion con terceros, que lo
establecido en este contrato no implica el otorgamiento de un poder, ni que las partes
hayan constituido sociedad civil o comercial u otra relacion bajo la cual, cualquiera de
las partes pueda ser considerada como solidariamente responsable por los actos u
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omisiones de las otras o tener la autoridad o el mandato que pueda comprometer a las
otras partes en lo que respecta a alguna obligacion. Igualmente aclaran que, con
ocasion del presente contrato, no se genera relacion laboral alguna entre las partes ni
con terceros. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - GARANTIAS: Para la ejecucion del

contrato, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPAROS

SUFICIENCIA

VIGENCIA

QUE CUBRE

CUMPLIMIENTO

20% DEL
VALOR TOTAL
DEL
CONTRATO

A partir de la
suscripcion del
contrato

comprende el
plazo del
contrato y seis
(6) meses mas

Este amparo cubre al
MINISTERIO DE
SALUD y la Entidad
Estatal de los perjuicios
derivados de:

(@) el incumplimiento
total o parcial del
contrato, cuando el
incumplimiento es impu-
table al contratista;

(b) el cumplimiento
tardio o defectuoso del
contrato, cuando el
incumplimiento es
imputable al contratista;
(c) los danos imputables
al contratista por
entregas tardias para la
E.S.E. hospital, cuando
el contrato no prevé
entregas parciales; y

(d) el pago del valor de
las multas y de Ila
clausula penal
pecuniaria.

La péliza debera traer
como beneficiario
tanto el HOSPITAL
SAN ISIDRO E.S.E.
como de igual manera
al MINISTERIO DE
SALUD Y LA
PROTECCION
SOCIAL.

CALIDAD
SERVICIO

DEL

20% DEL
VALOR TOTAL
DEL
CONTRATO

A partir de la
suscripcion del
contrato

comprende el
plazo del
contrato y doce
(12) meses mas

Este amparo debe cubrir
la calidad y el correcto
funcionamiento de los
servicios a suministrar al
Hospital.

La péliza debera traer
como beneficiario
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AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA QUE CUBRE
tanto el HOSPITAL
SAN ISIDRO E.S.E.
como de igual manera
al MINISTERIO DE
SALUD Y LA
PROTECCION SOCIAL
Este amparo cubrira
cualquier tipo de
responsabilidad en
materia de prestaciones
A partir de la .SOC'aIe‘?" .
suscripcion del '”dem”'zac!oﬁes °
SALARIOS, 5% DEL VALOR | contrato salarios o similares.
PRESTACIONES TOTAL  DEL | comprende el
SOCIALES E prende €1 | a poliza debera traer
CONTRATO plazo del .
INDEMNIZACIONES contrato y tres como beneficiario
(3) afios més tanto el HOSPITAL
SAN ISIDRO E.S.E.
como de igual manera
al MINISTERIO DE
SALUD Y LA
PROTECCION SOCIAL
En los contratos de obra,
el otorgamiento de una
poliza de
responsabilidad civil
extracontractual debera
conformarse para
A partir de la | proteger las eventuales
suscripcion del | reclamaciones de
contrato y hasta | terceros derivadas de la
la liquidacion | responsabilidad
gﬁ/SII_PONSABILIDAD 300 SMMLV definitiva del extracontractual ~ que
EXTRACONTRACTUAL | DEL 2025 contrato, esto surjadelasac_tgamones,
(RCE) ' es, cuatro (04) | hechos u omisiones de
meses después | su contratista.
de terminada la
ejecucion  del | La poliza debera traer
contrato. como beneficiario tanto
el HOSPITAL SAN
ISIDRO E.S.E. como de
igual manera al
MINISTERIO DE
SALUD Y LA
PROTECCION SOCIAL
30% DEL A partir de la | La poliza debera traer
ESTABILIDAD DE LA VALOR DEL liquidacion del | como beneficiario
OBRA CONTRATO contrato o del | tanto el HOSPITAL
acta de recibo | SAN ISIDRO E.S.E.
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AMPAROS SUFICIENCIA | VIGENCIA QUE CUBRE

finaldelaobray | como de igual manera
por un plazo de | al MINISTERIO DE
CINCO (05) | SALUD Y LA
ANOS. PROTECCION SOCIAL

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- GASTOS Y RESPONSABILIDAD BIENES
ENTREGADOS: EL CONTRATISTA asumira todos los gastos que se requieran para el
perfeccionamiento y ejecucion del presente contrato. En igual sentido, en el evento que
el HOSPITAL, previamente inventariado entregare a titulo de préstamos o custodia
bienes o elementos al CONTRATISTA para el desarrollo de su actividad contractual y
ocurriere pérdida o dafio del mismo, este ultimo asumira el valor de la reposicion de los
mismos Yy en virtud del presente contrato, de manera expresa autoriza la deduccion del
costo de ello. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MANIFESTACION: Las partes
manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente
documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo pactado. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del
presente contrato, y como tal obligan juridicamente a las partes, los siguientes
documentos: a) Estudio previo Y TODOS LOS DOCUMENTOS
PRECONTRACTUALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA NO- 0009
DEL 2025. b) Certificado de disponibilidad presupuestal. ¢) Los presentados por EL
CONTRATISTA en su OFERTA; d) Registro presupuestal. e) Los demas que se
produzcan durante el desarrollo de la misma. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA-
DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se tendra como domicilio contractual y lugar
de ejecucién del contrato el Municipio de ALPUJARRA, Tolima, sin perjuicio de los
desplazamientos que como consecuencia del servicio se requiera realizar. En
constancia y aprobacion reciproca de lo pactado, las partes suscriben el presente
contrato el CUATRO (04) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

EL HOSPITAL LA SUPERVISOR

—

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO PAU DREA RODRIGUEZ
Gerente ) PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LA CONTRATISTA

SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S.
NIT 901.740.026-4 )
R.L. BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ

Proyectd. Asesor de contratacion.
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