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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incluir condiciones adicionales 
que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones adicionales deberán 
obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas cláusulas la Entidad 
podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar opciones o podrá construir su propia 
cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya lugar 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se celebre por 
medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de información. De este modo, las 
cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de contrato, sin perjuicio de 
atender su contenido.] 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13.  RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14.  INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15.  MULTAS 
CLÁUSULA 16.  CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18.  GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25.  DOCUMENTOS  
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N° contrato 
 
xxxxxxxxxx de xxxxx 
 

Tipo contractual CONTRATO DE OBRA 

Contratante DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Contratista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – 
PUENTE LATA – JERICÓ EN EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

Valor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Plazo 

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE PROCESO DE 
SELECCIÓN ESTÁ ESTIMADO EN VEINTE (20) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN, DE LOS CUALES SE TIENEN CUATRO (4) MESES 
PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS. 

 
Entre los suscritos, LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.530.100, 
obrando en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura Física del DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto N° D 2024070000001 del 01 de enero de 2024, incorporado en 
la planta global de empleos del nivel directivo mediante Decreto No. D 20240700005184 del 31 de diciembre 
de 2024 facultado para efectos contractuales por el Decreto de Delegación N° 2025070000089 de 2025, y 
actuando en representación del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT N° 890.900.286-0, quien para 
efectos del presente documento, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, [incluir el 
nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] 
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – PUENTE LATA – JERICÓ 
EN EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LIC-111B-06-2025, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo para la ejecución de las obras objeto de este proceso de selección está estimado en veinte (20) 
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato objeto del presente proceso de 
selección, de los cuales se tienen cuatro (4) meses para el trámite de licencias y permisos. Previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en números], 
equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del contrato [incluir año] suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales 
aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Nombre:  MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN YE A LA BODEGA 

(ANDES) - BUENOS AIRES - PUENTE LATA - JERICÓ EN LA 
SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

BPIN/BPID:                       2025003050027  
ELEMENTO PEP:             17-0169  
Vigente hasta:                    19 de abril de 2026 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3600004482 del 30 de enero de 2026 
Valor: $24.980.756.487 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, 
cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con 
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 
del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los 
Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas por la entidad 
contratante para el trámite de pagos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los pagos 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA, ICBF, 
Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal contratista. 
 
Los recursos para respaldar el Contrato provienen de recursos procedentes del Sistema General de Regalías. 
 
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS 
REAJUSTABLES. 
 
PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS OBRA 
 
En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de “Variación de Precios” 
identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha identificado que, 
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por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen insumos relevantes que 
mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por establecer una fórmula de ajuste 
con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los riesgos que pueda tener la entidad frente 
a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección de Estructuración de Proyectos realizó en el 
presupuesto una provisión para el ajuste de los precios de los ítems que se pudiesen ver directamente 
afectados con la variación de los precios dentro del período. Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente 
a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a 
satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los 
capítulos constructivos aplicables de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
– ICOCIV, publicados por el DANE. 
 
El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a 
satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada por el contratista 
a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de obra y capítulos 
constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología 
de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), 
publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a través del Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: 
 

P= Po * Ii/Io 
 
P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica)  
 
Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según las 
cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, 
precios unitarios y valor total de la propuesta” menos el valor de costo directo del ítem (precio unitario sin 
incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el apartado “Desembolso y 
manejo de anticipo”: 
 
Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo) 
 
li = Valor del “Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al mes en que 
se debieron ejecutar las obras de acuerdo al cronograma inicial presentado por el contratista y aprobado por 
la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV 
publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.). 
 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes de 
cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. (Anexo 16.3 
Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial). 
 
El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula: 
 
Consideración: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato 
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Ajuste = (P – Po) * (1 + A) 
 
A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada. 
 
El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes al que 
corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los acordados en las 
respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el correspondiente al mes en el 
que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones pactado y no el del mes 
de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban 
programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la 
interventoría y la entidad. 
 
Los ajustes se consignarán en actas denominadas “Actas de ajuste de precios”, las cuales serán 
independientes de las “Actas de pago” y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la revisión 
y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato). 
 
Link de índices del DANE:  
  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-informacion-
historica  
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los cinco (5) primeros días 
calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y 
cantidades ejecutadas con corte mes a mes. 
 
Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán ser 
presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. El acta debe contar 
con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor. 
 
Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección 
responsable de la ejecución del contrato dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en el que 
se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación respectiva por parte 
del interventor. 
 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 
presentarán cuando se cuente con los índices necesarios. 
 
Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del recibo a 
satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o documento equivalente, 
las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional y del Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o 
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servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o 
funcionario responsable. 
 
De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de precios, 
se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de las 
facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 
al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, el pago estará sujeto a la 
planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa 
anual mensualizado de caja – PAC. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 
Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de 
pago al contrato. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas 
en la Secretaría de Infraestructura Física es el diez (10) de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser 
día laboral. 
 
En el presente proceso de contratación, la entidad no entregará al contratista anticipo. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, y de las establecidas en los 
Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 10%, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el 
municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los primeros diez (10) 
días calendario de cada mes en los informes anexos a cada acta de pago o en informes 
independientes. 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y 
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás 
condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, disponiendo, 
entre otros, del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, 
maquinaria, equipos y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra, 
garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, así como por todos los costos asociados 
y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservará el derecho de fijar las cantidades 
y calidades mínimas de los mismos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución del 
contrato. 

4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
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pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente, situación que será verificada por el interventor del contrato. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta. 
11. Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o 
durante su ejecución. 

12. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad Estatal, y antes 
de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, unificaciones o 
modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto, 
conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún 
aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y 
documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que por 
su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

13. Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

14. Estar en permanente comunicación y coordinación con el interventor del contrato. Para el efecto, 
deberá asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean programados. 

15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las órdenes e 
instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de 
organismos de control. 

16. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo y en 
lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312de 
2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar un programa de 
salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá dar cumplimiento 
con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia. 

17. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 
99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, 
complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

18. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados al 
Departamento de Antioquia para la ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá entregar a 
la interventoría un informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, 
adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad 
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Ambiental. El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable a la entidad 
contratante, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el único responsable de posibles multas 
o sanciones. 

19. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecución de 
la obra, los cuales serán reconocidos por la entidad en la forma establecida en los Documentos del 
Proceso, al igual que los estudios y documentos de análisis que sean necesarios elaborar para el 
trámite de dichos permisos. 

20. Elaborar el documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA GUÍA DE MANEJO SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 

21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
22. conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

23. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida lo 
largo de la ejecución del contrato 

24. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios 
y diseños entregados por la Entidad Estatal. Cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 
tramitadas por el contratista para su aprobación por el interventor, sin que ello se constituya en causa 
de demora en la ejecución del proyecto. 

25. Ejecutar los trabajos e intervenciones físicas necesarias sobre la infraestructura existente, previa la 
realización de los análisis y estudios necesarios, cuando haya lugar a ello, a fin de garantizar la 
calidad, estabilidad e idoneidad tanto de las intervenciones realizadas como de la infraestructura 
existente. 

26. Coordinar con la Entidad y el interventor, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos 
que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 

27. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

28. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional deberá incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

29. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

30. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 11 de 25 

Versión No. 6 

 
 
 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en 
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a incluir 
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada 
de residuos posconsumo.  
 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 
LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  
 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o sellos 
ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de 
sostenibilidad en sus procesos. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 
previamente aprobado por el interventor. 

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 
propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma 
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener 
que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a 
consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá 
proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto 
bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del 
personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

3. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados 
dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normativa concordante o 
modificatoria del Ministerio de Transporte. 

4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras 
específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 
inestabilidad y problemas estructurales. 

5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, 
equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos 
asociados. 
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6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento 
y evaluación de las actividades. 

7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las 
vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que 
presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 
entre otros). 

8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que 
puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, 
observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo 
y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad 
contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la 
fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no 
tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente 
foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos 
del contrato. 

9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 
ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine 
que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los 
Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 

10. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra 
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños 
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 
restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los 
costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido 
de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación 
y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los 
materiales hasta el sitio de la obra. 

12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del 
Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto 
de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización 
temporal; así como la solicitud del cierre del expediente. 

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 
seguimiento postcontractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

14. Realizar un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación georeferenciada al sistema 
de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-
SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de construcción del contrato, acompañada 
de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de localización del 
proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC 
o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad, cuando no se cuente 
con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas 
por la entidad, se trabajara con puntos internas de control en el tramo a intervenir amarados a 
mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución del proyecto 
como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos al inicio, 
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punto crítico y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de 
coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS 

 

1. Enviar a la interventoría, para su correspondiente aval, y dentro de los primeros 10 días de cada 
mes, la información sobre la ejecución y avance del contrato. Dicho informe deberá estar 
acompañado de todos los soportes presupuestales y/o balances del caso, como parte del 
cumplimiento en el reporte oportuno y efectivo a los proyectos con fuente del Sistema General de 
Regalías que debe realizar la entidad ejecutora a través del aplicativo de seguimiento dispuesto 
por el DNP, conforme a lo definido en el Decreto 1821 de 2020, artículos 1.2.1.2.24 
(Responsabilidad de las entidades designadas como ejecutoras) y 1.2.10.1.4. (Responsabilidad 
de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control. 

2. Informar de manera oportuna, tanto a la entidad como a la interventoría, las modificaciones, 
prórrogas, suspensiones, reinicio, adiciones, que puedan afectar el horizonte de tiempo del 
proyecto y del contrato, con el fin de efectuar la adecuada programación y/o reprogramaciones del 
caso, según aplique, en el aplicativo de seguimiento, conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente, entre ellas el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo Único de la Comisión Rectora. 

3. Realizar el trámite y procedimiento respectivo frente a las modificaciones contractuales que 
puedan representar un ajuste a las variables establecidas del proyecto de inversión con fuente del 
Sistema General de Regalías, e informar al interventor y la entidad, conforme a lo establecido en 
la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, artículo 1.2.1.2.14 (Ajustes a los proyectos de 
inversión) y según el Acuerdo Único de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 

4. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes, informes parciales de avance 
mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como 
financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y 
SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y 
conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. 

5. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 
anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia 
y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología 
que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en 
que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de 
seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su 
respectivo diligenciamiento por parte del Contratista. 

6. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 
procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos 
soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 
establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y 
debidamente suscrita por los intervinientes. 

7. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las 
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como 
todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos 
suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a 
ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio 
impreso y digital inalterable. 

8. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 14 de 25 

Versión No. 6 

 
 
 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 
manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 
debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de 
pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de 
ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo 
de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y 
salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos 
y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se 
indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para 
utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

9. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 
así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, 
Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de 
Infraestructura Física. 

10. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 
entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

11. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 
que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 
control de inventario en el momento de ser entregado. 

12. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio 
en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la 
ejecución. 

13. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 
conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

14. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del 
expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y 
parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable. 

15. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 
contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos 
por los imprevistos que no se causen. 

16. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 
certificar los informes de ejecución. 

17. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los pagos 
de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio. 

18. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022. 

19. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos 
aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el 
fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

20. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas 
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de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda. 

21. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato. 

22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato 
se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un 
solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia 
sobre la materia. 

23. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la 
disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan 
para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las 
piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, 
escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los 
lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa 
impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.  

24. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna respuesta. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 

4. Entregar al contratista los Estudios y Diseños para la ejecución de las obras objeto del presente 
proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II. 

5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 

6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de 
conformidad con los términos del contrato. 

7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista. 

8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el 
Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 

9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
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colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes 
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y 
oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal. 

13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo. 

14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad 
respectivos. 

15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en 
la ley. 

16. Definir el alcance de la ejecución, conjuntamente con el interventor y el Contratista, en cada uno 
de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato. 

17. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se 
conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 

18. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del 
contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos 
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del 
contrato, según defina la Entidad Estatal. 

19. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la 
región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación general N° 1 del contratista, causará 
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 
mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el 
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numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace 
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el sesenta por ciento (60%) de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, 
constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás documentos necesarios 
para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de mora. 

 
2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en 

plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera 
de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo amerite, el 
uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

 
3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 

trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

 
4. Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el 

cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

 
5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 

Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cero cinco por 
ciento (0,05%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones 
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del Departamento de Antioquia, establecidas en la Ley. 
 

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 
Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes, el cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor total del contrato, por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la 
Ley. 

 
7. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra, 

según el programa de trabajo e inversiones presentado por el Contratista y aprobado por la 
Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar 
la obra hasta su terminación a satisfacción del Departamento. 

 
8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente o 

demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos sin previa autorización de la Interventoría, 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del 
valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera 
al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 

 
9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente 

el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
10. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva 

durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero 
punto cero uno por ciento (0.01%) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del 
valor total del mismo. 

 
11. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento de Antioquia, el dos 

por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de 
realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 

 
12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar 

escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no retiro oportuno de la 
obra, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) 
del valor total del mismo. 

 
13. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, 

o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el cero punto cero uno por ciento (0,01%) del valor total del contrato, sin superar el cinco 
por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
14. Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demás 
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sanciones a las que haya lugar. 
 

15. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor 
total del contrato. 

 
16. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos 

exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, 
el Departamento entenderá que el Contratista no tiene voluntad para la liquidación de mutuo 
acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 

 
17. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la información y 

resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento (0.3%) 
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
18. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cero punto uno por 

ciento (0,1%) del valor total del contrato. 
 

19. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base 
en los salarios presentados en la propuesta, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del 
contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de 
las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio del Trabajo. 

 
20. Por el incumplimiento en la puesta a disposición de maquinaria de obra y equipos, conforme a lo 

ofertado como criterio de calidad, para ejercer las actividades de la obra, multa del cero punto uno 
por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada semana de retraso sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
21. Por el Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental, multa del cero punto 

uno por ciento (0,1%) por cada día de no implementación de las medidas, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
22. Se causará multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación 
anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, la entidad 
podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a 
favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al VEINTE 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (12%) del valor 
total del contrato.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
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para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
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Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
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nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Andes, ubicado en el 
Departamento de Antioquia, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellín. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia se firma el 
presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 
 
 
 
 
 
Por la Entidad,          Por el Contratista, 


