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Contrato No. 2356 | Fecha: | 09 DE FEBRERO DE 2026
Tipo de Contrato: | INTERVENTORIA
Entidad :
d6ntiatants: MUNICIPIO DE IBAGUE
Nit: 800113389-7
Rep. Legal: CARLOS ANDRES GONZ_ALEZ CLAVIJO
Identificacion: 1.110.515.638 DE IBAGUE
Razén Social: DISENO, ASESORIAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Nit: 901.813.887-3 !
N° PROCESO
SECOP Il Al-CMA-3416-2025

Entre los suscritos a saber: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, con NIT. 800113389-7, representado por MARCO
MATHEUS SAAVEDRA RANGEL identificado con cédula de ciudadania No. 1.110.497.660 de Ibagué, en calidad
de Secretario de Infraestructura, de conformidad con el Decreto N° 1000-0275 del 07 de mayo de 2025, delegado
por el Decreto N° 1000-0007 del 07 de enero de 2026 “Por medio del cual se delega la ordenacion del gasto y se
dictan otras disposiciones”, para ejercer la funcion de Ordenador del Gasto, quien se denominara, MUNICIPIO DE
IBAGUE, por una parte y por la otra, CARLOS ANDRES GONZALEZ CLAVIJO identificado con cedula de
ciudadania No. 1.110.515.638 DE IBAGUE en calidad de Representante Legal de DISENO, ASESORIAS,
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT No. 901.813.887-3, quien se denominara EL
CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad
e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demas normas
constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DENOMINADO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
1) Objeto: DISENOS COMPLEMENTARIOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ADECUACION
DEL POLIDEPORTIVO MARACANA UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE - TOLIMA"

El contrato tendra un plazo de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta
2) Plazo: de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

3)Lugar de

ejecucion: La Alcaldia de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El CONTRATISTA, se obliga con LA ENTIDAD a lo siguiente:

Obligaciones especificas:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio.

2. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y

4) Obligaciones: realice las obras, actividades y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las
normas y especificaciones técnicas definidas, y que las mismas cumplan con criterios de
calidad. Para el efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos
de conocer el alcance obligacional del contrato de obra derivado del proceso de seleccion
de licitacién publica No. Al-LOP-3233-2025, publicado en el portal SECOP I, los Estudios
y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios
y disefios soporte, a la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demas
documentacion del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

3. Acordar con el municipio y el contratista de obra, el convenio general de recursos tecnicos
y administrativos, asi como los informes mensuales detallados en los cuales deben
describirse los trabajos que se adelantaran y el avance que se espera en cada una de las

actividades. Dichos programas mensuales deberan ser presentados antes de Ia inidadénj
A

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

de cada mes de labores y se elaboraran con base en el cronograma de ejecucién del

contrato de obra derivado del Proceso de Contratacion citado.

Informar al Municipio sobre el desarrollo del contrato de obra, mediante la presentacién de

los siguientes informes:

a. Comité mensual de avance.

b. Informe mensual dentro de los primeros cinco (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucién de los programas y sus resultados, los
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista.

c. Informes técnicos parciales o preliminares que seran presentados al Municipio y seran
aprobados por el supervisor contractual.

d. Uninforme final en donde se consigne la revision técnica, administrativa y financiera
de los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato de obra,
recomendaciones para su aprobacion y recibo a satisfaccion.

Suscribir con el contratista del contrato de obra y con la entidad contratante, las siguientes

actas:

a. Actas de recibo parcial, segun sea el caso.

b. Actas de suspension del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion del
contrato, en donde, el Interventor deberd realizar una evaluacién de los hechos
acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el Contratista
ante la ocurrencia de estos, asi mismo, el acta de reinicio correspondiente.

c. Actafinal de recibo.

d. Acta de terminacién del contrato.

e. Acta de liquidacién del contrato.

Entregar al supervisor del control de ejecucién del contrato los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando
asi se requiera. .

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta la Entidad, a través del supervisor de este, para una correcta
gjecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Requerir por escrito al contratista del contrato de obra, remitiendo copia a la Entidad,
cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el cronograma de actividades acordado
y/o cuando estime conveniente.

Solicitar si a ello hubiere lugar, la imposicidn de las sanciones previstas en el contrato de
obra, en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los
motivos que dan lugar a ello, el informe correspondiente debera remitirlo a la Entidad.
Vigilar de forma continua la permanencia del personal técnico y administrativo en cada
uno de los frentes de trabajo requeridos por la Entidad, al contratista del contrato de obra,
asi como del equipo minimo exigido en buenas condiciones de funcionamiento para poder
cumplir con el programa de trabajo.

Efectuar una detallada revision sobre los planos, proyectos, documentos técnicos
inherentes producidos por el contratista del contrato de obra, de tal forma que certifique
mediante escrito su idoneidad, veracidad y cumplimiento de los requisitos legales,
administrativos y técnicos exigidos en materia de infraestructura vial.

Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones al contrato de obra que sean
pertinentes, justificado bajo criterios de razonabilidad, necesidad, responsabilidad,
transparencia y de moralidad administrativa, previa concertacién y aprobacion de la
administracion municipal.

Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia Gnica de cumplimiento, por los servicios
y/o bienes objeto del contrato.

Advertir oportunamente y en el menor tiempo posible a la entidad contratante cuando los
porcentajes de disponibilidad disminuyan con ocasién de circunstancias sobre la obra
objeto de intervencion. En ese caso, el pago por personal, bienes o servicios sera
reconocido en la proporcion ejecutada o del porcentaje de disponibilidad efectivamente
prestado o actividades efectivamente realizadas.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que
le sean imputables.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresién de este documento sera

considerada como documento NO CONTROLADO’
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Disponer del personal minimo requerido en las condiciones ofertadas y en los plazos
establecidos por la entidad y en las disponibilidades exigidas en el anexo téchico. Sin
embargo la entidad contratante podra solicitar la modificacién de las disponibilidades del
personal requerido segun se estime necesario para el desarrollo de la obra objeto de
interventoria.

Ejecutar el presente contrato segun las actividades contratadas y en los plazos ofertados,
segun lo requiera la entidad contratante. Por tanto, la entidad contratante podra efectuar
la organizacion del personal, servicios, costos indirectos para la ejecucion del contrato por
lo que el presente contrato sera ejecutado segln los requerimientos, personal requerido,
dedicaciones especificadas o costos asociados autorizados por la supervision.

Constituir la Garantia Unica de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato
y en el presente documento.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta el Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos
laborales) y demas impuestos de conformidad con la ley, en especial los sefialados en la
Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos pagos.
Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes
parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al
contrato y copia de los recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el
sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789/2002.

Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.
Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucion
aprobado y poner en conocimiento a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar.
Verificar de manera periddica los imprevistos que efectivamente se causen durante la
ejecucion del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por el
contratista de obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que
no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidacion del contrato
de obra.

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los metodos utilizados por el
contratista de obra en la ejecucién del contrato.

Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro
del proceso de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

Disminuir de forma inmediata la dedicacion de los profesionales objeto de ofrecimiento en
un 30% cuando el contratista de obra objeto de vigilancia presente retrasos en el
cronograma de ejecuciéon de obra superiores al 10% e inferiores al 15% del plazo
inicialmente convenido en la programacion.

Disminuir de forma inmediata la dedicacién de los profesionales objeto de ofrecimiento en
un 50% cuando el contratista de obra objeto de vigilancia presente retrasos en el
cronograma de ejecucion de obra superiores al 20% e inferiores al 30% del plazo
inicialmente convenido en la programacion.

Disminuir de forma inmediata la dedicacion de los profesionales objeto de ofrecimiento en
un 80% cuando el contratista de obra objeto de vigilancia presente retrasos en el
cronograma de ejecucién de obra superiores al 30% del plazo inicialmente convenido en
la programacién.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

1.

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera

considerada como documento NO CONTROLADO’
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[ de actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso
de requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecucion del contrato de obra,
debera revisar y avalar dichas modificaciones previo a su tramite de aprobacién ante la
Entidad Contratante.

2. Llevar un control de la ejecucion financiera del contrato de obra, asi como de las
operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el
contrato de obra cuenten con la respectiva autorizaciéon de la Entidad Contratante, asi
como el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecucion. En el evento en que se
requiera una adicion al valor del contrato de obra, adelantara junto con el contratista de
obra, los tramites respectivos con la debida antelacién a fin de solicitar ante la Entidad
Contratante, con la debida justificacién y aprobacién por parte de la interventoria y de la
entidad, la suscripcion de las adiciones o modificaciones que se requieran.

4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del

Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Revisar y validar la procedencia y causacion de los reajustes econémicos estimados en el

contrato de obra, verificando la correcta aplicacion de la férmula de reajuste, asi como de

los demas reajustes estimados.

7. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones
econdmicas que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra.

8. Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma
SECOP |, anexando la factura electrénica (ejecucién del contrato).

9. Presentar a |la Entidad, las respectivas cuentas de cobro que deberan tener por separado
el detalle del recurso del contrato de Obra e Interventoria con los documentos soporte
correspondientes de acuerdo con |a lista de chequeo, formatos o requisitos que establezca
la Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe
presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las
actividades ejecutadas y sus cantidades.

10. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo
con su labor.

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.

12. Estaran a cargo del contratista todos los impuestos, tasa y contribuciones a las que haya
lugar.

o o

OBLIGACIONES AMBIENTALES

1. El interventor debera presentar un informe detallado del manejo socioambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial informe mensual y un informe final sobre el desarrollo
del contrato, avance de obra, materiales utilizados, escombros gestionados, problemas
presentados durante la ejecucién. Incluyendo, ademas, el avance de las obras presentado
el cronograma y el flujo de la inversion donde sefale lo referido, fotos de detalles, actas
de reuniones, base de datos de los equipos instalados y demas que requiera la entidad
contratante. ’

2. Elinterventor verificara el cumplimiento y seguimiento del plan ambiental mediante listas
de chequeo. Dicha lista de chequeo sera el insumo para evaluar los indicadores de las
fichas de manejo ambiental.

3. Vigilary Certificar que el contratista de obra mantenga los sitios sin residuocs, herramientas
y elementos sobrantes dejando los mismos aseados, cumpliendo con el manejo de
residuos solidos y escombros, segun la normativa vigente. Nota: Para el tramite de las
Ordenes de Pago y/o cuentas el contratista debera de presentar copia legible de los
recibos de la cantidad depositada de escombros y/o Certificacidon por parte de la

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestidn; la copia o impresion de este documento se
considerada como documento NO CONTROLADO’
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escombrera autorizada por la entidad competente. El interventor estara en la obligacion
de revisar dicha informacién y entregar a la supervision la aprobacion de esta.

EI INTERVENTOR, supervisara la adecuada gestion realizada por el contratista sobre los
Residuos de Construccion y Demolicion -RCD

La INTERVENTORIA, supervisara que El CONTRATISTA proteja, conserve la integridad
del arbolado urbano ubicado en el area de influencia del proyecto, asi como sus
condiciones fitosanitarias.

El INTERVENTOR, velara por el cumplimiento de las adecuadas practicas de manejo
durante el desarrollo de la obra segun lo establecido en el programa de control de
emisiones atmosféricas y ruidos contemplados en el PMA.

Respecto al almacenamiento, manejo y disposicion de demoliciones, escombros,
materiales y desechos de construccion el CONTRATISTA debera implementar medidas
de control, prevencién y mitigacién. Para ello, el INTERVENTOR, asegurara que se
dispongan los centros de acopios temporal de material y residuos que cumplan con los
parametros minimos establecidos por lineamientos generales del ente gestor.

En ocasion de programarse suspension temporal de algun servicio publico durante el
desarrollo de las actividades de obra debera informar previamente a la comunidad y seguir
el programa establecido en el PMA durante las labores de excavacion. En ocasion de
presentarse algun accidente, seguird lo contemplado en el SG- SST previamente
aprobado y asumir4 los costos adicionales asociados a la reparacion de este.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1.

2.

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control
de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios
ylo salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, asi como
respecto del cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de aportes al sistema de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista
de obra. Asi mismo, debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para
el tramite de cada pago al contratista de obra.

Revisar que el expediente magnético o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se
encuentre toda la documentacion relativa a la ejecucion del contrato de obra, entre la que
se destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentacién: acta de inicio, cronograma
de actividades y de inversion, garantias del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones
a la aseguradora; actas de suspension y reiniciacion; documentos y minutas soporte de
prérroga, adicién o modificacion del contrato; documentos soporte de la autorizacion de
trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos,
soportes y evidencias de ejecucion; informes de ejecucion peritdica del contratista de
obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios,
Curadurias y demas, segln sea el caso); acta de recibo, acta de terminacion y de
liquidacion.

Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacion relacionada con
la ejecucién del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados para
la publicacién de dicha documentacién en el portal SECOP II.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados
en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en
el informe periddico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcion a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorias que
realicen los distintos érganos de control.

Preparar y entregar los informes y demas informacion o documentacion que soliciten los
organismos de control en relacién con la informacion de ejecucion del contrato objeto de
interventoria.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las érdenes e instrucciones que
imparta al contratista de obra, siempre y cuando esten en concordancia con la
normatividad legal vigente y sin modificar en ninglin momento el contrato de obra.

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresién de este documento sera

considerada como documento NO CONTROLADO’
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Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta
de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o
modificaciones, asi como todos los: demas documentos que se requieran en el desarrollo
del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias
descriptivas y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes
requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.
Lo anterior previo visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacion del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la
materia, asi como proyectar el documento de acta de liquidacién del contrato de obra.
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la entidad contratante designe vy
suministrar la informacién gue le sea solicitada.

Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y ordenes que se den por parte de la
entidad contratante.

Efectuar visitas técnicas periodicas al lugar de ejecucion de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y los funcionarios y/o contratistas que designe la
entidad contratante a reuniones, visitas y demas eventos que se consideren necesarios
en cumplimiento del objeto, sin ningun costo adicional para la Entidad Estatal.

Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecucion
del contrato de obra y reportarlo a la entidad contratante para la oportuna toma de
decisiones.

Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del
contrato de obra.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina el contratante, todos
aquellos documentos relacionados con la ejecucion contractual, asi como actas y demas,
con el fin de publicar en la plataforma SECOP Il y demas plataformas dentro del término
legal.

| OBLIGACIONES JURIDICAS

Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el
contratista de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacién o modificacién
y remitiendo de manera oportuna al contratante los anexos modificatorios para su revision
y aprobacion.

Informar a la Compariia aseguradora o garante cualquier situacién o modificacién que
sufra el contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de estabilidad
y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la garantia de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

Informar al contratante cuando ocurra una situacién que impligue una modificacion del
estado de los riesgos existentes durante la ejecucion del contrato de obra, como seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle al contratante la ocurrencia de posibles actos de corrupcion en la ejecucion
del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato de obra.
Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones al contratante respecto de las distintas
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar
o adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas, peticiones o
reclamaciones que efectue el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control
o la comunidad respecto de la ejecucién del contrato de obra.

Requerir por escrito al contratista de obra por lo posible incumplimiento de sus
obligaciones, remitiendo copia de estos requerimientos a la Compafiia Aseguradora o al
garante y a la Entidad Estatal, y efectuar un seguimiento al cumplimiento de estos
requerimientos. Informar oportunamente al contratante sobre cualguier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de
Procedimientos Administrativos Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes
de seguimiento respectivos, asi como emitir los conceptos y preparar y presentar la
informacion que le sea solicitada para el desarrollo del tramite correspondiente.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestidn; la copia o impresion de este documento sera
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8. Atender las solicitudes de apoyo que le formule el contratante en los procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya
lugar.

ANEXO HSEQ (OBLIGATORIAS) )
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-

SST:

1. Cumplir con la Resolucién 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demas
normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestion de la seguridad
y salud en el trabajo de la entidad durante el desempefio de las actividades objeto del
contrato; asi mismo, cumplir con las disposiciones de gestion ambiental contenidas en las
normas, politicas, guias y circulares y demas que se encuentren vigentes durante la
gjecucion del presente contrato, asi, como atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos y requerimientos del contrato.

2. Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, articulo 16 “obligaciones
del contratista” relativo al cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos
laborales.

3. Registro de Induccién en SST, de todo el personal que apoyara el desarrollo del contrato
o convenio, antes de hacer acta de inicio

4. Presentar el registro de entrega de E.P.P, segtn aplique para el desarrollo del contrato o
convenio

5. Politica de seguridad y salud en el trabajo y politica en prevencion del consumo de
sustancias psicoactivas y politica en prevencion de acoso laboral firmadas.

6. Realizar entrega del Plan de trabajo y desarrollo de las actividades de SST.

7. Realizar entrega Plan de capacitacion y desarrollo de las actividades de SST.

8. Entregar Certificado de aptitud medica laboral de los trabajadores que apoyara el
desarrollo del contrato o convenio.

9. Disefiar e implementar el plan de emergencias.

10. Presentar la matriz de peligros, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo durante
la ejecucion del contrato o convenio.

11. Programa de proteccion contra caidas, en actividades que se realicen a mas de 2 metros,
hacia arriba y hacia abajo y Hoja de vida de dispositivos de seguridad — arnes, eslingas,
cuerdas.

12. Entregar Registro de ausentismo y accidentalidad (mensual)

13. Hacer los respectivos registros de inspeccién E.P.P, equipos y herramientas, registros
fotograficos de las actividades de SST

14. Usar siempre ropa adecuada, y siempre que sea necesario utilizar los elementos de
proteccién personal de manera correcta.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-SGA: (OBLIGATORIAS)

1. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de ahorro y uso eficiente del
agua y la energia por parte del contratista de obra, conforme a la normatividad ambiental
vigente.

2. Realizar el seguimiento respectivo al contratista de obra en su obligacion del manejo
adecuado de los residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, para el caso
de los residuos peligrosos RESPEL y/o residuos de construccion y/o demolicion RCD,
anexar los certificados de disposicion final respectivos, lo anterior siempre que en el
desarrollo del objeto contractual se generen este tipo de residuos,

3. Solicitar, revisar y verificar la vigencia y cumplimiento de los permisos y autorizaciones
ambientales requeridas por parte del contratista de obra, en los casos en que se requieran
para el desarrollo del objeto contractual.

4. Verificar la implementacion y el cumplimiento del PMA aprobado para la ejecucion del
contrato de obra el cual debera contener como minimo: los sitios de disposicion final de la
obra, los horarios donde se dispondran el material y de los lugares donde se realizaran las
disposiciones finales con todos sus respectivos soportes, con las volquetas que realizaran
la disposicién final de RCD con todos sus soportes al dia.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma j
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento ser
considerada como documento NO CONTROLADO’
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1.
2

3.

10.

11:

12.

13.

Hacer seguimiento al almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos por
parte del contratista de obra, conforme a la normativa ambiental vigente, en caso de que
se utilicen este tipo de insumos durante la ejecucion del contrato.

Verificar la existencia e implementacion de un plan de saneamiento por parte del
contratista de obra, que incluya como minimo los programas de limpieza y desinfeccién,
control de plagas de las areas de trabajo establecidas en el contrato. lo anterior aplica en
el caso que en el desarrollo de las actividades contractuales sea requerido.

Supervisar que el contratista realice el debido mantenimiento y lavado de trampas de
grasas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, cuando en el desarrollo de las
actividades contractuales sea requerido.

Hacer seguimiento al cumplimiento de buenas practicas ambientales por parte del
contratista de obra, orientadas a la prevencidn, minimizacion y mitigacion de impactos
negativos sobre el entorno.

Solicitar, revisar y verificar que el contratista elabore y actualice la matriz de aspectos e
impactos ambientales, considerando el ciclo de vida del producto o servicio, como
herramienta base para el seguimiento ambiental.

Obligaciones generales:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar ftrabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de mano de obra de personal
local durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez
gue ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accicnistas que guarden relacion con
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subcrdinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, come lo es indicar si esta en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 2

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera
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14,

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de
dedicacion de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a cinco (05) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo
de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la
forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de
2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, el contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las actividades previstas en el
ofrecimiento.

Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre las actividades realizadas y/o
pendientes por tramitar, e incluir soporte de evidencia de cargue de documentos en el
SECOP I

Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP ||, respecto
a la informacién de poliza, documento equivalente y/o factura, informes de ejecucion con
soportes y evidencias de cumplimiento y terminacion del contrato.

Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el
supervisor del contrato, incluidas las de Seguridad y Salud en el Trabajo que programe la
Administracion Municipal.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo
estandares y directrices de gestion documental, sin que ello implique exoneracion de la
responsabilidad a que haya lugar (Articulo 15 de la Ley 594 de 2000). PARAGRAFO. El
deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del contratista se
circunscribe tanto a los documentos fisicos en archivos tradicionales, como a los
documentos electronicos que se encuentren en equipos de computo, sistemas de
informacién, medios portatiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositivo o
medio electrénico.

Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los documentos
y formatos del Sistema Integrado de Gestién implementado por la administracion
municipal.

Dar estricto cumplimiento del Cédigo de integridad y Buen Gobierno del Municipio y a los
valores relacionados a continuacion que guiaran el cumplimiento del objeto contractual:

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Servicio, Productividad, Responsabilidad, Solidaridad, Lealtad, Pertenencia, Honestidad,
Justicia, Respeto, Tolerancia.

Conocer las matrices de los sistemas de gestion de calidad, gestion ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administracion municipal y como se
identifica cada una de ellas.

El contratista se obliga a conocer, identificar y cumplir con los requisitos minimos del
Sistema Integrado de Gestion de la Alcaldia Municipal de Ibagué (Gestion de Calidad ISO
9001:2018, Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 1ISO 45001:2018 y Gestion
Ambiental ISO 14001:2015), los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el
Contratista, pero no reemplazan las obligaciones de Ley gque sean aplicables, ni las
especificaciones contenidas en la invitacion, el contrato y/o convenio y en los demas
anexos. La Alcaldia Municipal, cuenta con estandares, cuyos requisitos y procedimientos
se consideran aplicables a las actividades desarrolladas en el marco de los contratos
suscritos, por lo tanto, es responsabilidad del contratista identificar riesgos e implementar
buenas practicas de seguridad y salud durante el desarrollo del contrato, estos
documentos estan publicados o son de consulta en el SIGAMI.

El contratista debe conocer y cumplir con la politica de sistema de gestion Antisoborno, en
concordancia con lo dispuesto en la legislacién vigente en materia de integridad,
transparencia y lucha contra la corrupcion, teniendo como objetivo principal, prevenir y
prohibir cualquier intento o acto de soborno

Cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” incorporar como minimo el sesenta por ciento
(60%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Realizar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato de conformidad
con el objeto contractual.

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje de minimo el cinco por ciento (5%),
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato
deberan mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en
este numeral so pena del incumplimiento contractual. El supervisor hara el
seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
gjecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el
supervisor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la
suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion
de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
22 1.2.4.217 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara
en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de

desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el
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Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la
norma que lo modifigue, complemente o sustituya. La condicién de los sujetos de
especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

35. Destinar para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%),
de la provision de servicios, por parte de jovenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera
de los perfiles profesionales o tecnélogos establecidos por la Entidad para el cumplimiento
del objeto contractual. El contratista, al vincular la poblacién en los términos de que trata
la Ley 2119 de 2021, debera aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en
las Leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

-

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
Contrato.

3. Pagar la remuneracién de la presente interventoria en los términos pactados en la
Clausula del presente Contrato.

4. Poner a disposicion del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion
y entrega del objeto contratado.

5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado
para el efecto, exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor y el apoyo a la
supervisién dara aviso oportuno al Municipio, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos
de mora o incumplimiento.

7. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

9. Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del Contratista

en desarrollo del objeto del contractual.

ANEXO: OFERTA ECONOMICA

El valor del presente clausulado corresponde a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
5) Valor: ($271.316.430,00) M/CTE incluido IVA y demas conceptos en que debe incurrir el Contratista

JMalOn para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demas tributos que
cause el contrato, independientemente de la denominacién que asuman o del nivel territorial
del que provengan

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en contraprestacién por las actividades
ejecutadas, esto es, reconocera al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecucion
del contrato de interventoria hasta en un noventa (90%) por ciento. El ultimo pago, equivalente
al diez por ciento (10%) se pagara una vez sea suscrita el acta de liquidacion del contrato.

Se debera tener en cuenta que los pagos correspondientes al avance de ejecucion de |la Etapa
6) Forma de pago: Il del contrato, estaran condicionados al cumplimiento de la ejecucion total de la Etapa |l y a la
oL Pagd0: | ¢, malizacién del inicio de la Etapa Il mediante el acta de inicio correspondiente.

Los desembolsos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de
la cuenta de cobro y/o factura, una vez se cuente con el respectivo PAC. .El pago estara
precedido de la certificacién de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del
contrato, previa presentacion del informe correspondiente.

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma j
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; la copia o impresion de este documento sera
considerada como documento NO CONTROLADO’
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NOTA 1: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y Prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de |a totalidad del equipc de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software y la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El municipio no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
contratista en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para
la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

NOTA 3: Los desembolsos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de la cuenta de cobro y/o factura, una vez se cuente con el respectivo PAC. El
pago estara precedido de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato, previa presentacion del informe correspondiente y condiciones
pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, debera acreditar cada vez gue solicite el
pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de
estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato; y
deberd realizarse al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el por el
Decreto 1273 del 23 de julio de 2018.

NOTA 4: La entidad solo pagara los servicios que efectivamente verifique se han ejecutado,
siempre y cuando se haya dispuesto operativamente el personal respectivo en la disponibilidad
exigida para la vigilancia del contrato de obra y los demas costos siempre que se hayan
implementado y participado efectivamente. Por tanto, no habra reconocimiento alguno por la
simple disponibilidad sin presencialidad o el reconocimiento de costos de los que NO exista
prueba de ejecucion o participacion directa del personal en el desarrollo del contrato de
interventoria.

NOTA 5: El recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato sera exclusivamente
del personal, bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato. En consecuencia,
no existira reconocimiento alguno de actividades de las que no se tenga certeza o prueba de
ejecucion entendiendo que la simple manifestacion de disponibilidad no constituye una prueba
de ejecucion por lo que se debe acreditar la participacion activa de los profesionales.

NOTA 6: El valor a pagar estara constituido por los costos unitarios establecidos por el
contratista de interventoria segun su ofrecimiento econémico. Para determinar el valor a pagar
segun cada corte, se tendra en cuenta la presencialidad y participacion activa de cada personal
ofertado, asi como de la comprobacion de costos indirectos. En caso de que no se evidencie
la participacion y presencial del personal no se reconocera valor alguno por ese aspecto.
Igualmente, el valor tendra en cuenta el contenido de las obligaciones especificas en caso de
que se haya disminuido la dedicacién con ocasioén de mora en el cronograma por parte del
contratista de obra segun el porcentaje que resulte aplicable. Por tanto, en este ultimo caso,
se pagard la fraccién del valor mensual segun la dedicacion que aplique y el periodo en el que
haya permanecido esta situacion.

Paragrafo primero. Todas las actas y pagos deberan ser aprobadas o refrendados por
supervisor designado. El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
sefalada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor
designado por la Alcaldia Municipal de Ibagué.

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma )
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera
considerada como documento NO CONTROLADO’
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Paragrafo segundo. El pago respectivo se hara con sujecion a la programacién anual de caja
PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus Decretos.
Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las apropiaciones
presupuestales y a la situacion de fondos del (PAC).

Paragrafo tercero Retencién De Estampillas: el recaudo de los ingresos por concepto de
estampillas se efectuara a manera de retencién conforme al primer pago realizado por la
entidad, en cumplimiento de lo ordenador por el acuerdo municipal 001 del 4 de marzo de
2024 y reglamentado por el decreto 1000-0229 del 12 de marzo de 2024.

Concepto Valor retencién
Estampilla Prouniversidad Tolima 0,50%
Estampilla Procultura 1,50%
Estampilla Pro adulto mayor 2,00%

Tasa pro-deporte 2,5%

Paragrafo cuarto: Del respectivo pago, la Alcaldia de Ibagué deducira |a tarifa de la Tasa pro-
deporte que corresponde al 2.5% del valor total del contrato sin IVA, la cual se encuentra
reglamentada en el Acuerdo 0011 del 2020, modificado por el Acuerdo 042 del 2025, expedido
por el Concejo Municipal de lbagué.

7) Imputacién

MUNICIPIO DE IBAGUE pagar4 el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la
identificacién  presupuestal No  2.13.3.2.02.02.008-14, denominado “SERVICIOS
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION”, Segun Certificado de

Presupuestal Disponibilidad Presupuestal No. 1310-3111 del 12 de Agosto de 2025 por valor de
$135.658.215, expedido por la direccién de presupuesto y del Acuerdo 019 del 06 de agosto
de 2025, por el valor de $135.658.215, autorizado por el Concejo Municipal de Ibagué por
medio del cual se autoriza a la alcaldesa de Ibagué para la asuncion de compromisos a través
de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones de vigencia futura.

m::r?;a Ahorros X | Corriente N° | 718-000057-12 | Banco: | BANCOLOMBIA

9) Supervisor:

La vigilancia, seguimiento y verificaciéon técnica, administrativa y contable de la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato sera ejercida por GILBERTO LOZANO PEREZ Director
Técnico de la Secretaria de Infraestructura, y/o quien haga sus veces y/o quien designe el
ORDENADOR DEL GASTO, y/o quien haga sus veces y/o quien designe el ordenador del
gasto, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion y las demas normas
gue lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARAGRAFO PRIMERO. El supervisor tendra
(Ademas de las establecidas en el Manual de Contratacién) las siguientes funciones: 1. La
vigilancia y control de la ejecucion del Contrato. 2, Hacer recomendaciones y sugerencias al
CONTRATISTA con respecto a la ejecucién del contrato. 3. Expedir certificacion de
cumplimiento a satisfaccién de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el
CONTRATISTA se encuentre al dia y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema
de Seguridad Social y parafiscales. 5. Verificar y realizar el cargue del informe de supervision
en la plataforma de SECOP I, asi como la demas informacion que se genere en relacion con
el contrato en las etapas: Contractual y Pos contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las
divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su representante seran
dirimidas por el MUNICIPIO, cuya decisién sera definitiva.

10) Clausulas
excepcionales:

En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales previstas en los articulos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia.

11) Causales de
Terminacion:

El contrato también podra terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo
de las partes; i) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor.

12) Multas:

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidacion de
multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10%
del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal establecido para tal fin; si
ello no fuere posible, su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresién de este documento sera
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las multas y demas sanciones impuestas por la entidad se informara a la Camara de Comercio

y a la Procuraduria General de la Nacion. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no

exonerard al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la

terminacién del contrato.

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria
13) Clausula de caducidad, este debera pagar a titulo de cldusula penal pecuniaria, un valor equivalente al
penal: diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podra cobrar, previo requerimiento, con

base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Al ;  x i -
o caldia Municipal de Ibagué identificada con NIT 800113389-7
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Por un valor
contrato y el pago de las multas | liquidacion del | equivalente al diez
y la clausula penal pecuniaria | contrato por ciento (10%) del
que se le impongan valor  total del
contrato. -

[ Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Por un valor
sociales legales e y tres (3) afos | equivalente al Cinco
indemnizaciones laborales del | mas. (5%) por ciento del
personal que el Interventor valor  total del

Amparos, vigencia haya de utilizar en el territorio contrato.
y valores nacional para la ejecucion del
asegurados contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Por un valor
3 por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | equivalente al treinta
14) Garantias: la deficiente calidad del igual al plazo de | por ciento (30%) del
servicio prestado. Garantia de | valor total del
estabilidad del | contrato.
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
Tomador sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la
estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
. Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Informacion . Numero y afio del contrato
necesaria dentro . Objeto del contrato
de la poliza . Firma del representante legal del Interventor

J
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. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en
los eventos de adicién, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
producidos con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen
en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

15) Documentos
integrantes del
contrato:

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. EI CDP y los demas
documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 2. Todas las
modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos
necesarios para la legalizacién que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecucion
del mismo.

16) Requisitos de
perfeccionamiento
y ejecucion:

El contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes. Con arreglo a lo previsto en
el Decreto 1082 de 2015 y el articulo 41 de la ley 80 de 1993 seran requisitos de ejecucion: El
Registro presupuestal, Pélizas aprobadas por parte de la Oficina de Contratacion, afiliacion al
sistema de riesgos laborales y acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales.

17) Declaraciones:

1. Las modificaciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, terminaciones, cesiones
y las demas actuaciones que se generen con ocasion de la ejecucion del contrato, deberan
adelantarse a través de la plataforma SECOP |, con estricta sujecion a la normatividad legal
vigente sobre la materia.

2 Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que forman parte
integral del mismo, cuya interpretacién se sustentara en el principio de la autonomia de la
voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del Cédigo Civil Colombiano.

3. El presente contrato sera ejecutado por EIl CONTRATISTA con absoluta autonomia e
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo laboral alguno entre el
MUNICIPIO DE IBAGUE y el CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.

18) Notificaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud
de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo
si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion: i) Por parte del MUNICIPIO DE IBAGUE, la Calle 9 No 2-59 |bagué
- Tolima y por parte del CONTRATISTA sera la sefialada en su perfil de SECOP |I. Las partes
manifiestan liboremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente
documento, por lo que, en consecuencia, se obligan ajodo lo ordenado y manifestado.

Proyecto: Dayanne Osorio — Abogada Contratista Oficina de Contratagiorii/e—"

Reviso: Juan Sebastian Fonseca Roa — Jefe Oficina de Contratacion{

{

&
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Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SCCIAL
Cédigo CCE-EICP-FM-184 Versién | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
ETAPA | - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
SUELDO Y/O Factor % VALOR MES VALOR PARCIAL
CARGO/OFICIO TARIFA MENSUAL GANTIDAT Multiplicador | DEDICACION D=(AxBxC) No; ME3ES F=(DxE)
A B c D E F G
COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria b 6,300,000.00 1.00 2.00 30% $§  3,780,000.00 2.00 $ 7,560,000.00
Residente de Interventoria | § 4,500,000.00 1.00 2.00 100% $ 9,000,000.00 2.00 $ 18,000,000.00
Especialista Arquitectonico | § 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Especialista en Geotecnia | § 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $§  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Especialista en Estructuras | § 5,100,000.00 1.00 2.00 30% §  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Especialista Electricista $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Especialista Hidrosanitario | $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Especialista Ambiental $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $  3,060,000.00 2.00 $ 6,120,000.00
Topdgrafo Inspector $ 2,600,000.00 1.00 2.00 30% $  1,560,000.00 2.00 $ 3,120,000.00
Cadenero $ 2,050,000.00 1.00 2.00 30% §  1,230,000.00 2.00 $ 2,460,000.00
TOTAL COSTO DE PERSONAL = (A)| § 67,860,000.00
% VALOR PARCIAL
CONCEPTO UND CANTIDAD DEDICACION TARIFA MENSUAL | No. MESES E=(AXBXCXD)
A B c D E
OTROS COSTOS DIRECTOS
TEproguceion
documentos (Foltocopias, eliografes, Fotografias, MES 1.00 100% 5 924,616.67 200 $ 1,849,233.33
)
|: : ““.'E"”. Ee qu';‘fag%‘r’g" e MES 1,00 100% |  64620000( 200 |$ 1,202,400.00
Alquiler de Oficina ¥ servicios publicos MES 1.00 100% $ 1,669,350.00 2.00 $ 3,338,700.00
quipo de Topografia {incluye: estaciones de
topografia completas, estaciones de GPS UND/MES 1.00 100% $  1,400,100.00 2.00 $ 2,800,200.00
i0s)
Ensayos de laboratorio MES 1.00 100% $ 969,300.00 2.00 $ 1,938,600.00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)| § 11,219,133.33
SUBTOTAL (A+B) = (C)] § 79,079,133.33
IVA[  19% [$ 15,025,035.33
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA - ETAPA L] § 94,104,168.66




ETAPA |l - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y ETAPA Ill - PUESTA EN MARCHA
SUELDO Y/O Factor % VALOR MES VALOR PARCIAL
CARGO/OFICIO TARIFA MENSUAL CANTIAR Multiplicador | DEDICACION D=(AxBxC) s F=(DxE)
A B c D E F G
Director de Interventoria $ 6,300,000.00 1.00 2.00 30% $ 3,780,000.00 4.00 $ 15,120,000.00
Residente de Interventoria | § 4,500,000.00 1.00 2.00 100% $  9,000,000.00 4,00 $ 36,000,000.00
Especialista en Estructuras | § 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $ 3,060,000.00 4.00 $ 12,240,000.00
Especialista Electricista $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $ 3,060,000.00 4.00 $ 12,240,000.00
Especialista Hidrosanitario | $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $ 3,060,000.00 4.00 $ 12,240,000.00
Especialista Ambiental $ 5,100,000.00 1.00 2.00 30% $  3,060,000.00 4.00 $ 12,240,000.00
Profesional en Seguridad
Industrial y Salud en el $ 4,000,000.00 1.00 2.00 100% $  8,000,000.00 4,00 $ 32,000,000.00
trabajo SST
TOTAL COSTO DE PERSONAL = (A)| $ 132,080,000.00
% VALOR PARCIAL
CONCEPTO UND CANTIDAD DEDICACION TARIFA MENSUAL | No. MESES E=(AxBXCxD)
A B C D E
OTROS COSTOS DIRECTOS
Edicion de informes de obra, reproduccion MES 1.00 100% $ 924 616.67 4.00 $ 3,698,466.67
Alquiler de Equipos (Como computadores, MES 1.00 100% $ 646,200.00 4.00 $ 2,584,800.00
Alguiler de Oficina y servicios publicos MES 1.00 100% $ 1,669,350.00 4.00 $ 6,677,400.00
Ensayos de laboratorio MES 1.00 100% $ 969,300.00 4.00 $ 3,877,200.00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)| § 16,837,866.67
SUBTOTAL (A+B) = (C)] § 148,917,866.67
VA 19% [$ 28,294,394.67
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA - ETAPA Il Y ETAPALIL| § 177,212,261.34
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA - ETAPAL| § 94,104,168.66
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA - ETAPAS T Y IIL.| § 177,212,261.34
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA AJUSTADO AL PESO| § 271,316,430.00

y -

cC1.1

DRES GONJALEZ CLAVIIO
5.638 DE IBAGUE

R.LDAICONS SAS
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