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Entre BEATRIZ VALENCIA GOMEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No.
28.817.217 expedida en Murillo - Tolima, quien actua en nombre y representacion del MUNICIPIO
DEL LIBANO (TOLIMA), en su calidad de Alcaldesa Municipal de Libano, Tolima, (en adelante la
“Entidad”), por una parte; y por la otra, GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadania numero 93.401.607 de Ibagué (en adelante el “Interventor”) en mi
condicién de persona natural, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion”
de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 4999 del 26 de noviembre de 2025, la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion CM-004-2025.

Il. Que a través de la Resolucion 5180 del 11 de diciembre de 2025, la Entidad adjudico el
contrato al oferente GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA DEL
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CM-004-2025, los cuales hacen
parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensiéon en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($140.786.520,00),
equivalentes a 80.40SMMLYV para el afo de suscripcion del contrato (2026).

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado

Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal

1725 21-11-2025 $ 140.786.520,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El Municipio de Libano (Tolima), pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en contraprestacion por las actividades
ejecutadas, la Entidad reconocerd al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecucién del
contrato de interventoria hasta en un noventa (90%) por ciento. El ultimo pago, equivalente al diez
por ciento (10%) se pagara una vez sea suscrita el acta de liquidacion del contrato. Los desembolsos
se efectuaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la cuenta de cobro y/o
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factura, una vez se cuente con el respectivo PAC. El pago estara precedido de la certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, previa presentacion del informe
correspondiente.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el
Supervisor del Contrato, acompafiadas de los siguientes documentos:

a. Informe de Informe de actividades detallado con registro fotografico y los anexos respectivos.

b. Factura o su equivalente, segun corresponda.

c. Aval de pago emitido por el interventor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar.

d. Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.

e. RUT (primer pago)

f.  Certificacion Bancaria (primer pago)

g. Copia Contrato (primer pago)

h. Informe de supervisidn y/o autorizacion de pago suscrita por el supervisor.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

El Municipio, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estaran sujetos al

programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Los descuentos municipales son:

Carga Impositiva Porcentaje Normatividad
Articulos 54 al 89 del Acuerdo
Municipal 23 de 2016,

. . 0
Industria y Comercio 1% modificado por el Acuerdo
Municipal 11 de 2023.
- R 5
Estampllla Pro-Justicia | 2% del v.al.or brutg del Contrato Acuerdo Municipal 10 de 2023
Familiar y sus adiciones sin IVA.
- o

Tasa N Pro-Deporte y | 25% del valor total del Acuerdo Municipal 13 de 2020
Recreacion Contrato

Articulos 346 al 349 del
Estampilla para el Bienestar | Acuerdo Municipal 23 de 2016,
del Adulto Mayor 4% del valor total del Contrato modificado por el Acuerdo
Municipal 2 de 2019.
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Articulos 350 al 354 del
; _ 0

Estampilla Pro-Cultura 1% del valor total del Contrato Acuerdo Municipal 23 de 2016.
Articulo 93 del Acuerdo

Sobretasa Bomberil 0,15% del valor del Contrato Mun!glpal 23 del 2016,
modificado por el Acuerdo
Municipal 2 de 2019.

Nota 1. El supervisor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato
queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por parte del supervisor del futuro
contrato. En todo caso, los pagos estan sujetos a la correspondiente programacion de PAC.

Nota 4. La(s) factura(s) electrénica(s) derivada(s) del Contrato que se suscriba(n) debera(n) ser
remitida(s) a los correos electrénicos secretaria_hacienda@libano-tolima.gov.co, tesoreria@libano-
tolima.gov.co y secretaria_planeacion@libano-tolima.gov.co, y validada(s) previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecucién del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.
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8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impliqgue una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucioén del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de sostenibilidad
definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, el contratista se compromete a realizar
durante la ejecucion del contrato las actividades previstas en la ofrecimiento.

Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre las actividades realizadas y/o
pendientes por tramitar, e incluir soporte de evidencia de cargue de documentos en el SECOP
Il.

Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP |I, respecto a la
informacion de poliza, documento equivalente y/o factura, informes de ejecucion con soportes y
evidencias de cumplimiento y terminacion del contrato.

Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el supervisor
del contrato, incluidas las de Seguridad y Salud en el Trabajo que programe la Administracion
Municipal.

Realizar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con el
objeto contractual.

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje de minimo el cinco por ciento (5%), la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jur

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so
pena del incumplimiento contractual. EIl supervisor hara el seguimiento y verificara que las
personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la
que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante el supervisor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de
la suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en
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pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condicion de los sujetos de especial
proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada
por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia
de norma aplicable.

30. Destinar para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de la
provision de servicios, por parte de jovenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los perfiles
profesionales o tecnologos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del objeto
contractual. El contratista, al vincular la poblacién en los términos de que trata la Ley 2119 de
2021, debera aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en las Leyes 2039 y 2043
de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con el objeto del Contrato con plena autonomia técnica y administrativa bajo su
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni
vinculo laboral alguno entre el Contratista y el Municipio, de conformidad con las
especificaciones técnicas, Anexo Técnico.

2. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y
realice las obras, actividades y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas
y especificaciones técnicas definidas, y que las mismas cumplan con criterios de calidad.
Para el efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer
el alcance obligacional del contrato de obra derivado del proceso de seleccion de licitacion
publica publicado en el portal SECOP II, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de
Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y disefios soporte, a la propuesta del
contratista de obra, la minuta contractual y demas documentacion del Proceso y
normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

3. Informar al Municipio sobre el desarrollo del contrato de obra, mediante la presentacion de
los siguientes informes:

a) Comité mensual de avance.

b) Informe mensual dentro de los primeros cinco (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucién de los programas y sus resultados,
los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista.

c) Informes técnicos parciales o preliminares que seran presentados al Municipio y
seran aprobados por el supervisor contractual.

d) Un informe final en donde se consigne la revisién técnica, administrativa y financiera
de los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato de obra,
recomendaciones para su aprobacion y recibo a satisfaccion.

4. Suscribir con el contratista del contrato de obra y con la entidad contratante, las siguientes
actas:

a) Actas de recibo parcial, segun sea el caso.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) Actas de suspension del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion
del contrato, en donde, el Interventor debera realizar una evaluacion de los hechos
acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el Contratista
ante la ocurrencia de estos, asi mismo, el acta de reinicio correspondiente.

c) Acta final de recibo.

d) Acta de terminacion del contrato.

e) Acta de liquidacion del contrato.

Entregar al supervisor del control de ejecucion del contrato los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando
asi se requiera.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta la Entidad, a través del supervisor de este, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Requerir por escrito al contratista del contrato de obra, remitiendo copia a la Entidad, cuando
los trabajos no marchen de acuerdo con el cronograma de actividades acordado y/o cuando
estime conveniente.

Solicitar si a ello hubiere lugar, la imposicion de las sanciones previstas en el contrato de
obra, en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los
motivos que dan lugar a ello, el informe correspondiente debera remitirlo a la Entidad.
Vigilar de forma continua la permanencia del personal técnico y administrativo en cada uno
de los frentes de trabajo requeridos por la Entidad, al contratista del contrato de obra, asi
como del equipo minimo exigido en buenas condiciones de funcionamiento para poder
cumplir con el programa de trabajo.

Efectuar una detallada revision sobre los planos, proyectos, documentos técnicos
inherentes producidos por el contratista del contrato de obra, de tal forma que certifique
mediante escrito su idoneidad, veracidad y cumplimiento de los requisitos legales,
administrativos y técnicos exigidos en materia de infraestructura vial.

Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones al contrato de obra que sean
pertinentes, justificado bajo criterios de razonabilidad, necesidad, responsabilidad,
transparencia y de moralidad administrativa, previa concertacién y aprobacién de la
administracion municipal.

Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia unica de cumplimiento, por los servicios
y/o bienes objeto del contrato.

Advertir oportunamente y en el menor tiempo posible a la entidad contratante cuando los
porcentajes de disponibilidad disminuyan con ocasion de circunstancias sobre la obra objeto
de intervencion. En ese caso, el pago por personal, bienes o servicios sera reconocido en
la proporcion ejecutada o del porcentaje de disponibilidad efectivamente prestado o
actividades efectivamente realizadas.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que
le sean imputables.

Disponer del personal minimo requerido en las condiciones ofertadas y en los plazos
establecidos por la entidad y en las disponibilidades exigidas en el anexo técnico. Sin
embargo la entidad contratante podra solicitar la modificacion de las disponibilidades del
personal requerido segun se estime necesario para el desarrollo de la obra objeto de

. Caédigo

. CCE-EICP-IDI-55 . Version 01




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 . Pagina  10de22
‘,:i’swn 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023
interventoria.
16. Ejecutar el presente contrato segun las actividades contratadas y en los plazos ofertados,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

segun lo requiera la entidad contratante. Por tanto, la entidad contratante podra efectuar la
organizacion del personal, servicios, costos indirectos para la ejecucion del contrato por lo
que el presente contrato sera ejecutado segun los requerimientos, personal requerido,
dedicaciones especificadas o costos asociados autorizados por la supervision.

Constituir la Garantia Unica de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato
y en el presente documento.

Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta el Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos
laborales) y demas impuestos de conformidad con la ley, en especial los sefialados en la
Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos pagos.
Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes
parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato
y copia de los recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el sistema
general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789/2002.

Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.

Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucion aprobado
y poner en conocimiento a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar.

Verificar de manera periddica los imprevistos que efectivamente se causen durante la
ejecucion del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por el
contratista de obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que
no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidacion del contrato
de obra.

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el
contratista de obra en la ejecucién del contrato.

Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
proceso de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente
sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del contrato.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo de
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecucion del contrato de obra,
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10.

1.

12.

debera revisar y avalar dichas modificaciones previo a su tramite de aprobacién ante la
Entidad Contratante.

Llevar un control de la ejecucion financiera del contrato de obra, asi como de las operaciones
y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el
contrato de obra cuenten con la respectiva autorizacion de la Entidad Contratante, asi como
el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecucion. En el evento en que se requiera
una adicion al valor del contrato de obra, adelantara junto con el contratista de obra, los
tramites respectivos con la debida antelacion a fin de solicitar ante la Entidad Contratante,
con la debida justificacion y aprobacion por parte de la interventoria y de la entidad, la
suscripcion de las adiciones o modificaciones que se requieran.

Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Revisar y validar la procedencia y causacion de los reajustes econémicos estimados en el
contrato de obra, verificando la correcta aplicacion de la formula de reajuste, asi como de
los demas reajustes estimados.

Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones
econdmicas que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP
I, anexando la factura electrénica (ejecucion del contrato).

Presentar a la Entidad, las respectivas cuentas de cobro que deberan tener por separado el
detalle del recurso del contrato de Obra e Interventoria con los documentos soportes
correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo, formatos o requisitos que establezca
la Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar
a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades
ejecutadas y sus cantidades.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en al ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Estaran a cargo del contratista todos los impuestos, tasa y contribuciones a las que haya
lugar.

OBLIGACIONES DE GESTION SOCIAL
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El INTERVENTOR verificara el cumplimiento de las actividades propuestas por el
CONTRATISTA en el plan de gestion social y aprobara el contenido y presentacion de los
anexos relacionados a la gestion presentados por el Contratista.

El INTERVENTOR verificara el desarrollo de las reuniones y campafias de sensibilizacion,
divulgacion y promocion mediante volantes y medios formativos a la comunidad sobre
educacion y seguridad vial, cultura ciudadana, prevencion de mal parqueo y accidentes de
transito y las necesarias en el sector. De igual manera, propondra las tematicas a tratar,
mecanismos de socializacion y acercamiento a la comunidad que considere pertinentes para
el desarrollo arménico de las actividades en obra.

El INTERVENTOR realizara observaciones y recomendaciones al desarrollo del plan de
gestion social en obra que considere pertinentes y dara seguimiento a los retrasos, adelantos
o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestiéon Social del
Contratista. De dichos eventos, aprobara el documento propuesto por parte del
CONTRATISTA para adelantar las acciones correctivas propuestas.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

El interventor debera presentar un informe detallado del manejo socioambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial informe mensual y un informe final sobre el desarrollo del
contrato, avance de obra, materiales utilizados, escombros gestionados, problemas
presentados durante la ejecucion. Incluyendo, ademas, el avance de las obras presentado
el cronograma y el flujo de al inversién donde sefale lo referido, fotos de detalles, actas de
reuniones, base de datos de los equipos instalados y demas que requiera la entidad
contratante.

El interventor verificara el cumplimiento y seguimiento del plan ambiental mediante listas de
chequeo. Dicha lista de chequeo sera el insumo para evaluar los indicadores de las fichas
de manejo ambiental.

Vigilar y Certificar que el contratista de obra mantenga los sitios sin residuos, herramientas
y elementos sobrantes dejando los mismos aseados, cumpliendo con el manejo de residuos
solidos y escombros, segun la normativa vigente. Nota: Para el tramite de las Ordenes de
Pago y/o cuentas el contratista debera de presentar copia legible de los recibos de la
cantidad depositada de escombros y/o Certificacion por parte de la escombrera autorizada
por la entidad competente. El interventor estara en la obligacién de revisar dicha informacion
y entregar a la supervision la aprobacién de esta.

El INTERVENTOR, supervisara la adecuada gestion realizada por el contratista sobre los
Residuos de Construcciéon y Demolicion -RCD

La INTERVENTORIA, supervisara que El CONTRATISTA proteja, conserve la integridad del
arbolado urbano ubicado en el area de influencia del proyecto, asi como sus condiciones
fitosanitarias.

El INTERVENTOR, velara por el cumplimiento de las adecuadas practicas de manejo
durante el desarrollo de la obra segun lo establecido en el programa de control de emisiones
atmosféricas y ruidos contemplados en el PMA.

Respecto al almacenamiento, manejo y disposicion de demoliciones, escombros, materiales
y desechos de construccion el CONTRATISTA debera implementar medidas de control,
prevencion y mitigacion. Para ello, el INTERVENTOR, asegurara que se dispongan los
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centros de acopios temporal de material y residuos que cumplan con los parametros minimos
establecidos por lineamientos generales del ente gestor.

En ocasién de programarse suspensién temporal de algun servicio publico durante el
desarrollo de las actividades de obra debera informar previamente a la comunidad y seguir
el programa establecido en el PMA durante las labores de excavacion. En ocasion de
presentarse algun accidente, seguira lo contemplado en el SG- SST previamente aprobado
y asumird los costos adicionales asociados a la reparacién de este.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de
las obligaciones a cargo del contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios
y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, asi como
respecto del cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de aportes al sistema de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de
obra. Asi mismo, debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el
tramite de cada pago al contratista de obra.

Revisar que el expediente magnético o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se
encuentre toda la documentacion relativa a la ejecucion del contrato de obra, entre la que se
destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentacion: acta de inicio, cronograma de
actividades y de inversion, garantias del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la
aseguradora; actas de suspension y reiniciacion; documentos y minutas soporte de prérroga,
adicion o modificacion del contrato; documentos soporte de la autorizaciéon de trabajos o
actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y
evidencias de ejecucion; informes de ejecucion periédica del contratista de obra; recibos,
soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones municipales,
autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios, Curadurias y
demas, segun sea el caso); acta de recibo, acta de terminacion y de liquidacion.

Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacion relacionada con la
ejecucion del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados para la
publicacién de dicha documentacion en el portal SECORP II.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en
la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el
informe periddico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcion a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorias que realicen
los distintos érganos de control.

Preparar y entregar los informes y demas informacién o documentacion que soliciten los
organismos de control en relacién con la informacién de ejecucion del contrato objeto de
interventoria.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las ordenes e instrucciones que
imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad
legal vigente y sin modificar en ningiin momento el contrato de obra.
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9. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o
modificaciones, asi como todos los: demas documentos que se requieran en el desarrollo
del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas
y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes requeridos,
debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable. Lo anterior
previo visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacion del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la
materia, asi como proyectar el documento de acta de liquidacién del contrato de obra.
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la entidad contratante designe y suministrar
la informacion que le sea solicitada.

Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y érdenes que se den por parte de la entidad
contratante.

Efectuar visitas técnicas periddicas al lugar de ejecuciéon de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y los funcionarios y/o contratistas que designe la
entidad contratante a reuniones, visitas y demas eventos que se consideren necesarios en
cumplimiento del objeto, sin ningun costo adicional para la Entidad Estatal.

Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecucion
del contrato de obra y reportarlo a la entidad contratante para la oportuna toma de
decisiones.

Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del
contrato de obra.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina el contratante, todos
aquellos documentos relacionados con la ejecucion contractual, asi como actas y demas,
con el fin de publicar en la plataforma SECOP Il y demas plataformas dentro del término
legal.

OBLIGACIONES JURIDICAS

Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el contratista
de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizaciéon o modificaciéon y remitiendo
de manera oportuna al contratante los anexos modificatorios para su revision y aprobacion.
Informar a la Compariia aseguradora o garante cualquier situacion o modificacion que sufra
el contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de estabilidad y
calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la garantia de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

Informar al contratante cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes durante la ejecucién del contrato de obra, como seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle al contratante la ocurrencia de posibles actos de corrupcion en la ejecucion del
contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato de obra.
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6. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones al contratante respecto de las distintas

solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o
adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas, peticiones o
reclamaciones que efectle el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o
la comunidad respecto de la ejecucion del contrato de obra.

Requerir por escrito al contratista de obra por lo posible incumplimiento de sus obligaciones,
remitiendo copia de estos requerimientos a la Compafiia Aseguradora o al garante y a la
Entidad Estatal, y efectuar un seguimiento al cumplimiento de estos requerimientos. Informar
oportunamente al contratante sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del
contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos Administrativos
Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes de seguimiento respectivos, asi
como emitir los conceptos y preparar y presentar la informacion que le sea solicitada para el
desarrollo del tramite correspondiente.

Atender las solicitudes de apoyo que le formule el contratante en los procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya
lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
Contrato.

Pagar la remuneracion de la presente interventoria en los términos pactados en la Clausula
del presente Contrato.

Poner a disposicion del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion
y entrega del objeto contratado.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para
el efecto, exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor y el apoyo a la
supervision dara aviso oportuno al Municipio, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento.

Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales
y de PAC previstas para el efecto.
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8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcién del contrato.

9. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del Contratista en
desarrollo del objeto del contractual.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El interventor mantendra indemne a el Municipio del Libano, Tolima, por razén de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

Se consideran como hechos imputables al interventor todas las acciones u omisiones de su personal
y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra Municipio del Libano, Tolima, por asuntos
que al tenor del contrato sean de responsabilidad del interventor, éste sera notificado lo mas pronto
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al Municipio.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el interventor no asume debida y oportunamente la
defensa del Municipio, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al interventor y
éste pagara todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el interventor, el Municipio del Libano, Tolima, tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al interventor por razén de los trabajos objeto del
contrato o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal propésito.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a cero punto dos (0,2) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el sesenta por ciento
(60%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
cero punto uno (0,1) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

10.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al cero punto uno por ciento
(0,1%) del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio, se causara una multa diaria
equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancioén se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor
del contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
cero punto cinco (0,5) salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios
que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
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practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio del Libano — Tolima identificada con el NIT 800.100.061-0
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
- Por un valor
Cumplimiento  general del . .
contrato y el pago de las Hagta ., la equyalente al diez
. liquidacion del | por ciento (10%) del
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan contrato valor total del
Contrato.
Pago de salarios, prestaciones
Amparos, sociales legales e Por un valor
vigencia y | | indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato | equivalente al cinco
valores personal que el Interventor | y tres (3) afios | por ciento (5%) del
asegurados haya de utilizar en el territorio | mas. valor  total del
nacional para la ejecucion del Contrato
contrato
Vigencia de este
Calidad del Servicio por los | amparo debe ser | Por un valor del
perjuicios derivados de la | igual al plazo de | treinta por ciento
deficiente calidad del servicio | Garantia de | (30%) del valor total
prestado. estabilidad del | del Contrato
contrato principal
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Caracteristica | Condicion

en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

¢ Objeto del contrato

Informacioén i

. o Firma del representante legal del Interventor
necesaria dentro . .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a
partir de la terminacién del contrato de interventoria.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion, previa notificacion o convocatoria
que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra
parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente, pago de las estampillas a que haya lugar y la verificacion del
equipo de trabajo.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Centro Poblado de Santa Teresa
del Municipio del Libano - Tolima y el domicilio contractual es el Municipio del Libano — Tolima.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

CLAUSULA 25. APROBACION

akrwbd=

El presente documento se entiende firmado por las partes con la aprobacion del mismo en la
plataforma transaccional SECOP II.

Proyecto: Sergio Alejandro Avila Hernandez — Abogado Asociado — Firma contratista asesora Aranzalez & Co. Abogados, Consultores Asociados SAS )
Reviso: Lina Giseth Cardona Mendoza — Coordinadora Grupo Contratos — Firma contratista asesora Aranzalez & Co. Abogados, Consultores Asociados SAS }w
Reviso: Luis Felipe Aranzalez Bravo — Director General — Firma contratista asesora Aranzalez & Co. Abogados, Consultores Asociados SAS
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