
Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MADERA ROLLIZA ML 3,200.00$     1,024.00$     

2 PUNTILLA DE 2 PULGAQDAS LB 4,100.00$     1,025.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,049.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    74.05 

2  $    - 

3
Observaciones: Sub-Total 74.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,085 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,320 

Observaciones: Sub-Total 7,405.32$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

9,528.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1.01
ACTIVIDAD

APUNTALAMIENTO DE MUROS PARA INTERVENCIONES

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    7,405.32 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

0.32

0.25

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    54.60 

2  $    - 

3
Observaciones: Sub-Total 54.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    2,970 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,460.30$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

5,515.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1.02
ACTIVIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEEO

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    5,460.30 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.85  $    78.73 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.01  $    636.80 

3
Observaciones: Sub-Total 715.53$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

9,976.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.01
ACTIVIDAD

DESMONTE DE VENTANAS

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.63 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.09  $    5,677.46 

3
Observaciones: Sub-Total 5,682.09$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

14,942.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.02
ACTIVIDAD

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO 060M-
0.80M-1.00M Y ALTURA HASTA 2.00M, INCLUYE RETIRO

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.16  $    10,132.49 

3
Observaciones: Sub-Total 10,225.09$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.01 9,650.00$      $    96.50 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total 96.50$    

19,582.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.03
ACTIVIDAD

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO 
MAYOR A 1.00 M HASTA 1.40M Y ALTURA HASTA 2.00 M, INCLUYE RETIRO

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    3.70 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.01  $    650.72 

3
Observaciones: Sub-Total 654.42$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,320 

Observaciones: Sub-Total 7,408.31$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

8,063.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.04
ACTIVIDAD

DESMONTE DE DUCHA DOBLE

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    7,408.31 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.63 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.02  $    1,357.45 

3
Observaciones: Sub-Total 1,362.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.01 9,650.00$      $    96.50 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total 96.50$    

10,719.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.05
ACTIVIDAD

DESMONTE LAVAMANOS O SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.03  $    1,861.08 

3
Observaciones: Sub-Total 1,861.27$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

3,713.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.06
ACTIVIDAD

DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 

2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.04  $    2,398.41 

3
Observaciones: Sub-Total 2,398.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total -$    

4,251.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.07
ACTIVIDAD

DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    111.12 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.07  $    14,288.18 

3
Observaciones: Sub-Total 14,399.30$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    6,132 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,980 

Observaciones: Sub-Total 11,112.47$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$      $    965.00 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

26,477.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.08
ACTIVIDAD

DESMONTE TEJA DE BARRO MAS ESTRUCTURA PORTANTE, INCLUYE RETIRO ESCOMBROS 
(CUBIERTAS ANTIGUAS).

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    11,112.47 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.04  $    7,806.75 
3

Observaciones: Sub-Total 7,843.79$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$      $    482.50 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

12,030.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.09
ACTIVIDAD

DESMONTE TEJA TERMO ACUSTICA (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.43 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 

3
Observaciones: Sub-Total 2,160.43$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,239 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,075 

Observaciones: Sub-Total 4,314.21$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.01 9,650.00$      $    96.50 

 $    -   $    - 

Observaciones: Sub-Total 96.50$    

6,571.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

216,000.00$      

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

 $    4,314.21 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.10
ACTIVIDAD

DESMONTE TEJA DE ZINC (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE Y RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    3.02 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 

3
Observaciones: Sub-Total 2,163.02$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    2,821 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,224 

Observaciones: Sub-Total 6,044.27$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.01 9,650.00$      $    96.50 

Observaciones: Sub-Total 96.50$    

8,304.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.11
ACTIVIDAD

DESMONTE TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    6,044.27 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    3.22 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 

3
Observaciones: Sub-Total 2,163.22$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,216 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,224 

Observaciones: Sub-Total 6,440.03$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.01 9,650.00$      $    96.50 

Observaciones: Sub-Total 96.50$    

8,700.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.12
ACTIVIDAD

DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    6,440.03 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.63 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.03  $    6,615.58 

3
Observaciones: Sub-Total 6,620.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$      $    965.00 

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

16,846.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.13
ACTIVIDAD

DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL  (INTEGRAL) DE CUBIERTA EN MADERA 
(INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.39 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,651.60 

3
Observaciones: Sub-Total 2,655.99$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,691 

Observaciones: Sub-Total 8,778.94$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$      $    482.50 

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

11,917.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.14
ACTIVIDAD

DESMONTE ESTRUCTURA SECUNDARIA (SISTEMA DE CORREAS) DE CUBIERTA EN MADERA 
(INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    8,778.94 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    3.70 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,360.71 

3
Observaciones: Sub-Total 2,364.42$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,320 

Observaciones: Sub-Total 7,408.31$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$      $    482.50 

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

10,255.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.15
ACTIVIDAD

DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA METALICA (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    7,408.31 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.95 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,360.71 

3
Observaciones: Sub-Total 2,362.66$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,853 

Observaciones: Sub-Total 3,896.77$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$      $    482.50 

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

6,742.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.16
ACTIVIDAD

DESMONTE CANAL A.LL Y/O BAJANTE A.LL (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    3,896.77 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    6.59 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 

3
Observaciones: Sub-Total 10,806.59$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.07  $    7,373 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.07  $    5,811 

Observaciones: Sub-Total 13,183.14$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$      $    965.00 

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

24,955.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.17
ACTIVIDAD

DESMONTE DE ENTREPISOS EN MADERA (INCLIUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    13,183.14 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.89 

2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 

3
Observaciones: Sub-Total 2,160.89$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    949 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,779.20$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$      $    482.50 

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

4,423.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.18
ACTIVIDAD

DESMONTE TUBERIAS PVCS Y PVCP (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    1,779.20 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1

2
3
4
5
6

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    308.53 

2

3
Observaciones: Sub-Total 308.53$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.16  $    16,742 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.17  $    14,111 

Observaciones: Sub-Total 30,852.90$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$      $    965.00 

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

32,126.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2.19
ACTIVIDAD

DESMONTE LAVADERO (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    30,852.90 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    305.76 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 305.76$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.17  $    17,295 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.16  $    13,281 

Observaciones: Sub-Total 30,576.27$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$     965.00$     

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

33,047.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.01
ACTIVIDAD

DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION DE 0.60M X 0.60M HASTA 1.00M (INCLUYE RETIRO).

Cantidad
2.00

 Tarifa/día 
 $    30,576.27 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     2,400.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,400.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    398.47 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 398.47$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.20  $    20,755 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.23  $    19,092 

Observaciones: Sub-Total 39,846.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$     965.00$     

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

43,610.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.02
ACTIVIDAD

DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION DE 0.80M X 0.80M HASTA 1.00M (INCLUYE RETIRO).

Cantidad
4.00

 Tarifa/día 
 $    39,846.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     3,600.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    569.16 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 569.16$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.31  $    32,014 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 56,916.04$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.10 9,650.00$     965.00$     

Observaciones: Sub-Total 965.00$     

62,050.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.02
ACTIVIDAD

DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION DE 0.80M X 0.80M HASTA 1.00M (INCLUYE RETIRO).

Cantidad
6.00

 Tarifa/día 
 $    56,916.04 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    131.76 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 131.76$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.07  $    7,366 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.07  $    5,811 

Observaciones: Sub-Total 13,176.18$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

14,990.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.04
ACTIVIDAD

DEMOLICION BALDOSA DE PISO HASTA E:0.02M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE 
RETIRO)

Cantidad
2.00

 Tarifa/día 
 $    13,176.18 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    176.98 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 176.98$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.09  $    9,397 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 17,697.57$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

19,557.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.05
ACTIVIDAD

DEMOLICION BALDOSA DE PISO HASTA E:0.04M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE 
RETIRO)

Cantidad
2.00

 Tarifa/día 
 $    17,697.57 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     600.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    82.46 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 82.46$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    4,926 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,320 

Observaciones: Sub-Total 8,245.92$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

9,411.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.06
ACTIVIDAD

DEMOLICION ENCHAPE DE MURO ( INCLUYE RETIRO)

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    8,245.92 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,800.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,800.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    73.41 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 73.41$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,253 

Observaciones: Sub-Total 7,340.90$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

9,697.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
3.00

 Tarifa/día 
 $    7,340.90 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.07
ACTIVIDAD

DEMOLICION PAÑETE ( INCLUYE RETIRO)



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     3,600.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    172.65 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 172.65$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.09  $    9,198 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,067 

Observaciones: Sub-Total 17,264.57$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

21,520.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
6.00

 Tarifa/día 
 $    17,264.57 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.08
ACTIVIDAD

DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE DE E=0.12M A 0.15M (INCLUYE 
RETIRO)



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    186.95 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 186.95$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,475 

Observaciones: Sub-Total 18,694.70$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

20,564.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.09
ACTIVIDAD

DEMOLICION MUROS DE E= 0.12M A 0.15M EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE (INCLUYE 
RETIRO)

Cantidad
2.00

 Tarifa/día 
 $    18,694.70 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     3,600.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    206.46 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 206.46$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,685 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 20,646.29$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

24,935.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
6.00

 Tarifa/día 
 $    20,646.29 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.10
ACTIVIDAD

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO HASTA 15 CM (INCLUYE RETIRO)



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    54.69 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 54.69$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,403 

Observaciones: Sub-Total 5,468.58$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

7,206.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
2.00

 Tarifa/día 
 $    5,468.58 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.11
ACTIVIDAD

DEMOLICION POYO PARA LAVADERO (INCLUYE RETIRO)



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     1,200.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,200.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    221.13 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 221.13$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.12  $    12,152 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 22,113.17$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 0.05 9,650.00$     482.50$     

Observaciones: Sub-Total 482.50$     

24,017.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

3.12
ACTIVIDAD

DEMOLICION MESON COCINA (INCLUYE RETIRO)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    22,113.17 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

2.00

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    113.20 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 113.20$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    6,132 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    5,188 

Observaciones: Sub-Total 11,319.66$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

11,433.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    11,319.66 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

4.01
ACTIVIDAD

TRASIEGO



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    870.29 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 870.29$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.46  $    46,946 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.48  $    40,083 

Observaciones: Sub-Total 87,028.86$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

87,899.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    87,028.86 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

4.02

ACTIVIDAD

EXCAVACION MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMAS ACTIVIADES QUE 
SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    857.10 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 857.10$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.46  $    47,401 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.46  $    38,309 

Observaciones: Sub-Total 85,709.95$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

86,567.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    85,709.95 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

4.03
ACTIVIDAD

EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    924.74 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 924.74$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    50,970 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,474.14$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 1.00 1.00 9,650.00$     9,650.00$     

Observaciones: Sub-Total 9,650.00$     

103,049.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    92,474.14 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

4.04
ACTIVIDAD

EXCAVACION MECANICA PREPARACION DE TERRENO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BASE GRANULAR B-200 M3 100,800.00$     39,372.53$     
2 AGUA LTS 500.00$     250.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 39,622.53$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2 ALQUILER VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA  HR 0.50  $    35,685.00 
3

Observaciones: Sub-Total 35,870.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 

Observaciones: Sub-Total -$     

94,014.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.39
0.50

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

71,370.00$      

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

5.01
ACTIVIDAD

RELLENO BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO (ACTIVIADES DE MEJORAMIENTO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GRAVILLA DE RIO 3/4" M3 98,987.50$     103,936.88$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 103,936.88$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    818.65 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 818.65$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.44  $    45,341 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.44  $    36,523 

Observaciones: Sub-Total 81,864.82$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

186,620.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.05

 Tarifa/día 
 $    81,864.82 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

5.02
ACTIVIDAD

RELLENO GRAVILLA DE RIO 3/4" (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 RECEBO COMUN M3 55,692.00$     55,692.00$     
2 AGUA LTS 500.00$     50.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 55,742.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2 ALQUILER VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA  HR 0.05  $    3,830.21 
3

Observaciones: Sub-Total 3,922.81$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

68,925.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00
0.10

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

71,370.00$      

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

5.03
ACTIVIDAD

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE MATERIAL Y COMPACTACION)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    237.81 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 237.81$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.13  $    12,990 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.13  $    10,791 

Observaciones: Sub-Total 23,780.55$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

24,018.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    23,780.55 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

5.04
ACTIVIDAD

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     137,250.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     57,750.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     575.00$     
4 AGREGADO GRUESO M3 73,916.00$     110,874.00$     
5 PIEDRA BOLA DE 15 A 30 CM DE DIAMETRO M3 66,853.59$     100,280.39$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 406,729.39$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    232.66 
2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 
3

Observaciones: Sub-Total 8,201.66$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.13  $    13,305 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 23,265.77$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

438,197.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.50
1.50
0.50
1.50
1.50

 Tarifa/día 
 $    23,265.77 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.01
ACTIVIDAD

CONCRETO CICLOPEO (2500PSI APROX) 60% MEZCLA, 40% PIEDRA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     13,725.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     7,174.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 20,956.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 
3

Observaciones: Sub-Total 8,061.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

38,278.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.05
0.19
0.05

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.02
ACTIVIDAD

BASE CONCRETO POBRE E= 0.05



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     96,075.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     25,941.87$     
3 AGUA M3 1,150.00$     230.00$     
4 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     41,865.60$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 164,112.47$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 
3

Observaciones: Sub-Total 8,154.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

190,787.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.35
0.67
0.20
3.36

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.03
ACTIVIDAD

VIGA DE CIMENTACION 30X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     68,403.92$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     13,475.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     31,150.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 113,086.42$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 
3

Observaciones: Sub-Total 8,154.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

139,761.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.25
0.35
0.05
2.50

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.04

ACTIVIDAD

VIGA DE CIMENTACION VC1 (0.25X0.25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 
HECHO EN OBRA DE 3000PSI APROX. 8NO INCLUYE DEMOLICION DE PLACA, EXCAVACION, 

CICLOPEO, RELLENO BAJO PLACA, NI RECONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO)



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     75,016.97$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     15,400.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     

4 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     35,511.00$     

5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 125,985.47$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 
3

Observaciones: Sub-Total 8,154.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

152,660.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.27
0.40
0.05

2.85

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.05

ACTIVIDAD

VIGA DE CIMENTACION VC1 (0.35X0.25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 
HECHO EN OBRA DE 3000PSI APROX. 8NO INCLUYE DEMOLICION DE PLACA, EXCAVACION, 

CICLOPEO, RELLENO BAJO PLACA, NI RECONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 3000 PSI M3 586,141.00$     615,448.05$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 615,448.05$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,023.20 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,992.20$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.55  $    56,666 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.55  $    45,654 

Observaciones: Sub-Total 102,320.47$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

726,761.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.05

 Tarifa/día 
 $    102,320.47 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

6.06

ACTIVIDAD

CONCRETO 3000PSI (MEZCLA EN OBRA) PARA ZAPATAS (DIM ENTRE 1.00M X 1.00M) 
ALTURA 30CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     567,036.57$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 567,036.57$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
Observaciones: Sub-Total 583.66$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

586,141.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

7.01
ACTIVIDAD

CONCRETO 1:2:3 (3000PSI APROX) MEZCLA EN OBRA - OBRAS VARIAS



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 1:2:2 M3 594,540.57$     594,540.57$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 594,540.57$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
Observaciones: Sub-Total 583.66$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

613,645.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

7.02
ACTIVIDAD

CONCRETO 1:2:2 (3500PSI APROX) MEZCLA EN OBRA - OBRAS VARIAS



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     416,309.55$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     179,025.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     1,150.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 596,484.55$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,895.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

697,983.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.52
4.65
1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

8.01
ACTIVIDAD

MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     384,625.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     152,075.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     1,150.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 537,850.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,895.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

639,349.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.40
3.95
1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

8.02
ACTIVIDAD

MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     356,850.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     151,295.38$     
3 AGUA M3 1,150.00$     1,207.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 509,352.88$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.05  $    8,367.45 

3
Observaciones: Sub-Total 9,293.49$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

611,250.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.30
3.93
1.05

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

8.03
ACTIVIDAD

MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     337,635.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     145,117.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     1,207.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 483,959.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.05  $    8,367.45 

3
Observaciones: Sub-Total 9,293.49$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

585,857.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.23
3.77
1.05

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

8.04
ACTIVIDAD

MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     323,910.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     134,057.26$     
3 AGUA M3 1,150.00$     1,207.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 459,174.76$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.05  $    8,367.45 

3
Observaciones: Sub-Total 9,293.49$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

561,072.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.18
3.48
1.05

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

8.05
ACTIVIDAD

MORTERO 1:6 (HECHO EN OBRA)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     274,500.00$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     38,500.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 AGREGADO GRUESO M3 73,916.00$     73,916.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 386,973.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    553.70 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,522.70$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,710 

Observaciones: Sub-Total 55,370.21$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

450,866.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00
1.00
0.05
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,370.21 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

9.01
ACTIVIDAD

MORTERO 2500 PSI (175KG/CM2)



Unidad Cantidad

M3 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     287,895.97$     
2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     38,500.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 AGREGADO GRUESO M3 73,916.00$     73,916.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 400,369.47$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    553.70 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,522.70$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,710 

Observaciones: Sub-Total 55,370.21$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

464,262.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.05
1.00
0.05
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,370.21 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

9.02
ACTIVIDAD

MORTERO 3000 PSI (210KG/CM2)



Unidad Cantidad

KG 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Acero Fy = 260 MPa (37.000 psi) d<1/4" KG 4,136.55$     4,343.38$     
2 Alambre negro cal 18 KG 5,196.00$     155.88$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,499.26$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    43.67 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 43.67$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,323 

Observaciones: Sub-Total 4,367.47$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,910.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.05
0.03

 Tarifa/día 
 $    4,367.47 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

10.01

ACTIVIDAD

ACERO DE REFUERZO DE 37000 PSI INCLUYE CORTE FIGURADO Y FIJACION DE 
DISTANCIADORES



Unidad Cantidad

KG 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Acero Fy = 260 MPa (37.000 psi) d<1/4" KG 5,000.00$     5,250.00$     
2 Alambre negro cal 18 KG 5,196.00$     155.88$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 5,405.88$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    34.69 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 34.69$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    1,533 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,936 

Observaciones: Sub-Total 3,469.46$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,910.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.05
0.03

 Tarifa/día 
 $    3,469.46 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

10.02

ACTIVIDAD

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE CORTE FIGURADO Y FIJACION DE 
DISTANCIADORES



Unidad Cantidad

KG 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MALLA ELECTROSOLDADA M-159 KG 5,608.80$     5,608.80$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 5,608.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 37.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

9,350.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

10.03

ACTIVIDAD

REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA M-159 (XX-158) INCLUYE CORTE, FIGURADO Y 
FIJACION DE DISTANCIADORES



Unidad Cantidad

KG 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR,  MALLA M-
084 2.35 X 6 METROS

KG 4,300.90$     4,300.90$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,300.90$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    45.58 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 45.58$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    2,897 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 4,557.54$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,904.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    4,557.54 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

10.04

ACTIVIDAD

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR,  MALLA M-084 2.35 X 6 METROS, INCLUYE CORTE E 
INSTALACION



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     35,511.00$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     206,713.41$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 242,224.41$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

260,930.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

2.85

0.36

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

11.01

ACTIVIDAD

COLUMNA 30X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     13,083.00$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     50,169.36$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 63,252.36$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

81,958.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

1.05

0.09

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

11.02

ACTIVIDAD

COLUMNA 12X17 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     623.00$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     47,184.44$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 47,807.44$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

66,513.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

0.05

0.08

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

11.03

ACTIVIDAD

COLUMNETA NUEVA CC2-B(0.12X0.12M) CONFINATE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA 
DE 3000PSI APROX.



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     47,894.98$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     17,325.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 AGREGADO GRUESO M3 73,916.00$     14,783.20$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 80,060.68$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

98,767.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

0.45

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Cantidad

0.17

0.05
0.20

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

12.01

ACTIVIDAD

CONSTRUCCION RAMPA, CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (2500 PSI APROX) ESPESOR 
DE 10 CM, NO INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     18,351.33$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     7,700.00$     
3 AGUA M3 1,150.00$     34.50$     
4 AGREGADO GRUESO M3 73,916.00$     3,695.80$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 29,781.63$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

48,488.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

0.07

0.20
0.03
0.05

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

12.02

ACTIVIDAD

POYO PARA MUEBLES (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 
(2500PSI APROX) ACABADO LISO, ESPESOR DE 5CM



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MALLA ELECTROSOLDADA KG 4,731.00$     4,967.55$     
2 CONCRETO 2500PSI M3 292,400.00$     73,100.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 78,067.55$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    275.97 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 1.00  $    13,000.00 

Observaciones: Sub-Total 21,244.97$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.15  $    15,330 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,267 

Observaciones: Sub-Total 27,597.36$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

126,910.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

12.03
ACTIVIDAD

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA

Cantidad
1.05
0.25

 Tarifa/día 
 $    27,597.36 

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

13,000.00$      

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MALLA ELECTROSOLDADA KG 4,731.00$     4,967.55$     
2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     193,500.73$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 198,468.28$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    275.97 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 1.00  $    13,000.00 

Observaciones: Sub-Total 21,244.97$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.15  $    15,330 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,267 

Observaciones: Sub-Total 27,597.36$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

247,311.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad
1.05
0.34

 Tarifa/día 
 $    27,597.36 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

12.04
ACTIVIDAD

PLACA (ENTREPISO) EN CONCRETO E= 0.125M (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI APROX, 
FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO) NORMA NSR-10



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MALLA ELECTROSOLDADA KG 4,731.00$     4,967.55$     
2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     157,312.51$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 162,280.06$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    275.97 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 1.00  $    13,000.00 

Observaciones: Sub-Total 21,244.97$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.15  $    15,330 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,267 

Observaciones: Sub-Total 27,597.36$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

211,122.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad
1.05
0.28

 Tarifa/día 
 $    27,597.36 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

12.05
ACTIVIDAD

PLACA FLOTANTE 15 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     1,246.00$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     58,994.80$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 60,240.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,141.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

70,642.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.10

0.10

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.01

ACTIVIDAD

VIGA CINTA O DE CORONACION CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:3 ALTURA IGUAL O 
SUPERIOR A 100MM ANCHO IGUAL AL ELEMENTO QUE REMTA REFORZADO MINIMO CON 

2 BARRAS DE 3 8 10 MM Y REFUERZO TRANSVERSAL NECESARIO PARA MANTENER LA 
POSICION DE LAS BARRAS CUMPLE NORMA NSR-10



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     266,022.06$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 266,271.26$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,141.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

276,673.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.47

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.02
ACTIVIDAD

VIGA 25X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     283,669.29$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 283,918.49$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,104.01$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

290,579.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.50

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.03
ACTIVIDAD

VIGA 30X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     256,893.23$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 257,142.43$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,104.01$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

263,803.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.45

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.04
ACTIVIDAD

VIGA 20X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     111,100.17$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 111,349.37$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,141.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

121,751.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.20

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.05
ACTIVIDAD

VIGUETA 12X30 CM INCLUYE REFUERZO



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     87,170.38$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 87,419.58$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,141.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

97,821.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.15

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.06
ACTIVIDAD

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA4 (0.12X0.17M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y 
CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3000PSI APROX.



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     249.20$     

2 CONCRETO 1:2:3 M3 567,036.57$     97,289.18$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 97,538.38$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3
FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 0.05  $    650.00 

Observaciones: Sub-Total 1,141.05$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

107,940.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      

Cantidad

0.02

0.17

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

7,969.00$     

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

13.07
ACTIVIDAD

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA1 (0.15X0.15M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y 
CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3000PSI APROX.



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Anclaje Concreto Rosca Interna 3/8 UN 3,900.00$     15,600.00$     

2 INYECCION EPOXICA ML 22,900.00$     6,638.99$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 22,238.99$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 

2  $    - 

3  $    - 
Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

40,945.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

4.00

0.29

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

14.01

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL, LONGITUD MINIMA=0.30M 
INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA E INYECCION APLICACIÓN EPOXICO E INCRUSTACION DE 

LA VARILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Anclaje Concreto Rosca Interna 3/8 UN 3,900.00$     15,600.00$     

2 INYECCION EPOXICA ML 22,900.00$     4,307.37$     
3 Varilla Roscada 1/2 ML 21,900.00$     2,190.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 22,097.37$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 

2  $    - 

3  $    - 
Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

40,803.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad

4.00

0.19
0.10

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

14.02

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE 1/2" ESTRUCTURAL, LONGITUD MINIMA=0.15M 
INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA E INYECCION APLICACIÓN EPOXICO E INCRUSTACION DE 

LA VARILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS PVC  Ø1/2  Unidad 6,000.00$     12,000.00$     
2 TUBERIA  Ø1/2  ML 11,000.00$     6,049.00$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     1,600.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,649.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

29,002.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.01
ACTIVIDAD

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"

Cantidad
2.00
0.55
0.01

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ADAPTADOR MACHO PRESION Ø1/2  Unidad 6,000.00$     6,000.00$     
2 CINTA TEFLON ML 11,000.00$     550.00$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     1,600.00$     
4 REGISTRO DE CORTE  Ø1/2  UN 65,943.00$     65,943.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 74,093.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    15.01 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 15.01$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 3,002.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

77,111.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.02
ACTIVIDAD

REGISTRO RED WHITE DE  Ø1/2  

Cantidad
1.00
0.05
0.01
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,002.61 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     1,600.00$     
2 TUBERIA MAS ACCESORIOS GL 39,867.00$     39,867.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 41,467.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

50,820.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.01
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.03
ACTIVIDAD

PUNTO HIDRAULICO DE 3/4"



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ADAPTADOR MACHO PRESION Ø1/2  Unidad 6,000.00$     12,000.00$     
2 CINTA TEFLON ML 11,000.00$     1,100.00$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     19,530.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 32,630.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

36,353.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
2.00
0.10
0.12

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.04
ACTIVIDAD

REGISTRO DE  Ø1/2  PVC



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     9,340.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 9,340.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.26 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

11,201.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.06

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.05
ACTIVIDAD

TAPONAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" SOLDADO



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     54,818.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 54,818.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    27.78 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

60,402.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
0.34

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.06
ACTIVIDAD

TAPONAR PUNTO SANITARIO DE 4"



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TAPA REGISTRO 15X15 CM UN 15,572.66$     15,572.66$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 15,572.66$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.26 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

17,434.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.07
ACTIVIDAD

TAPA REGISTRO 15X15 CM



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TAPA REGISTRO 20X20 CM UN 19,332.66$     19,332.66$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,332.66$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.26 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

21,194.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.08
ACTIVIDAD

TAPA REGISTRO 20X20 CM



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS PVC  Ø1/2  Unidad 6,000.00$     6,000.00$     
2 TUBERIA  Ø1/2  ML 11,000.00$     5,500.00$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     2,047.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 13,547.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.90 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.90$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 1,980.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

15,538.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.09
ACTIVIDAD

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2 "

Cantidad
1.00
0.50
0.01

 Tarifa/día 
 $    1,980.61 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS PVC  Ø3/4 Unidad 7,450.00$     7,450.00$     
2 TUBERIA  Ø3/4 ML 19,900.00$     4,377.16$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     2,047.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 13,874.16$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.90 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.90$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 1,980.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

15,865.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00
0.22
0.01

 Tarifa/día 
 $    1,980.61 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.10
ACTIVIDAD

RED SUMINISTRO PVC P DE 3/4"



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS PVC  Ø1" Unidad 7,450.00$     7,450.00$     
2 TUBERIA  Ø1" ML 17,900.00$     7,356.50$     
3 SOLDADURA + LIMPIADOR PVC GL 160,000.00$     2,047.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 16,853.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.50  $    9.90 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.90$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 1,980.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

18,844.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00
0.41
0.01

 Tarifa/día 
 $    1,980.61 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.11
ACTIVIDAD

RED SUMINISTRO PVC P DE 1"



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 FLOTADOR MECANICO 1" UN 236,110.41$     236,110.41$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 236,110.41$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.98 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.98$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 1,980.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

238,093.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,980.61 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.12
ACTIVIDAD

FLOTADOR MECANICO 1"



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 FLOTADOR MECANICO 1/2" UN 135,631.41$     135,631.41$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 135,631.41$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.98 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.98$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    959 

Observaciones: Sub-Total 1,980.61$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

137,614.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,980.61 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.13
ACTIVIDAD

FLOTADOR MECANICO 1/2"



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC UN 373,431.70$     373,431.70$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 373,431.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

391,971.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.14
ACTIVIDAD

CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 1000L EN PVC UN 549,242.70$     549,242.70$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 549,242.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

567,782.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.15
ACTIVIDAD

TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 1000L EN PVC



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 500L EN PVC UN 393,877.70$     393,877.70$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 393,877.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

412,417.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.16
ACTIVIDAD

TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 500L EN PVC



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 250L EN PVC UN 403,598.70$     403,598.70$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 403,598.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

422,138.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.17
ACTIVIDAD

TANQUE DE DISTRIBUCION CAP, 250L EN PVC



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VALVULA BOLA PVC DE REGISTRO 1/2" UN 30,960.07$     30,960.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 30,960.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

32,814.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.18
ACTIVIDAD

VALVULA BOLA PVC DE REGISTRO 1/2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REGISTRO DE 3/4" UN 19,971.07$     19,971.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,971.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

21,825.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.19
ACTIVIDAD

REGISTRO DE 3/4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REGISTRO DE 1" UN 18,581.07$     18,581.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 18,581.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

20,435.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.20
ACTIVIDAD

REGISTRO DE 1" PVC

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LLAVE JARDIN DE 1/2" X 3/4" UN 44,388.00$     44,388.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 44,388.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

46,241.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.21

ACTIVIDAD

LLAVE JARDIN DE 1/2" X 3/4", 1.9 CM DEDIAMETRO SALIDA (BRONCE-GRIVAL) IGUAL O 
CALIDAD SUPERIOR

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ADAPTADOR HEMBRA PRESION   Ø1/2  UN 400.00$     400.00$     
2 CODO 90   Ø1/2  UN 500.00$     500.00$     
3 TEE    Ø1/2  UN 600.00$     600.00$     
4 ADAPTADOR MACHO PRESION   Ø1/2  UN 450.00$     450.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,950.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.43 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.43$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    2,672 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 4,331.97$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

6,282.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.22
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00

 Tarifa/día 
 $    4,331.97 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS RED HIDRAULICA 3/4" UN 4,702.74$     4,702.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,702.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

6,555.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.23
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED HIDRAULICA 3/4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS RED HIDRAULICA 1" UN 7,050.74$     7,050.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 7,050.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,903.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

15.24
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED HIDRAULICA 1"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 519,800.00$     519,800.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 519,800.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    27.79 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.79$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,684 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,586.29$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

575,414.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.01

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (anden en receb/tierra) Inc Mano de 
obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no reciclabe y 

recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, acueducto No. 0303-
02-02-04-2019. vigente.

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,586.29 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 930,344.89$     930,344.89$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 930,344.89$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    27.78 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,562.33$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

985,935.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.02

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (anden en concreto y/o tableta no idu) 
Inc Mano de obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no 

reciclabe y recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, 
acueducto No. 0303-02-02-04-2019. vigente. 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,562.33 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 1,007,828.89$     1,007,828.89$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,007,828.89$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    27.78 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,562.33$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,063,419.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.03

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (anden en loseta tipo idu) Inc Mano de 
obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no reciclabe y 

recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, acueducto No. 0303-
02-02-04-2019. vigente.

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,562.33 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 1,082,811.89$     1,082,811.89$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,082,811.89$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    27.78 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,562.33$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,138,402.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.04

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (anden en adoquin ladrillo tipo idu) Inc 
Mano de obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no 

reciclabe y recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, 
acueducto No. 0303-02-02-04-2019. vigente. 

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,562.33 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 806,390.89$     806,390.89$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 806,390.89$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    27.78 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,562.33$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

861,981.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.05

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (via en recebo/tierra) Inc Mano de 
obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no reciclabe y 

recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, acueducto No. 0303-
02-02-04-2019. vigente.

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    55,562.33 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 1,583,806.82$     1,583,806.82$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,583,806.82$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    46.30 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 46.30$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,676,457.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.06

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (via en asfalto) Inc Mano de 
obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no reciclabe y 

recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, acueducto No. 0303-
02-02-04-2019. vigente.

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" UN 2,539,710.17$     2,539,710.17$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,539,710.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,726,770.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.07

ACTIVIDAD

ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (via en concreto) Inc Mano de 
obraexctransporte materiales conexión a red principal y red interna cajilla no reciclabe y 

recuperar, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola-res, acueducto No. 0303-
02-02-04-2019. vigente.

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 medidor de agua 1/2" UN 177,992.96$     177,992.96$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 177,992.96$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    9.26 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

196,523.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

16.08

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO (con componentes de 1/2") y 
recuperac, espacio publico

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC S 3" + ACCESORIOS ML 11,650.00$     12,232.50$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,232.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    186.11 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 186.11$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,310 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,610.86$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

31,029.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.01
ACTIVIDAD

RE-VENTILACION DE 3"X2"

Cantidad
1.05

 Tarifa/día 
 $    18,610.86 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC S 2" ML 8,633.00$     8,633.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 8,633.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    138.94 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 138.94$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.08  $    8,083 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.07  $    5,811 

Observaciones: Sub-Total 13,893.81$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

22,666.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.02
ACTIVIDAD

TUBERIA PVC S 2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    13,893.81 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC S 3" ML 11,650.00$     12,232.50$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,232.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    205.01 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 205.01$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.11  $    11,242 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.11  $    9,259 

Observaciones: Sub-Total 20,500.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

32,938.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.03
ACTIVIDAD

TUBERIA PVC S 3"

Cantidad
1.05

 Tarifa/día 
 $    20,500.88 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC S 4" ML 16,033.00$     16,834.65$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 16,834.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    269.77 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 269.77$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.15  $    15,330 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.14  $    11,647 

Observaciones: Sub-Total 26,976.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

44,081.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.04
ACTIVIDAD

TUBERIA PVC S 4"

Cantidad
1.05

 Tarifa/día 
 $    26,976.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO M3 528,308.00$     26,415.40$     
2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     33,537.92$     
3 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM UN 900.00$     130,500.00$     

5
MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION DE 50 X 50 EN ANGULO 
DE 2" X 1/8" CON MANIJA VARILLA 1/2"

UN 148,000.00$     148,000.00$     

6 MALLA ELECTROSOLDADA 60000PSI KG 4,547.95$     227.40$     

Observaciones: Sub-Total 338,680.72$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    166.26 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.50  $    3,984.50 

3
Observaciones: Sub-Total 4,150.76$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.08  $    8,325 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 16,625.77$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

359,457.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.05
ACTIVIDAD

CAJA DE INSPECCION 0.50X0.50X0.35M INCLUYE EXCAVACION Y TAPA

Cantidad
0.05
0.08

145.00

1.00

0.05

 Tarifa/día 
 $    16,625.77 

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO M3 528,308.00$     63,396.96$     
2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     83,844.80$     
3 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM UN 900.00$     148,500.00$     

5
MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 EN ANGULO 
DE 2" X 1/8" CON MANIJA VARILLA 1/2"

UN 168,000.00$     168,000.00$     

6 MALLA ELECTROSOLDADA 60000PSI KG 4,547.95$     4,547.95$     

Observaciones: Sub-Total 468,289.71$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    303.13 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,272.13$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.17  $    17,862 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,451 

Observaciones: Sub-Total 30,313.19$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

506,875.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.06
ACTIVIDAD

CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60X0.60M INCLUYE EXCAVACION Y TAPA

Cantidad
0.12
0.20

165.00

1.00

1.00

 Tarifa/día 
 $    30,313.19 

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO M3 528,308.00$     132,077.00$     
2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     188,650.80$     
3 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM UN 900.00$     175,500.00$     

5
MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION DE 80 X 80 EN ANGULO 
DE 2" X 1/8" CON MANIJA VARILLA 1/2"

UN 213,584.00$     213,584.00$     

6 MALLA ELECTROSOLDADA 60000PSI KG 4,547.95$     4,775.35$     

Observaciones: Sub-Total 714,587.15$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    555.62 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,524.62$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 55,562.33$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

778,674.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.07
ACTIVIDAD

CAJA DE INSPECCION 0.60X0.80X0.80M INCLUYE EXCAVACION Y TAPA

Cantidad
0.25
0.45

195.00

1.00

1.05

 Tarifa/día 
 $    55,562.33 

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO M3 528,308.00$     158,492.40$     
2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     209,612.00$     
3 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM UN 900.00$     202,500.00$     

5
MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION DE 100 X 100 EN ANGULO 
DE 2" X 1/8" CON MANIJA VARILLA 1/2"

UN 257,727.63$     257,727.63$     

6 MALLA ELECTROSOLDADA 60000PSI KG 4,547.95$     4,775.35$     

Observaciones: Sub-Total 833,107.37$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

3
Observaciones: Sub-Total 8,895.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

934,606.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.08
ACTIVIDAD

CAJA DE INSPECCION 1.00X1.00X1.000M INCLUYE EXCAVACION Y TAPA

Cantidad
0.30
0.50

225.00

1.00

1.05

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 UN 10,812.40$     10,812.40$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 10,812.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

12,683.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.09
ACTIVIDAD

REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20CM UN 13,322.40$     13,322.40$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 13,322.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

15,193.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.10
ACTIVIDAD

REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20CM

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REJILLAS DE VENTILACIONA 20X20CM PVC UN 9,272.78$     9,272.78$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 9,272.78$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    10.22 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 10.22$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.00  $    - 

Observaciones: Sub-Total 1,022.00$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

10,305.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.11
ACTIVIDAD

REJILLAS DE VENTILACIONA 20X20CM PVC

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,022.00 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 2" + ACCESORIOS GL 26,368.01$     26,368.01$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 26,368.01$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

35,721.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.12
ACTIVIDAD

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 3" + ACCESORIOS GL 45,363.79$     45,363.79$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 45,363.79$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    102.82 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 102.82$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    6,132 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 10,282.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

55,749.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.13
ACTIVIDAD

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    10,282.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 4" + ACCESORIOS GL 98,115.00$     98,115.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 98,115.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

107,468.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.14
ACTIVIDAD

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3" UN 72,705.00$     72,705.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 72,705.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

82,058.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.15
ACTIVIDAD

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"- SIFON DE PISO

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 3" ML 27,291.00$     27,291.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 27,291.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

36,644.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.16
ACTIVIDAD

TUBERIA DE REVENTILACION DE 3"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 4" GL 47,853.00$     47,853.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 47,853.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

57,206.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.17
ACTIVIDAD

TUBERIA DE REVENTILACION DE 4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 2"  + ACCESORIOS GL 23,982.40$     23,982.40$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 23,982.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

25,853.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.18
ACTIVIDAD

TUBERIA SANITARIA PVC 2" + ACCESORIOS

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 3"  + ACCESORIOS GL 34,656.80$     34,656.80$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 34,656.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 37.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

38,398.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.19
ACTIVIDAD

TUBERIA SANITARIA PVC 3" + ACCESORIOS

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 4"  + ACCESORIOS GL 45,378.80$     45,378.80$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 45,378.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 37.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

49,120.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.20
ACTIVIDAD

TUBERIA SANITARIA PVC 4" + ACCESORIOS

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 4" ML 38,753.40$     38,753.40$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 38,753.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

40,624.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.21
ACTIVIDAD

BAJANTE DE AGUAS NEGRAS PVC 4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA PVC 4" ML 58,206.21$     58,206.21$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 58,206.21$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 55.56$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

63,818.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.22
ACTIVIDAD

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO -SOBRE FACHADA

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES 
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Unión canal Amazona UN 18,371.00$                             18,371.00$                                     
2 Tapa Externa Canal Amazonas UN 8,937.00$                               8,937.00$                                       
3 Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca UN 94,269.00$                             52,408.29$                                     
5 Soporte Canal amazonas UN 3,261.00$                               3,261.00$                                       
6 -$                                                 

Observaciones: Sub-Total 82,977.29$                                     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $                                             92.60 
2  $                                                      - 
3

Observaciones: Sub-Total 92.60$                                             
III. OBRA DE MANO 1.77$                           (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $             58,400.00 1.75 102,200.00$                    0.05  $                                             5,110 
1 AYUDANTE  $           47,433.00 1.75 83,007.75$                      0.05  $                                             4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$                                       
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$                                                 

Observaciones: Sub-Total -$                                                      

92,330.00$                       

 

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00
1.00
0.56
1.00

 Tarifa/día 
 $                                                                            9,260.39 

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.23
ACTIVIDAD

CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GEOTEXTIL M2 5,480.00$     5,480.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 5,480.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

7,333.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.24
ACTIVIDAD

GEOTEXTIL NO TEJIDO

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SIFON EN  PVC PAVCO 2" UN 14,859.00$     14,859.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 14,859.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

16,712.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.25

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION SIFON EN  PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SIFON EN  PVC PAVCO 3" UN 26,349.00$     26,349.00$     
2 -$     
3 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 26,349.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

28,202.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.26

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION SIFON EN  PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 REJILLA SIFON 2" UN 9,484.74$     9,484.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 9,484.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

11,337.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.27
ACTIVIDAD

REJILLA SIFON DE PISO 2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS RED SANITARIA 2" UN 8,571.74$     8,571.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 8,571.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

10,424.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.28
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED SANITARIA 2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS RED SANITARIA 3" UN 12,167.74$     12,167.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,167.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

14,020.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.29
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED SANITARIA 3"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS 4" UN 24,640.74$     24,640.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 24,640.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

26,493.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

17.30
ACTIVIDAD

ACCESORIOS RED SANITARIA 4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UN 196,290.35$     196,290.35$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 196,290.35$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.26 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

205,560.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

18.01

ACTIVIDAD
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO -(via y anden  en recebo/tierra) inc, exc, 

tuberia PVCS8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico 
rotura y reconstruccion) no incluyecaja de inspeccion, res, acueducto N 0303-02-04-2019 

vigente. 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UN 454,740.02$     454,740.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 454,740.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

473,446.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

18.02

ACTIVIDAD

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO -(via adoquin /ladrillo) inc, exc, tuberia 
PVCS8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y 
reconstruccion) no incluyecaja de inspeccion, res, acueducto N 0303-02-04-2019 vigente. 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UN 480,619.02$     480,619.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 480,619.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

499,325.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

18.03

ACTIVIDAD

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO -(via adoquin en concreto) inc, exc, tuberia 
PVCS8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y 
reconstruccion) no incluyecaja de inspeccion, res, acueducto N 0303-02-04-2019 vigente. 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UN 618,562.00$     618,562.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 618,562.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

637,268.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

18.04

ACTIVIDAD

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO -(via en asfalto) inc, exc, tuberia PVCS8" 
accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y 

reconstruccion) no incluyecaja de inspeccion, res, acueducto N 0303-02-04-2019 vigente. 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UN 765,311.00$     765,311.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 765,311.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

784,017.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

18.04

ACTIVIDAD

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO -(via en asfalto) inc, exc, tuberia PVCS8" 
accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y 

reconstruccion) no incluyecaja de inspeccion, res, acueducto N 0303-02-04-2019 vigente. 

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Tablero electrico monofasico de 6 circuitos UN 89,900.00$     89,900.00$     
2 Chazos 1" UN 1,000.00$     4,000.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 93,900.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.61  $    38,593.08 
3

Observaciones: Sub-Total 38,778.29$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

151,199.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.01
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR 

Cantidad
1.00
4.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Tomacorriente Doble Polo A Tierra Aislado Nja UN 34,100.00$     34,100.00$     
2 Caja Plástica Rectangular UN 2,400.00$     2,400.00$     
3 Chazos 1" UN 1,000.00$     4,000.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 40,500.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.03  $    1.72 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.03  $    1,910.40 
3

Observaciones: Sub-Total 1,912.12$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,233 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,722.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

48,135.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.02
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE

Cantidad
1.00
1.00
4.00

 Tarifa/día 
 $    5,722.75 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Tomacorriente Doble Polo A Tierra Aislado Nja UN 34,100.00$     34,100.00$     
2 Caja Plástica Rectangular UN 2,400.00$     2,400.00$     
3 Chazos 1" UN 1,000.00$     4,000.00$     
4 Tubo EMT UL 1/2-pulg ML 5,633.00$     5,914.65$     
5 Cable #12 ML 2,400.00$     7,320.00$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 53,734.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.63 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.11  $    6,893.67 
3

Observaciones: Sub-Total 6,898.30$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

69,893.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.03
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION (INCLUYE RETIRO DEL PUNTO 
EXISTENTE O APLICA PARA PUNTO NUEVO)

Cantidad
1.00
1.00
4.00
1.05
3.05

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Caja octagonal 100 x 100 x 47 mm UN 2,200.00$     2,200.00$     
2 Tubo EMT UL 1/2-pulg ML 5,633.00$     5,914.65$     
3 Grapa 1/2 Cal.20 X 10Und Galvanizada UN 630.00$     1,260.00$     
4 Chazos 1" UN 1,000.00$     4,000.00$     
5 Cable #12 ML 2,400.00$     7,200.00$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 20,574.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.05  $    519.04 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 519.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.26  $    27,020 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.27  $    22,412 

Observaciones: Sub-Total 49,431.97$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

70,526.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.04
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DUCHA ELECTRICA

Cantidad
1.00
1.05
2.00
4.00
3.00

 Tarifa/día 
 $    49,431.97 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE UN 27,000.00$     27,000.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 27,000.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.93 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.05  $    3,217.83 
3

Observaciones: Sub-Total 3,218.76$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

39,479.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.05
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O 
INTERRUPTOR DOBLE

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOMBILLO LED 14W-18W UN 9,807.74$     9,807.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 9,807.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

11,660.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.06
ACTIVIDAD

BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOMBILLO LED 11.5W12W UN 7,494.74$     7,494.74$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 7,494.74$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

9,347.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.07
ACTIVIDAD

BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 11.5W12W)

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    3.15 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 3.15$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.23  $    23,162 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 31,463.09$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

31,466.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.08
ACTIVIDAD

INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO (corresponde a la mano de obra de 
instalacion y pruebas de medidor)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    31,463.09 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    6.11 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 6.11$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.44  $    44,511 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.20  $    16,602 

Observaciones: Sub-Total 61,112.77$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

61,119.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.09
ACTIVIDAD

INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO (corresponde a la mano de obra de 
instalacion y pruebas de medidor)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    61,112.77 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    27.27 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 27.27$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.86  $    189,675 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 272,682.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

272,710.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.10
ACTIVIDAD

INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDA INDIRECTA (corresponde a la mano de obra 
de instalacion y pruebas de medidor)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    272,682.75 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MEDIDOR ENERGIA MONOFASICO UN 49,018.00$     49,018.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 49,018.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    - 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total -$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.00  $    - 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.00  $    - 

Observaciones: Sub-Total -$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

49,018.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.11
ACTIVIDAD

MEDIDOR ENERGIA MONOFASICO (incluye solo material) 10(100)A clase 1, con iva

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    -  

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MEDIDOR ENERGIA BIFASICO UN 164,023.00$     164,023.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 164,023.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    - 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total -$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.00  $    - 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.00  $    - 

Observaciones: Sub-Total -$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

164,023.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.12
ACTIVIDAD

MEDIDOR ENERGIA BIFASICO (incluye solo material) 10(100)A clase 1, con iva

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    -  

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO UN 229,320.00$     229,320.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 229,320.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    - 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total -$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.00  $    - 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.00  $    - 

Observaciones: Sub-Total -$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

229,320.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.13
ACTIVIDAD

MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO (incluye solo material) 10(100)A clase 1, con iva

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    -  

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO UN 1,110,256.00$     1,110,256.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,110,256.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    - 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total -$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.00  $    - 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.00  $    - 

Observaciones: Sub-Total -$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,110,256.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.14
ACTIVIDAD

MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO (incluye solo material) Multifuncional 30(150) clase 1 con 
iva

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    -  

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    11.34 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 11.34$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.87  $    88,529 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.30  $    24,902 

Observaciones: Sub-Total 113,431.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

113,442.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.15

ACTIVIDAD

SELLO Y RETIRO DE SELLO (tarifa sobre lo cual se debe cargar impuestos del IVA 19% 
correpsonde a la mano de obra asociada al retiro de los sellos y pruebas de medidor para 

que el cliente pueda realizar adecuaciones con un tercero) con IVA

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    113,431.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    136.67 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 136.67$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.42  $    34,470 

Observaciones: Sub-Total 136,670.42$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

136,807.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.16

ACTIVIDAD

MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE MONOFASICO (corresponde a la conexión del 
servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las instalaciones electricas 

y a solicitud del cliente, incluye instalacion del medidor desplazamiento protocolo de 
puesta de conexion a la red y sellado)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    136,670.42 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    2,631.08 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 2,631.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.80  $    183,960 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.95  $    79,148 

Observaciones: Sub-Total 263,107.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

265,739.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.17

ACTIVIDAD

MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE TRIFASICO (corresponde a la conexión del 
servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las instalaciones electricas 

y a solicitud del cliente, incluye instalacion del medidor desplazamiento protocolo de 
puesta de conexion a la red y sellado)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    263,107.78 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 5.00  $    56,461.89 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 56,461.89$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     7.00  $    715,400 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     4.99  $    413,838 

Observaciones: Sub-Total 1,129,237.82$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,185,700.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.18

ACTIVIDAD

MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE MEDIDA INDIRECTA (corresponde a la 
conexión del servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las 
instalaciones electricas y a solicitud del cliente, incluye instalacion del medidor 

desplazamiento protocolo de puesta de conexion a la red y sellado)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    1,129,237.82 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Lampara redonda de 9" led  tipo panel  de 18w. Unidad 16,900.00$     16,900.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 16,900.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    12.45 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.10  $    6,368.00 
3

Observaciones: Sub-Total 6,380.45$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.07  $    7,469 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,980 

Observaciones: Sub-Total 12,449.86$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

35,730.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.19
ACTIVIDAD

PANEL LED RD LUZ BLANCA 10-240V1160LUMENES

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    12,449.86 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Aparatos electricos GL 22,089.35$     22,089.35$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 22,089.35$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.26 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.05  $    3,184.00 
3

Observaciones: Sub-Total 3,193.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

34,543.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.20
ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE OTROS APARATOS (TOMA TELEFONO/TOMATV)

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  TOMA CORRIENTE GFCI UN 74,900.00$     74,900.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 74,900.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.80 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.01  $    636.80 
3

Observaciones: Sub-Total 646.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    5,651 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,801.86$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

85,348.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.21
ACTIVIDAD

SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    9,801.86 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Tubo EMT UL 1/2-pulg ML 5,633.00$     5,914.65$     
2 Cable #12 ML 2,400.00$     2,520.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 8,434.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    11.11 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.11  $    7,077.85 
3

Observaciones: Sub-Total 7,088.96$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    6,132 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,980 

Observaciones: Sub-Total 11,112.47$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

26,636.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.22
ACTIVIDAD

TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" (INCLUYE ALAMBRE)

Cantidad
1.05
1.05

 Tarifa/día 
 $    11,112.47 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PROTECCION 1X20A/30A/40A UN 61,280.90$     61,280.90$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 61,280.90$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2 TALADRO ROTOPERCUTOR  Dia 0.01  $    636.80 
3

Observaciones: Sub-Total 655.32$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

80,457.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.23

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 1X20A/30A/40A (INCLUYE 6 AUTOMATICOS 
ENCHUFABLES)

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

63,680.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CANALETA PVC ML 5,112.07$     5,112.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 5,112.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

6,966.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.24

ACTIVIDAD

INSTALACION CANALETA PVC PARA CABLE CON ADHESIVO

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA GALVANIZADA 1/2" ML 27,006.07$     27,006.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 27,006.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

28,860.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.25

ACTIVIDAD

TUBERIA GALVANIZADA 1/2"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA GALVANIZADA 3/4" ML 33,893.14$     33,893.14$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 33,893.14$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    3.70 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 3.70$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

37,601.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.26

ACTIVIDAD

TUBERIA GALVANIZADA 3/4"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TUBERIA GALVANIZADA 1" ML 44,590.14$     44,590.14$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 44,590.14$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    3.70 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 3.70$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

48,298.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.27

ACTIVIDAD

TUBERIA GALVANIZADA 1"

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CAJA DE 9 CIRCUITOS SNEIDER UN 497,498.83$     497,498.83$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 497,498.83$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    472.62 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 472.62$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.30  $    30,660 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.20  $    16,602 

Observaciones: Sub-Total 47,261.55$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

545,233.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

19.28

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 9 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR CON 
TOTALIZADOR Y CAPACETE

Cantidad
1.00

 Tarifa/día 
 $    47,261.55 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANCLAJES PARA CUBIERTA UN 2,971.00$     5,942.00$     
2 TEJA ZINC M2 24,440.00$     24,440.00$     
3 FIJADORES DE ALA UN 1,374.10$     2,748.20$     
4 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 37,227.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.06  $    13,211.00 
3

Observaciones: Sub-Total 13,212.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

52,293.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.01

ACTIVIDAD

TEJA TRANSLUCIDA TIPO ZINC GERFOR -No.10, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Cantidad
2.00
1.00
2.00
4.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANCLAJES PARA CUBIERTA UN 2,971.00$     11,884.00$     
2 TEJA ACESCO M2 23,443.00$     23,443.00$     
3 FIJADORES DE ALA UN 1,374.10$     5,496.40$     
4 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     8,195.20$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 49,018.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.26 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.06  $    13,211.00 
3

Observaciones: Sub-Total 13,220.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

71,499.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.02

ACTIVIDAD
TEJA ARQUITECTONICA ACESCO O SIMILAR 73CM X 3. INCLUYE LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. DISTANCIA MAXIMA 
ENTRE CORREAS=1.70M. 

Cantidad
4.00
1.00
4.00
8.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANCLAJES PARA CUBIERTA UN 2,971.00$     11,884.00$     
2 TEJA PVC M2 22,323.94$     22,323.94$     
3 FIJADORES DE ALA UN 1,374.10$     5,496.40$     
4 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     8,195.20$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 47,899.54$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.26 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.06  $    13,211.00 
3

Observaciones: Sub-Total 13,220.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

70,380.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.03

ACTIVIDAD

TEJA EN PVC. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

Cantidad
4.00
1.00
4.00
8.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANCLAJES PARA CUBIERTA UN 2,971.00$     11,884.00$     
2 TEJA POLICARBONATO No. 10 M2 19,822.30$     19,822.30$     
3 FIJADORES DE ALA UN 1,374.10$     5,496.40$     
4 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     8,195.20$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 45,397.90$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    9.26 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.06  $    13,211.00 
3

Observaciones: Sub-Total 13,220.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

67,879.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.04

ACTIVIDAD

TEJA POLICARBONATO No 10. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

Cantidad
4.00
1.00
4.00
8.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CABALLETE PARA TEJA TIPO ZINC UN 28,248.00$     28,248.00$     

2 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 32,345.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    82.38 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,882.38$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 8,238.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

51,466.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.05

ACTIVIDAD

CABALLETE PARA TEJA TIPO ZINC. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

Cantidad

1.00

4.00

 Tarifa/día 
 $    8,238.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTONICA ACESCO UN 50,600.00$     50,600.00$     

2 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 54,697.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    79.84 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,879.84$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    3,896 

Observaciones: Sub-Total 7,984.42$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

73,562.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.06

ACTIVIDAD

CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTONICA ACESCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACION

Cantidad

1.00

4.00

 Tarifa/día 
 $    7,984.42 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CABALLETE PARA TEJATERMOACUSTICA UN 125,924.00$     125,924.00$     

2 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 130,021.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    79.84 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,879.84$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    3,896 

Observaciones: Sub-Total 7,984.42$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

148,886.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.07

ACTIVIDAD

CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION

Cantidad

1.00

4.00

 Tarifa/día 
 $    7,984.42 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES 
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CABALLETE PARA TEJA EN PVC UN 31,741.90$                             31,741.90$                                     

2 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$                               4,097.60$                                       
3 -$                                                 
4 -$                                                 
5 -$                                                 
6 -$                                                 

Observaciones: Sub-Total 35,839.50$                                     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $                                             79.87 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $                                     10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,879.87$                                     
III. OBRA DE MANO 1.77$                           (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $             58,400.00 1.75 102,200.00$                    0.04  $                                             4,088 
1 AYUDANTE  $           47,433.00 1.75 83,007.75$                      0.05  $                                             3,899 

Observaciones: Sub-Total 7,987.42$                                       
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$                                                 

Observaciones: Sub-Total -$                                                      

54,707.00$                       

 

CONTRATISTA INTERVENTORIA

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

Cantidad
1.00

4.00

 Tarifa/día 
 $                                                                            7,987.42 

216,000.00$                                                                        

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.08

ACTIVIDAD

CABALLETE PARA TEJA EN PVC, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PERFIL EN MADERA ML 41,775.55$     43,864.33$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 43,864.33$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,837.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

58,406.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.09

ACTIVIDAD

SISTEMA DE ESTRUCTURA EN MADER PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO

Cantidad

1.05

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 ML 28,607.20$     28,607.20$     

2 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 32,704.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,837.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

47,246.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.10

ACTIVIDAD

ELEMENTO METALICO PARA FLANCHE, ELEMENTO DE CUMBREREA O REMATE LATERAL 
PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO DE 0.42M DE DESARROLLO, LAMINA CALIBRE 
26, FIJACION A MURO MEDIANTE SISTEMA DE REGATA Y/O CON SISTEMA DE TORNILLO 

AUTOPERFORANTE Y SELLE CON MORTERO IMPERMEABLIZADO 1:3 SEGUN EL USO.

Cantidad

1.00

4.00

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ACCESORIOS GALVANIZADO UN 17,730.40$     17,730.40$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 17,730.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

19,601.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.11
ACTIVIDAD

ACCESORIOS GALVANIZADO PARA SALIDA A.LL CANAL METALICA DIAMETRO 4"X3"

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TEJA DE BARRO UN 5,200.00$     20,800.00$     

2 ESTRUCTURA M2 13,888.30$     13,888.30$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 34,688.30$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    370.42 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 370.42$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.20  $    20,440 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.20  $    16,602 

Observaciones: Sub-Total 37,041.55$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

72,100.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.12
ACTIVIDAD

REPARACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE CAMBIO DE TEJAS Y ARREGLO 
ESTRUCTURA (ZONA AFECTADA MAX. 4 TEJAS)

Cantidad

4.00

1.00

 Tarifa/día 
 $    37,041.55 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PERFIL EN C CALIBRE 14 DE 220 MM X 80MM ML 46,542.31$     46,542.31$     

2 LIJA DE PINTURA GRANO 180 UND 2,273.70$     2,273.70$     
3 ESMALTE CON ANTICORROSIVO GALON 106,900.00$     5,076.72$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 53,892.73$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    74.08 
2  $    - 
3

Observaciones: Sub-Total 74.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.04  $    4,088 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.04  $    3,320 

Observaciones: Sub-Total 7,408.31$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

61,375.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.13

ACTIVIDAD
ESTRUCTURA PERFIL EN C CALIBRE 14 DE 220 MM X 80MM (LUCES HASTA 6M, INCLUYE 

AREA DE APOYO) APLICA HASTA PARA CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, 
INCLUYE ANTICORROSIVO

Cantidad

1.00

1.00
0.05

 Tarifa/día 
 $    7,408.31 

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PERFIL RECTANGULAR 80MM X 40MM CALIBRE 16 ML 24,150.00$     25,357.50$     

2 LIJA DE PINTURA GRANO 180 UND 2,273.70$     2,273.70$     
3 ESMALTE CON ANTICORROSIVO GALON 106,900.00$     5,076.72$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 32,707.92$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    37.04 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,837.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,044 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,704.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

47,249.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.14

ACTIVIDAD

ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGULAR 80MM X 40MM CALIBRE 16 (PARA 
CUBIERTA METALICA) , INCLUYE ANTICORROSIVO DOS CAPAS

Cantidad

1.05

1.00
0.05

 Tarifa/día 
 $    3,704.16 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CANAL LAMINADA GALVANIZADA CALIBRE 18 ML 100,035.00$     100,035.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 100,035.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,985.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

129,541.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.15
ACTIVIDAD

CANAL LAMINADA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 0.75M

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PERFIL EN C ML 45,329.80$     22,664.90$     
2 TEJA EN FIBROCEMENTO M2 19,600.00$     19,600.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 42,264.90$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 10,985.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

71,771.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

20.16
ACTIVIDAD

CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N4 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA (perfil c gr 50 
150x50x1.5mm)

Cantidad
0.50
1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LISTON DE MADERA PINO MACHIHEMBRADO 10X320X1.27CM M2 12,989.51$     12,989.51$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,989.51$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    370.42 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.10  $    21,600.00 
3

Observaciones: Sub-Total 21,970.42$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.20  $    20,440 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.20  $    16,602 

Observaciones: Sub-Total 37,041.55$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

72,001.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

21.03
ACTIVIDAD

CIELO RASO EN LISTON DE MADERA PINO MACHIHEMBRADO 10X320X1.27CM

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    37,041.55 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAMINA DRY WALL UN 39,900.00$     10,005.92$     

2 CINTA MALLA SELLA PAPEL 50 MM X45MM UN 10,490.00$     2,622.50$     
3 MASILLA ETERCOAT 1G GL 73,771.00$     14,754.20$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 27,382.62$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    222.25 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 11,022.25$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.12  $    12,264 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 22,224.93$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

60,630.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

21.03
ACTIVIDAD

CIELO RASO EN DRY WALL

Cantidad

0.25

0.25
0.20

 Tarifa/día 
 $    22,224.93 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TABLILLA PVC ML 26,564.00$     27,892.20$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 27,892.20$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.13  $    28,089.99 
3

Observaciones: Sub-Total 28,182.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

65,335.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

21.03

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN TABLILLA PVC

Cantidad

1.05

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Cielo Raso Fibra Mineral 0.60m x 0.60m x 14mm M2 182,900.00$     25,064.90$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 25,064.90$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.10  $    21,600.00 
3

Observaciones: Sub-Total 21,785.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

65,371.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

21.04

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN FIBRA MINERAL NAV

Cantidad

0.14

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BLOQUE  N4 UND 1,606.26$     21,684.55$     

2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     20,961.20$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 42,645.75$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.04  $    9,402.54 
3

Observaciones: Sub-Total 9,458.11$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

57,660.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.01
ACTIVIDAD

MAMPOSTERIA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4

Cantidad

13.50

0.05

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.12M UND 1,200.00$     39,600.00$     

2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     62,883.60$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 102,483.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    247.32 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 11,047.32$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.14  $    14,772 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 24,732.46$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

138,263.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.02
ACTIVIDAD

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.12M 

Cantidad

33.00

0.15

 Tarifa/día 
 $    24,732.46 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAMINA DRY WALL UN 39,900.00$     10,005.92$     

2 CINTA MALLA SELLA PAPEL 50 MM X45MM UN 10,490.00$     2,622.50$     
3 MASILLA ETERCOAT 1G GL 73,771.00$     14,754.20$     
4 PERFIL OMEGA 2-5/16X3/4 CAL 26 UN 4,936.00$     1,480.80$     
5 TORNILLO DRYWALL ESTRUCTURA 7X7/16 UN 115.70$     2,198.30$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 31,061.72$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    239.15 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3

Observaciones: Sub-Total 11,039.15$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.14  $    13,954 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.12  $    9,961 

Observaciones: Sub-Total 23,915.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

66,016.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.03
ACTIVIDAD

PANEL PARA DIVISORIO EN DRYWALL

Cantidad

0.25

0.25
0.20
0.30

19.00

 Tarifa/día 
 $    23,915.08 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BLOQUE  N4 UND 1,606.26$     240.94$     

2 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     9,804.14$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 10,045.08$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 
3

Observaciones: Sub-Total 2,215.56$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

17,817.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.04
ACTIVIDAD

MAMPOSTERIAEN BLOQUE N4 ALTURA HASTA 0.30M (CULATAS Y DEMAS ACTIVIDADES 
POR M)

Cantidad

0.15

0.02

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

216,000.00$      

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 2500 PSI M3 292,400.00$     30,987.42$     

2 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     623.00$     

3 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     20,961.20$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 52,571.62$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.50  $    3,984.50 

3  $    - 

4  $    - 

5
Observaciones: Sub-Total 4,040.06$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

62,168.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.05
ACTIVIDAD

POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA LAVADERO 0.60M X 0.60M (INCLUYE 
PAÑETE)

Cantidad

0.11

0.05

0.05

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

7,969.00$     

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 2500 PSI M3 292,400.00$     76,836.00$     

2 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     41,865.60$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 118,701.60$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.01  $    2,160.00 

3  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 1.00  $    7,969.00 

4 FORMALETA MATERIALES DE CONSUMO (MADERAS, 
PUNTILLAS Y ACCESORIOS)

 GL 1.00  $    13,000.00 

5

Observaciones: Sub-Total 23,184.56$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

147,442.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Cantidad

0.26

3.36

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.06
ACTIVIDAD

MESON EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (APROX 2500 PSI) E=6CM (INCLUYE 
REFUERZO EN ACERO 3/8)

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

216,000.00$      

7,969.00$     

R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 

13,000.00$      



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 2500 PSI M3 292,400.00$     20,046.81$     

2 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     996.80$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 21,043.61$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    55.56 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.05  $    398.45 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 454.01$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,066 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,556.23$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

27,054.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.07
ACTIVIDAD

BORDILLO POCETA DUCHA DE 0.125M X 0.09M EN LADRILLO RECOCIDO, (INCLUYE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Cantidad

0.07

0.08

 Tarifa/día 
 $    5,556.23 

7,969.00$     

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONCRETO 2500 PSI M3 292,400.00$     39,225.40$     

2 Varilla G-60 W 3/8-Pulg X 6M 3.36Kg Apróx. Corrugada KG 12,460.00$     16,945.60$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 56,171.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.10  $    796.90 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 982.11$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

75,674.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

7,969.00$     

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.08
ACTIVIDAD

DINTEL EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 1:2:4 (APROX, 2500PSI) DE 0.15M X 0.20M. 

Cantidad

0.13

1.36



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.12M UND 1,200.00$     36,000.00$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 36,000.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    177.35 

2  ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO PARA 1.5 BULTOS  HR 0.10  $    796.90 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 974.25$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.09  $    7,515 

Observaciones: Sub-Total 17,735.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

54,709.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    17,735.16 

7,969.00$     

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.09
ACTIVIDAD

REMATES EN TOLETE RECOCIDO DE 0.12 H:0.37M

Cantidad

30.00



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MORTERO 1:4 M3 419,224.00$     20,961.20$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 20,961.20$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    59.97 
2 PULIDORA 9" (ALQUILER)  UN7DIA 0.05  $    910.00 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 969.97$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.03  $    3,507 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.03  $    2,490 

Observaciones: Sub-Total 5,997.34$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

27,929.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

22.10
ACTIVIDAD

REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAPOSTERIA EN AMBOS LADOS)+RESANE

Cantidad

0.05

 Tarifa/día 
 $    5,997.34 

18,200.00$      

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 M3 13,347.60$     19,243.57$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,243.57$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

37,950.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.01
ACTIVIDAD

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1.3 E=2 CM

Cantidad

1.44



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Mortero Impermeable Gris 25 Kg KG 43,200.00$     19,109.88$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,109.88$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

37,816.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.02
ACTIVIDAD

PAÑETE IMPERMEABILIZADO  MUROS 1:4 e:2CM

Cantidad

0.44



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     5,822.52$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     1,925.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     1,207.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 8,955.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 

4  $    - 

5
Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

27,661.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.03
ACTIVIDAD

PAÑETE PARA RESANE DE HUMEDAD MUROS 1:4 E:2CM

Cantidad

0.02

0.05

1.05



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     27,450.00$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     11,545.02$     

3 AGUA M3 1,150.00$     115.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 39,110.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

40,981.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.04
ACTIVIDAD

PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E=2CM

Cantidad

0.10

0.30

0.10

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     13,725.00$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     3,850.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 17,632.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    136.10 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 136.10$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.08  $    7,800 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.07  $    5,811 

Observaciones: Sub-Total 13,610.24$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

31,379.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    13,610.24 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.05
ACTIVIDAD

PAÑETE CULATAS 1:4 

Cantidad

0.05

0.10

0.05



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     11,900.32$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     3,080.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     57.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 15,037.82$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 

4  $    - 

5
Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

24,391.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.06
ACTIVIDAD

PAÑETE LISO MUROS 1:5

Cantidad

0.04

0.08

0.05



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     8,671.87$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     1,925.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     115.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 10,711.87$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 

4  $    - 

5
Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

20,065.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.07

ACTIVIDAD
PAÑETE + FILOS 1:3 SOBRE SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO E: 1.3 CM 

(VIGAS, COLUMNAS, DINTELES, CINTAS, ALFAGIAS O MAMPOSTERIA) HASTA 30 CM DE 
ANCHO

Cantidad

0.03

0.05

0.10



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     2,938.22$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     1,155.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     115.00$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,208.22$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 

4  $    - 

5
Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

13,561.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.08
ACTIVIDAD

PAÑETE + FILOS, LISO 1:4 HASTA 30 CM

Cantidad

0.01

0.03

0.10



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     2,745.00$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     1,155.00$     

3 AGUA M3 1,150.00$     11.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,911.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.89 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 0.89$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    945 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,774.59$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

5,687.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,774.59 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.09
ACTIVIDAD

FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3

Cantidad

0.01

0.03

0.01



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CEMENTO GRIS X 50 KG M3 274,500.00$     2,745.00$     

2 ARENA LAVADA DE RIO M3 38,500.00$     2,045.05$     

3 AGUA M3 1,150.00$     11.50$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,801.55$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    5.56 
2  $    - 

3  $    - 

4  $    - 

5

Observaciones: Sub-Total 5.56$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.06  $    6,132 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,980 

Observaciones: Sub-Total 11,112.47$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

15,920.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    11,112.47 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

23.10

ACTIVIDAD

PREPARACION SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACION ENCHAPE (INCLUYE PICADA)

Cantidad

0.01

0.05

0.01



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MORTERO 1:4 KG 419,224.00$     20,961.20$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 20,961.20$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    6.25 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 6.25$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.07  $    7,154 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    5,352 

Observaciones: Sub-Total 12,505.71$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

33,473.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    12,505.71 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.01
ACTIVIDAD

ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H:4CM

Cantidad

0.05



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MORTERO 1:4 KG 419,224.00$     40,618.70$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 40,618.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

42,472.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.02
ACTIVIDAD

ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4 E=0.04M

Cantidad

0.10

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     1,242.80$     

2 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO M2 42,905.00$     42,905.00$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     9,955.00$     
4 AZULEJO DE SEPARACION 50/BOLSA UN 598.00$     5,382.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 59,484.80$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.50 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.50$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,162 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 2,991.94$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

62,478.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    2,991.94 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.03

ACTIVIDAD

PISO EN CERAMICA REF. CORONA LINEA MIKONOS ARD 33.8CM X 33.8CM ( COLOR A 
ELEGIR, AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS) TRAFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRAFICO ARD DE 

ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTIA 10 AÑOS

Cantidad

0.20

1.00

5.00
9.00



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     621.40$     

2 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO M2 42,905.00$     11,859.85$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     1,991.00$     
4 AZULEJO DE SEPARACION 50/BOLSA UN 598.00$     2,392.00$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 16,864.25$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.50 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.50$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,162 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 2,991.94$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

19,858.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    2,991.94 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.04

ACTIVIDAD

GUARDAESCOBA EN CERAMICA REF. CORONA LINEA MIKONOS ARD 33.8CM X 33.8CM ( 
COLOR A ELEGIR, AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS) TRAFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRAFICO 

ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, H=7CM IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, 
GARANTIA 10 AÑOS

Cantidad

0.10

0.28

1.00
4.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GRAVILLA MONA 40 KG UN 22,900.00$     69,736.93$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 69,736.93$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    4.63 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 4.63$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

79,002.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.05
ACTIVIDAD

GRAVILLA LAVADA

Cantidad

3.05



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    40.24 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 40.24$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,364 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 4,023.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

4,064.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    4,023.75 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

24.06

ACTIVIDAD

PREPARACION SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO 
(INCLUYE PICADA)

Cantidad



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     3,107.00$     

2 CERAMICA PARA MURO M2 38,900.00$     38,900.00$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     9,955.00$     
4 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,291.67$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 55,253.67$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,748.73$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

59,004.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    3,748.73 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.01

ACTIVIDAD

ENCHAPE CERAMICO PARED COCINA REF, VERONA (COLOR A ELEGIR BLANCO, BEIGE, 
AZUL, O VERDE) CERAMICA ITALI, 25 CM X 35CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTIA 

10 AÑOS. 

Cantidad

0.50

1.00

5.00
1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     3,107.00$     

2 CERAMICA PARA MURO M2 36,068.00$     36,068.00$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     9,955.00$     
4 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,291.67$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 52,421.67$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,748.73$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

56,172.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    3,748.73 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.02

ACTIVIDAD

ENCHAPE CERAMICO PARED BAÑO REF PARED EGEO CORONA BLANCO 20.5CM X 30.5 CM 
IGUAL O CALIDAD SUPERIOR GARANTIA 10 AÑOS

Cantidad

0.50

1.00

5.00
1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     2,485.60$     

2 CERAMICA PARA MURO M2 36,068.00$     7,434.98$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     9,955.00$     
4 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,291.67$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 23,167.25$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,748.73$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

26,918.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    3,748.73 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.03

ACTIVIDAD

ENCHAPE CERMAICO PISO O PARED, SUPERFICIE EXCLUSIVA (HASTA 0.25M DE ANCHO)

Cantidad

0.40

0.21

5.00
1.00



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,456.25$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,456.25$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    117.67 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 117.67$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.07  $    6,786 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.06  $    4,980 

Observaciones: Sub-Total 11,766.83$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

15,341.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.04
ACTIVIDAD

WIN PROTECTOR MARMOLIZADO WIN METALICO INOXIDABLE

Cantidad

1.05

 Tarifa/día 
 $    11,766.83 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     3,107.00$     

2 CERAMICA PARA MURO M2 39,213.00$     39,213.00$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     1,991.00$     
4 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,291.67$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 47,602.67$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,748.73$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

51,353.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    3,748.73 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.05

ACTIVIDAD

ENCHAPE CERAMICO PARED COCINA O BAÑO 25 CM X 35 CM O SUPERIOR COLOR CLARO 
GARANTIA 10 AÑOS (INCLUYE BOQUILLA)

Cantidad

0.50

1.00

1.00
1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BOQUILLA KG 6,214.00$     3,107.00$     

2 CERAMICA PARA MURO M2 39,249.01$     39,249.01$     

3 PEGACOR PARA CERAMICA KG 1,991.00$     1,991.00$     
4 WIN BLANCO PLANO 2.40M ML 3,291.67$     3,291.67$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 47,638.68$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    1.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    2,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,748.73$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

51,389.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    3,748.73 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

25.06

ACTIVIDAD

ENCHAPE CERAMICO PISO O PARED (piso pared egeo blanco cara unica 20.5x20.5)

Cantidad

0.50

1.00

1.00
1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Sika-101 Mortero Plus Gris 25 Kg KG 5,996.00$     20,749.16$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 20,749.16$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

22,602.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

26.01
ACTIVIDAD

IMPERMEABILIZACION CON SIKA 101 O SIMILAR

Cantidad

3.46



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro 3kg KG 42,966.67$     5,907.52$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 5,907.52$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 10,800.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

18,561.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

216,000.00$      

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

26.02
ACTIVIDAD

IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

Cantidad

0.14



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
 Sika Emulsión Asfáltica Impermeabilizante para cubierta 18kg 5 
Galones 

GL 174,900.00$     9,122.96$     

2 -$     

3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 9,122.96$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO  Dia 0.05  $    10,800.00 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 10,800.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

21,776.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

216,000.00$      

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

26.03
ACTIVIDAD

IMPERMEABILIZACION CON MATERIAL BITUMINOSO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

Cantidad

0.05



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES 
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 MARCO METALICO  (puerta una hoja) UN 124,505.00$                           124,505.00$                                  

2 Hoja de puerta de interior entamborada UN 95,549.17$                             95,549.17$                                     
3 TORNILLO UN 1,700.00$                               10,200.00$                                     
4 CERRADURA UN 26,206.00$                             26,206.00$                                     
5 MANIJA UN 18,855.00$                             18,855.00$                                     
6 -$                                                 

Observaciones: Sub-Total 275,315.17$                                  
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $                                             92.80 
2  $                                                      - 
3  $                                                      - 
4  $                                                      - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.80$                                             
III. OBRA DE MANO 1.77$                           (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $             58,400.00 1.75 102,200.00$                    0.05  $                                             5,130 
1 AYUDANTE  $           47,433.00 1.75 83,007.75$                      0.05  $                                             4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,280.04$                                       
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$                                                 

Observaciones: Sub-Total -$                                                      

284,688.00$                     

 

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $                                                                            9,280.04 

Factor Prestacional

1.00

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

27.01

ACTIVIDAD

PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 60 Y 70 CM CON ALTURA ENTRE 180CM Y 200CM 
TIPO INTERDOORS LINEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE, IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, 

INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.

Cantidad

1.00

1.00
6.00
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 90 CM UN 327,654.01$     327,654.01$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 327,654.01$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

337,007.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

27.02

ACTIVIDAD

PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 90 CM CON ALTURA ENTRE 180CM Y 200CM 
TIPO INTERDOORS LINEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE, IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, 

INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 2" ML 23,983.33$     83,435.01$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 83,435.01$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

92,788.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.01

ACTIVIDAD

BARANDA METALICA SENCILLA PARA ESCLAERA CON PASAMANOS EN TUBERIA DE AGUAS 
NEGRAS DIAMETRO 2"

Cantidad

3.48



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0.60 Y 0.70 M ANCHO UN 193,944.00$     193,944.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 193,944.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$      0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$    

203,297.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.02
ACTIVIDAD

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0.60 Y 0.70 M ANCHO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0.80 Y 1.00 M ANCHO UN 239,407.00$     239,407.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 239,407.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$      0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$    

248,760.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.03
ACTIVIDAD

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 DE 0.80 Y 1.00 M ANCHO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 0.6X0.4 VIDRIO 3MM UN 130,177.00$     130,177.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 130,177.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$      0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$    

139,530.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.04
ACTIVIDAD

VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 0.6X0.4 VIDRIO 3MM

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 1.2X1.2 VIDRIO 3MM UN 218,855.00$     218,855.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 218,855.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$      0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$    

228,208.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.05
ACTIVIDAD

VENTANA CORREDIZA EN ALUMNIO 1.2X1.2 VIDRIO 3MM

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VENTANA CORREDIZA ENLAMINA CALIBRE 18 UN 146,457.00$     146,457.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 146,457.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$      0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$    

165,163.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

28.06
ACTIVIDAD

VENTANA CORREDIZA ENLAMINA CALIBRE 18

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESPEJOS CRISTAL 4MM M2 38,131.40$     38,131.40$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 38,131.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

40,002.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

29.01
ACTIVIDAD

ESPEJOS CRISTAL 4MM SIN BISELAR, TAMAÑO 40 X 60 CM

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VIDRIO INCOLORO DE 4MM M2 78,004.00$     78,004.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 78,004.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

79,875.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

29.02
ACTIVIDAD

VIDRIO INCOLORO DE 4MM (PUERTAS, VENTANAS)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CORONA UN 369,040.00$     369,040.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 369,040.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

387,746.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.01

ACTIVIDAD

SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CORONA, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR CAPACIDAD 
4.8 LITROS POR DESCARGA, ALTO 59.8CM X ANCHO 36.5 CM, (INCLUYE VALVULA 

MANGUERA)

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO CORONA UN 192,628.00$     192,628.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 192,628.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

211,334.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.02

ACTIVIDAD

LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO CORONA, CON ORIFICIOS PARA GRIFERIA, 
MEDIDAS 47X37 CM (INCLUYE GRIFERIA, SIFON, DESAGUE, ACOPLE)

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
COMBO ACUAPLUS ULTRA SANITARIO+LAVAMANOS SIN 
PEDESTAL + GRIFERIA+ ACCESORIOS

UN 474,104.00$     474,104.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 474,104.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

483,457.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.03

ACTIVIDAD

COMBO ACUAPLUS ULTRA SANITARIO+LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERIA+ 
ACCESORIOS BLANCO CORONA O SIMILAR, (INCLUYE VALVULA, DESAGUE, SIFON, ACOPLE)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 DUCHA ELECTRICA 110V SUPER POWER 3T GRIVAL UN 88,132.00$     88,132.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 88,132.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

97,485.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.04
ACTIVIDAD

DUCHA ELECTRICA 110V SUPER POWER 3T GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GRIFO (REGISTRO) DUCHA HELVETIA GRICOL UN 34,751.00$     34,751.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 34,751.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

53,457.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.05
ACTIVIDAD

GRIFO (REGISTRO) DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    321.87 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 321.87$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.18  $    18,396 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.17  $    13,791 

Observaciones: Sub-Total 32,186.96$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

32,509.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

30.06

ACTIVIDAD

MONTAJE DE APARATOS-LAVAMANOS-SANITARIOS-LAVAPLATOS-LAVADEROS (NUEVOS O 
USADOS)

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    32,186.96 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE UN 104,900.00$     104,900.00$     
2 ACCESORIOS UN 51,370.00$     51,370.00$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 156,270.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    277.81 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 277.81$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.15  $    15,330 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,451 

Observaciones: Sub-Total 27,781.16$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

184,329.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    27,781.16 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.02

ACTIVIDAD
LAVAPLATOS DE EMPROTAR EN ACERO INOXIDABLE PARA GRIFERIA MONO CONTROL 

HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS, CON UN ORIFICIO, ( INCLUYE CANASTILLA Y KIT 
DE INSTALACION ACOPLE, REJILLA DIAMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFON).

Cantidad
1.00
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM 
X 40 CM

UN 154,600.00$     154,600.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 154,600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

173,306.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.01

ACTIVIDAD
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40 CM VITAL IGUAL O 

CLAIDAD SUPERIOR, CON HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS SIN ORIFICIO PARA 
GRIFERIA DE PARED (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACION: ACOPLE, REJILLA 

DIAMTRO 4" CON BAJANTE Y SIFON)

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UN 66,145.00$     66,145.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 66,145.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.58 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.58$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,148 

Observaciones: Sub-Total 9,258.41$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

75,496.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    9,258.41 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.03

ACTIVIDAD

GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA PICO CISNE GRIVAL IGUAL O CALIDAD 
SUPERIOR, MONOCONTROL.

Cantidad
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LAVADERO DE 80X60X25 CM GRANITO PULIDO UN 369,599.00$     369,599.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 369,599.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

388,305.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.04
ACTIVIDAD

LAVADERO DE 80X60X25 CM GRANITO PULIDO, (INCLUYE GRIFERIA, DESAGUE Y SIFON)

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE DE 60 
CM X 40CM

UN 154,888.00$     154,888.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 154,888.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

173,594.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.05

ACTIVIDAD

LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40CM, CON AREA DE 
TRABAJO, LONGITUD TOTAL 1.5 M VITAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR.

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 COCINA INTEGRAL UN 1,728,994.09$     1,728,994.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,728,994.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,822,524.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

31.06
ACTIVIDAD

COCINA INTEGRAL

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESTUCO ACRILICO GALON 84,900.00$     6,635.18$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 6,635.18$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,487.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

32.01
ACTIVIDAD

ESTUCO ACRILICO

Cantidad
0.08



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANTICORROSIVO GALON 72,900.00$     11,154.70$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 11,154.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

13,007.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.01
ACTIVIDAD

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL

Cantidad
0.15



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANTICORROSIVO GALON 72,900.00$     19,222.39$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,222.39$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

21,075.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.02
ACTIVIDAD

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA

Cantidad
0.26



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESMALTE GALON 113,900.00$     12,751.75$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,751.75$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

14,604.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.03
ACTIVIDAD

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

Cantidad
0.11



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESMALTE GALON 113,900.00$     23,458.40$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 23,458.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

25,311.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.04
ACTIVIDAD

ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

Cantidad
0.21



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESMALTE GALON 113,900.00$     31,201.50$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 31,201.50$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

33,054.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.05
ACTIVIDAD

ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA

Cantidad
0.27



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VINILO TIPO 1 BLANCO GALON 92,900.00$     18,582.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 18,582.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

20,434.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.06
ACTIVIDAD

VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)

Cantidad
0.20



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VINILO TIPO 1 GALON 92,900.00$     18,503.07$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 18,503.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

20,355.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.07
ACTIVIDAD

VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR ELEGIR)

Cantidad
0.20



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VINILO TIPO 1  SUPERLAVABLE GALON 129,900.00$     19,601.91$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 19,601.91$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

21,454.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.08
ACTIVIDAD

VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)

Cantidad
0.15



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 VINILO TIPO 1  SUPERLAVABLE GALON 129,900.00$     18,632.65$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 18,632.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.01  $    0.19 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.19$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

20,485.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.09
ACTIVIDAD

VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR ELEGIR)

Cantidad
0.14



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    35.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 35.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.02  $    1,900 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.02  $    1,660 

Observaciones: Sub-Total 3,559.86$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

3,595.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

33.10
ACTIVIDAD

PREPARACION SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    3,559.86 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CERRADURA BOLA SATIN ANTIQUE FIXSER UN 39,900.00$     39,900.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 39,900.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.96  $    17.73 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 17.73$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

41,770.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

34.01
ACTIVIDAD

CERRADURA PUERTA INTERNA PARA ALCOBA DE BOLA SATIN ANTIQUE FIXSER, IGUAL O 
CALIDAD SUPERIOR (INCLUYE ACCESORIOS)

Cantidad
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CERRADURA BOLA SATIN ANTIQUE FIXSER UN 39,750.00$     39,750.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 39,750.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.44  $    8.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 8.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

41,610.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

34.02
ACTIVIDAD

CERRADURA BAÑO BOLA SATIN ANTIQUE FIXSER, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR (INCLUYE 
ACCESORIOS)

Cantidad
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRENSION CILINDROS DE 
MORTERO 3" (NTC-673) 2010

UN 7,838.19$     7,838.19$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 7,838.19$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.96  $    17.73 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 17.73$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

9,708.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.01
ACTIVIDAD

ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRENSION CILINDROS DE MORTERO 3" (NTC-673) 2010

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRENSION CILINDROS DE 
MORTERO 4" (NTC-673) 2010

UN 7,838.19$     7,838.19$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 7,838.19$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.96  $    17.73 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 17.73$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

9,708.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.02
ACTIVIDAD

ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRENSION CILINDROS DE MORTERO 4" (NTC-673) 2010

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

SM 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ALQUILER MOLDE CILINDRICO 4X8" DIA 6,513.07$     6,513.07$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 6,513.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,367.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.03
ACTIVIDAD

ALQUILER MOLDE CILINDRICO 4X8" PARA MUESTRAS DE CONCRETO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

SM 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ALQUILER MOLDE CILINDRICO 3X6" DIA 6,513.07$     6,513.07$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 6,513.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

8,367.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.04
ACTIVIDAD

ALQUILER MOLDE CILINDRICO 3X6" PARA MUESTRAS DE CONCRETO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

VJ 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
TRANSPORTE 1.00 5.05 9,650.00$     48,687.45$     

Observaciones: Sub-Total 48,687.45$     

50,541.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.05
ACTIVIDAD

DESPLAZAMIENTO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE LABORATORIO

Cantidad



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
ENSAYO EXTRACCION POR COMPRESION DE NUCLEO DE 
CONCRETO

UN 345,170.70$     345,170.70$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 345,170.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

363,710.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.07
ACTIVIDAD

ENSAYO EXTRACCION +TRANSP+ROTURA+RESULTADO POR COMPRESION DE NUCLEO DE 
CONCRETO 3X15CM

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ENSAYO ESCLEROMETRO POR ELEMENTO UN 98,006.07$     98,006.07$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 98,006.07$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    1.85 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1.85$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

99,860.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.06
ACTIVIDAD

ENSAYO ESCLEROMETRO POR ELEMENTO

Cantidad
1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ENSAYO FERROSCAN POR PUNTO UN 79,785.70$     79,785.70$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 79,785.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.10  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

98,325.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.08
ACTIVIDAD

ENSAYO FERROSCAN POR PUNTO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESTUDIO GEOTECNICO UN 3,848,584.17$     3,848,584.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,848,584.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

4,035,644.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

35.09
ACTIVIDAD

ESTUDIO GEOTECNICO CASA - CALCULO

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CARGOS DE CONEXXION-ACOMETIDA POR VANTI UN 687,163.09$     687,163.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 687,163.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

780,693.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

36.01
ACTIVIDAD

CARGOS DE CONEXXION-ACOMETIDA POR VANTI

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC M2 39,592.90$     39,592.90$     

2 ANCLAJES PARA CUBIERTA UN 2,971.00$     5,942.00$     
3 FIJADORES DE ALA UN 1,374.10$     2,748.20$     
4 TORNILLO AUTPERFORANTE UN 1,024.40$     4,097.60$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 52,380.70$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    285.40 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 285.40$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.16  $    16,089 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.15  $    12,451 

Observaciones: Sub-Total 28,539.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

81,206.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    28,539.75 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.01
ACTIVIDAD

CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC O SIMILAR DE 2.0MM BLANCO

Cantidad

1.00

2.00
2.00
4.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TRAMPA DE GRASAS TIPO INGEAGUAS 85 LITROS UN 374,718.09$     374,718.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 374,718.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

468,248.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.02
ACTIVIDAD

TRAMPA DE GRASAS TIPO INGEAGUAS 85 LITROS SIMILAR Y7O MEJOR CALIDAD

Cantidad

1.00



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 KIT FOTOVOLTAICO UN 12,240,516.17$     12,240,516.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 12,240,516.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

12,427,576.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.03
ACTIVIDAD

KIT FOTOVOLTAICO O SIMILAR CALIDAD SUPERIOR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CALENTADOR DE AGUA SOLAR 100LT UN 2,313,237.17$     2,313,237.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,313,237.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,500,297.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.04
ACTIVIDAD

CALENTADOR DE AGUA SOLAR 100LT- POR GRAVEDAD O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 DUCHA ELECTRICA DE BAJO CONSUMO 127-220V UN 84,401.00$     84,401.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 84,401.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

103,107.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.05
ACTIVIDAD

DUCHA ELECTRICA DE BAJO CONSUMO 127-220V O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 GRIFERIA AHORRADORA AIREADORA UN 58,508.00$     58,508.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 58,508.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

67,861.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.06
ACTIVIDAD

GRIFERIA AHORRADORA AIREADORA DE BAJO CONSUMO O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA UN 632,224.00$     632,224.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 632,224.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

650,930.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.07
ACTIVIDAD

FILTROS PURIFICADORES DE AGUA - BAJO O SOBRE MESON O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TANQUE ALMACENADOR Y PURIFICADOR DE AGUA UN 216,331.00$     216,331.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 216,331.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

225,684.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.08
ACTIVIDAD

TANQUE ALMACENADOR Y PURIFICADOR DE AGUA O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TANQUES DE RECOLECCION UN 168,900.00$     168,900.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 168,900.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

170,771.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.09
ACTIVIDAD

TANQUES DE RECOLECCION Y REUTILIZACION DE AGUA LLUVIA 250LT O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 AISLANTE TERMICO ECOLOGICO ML 121,244.40$     121,244.40$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 121,244.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

123,115.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.10
ACTIVIDAD

AISLANTE TERMICO ECOLOGICO O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ESTUFA EFICIENTE UN 2,225,627.00$     2,225,627.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,225,627.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,244,333.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.11
ACTIVIDAD

ESTUFA EFICIENTE O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ATRAPA NIEBLAS UN 903,118.00$     903,118.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 903,118.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,301 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

921,824.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.12
ACTIVIDAD

CONSTRUCCION ATRAPA NIEBLAS

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 FILTROS DE OSMOSIS INVERSA UN 941,273.09$     941,273.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 941,273.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,034,803.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.13
ACTIVIDAD

FILTROS DE OSMOSIS INVERSA O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 POZO SEPTICO CONICO UN 2,706,024.17$     2,706,024.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,706,024.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,893,084.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.14
ACTIVIDAD

POZO SEPTICO CONICO O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 POZO SEPTICO INTEGRADO UN 3,557,392.17$     3,557,392.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,557,392.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

3,744,452.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.15
ACTIVIDAD

POZO SEPTICO INTEGRADO, Autolimpiable 1650 lts O SIMILAR

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 SISTEMA SEPTICO CONICO DE 1000LTS UN 2,250,013.17$     2,250,013.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,250,013.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,437,073.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.16

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO CONICO DE 1000LTS (SEPTICO+FAFA 
100L+TG 105L + F. FONDO +KIT ACCESORIOS +360) INCLUYE EXCAVACION Y OBRAS 

PRELIMINARES PARA SU INSTALACION

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PISO LAMINADO M2 73,438.00$     73,438.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 73,438.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

82,791.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.17
ACTIVIDAD

PISO LAMINADO

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

ML 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 FILTRO FRANCES (15X30CM) ML 49,765.40$     49,765.40$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 49,765.40$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.52 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.52$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

51,636.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.18
ACTIVIDAD

FILTRO FRANCES (15X30CM)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CAJA DE COMPOSTAJE DE 1X1X0.60 UN 319,659.09$     319,659.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 319,659.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,504 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

413,189.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.19
ACTIVIDAD

FABRICACION CAJA DE COMPOSTAJE DE 1X1X0.60

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 POZO SEPTICO (2.00X1.66X0.80M) UN 1,411,663.17$     1,411,663.17$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 1,411,663.17$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    1,852.08 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,598,723.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.20

ACTIVIDAD
POZO SEPTICO (2.00X1.66X0.80M) SISTEMAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DISEÑADOS PARA USO RESIDENCIAL INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INCLUYE 
EXCAVACIONES Y CONEXIONES.

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1  Restaurador Limpiador Sistema Séptico K-57 946Ml UN 87,900.00$     120,157.82$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 120,157.82$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 10.00  $    18,520.78 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,008 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

323,886.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.21
ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO

Cantidad

1.37

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 -$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total -$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 10.00  $    25,581.18 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 25,581.18$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.40  $    143,080.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.36  $    112,731.80 

Observaciones: Sub-Total 255,811.80$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

281,393.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.22
ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA

Cantidad

 Tarifa/día 
 $    255,811.80 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 LONAS EN PROPILENO Unidad 600.00$     3,600.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,600.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    782.81 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 782.81$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.40  $    40,880.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.45  $    37,401.05 

Observaciones: Sub-Total 78,281.05$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

82,664.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.23
ACTIVIDAD

DEMOLICION DE ESTUFA DE LEÑA

Cantidad

6.00

 Tarifa/día 
 $    78,281.05 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 CONSTRUCCION DE ESTUFA DE LEÑA UN 2,668,865.09$     2,668,865.09$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 2,668,865.09$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    926.04 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 926.04$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.50  $    51,100.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.50  $    41,503.88 

Observaciones: Sub-Total 92,603.88$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

2,762,395.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.24
ACTIVIDAD

CONSTRUCCION DE ESTUFA DE LEÑA

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    92,603.88 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 BUITRON DE VENTILACION UN 188,660.02$     188,660.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 188,660.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

207,366.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.25
ACTIVIDAD

BUITRON DE VENTILACION EN LAMINA GALVANIZADA CL 26

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
Materiales y accesorios necesarios para el mantenimiento y 
correcto funcionamiento de red sanitaria.

UN 62,934.02$     62,934.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 62,934.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

81,640.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.26
ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO DE  RED SANITARIA (3/4 A 4")

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
Materiales y accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de recoleccion de aguas lluvias

UN 657,357.02$     657,357.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 657,357.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

676,063.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.27
ACTIVIDAD

RECOLECCION DE GUAS LLUVIAS

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 PINTURA ECOLOGICA M2 17,043.01$     17,043.01$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 17,043.01$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.05  $    5,110.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.05  $    4,150.39 

Observaciones: Sub-Total 9,260.39$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

26,396.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.28
ACTIVIDAD

PINTURA ECOLOGICA PARA MURO INTERIOR (3 CAPAS)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    9,260.39 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
POLISTILENO EXPANDIDO + MALLA ELECTROSOLDADA Y 
MORTERO ESTRUCTURAL

M2 110,915.02$     110,915.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 110,915.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

129,621.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.29

ACTIVIDAD

MURO DIVISORIO EN POLISTILENO EXPANDIDO, MALLA ELECTROSOLDADA Y MORTERO 
ESTRUCTURAL ( e: 2.5cm por cada cara)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
POLISTILENO EXPANDIDO + MALLA ELECTROSOLDADA Y 
MORTERO ESTRUCTURAL

M2 115,424.02$     115,424.02$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 115,424.02$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    185.21 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 185.21$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

134,130.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.30

ACTIVIDAD

MURO EXTERNO EN POLISTILENO EXPANDIDO, MALLA ELECTROSOLDADA Y MORTERO 
ESTRUCTURAL ( e: 3cm por cada cara)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 ANCLAJE DE 3/8 " M2 4,106.00$     4,106.00$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 4,106.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    0.93 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 0.93$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    830.08 

Observaciones: Sub-Total 1,852.08$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

5,959.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.31

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE 3/8 " LONGITUD MINIMA = 0.50 M

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    1,852.08 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1
Materiales y accesorios necesarios para el maejoramiento de 
subrasante de rajon

UN 87,183.96$     87,183.96$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 87,183.96$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    9.26 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 9.26$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.10  $    10,220.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.10  $    8,300.78 

Observaciones: Sub-Total 18,520.78$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

105,714.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.32

ACTIVIDAD

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN RAJON incluye compactacion de subrasante

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    18,520.78 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

UN 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 TRAMPA DE GRASAS UN 996,787.65$     996,787.65$     

2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 996,787.65$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 0.05  $    92.60 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 92.60$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     1.00  $    102,200.00 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     1.00  $    83,007.75 

Observaciones: Sub-Total 185,207.75$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

1,182,088.00$     

CONTRATISTA INTERVENTORIA

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

37.33
ACTIVIDAD

TRAMPA DE GRASAS CONSTRUIDA IN SITU (1.20X0.95X1.50M)

Cantidad

1.00

 Tarifa/día 
 $    185,207.75 

Factor Prestacional

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA



Unidad Cantidad

M2 1.00

I. MATERIALES
Item Descripción Unidad Precio-Unit.  Valor Parcial 

1 IMPLEMENTOS DE ASEO GL 3,000.00$     3,000.00$     
2 -$     
3 -$     
4 -$     
5 -$     
6 -$     

Observaciones: Sub-Total 3,000.00$     
II. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item Descripción  Unidad Cantidad  Valor Parcial 
1 HERRAMIENTA MENOR Dia 1.00  $    18.45 
2  $    - 
3  $    - 
4  $    - 
5

Observaciones: Sub-Total 18.45$     
III. OBRA DE MANO 1.77$     (ver cuadro anexo)

Cantidad Cuadrilla  Jornal  Prestaciones  Jornal total  Rendimiento  Valor Parcial 
1 OFICIAL  $    58,400.00 1.75 102,200.00$     0.01  $    1,022 
1 AYUDANTE  $    47,433.00 1.75 83,007.75$     0.01  $    823 

Observaciones: Sub-Total 1,844.70$     
IV. TRANSPORTES

Item Descripción Vol/Peso Distancia M3 o Ton/km Tarifa  Valor Parcial 
-$     

Observaciones: Sub-Total -$     

4,863.00$    

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO 

CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025  PROYECTO SANABRIA SAS 
R.L. YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA R.L. GABRIELA SALGADO PINILLA

 Tarifa/día 
 $    1,844.70 

Factor Prestacional

FORMATO - APU

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Fecha: 24.02.2025 

Presentacion de Analisis de Precios Unitarios para : 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA 
ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

38.01
ACTIVIDAD

ASEO GENERAL

Cantidad
1.00




