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Raona adicial HOJA No.l ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO
Consejo Superior de la Judicatura ESTATAL DE OBRA No. 038 DE 2020 - SAMC-2020-

UE Reptiblica de Colombia 02, CELEBRADO ENTRE LA NACION - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION

JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA Y CONELTEL

SAS.

Entre los suscritos a saber CLARA INES RAMIREZ SIERRA, mayor
de edad identificada <con la cédula de <ciudadania No.
31.962.322 expedida en Cali, quien obra en nombre vy
representacién del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CALI - VALLE DEL CAUCA, con Nit 805.003.838-9, en su calidad
de DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL, segun Resolucidén de
Nombramiento No. 1357 expedida el primero (1) de febrero de
dos mil siete (2007), con acta de posesidén de fecha primero
(01) de febrero de dos mil siete (2007), debidamente
facultada para contratar por medio de la Ley 270 de 1.996
Estatutaria de la Administracidén de Justicia (Art. 103 #3°),
quien en adelante se denominard el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, por una parte; vy por la otra, CONELTEL SAS,
identificada con NIT 900.530.947-8 constituida por documento
privado de accionista uUnico del 30 de mayo de 2012, inscrita
en la Camara de Comercio de Bogotd, el 4 de junio de 2012
bajo el numero 01639506 del 1libro 1IX, se constituyd la
sociedad comercial denominada CONELTEL SAS, representada
legalmente por el Sefior LUIS ARBEY BUENO DIAZ, identificado
con la Cédula de Ciudadania No. 79.967.567 expedida en Bogota
DC, en su calidad de Representante Legal, quien en el texto
de este documento se denominard como el CONTRATISTA; hemos
acordado celebrar el presente Contrato de Obra que se regira
por las siguientes Clausulas, previas estas consideraciones:

1) Que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, requiere

contratar en nombre de la Nacidén - Consejo Superior de la
Judicatura - Direccidén Ejecutiva Seccional de Administracidn
Judicial de Cali - Valle del Cauca, las obras de adecuacidn y

puesta en funcionamiento de la red eléctrica del Palacio de
Justicia “Oscar Trujillo Lerma” de Roldanillo, a todo costo.
2) Que existe Disponibilidad Presupuestal para atender el
gasto, segun Certificado No. 10520 del 24 de julio de 2020,
expedido por la Jefe de Ejecucidn Presupuestal y Pagos del

Area Financiera de esta Direccién Ejecutiva de
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HOJA No.2 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.

038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL

CAUCA Y CONELTEL SAS.

Administracién Judicial Cali - Valle del Cauca. 3) Que
mediante oficio DESAJCL0O20-3007 del 28 de julio de 2020, esta
Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de
Cali - Valle del Cauca, solicitdé autorizacidén al Consejo

Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para

contratar en nombre de la Nacidén - Consejo Superior de la
Judicatura - Direccidén Ejecutiva Seccional de Administracidn
Judicial de Cali - Valle del Cauca, las obras de adecuacidn y

puesta en funcionamiento de la red eléctrica del Palacio de
Justicia “Oscar Trujillo Lerma” de Roldanillo, a todo costo.
4) Que mediante oficio CSJVA020-781 del 29 de julio de 2020,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
manifestd: “(..) que una vez se tenga los datos concretos
acerca de la contratacidén, de manera previa a la suscripcidn
del Contrato, envie la informacidn completa de la
contratacidén, para que el Consejo Seccional estudie la
autorizacidén que establece el numeral 3° del articulo 85 de
la Ley 270 de 1996 (..)”. 5) Que para seleccionar al
CONTRATISTA el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, adelantd
proceso de Seleccidén Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-2020-
02, cuyo Proyecto de Pliego de Condiciones fue publicado en la
pagina WEB de Colombia Compra Eficiente

www.colombiacompra.gov.co/SECOPITI, entre el 6 al 13 de agosto

de 2020. 6) Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue
publicado en la misma pagina WEB

www.colombiacompra.gov.co/SECOPIT, entre el 20 de agosto al 7

de septiembre de 2020. 7) Que mediante Resolucidén No.
DESAJCLR20-2947 de fecha 20 de agosto de 2020, se dio apertura
al Proceso de Seleccidén Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-
2020-02. 8) Que de conformidad con lo establecido en el
literal b), numeral 2, articulo 2 de la ley 1150 de 2007, la
modalidad de seleccidén para este proceso es la de Seleccidn
Abreviada de Menor Cuantia. 9) Que al mencionado proceso
concurrieron los siguientes proponentes: CONELTEL SAS,

INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS, PROYECTOS Y SOLUCIONES EN
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HOJA No.3 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.
038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE A;A NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA gUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL
CAUCA Y CONELTEL SAS.

INGENIERIA SAS - PROSOI SAS, IP INTEGRALES SAS, ZILL BUSINESS
SOLUTIONS SAS, UNION TEMPORAL UT C&P 2020, LIMACOR MY SAS,
UNION TEMPORAL UT OBRAS ROLDANILLO y SET INTEGRAL SAS. 10) Que
mediante Resolucién No. DESAJCLR20-3250 de fecha 25 de
septiembre de 2020, la Directora Ejecutiva Seccional de
Administracidén Judicial de Cali - Valle del Cauca adjudicd a
la firma CONELTEL SAS, el presente Contrato. 11) Que teniendo
en cuenta lo establecido en el oficio CSJVA020-781 del 29 de
julio de 2020, expedido por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, esta Direccidén Ejecutiva
Seccional de Administracidén Judicial de Cali - Valle del
Cauca, mediante oficio No. DESAJCL0O20-3990 de fecha 25 de
septiembre de 2020, solicitd nuevamente autorizacidén para
suscribir el presente Contrato. 12) Que mediante Acuerdo
CSJVAA20-64 de fecha 30 de septiembre de 2020, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, autorizdé la
celebracién del presente Contrato. 13) Que mediante oficio
No. DESAJCL0O20-4040 de fecha 30 de septiembre de 2020, la
Coordinadora del Area Administrativa de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial Cali - Valle del Cauca,
solicita la elaboracién del presente Contrato. CLAUSULA
PRIMERA - OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS
DE ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA
DEL PALACIO DE JUSTICIA “OSCAR TRUJILLO LERMA” DE ROLDANILLO,
A TODO COSTO. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1) Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo
establecido en el Proceso de Seleccidédn Abreviada de Menor
Cuantia No. SAMC-2020-02. 2) Cumplir con las Especificaciones
Técnicas del Objeto a contratar, en el Proceso de Seleccidn
Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-2020-02. 3) Realizar las
obras de adecuacién y puesta en funcionamiento de la red
eléctrica del Palacio de Justicia “Oscar Trujillo Lerma” de

Roldanillo, a todo costo, con las siguientes
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HOJA No.4 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.

038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL

CAUCA Y CONELTEL SAS.

especificaciones, cantidades, valores unitarios vy totales

descritos:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR. TOTAL

Suministro e Instalaciones
internas e iluminacion

Suministro e instalacion de bandeja
cablofil galvanizada 300mm X

1 |100mm de seccion (incluye ml 138 $174.817 $24.124.746
accesorios de fijacion
y cable de puesta a tierra)
Salida para tubo 3/4" a1 1/4" en

2 bandeja cablofil un 98 $ 27.389 $2.684.122
Suministro e instalacion de canaleta
metalica blanca con divisién 120mm

3 |[x 50mm de seccién (incluye ml 327 $68.400 $ 22.366.800
accesorios de
fijacion)

4 Instalacion tubo 3/4" EMT ml 78 $22.763 $1.775.514

5 Instalacion tubo 1" EMT ml 81 $ 31.265 $ 2.532.465
Instalacion salida tomacorriente en

6 canaleta Un 118 $ 36.863 $4.349.834

7 Instalacion salida tomacorriente en Un 19 $135.877 $2.581.663
pared desde canaleta

8 Instalacion salida tomacorriente Un 1 $70.731 $70.731

GFCI en canaleta

9 Instalacion salida tomacorriente Un 61 $49.134 $2.997.174
regulado en canaleta

Instalacion salida tomacorriente
10 |bifasico EMT para A Un 17 $ 468.369 $7.962.273
.Acondicionado

Parcial circuito de alumbrado
11 3xN°12 AWG en ducto o bandeja ml 644 $11.094 $7.144.536

Parcial circuito de alumbrado
12 3xN°10 AWG en ducto o bandeja ml 2646 $ 13.606 $ 36.001.476

Salida iluminacion EMT fuera de

13 - Un 212 $137.124 $29.070.288
placa promedio 4m

14 | Salida interruptor sencillo EMT Un 16 $161.195 $2.579.120

15 | Salida interruptor doble EMT Un 24 $ 184.167 $ 4.420.008
Suministro e instalacion panel

16 |cuadrado LED 18W empotrar o Un 19 $109.263 $2.075.997
sobreponer

17 tsi:g“;r;ﬁglj’eel_'gg"’gj\‘;\'/o” Luminaria Un 30 $167.036 $5.011.080
Suministro e instalacion panel

18 | cuadrado 60x60cm LED 45W Un 128 $ 335.977 $ 43.005.056
empotrar o sobreponer suspendido

19 | Lampara de emergencia LED 10W Un 35 $ 209.298 $ 7.325.430

Suministro e instalaciones de
Tableros y breakers

Tablero trifasico con puerta
20 |chapa y espacio para totalizador Un 1 $ 856.533 $ 856.533
de 30 circuitos

Tablero trifasico con puerta,
21 |chapa y espacio para totalizador Un 1 $ 752.963 $ 752.963
de 24 circuitos

Tablero trifasico con puerta de 24

22 S Un 2 $578.221 $1.156.442
circuitos
Tablero trifasico con puerta,

23 |chapa y espacio para totalizador Un 1 $669.519 $669.519
de 18 circuitos
Tablero General trifasico con

24 | Totalizador general, 5 totalizadores un 1 $7.699.178 $7.699.178
de alimentadores y DPS

25 | Llave de Bypass para UPS Un 1 $ 1.526.052 $ 1.526.052

26 ;’gtkﬂlzador trifasico de 40A a 60A- Un 5 $ 320.034 $ 640.068
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HOJA No.5 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.

038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL

CAUCA Y CONELTEL SAS.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR. TOTAL
27 | Totalizador trifasico de 150A-25kA Un 1 $528.154 $528.154
28 | Breaker enchufable 20A Un 52 $ 24.640 $1.281.280
29 | Breaker enchufable 2X30A Un 17 $51.539 $876.163

Suministro e instalaciones de
Redes, Ductos y Camaras

30 | Alimentador 3XN°4/0 +N°4/0 ml 33 $ 236.962 $ 7.819.746
31 | Alimentador 3XN°2/0 +N°2/0 + 4T mi 38 $179.531 $6.822.178
32 | Alimentador 3XN°1/0 +N°1/0 + 4T mi 10 $ 154.038 $ 1.540.380
33 | Alimentador 3XN°2 +N°2 + 6T ml 36 $ 96.041 $ 3.457.476
34 | Alimentador 3XN°4 + 6T ml 38 $49.713 $ 1.889.094
35 | Alimentador 3XN°6 +N°6 + 8T ml 17 $ 38.402 $ 652.834
36 | Ducto PVC @ 2" en piso 0 muro ml 48 $ 12.536 $601.728
37 |Ducto PVC @ 1 1/2" en piso 0 muro ml 84 $10.421 $ 875.364

Instalacion de 2 ductos PVC de 3"
incluye corte rotura de pavimento
38 | excavacion remate en las camaras ml 20 $ 85.390 $ 1.707.800
con terminales tipo campana (ho
incluye reposicién de concreto)

Instalacion de ducto IMC de 3" para
39 |bajante en poste (instalacion de Un 1 $937.209 $937.209
curva 3"y terminal tipo campana)

20 gﬁﬂmara de inspeccién 60x60x80 un 2 $1.057.290 $2.114.580

41 | CAmara para tierra de 30x30x30cm Un 2 $ 243.068 $ 486.136

Puesta a tierra

Suministro e Instalacion Sistema de
puesta a tierra en varilla de Cu-Cu
de 5/8"x2.4my cable Cu N° 2/0
AWG

42 un 1 $2.482.326 $2.482.326

UPS

Suministro e instalacién de UPS de
15KVA/12KW  trifasica, ONLINE
DOBLE CONVERSION, Factor de
Potencia 0.9, Tecnologia baja
frecuencia, Breakers para
mantenimiento en caso de falla,
SCR en el rectificador Display a
color 'y  multi-icono, incluye
transformador de aislamiento a la
salida, tecnologia robusta para usos
industriales, Comunicacién
RS232.

43 un 1 $ 27.389.430 $ 27.389.430

Suministro e instalacion Media
tensién

44 | Protecciones en media tension Un 1 $1.087.821 $1.087.821

Transformador trifasico 75 kVA
45 | (Incluye DPS y puesta a tierra con Un 1 $11.111.813 $11.111.813
suelo artificial)

Suministro e instalacion
Medidores

Gabinete de medida semidirecta
46 | trifasica con bornera de prueba en Un 1 $ 3.937.696 $ 3.937.696
poste para edificio (incluye medidor)

Transformadores de corriente y
47 | cable de control desde caja Un 1 $ 1.807.800 $ 1.807.800
hermética a medidor (Edificio)

Planos y Certificacion

Certificacion RETIE de
48 | transformacion distribucion y uso Un 1 $6.410.501 $6.410.501
final

Tramites ante empresa de energia
hasta aprobacion e instalacién (todo
tipo de tramite, ajuste de disefios
49 | eléctricos internos (para RETIE y Un 1 $ 8.409.242 $ 8.409.242
RETILAP) y externos, proyecto
eléctrico ante las electrificadoras,
Pagos, Diagramas unifilares,
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HOJA No.6 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.

038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL

CAUCA Y CONELTEL SAS.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR. TOTAL

memorias de calculo, cuadros de
carga, legalizacion de instalacion,
matricula y conexion y en general
todo proyecto o estudio eléctrico
realizado ante las electrificadoras
deben estar contemplados en este

item).

COSTO DIRECTO $ 315.605.819
ADMINISTRACION 21% $ 66.277.222
IMPREVISTOS 5% $ 15.780.291
UTILIDAD 6% $ 18.936.349
IVA 19% $ 3.597.906
TOTAL $ 420.197.587

PARAGRAFO: Todos los espacios se deberdn entregar en
perfectas condiciones de orden y aseo y completamente libres
de escombros o cualquier otro residuo de obra. 3) Designar un
(1) Profesional, Ingeniero Electricista debidamente
certificado por el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y PROFESIONES AFINES, con
minimo diez (10) afios de experiencia general en el ejercicio
de su profesidén contados a partir de la fecha de expedicién
de la tarjeta profesional y su carga de trabajo tendrd una
dedicacién del 100% de su tiempo en la obra, con experiencia
en 1instalaciones eléctricas de media, baja tensidén y uso
final. 4) Designar un (1) Profesional o Tecndlogo en
Seguridad Industrial vy Salud Ocupacional (SISO), con su
debida matricula profesional, con experiencia minima de tres
(3) afios contados a partir de la fecha de expedicidén de la
tarjeta profesional, Licencia SST, Curso de Coordinador de
Trabajo en Alturas, Curso de Manejo de Energias Peligrosas y
su carga de trabajo tendrd una dedicacidén del 50% de su
tiempo en la obra. 5) Designar una ((1) cuadrilla de trabajo,
conformada por 5 personas, Cuatro (4) Técnicos Electricistas
y un (1) Auxiliar mano de obra no calificada, para las obras
menores civiles. Para el personal ofrecidos como técnico
deberadn acreditar lo siguiente: Poseer titulos o matriculas
como técnicos expedida por el CONTE (Consejo Nacional de
Técnicos Electricistas). Tener experiencia superior a un (1)
afio en el ejercicio de su profesidén, contada a partir de la

fecha de expedicidén de la matricula (CONTE), ademés tener
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HOJA No.7 ANEXO ELECTRONICO DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No.

038 DE 2020 - SAMC-2020-02, CELEBRADO ENTRE LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL

CAUCA Y CONELTEL SAS.

experiencia en instalaciones eléctricas de media o baja
tensidén y uso final. La dedicacién de estas personas en la
obra deberd ser de 100% durante la ejecucidédn de la misma, 1lo
cual serd verificado por la Supervisién del contrato,
entendiéndose incluidos los horarios nocturnos y los fines de
semana; a efectos de lograr el cumplimiento del objeto en el
plazo establecido para el presente proceso de seleccidn. El
auxiliar de mano de obra no calificado deberd contar con
experiencia en adecuaciones de obra civil superior a un (1)
afio, se deberd acreditar mediante certificacidn expedida por
el profesional a cargo de las labores. 6) OBLIGACIONES
TECNICAS DEL CONTRATISTA: - El Contratista deberd contar
con un equipo de trabajo iddéneo, conformado por un Ingeniero
Electricista, debidamente certificado por el CONSEJO
PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONES AFINES), Un (1) Profesional o Tecndlogo en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) vy una (1)
cuadrilla de trabajo conformadas por 4 Técnicos
Electricistas, debidamente certificados por el CONTE (Conse’jo
Nacional de Técnicos Electricistas) y un (1) Auxiliar de mano
de obra no calificada, los cuales deberidn ejecutar las
actividades a contratar. e Realizar el inventario %
entrega de todos y cada uno de los elementos desmontados del
sistema, los <cuales deberdn ser clasificados teniendo en
cuenta su funcionalidad (buen estado y/o mal estado), asi
mismo deben ser ubicados en el lugar indicado por la persona
asignada para su disposicién final por parte de la Direcciédn
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Cali -
Valle del Cauca. * Se debe dar cumplimiento a todas 1las
exigencias del Operador de Red e Ingenieria de detalle. ¢ EI
Contratista deberd informarse de las instrucciones de los
fabricantes de los equipos, con el fin de conocer 1los
cuidados especiales requeridos en el manejo e instalacidén de
los mismos. ¢ Se deberd entregar plano record, donde se

consigne la ubicacidén exacta de las instalaciones realizadas.
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* Se deberad aportar toda la informacidén necesaria para la
instalacién, puesta en servicio, operacidén y mantenimiento
del sistema de tierras ofrecidas. (alcance de suministro,
descripcién de elementos, lista de equipos, materiales,
manuales de mantenimiento, certificados de calidad de 1los
materiales, reportes y certificados de calidad de 1los
materiales, reportes y certificados finales de las pruebas
realizadas, informe de medicién de resistividad del terreno,
informe de medicidén de resistividad del terreno-al final de
la obra). ¢ Para la ejecucidédn de la Obra se debera dar
cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno
Nacional, en especial 1la Circular Conjunta 001 del 11 de
Abril de 2020 “Orientacidén sobre medidas preventivas vy de
mitigacién para reducir la exposicidédn y contagio por
infeccidédn respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2
(COVID-19), emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad vy
Territorio, Ministerio de Salud y Proteccidén Social vy
Ministerio de Trabajo, a las indicadas en la Resolucidn
Numero 000666 del 24 de abril del 2020, emitida por el
ministerio de Salud y Proteccidén Social y las disposiciones
normativas, requerimientos y procedimientos establecidos por
cada Municipio. ¢ Para ejecutar las actividades en alturas se
debera contar con el personal capacitado para dicha 1labor,
asi como también con todos los elementos (andamios,
escaleras, arnés, lineas de vida, entre otros) certificados.

* Permitir a la Supervisora vy a la Interventoria del
Contrato, la revisidén de los trabajos y acatar las oérdenes e
instrucciones que se le imparta, corregir a su costa el
trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones
técnicas que se entreguen. * Someter a concepto previo de la
Direccidédn Ejecutiva Seccional de Administracidén Judicial de
Cali - Valle del Cauca, cualquier modificacidédn o cambio que
considere necesario hacer a las especificaciones originales,
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.

* Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de
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primera calidad, de conformidad con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE) segln Resolucidén No. 180195
de febrero 12 de 2009 y el Reglamento Técnico de Iluminacidn
y Alumbrado PuUblico - (RETILAP) segUin Resolucidén No. 181331
del 6 de agosto de 2009 del Ministerio de Minas y Energia,
asi como también los equipos y todos los demds elementos
necesarios para la ejecucidén del Contrato, en virtud de la
ejecucidén del Contrato Estatal de Prestacidén de Servicios No.
119 de 2019, incluyendo el transporte y trasiego de 1los
mismos. ¢ Mantener las areas donde se desarrollen trabajos
libres de toda acumulacidédn de desperdicios, escombros,
entregadndola a su terminacidén completamente limpia. Los
escombros y demds residuos se deben retirar del sitio cada
fin de semana como tiempo maximo. El1 Contratista seré
responsable del trdmite ante las autoridades competentes para
los permisos de parqueo de los vehiculos de carga que utilice
para este fin. <+ Adelantar las labores dentro del plazo
estipulado en un cronograma de ejecucidn presentado por el
contratista y aprobado previamente por el Supervisor
designado. * Garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucidn del
Contrato, en especial en cuanto guarda relacidén con: -
Elementos de seguridad industrial necesarios para la
totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra. - Manipulacidén de equipos, herramientas, combustibles vy
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual. - Dotacidén de calzado y vestido de labor
para todo el personal utilizado en la ejecucidén del objeto
contractual; asi como también deben encontrarse debidamente
carnetizados. - Cumplir con la normatividad vigente para el
trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben estar:
dotacidén equipos de seguridad, (arnés, lineas de vida, manila
certificada, mosquetones, casco con barbuquejo y todos 1los
demds elementos necesarios para realizar el trabajo) y el

suministro de personal calificado y certificado gque adopte
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las medidas de seguridad wvigentes. <« Firmar, conjuntamente
con el Supervisor e Interventor designado el Acta de Inicio
de los trabajos, suspensioén, reiniciaciédn, de cortes
parciales, recibo definitivo, ligquidacidén final del Contrato.
Para su validez las actas de suspensidén, reiniciacidén vy
liguidacidén final del Contrato, requieren de la aprobacidén de
la Directora Ejecutiva Seccional de Administracidédn Judicial
de Cali - Valle del Cauca. * Informar toda suspensioédn y
reinicio del Contrato a la Compafiia Aseguradora, a efectos de
prorrogar la vigencia de las Pdlizas. < Presentar informe
semanal de avance al Interventor. ¢ Todas las sugerencias que
sobre el desarrollo del proyecto, asi como la aplicacidn de
las normas del operador de red y demas normas gue regulen
esta materia deberédn ser atendidas vy corregidas por el
Contratista y cualquier multa que gquisiese colocar por parte
del Operador de Red a la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali - Valle del Cauca, seréa
responsabilidad de la firma contratista, asi como de su pago
y sanciones a que hubiese lugar. NOTA: El personal que el
CONTRATISTA ocupe en la ejecucidén del Contrato, no tiene
ninguna vinculacién laboral, civil, comercial con la Nacién -
Consejo Superior de la Judicatura - Direccidén Ejecutiva
Seccional de Administracidén Judicial de Cali - Valle del
Cauca. La responsabilidad derivada de estas wvinculaciones
estd a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 7) Garantizar la
calidad de la obra y responder por ella de conformidad con el
articulo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993, seguin sea el caso.
8) Atender en forma oportuna los reclamos gue se presenten
por el Supervisor del Contrato, en relacidén con la obra
contratada vy adoptar las medidas correctivas de manera
inmediata. 9) Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalizaciédn.
Si el CONTRATISTA no se presenta a la 1ligquidacién o 1las
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma,

serd practicada directa y unilateralmente por la DIRECCION
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EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI -
VALLE DEL CAUCA. 10) Responder por cualquier dafio o perjuicio
que por su culpa o la que su personal cause al CONSEJO
SUPERTIOR DE LA JUDICATURA e} a terceras personas,
comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA procedera a corregirlo en la forma
que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles
indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos
pendientes al CONTRATISTA. 11) Suministrar al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre
cualquier aspecto de la obra. 12) Cumplir con los
lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolucidédn No.
312 de 2019, con el Documento de Sistema de Gestidén de
Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de
identificacién de peligros, evaluacidén y valoracidén de 1los
riesgos, adicionalmente deberd entregar el estadndar vy/o
procedimiento de la ejecucidédn del trabajo en alturas y de
manejo de energias peligrosas. 13) OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. a. Cumplir
con las normas laborales, en lo referente al personal dgue
utilice en la ejecucidén del Contrato y en especial a las
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios. b. Pagar los salarios y
prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal
que utilice en 1la ejecucidén del presente Contrato, vy en
general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social %
Parafiscales, derivadas de la ejecucidn del presente
Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones del
CONTRATISTA para con sus empleados, podrad generar la
imposicién de multas sucesivas, la afectacién de la Garantia
Unica, en los amparos de cumplimiento 'y salarios vy
prestaciones sociales, como también dard lugar a la caducidad
del Contrato de conformidad con la normatividad vigente. c.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
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industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor
del Contrato los documentos y constancias necesarias para que
verifique el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad
social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del
Contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculacidn
del personal requerido para la ejecucidédn del Contrato, de
manera que 1los errores u omisiones de este, son de su cuenta
y riesgo. PARAGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en
la realizacidén del Contrato, no tendrd ninguna vinculaciédn
laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 14)
Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI,
cualquier anomalia que se presente durante la ejecucidn de la
obra, segun sea el caso. 15) Suministrar al Supervisor, la
informacién que le sea solicitada para verificar el correcto
y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 16)
Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacidén con la
ejecucidén del Contrato. 17) Constituir 1las garantias
requeridas. 18) Para llevar a cabo la ejecucidn del contrato,
debera cumplir en su totalidad con la legislacidén laboral de
Colombia, en cuanto de la afiliacidén al Sistema de Salud vy
Seguridad Social, el pago de la Seguridad Social y Aportes
Parafiscales, Salarios y Prestaciones Sociales de todo el
personal contratado conforme a los salarios determinados en
la oferta presentada en el inicio de 1la ejecucidén del
Contrato. 19) Todas las demas que surjan de la naturaleza del
mismo. CLAUSULA TERCERA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA: 1) Supervisar la correcta
ejecucidén del Contrato a través de la Interventoria Externa,
contratada para tal fin. 2) Impartir a través del Supervisor
designado, las instrucciones necesarias al Interventor para

la correcta ejecuciodn del Contrato. 3) Suministrar
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oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el
Contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales. 4) Verificar y dejar constancia, a través del
Interventor del Contrato, el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista con el personal gque contrate o tenga de
planta durante la ejecucidn del contrato frente a los aportes
con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
5) Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las
informaciones que requiera, en relacidén con el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. 6) Pagar al CONTRATISTA el
valor del Contrato y realizar los descuentos de impuestos,
tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la
normatividad legal vigente. 7) Todas las demds que surjan de
la naturaleza del mismo. CLAUSULA CUARTA - DURACION: El
presente Contrato tendrd una duracidén de DOS (2) MESES Y
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO
(1) DE OCTUBRE AL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020, previa
aprobacién de la Garantia Unica por parte del Coordinador del
Area Juridica de la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali - Valle del Cauca, la
suscripciédn del acta de inicio de obra y el respectivo
registro presupuestal. CLAUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE
PAGO: E1 wvalor del presente Contrato es por 1la suma de
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($420.197.587.00) M/CTE,
incluido IVA y AIU. La Direccidén Ejecutiva Seccional de
Administracidén Judicial de Cali - Valle del Cauca, realizaré
el pago de la presente contratacidén, conforme el PAC de la
Entidad, previa presentacién de los siguientes documentos:
1. La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen
tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (Responsable o no
responsable del impuesto a las ventas) segun el caso. 2.
Acreditacién del Pago de los Aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social, es decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensiédn

y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacién Familiar,
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio
Nacional de Aprendizaje “SENA”, Articulo 23 Ley 1150 de 2007
(planillas de pago respecto del personal gque se encontrd
ejecutando el Contrato y certificacidén de encontrarse a paz y
salvo por estos conceptos, suscrita por el Representante
Legal de 1la Persona Juridica vy/o Revisor Fiscal si 1lo
tuviere), y demds impuestos de Ley. 3. Libro diario de obra o
bitdcora. 4. Informes de la Ejecucidén del Contrato con 1la
respectiva relacién de los costos de imprevistos %
fotografias de 1la obra. 5. Acta de Recibo Final de Obra
debidamente suscrita. PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, el
pago a cargo del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, estaré
sujeto a los recursos que la Direccidédn del Tesoro Nacional y
Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, sitle a la
Entidad, y no podrd afectar el pago oportuno de salarios vy
prestaciones sociales a los operarios contratados para la
realizacién de la obra. PARAGRAFO SEGUNDO: La Direccién
Seccional de Administracidén Judicial de Cali - Valle del
Cauca, efectuard las retenciones que por ley esté autorizado
a realizar, como son: RETENCION POR RENTA, RETENCION POR IVA-
RETEIVA, RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, vy
deducciones por el cobro de las estampillas PROUNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES a la
tarifa del 0,5%, PROUNIPACIFICO Y PROUCEVA a la tarifa del
0,5% cada una, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473
y 474 de 2017, y las demads que se reglamenten durante la
ejecucién del Contrato. PARAGRAFO TERCERO: La contribucién
Contrato de obra del 5% de conformidad con el articulo 121 de
la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 1106 de 2006, Ley
1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, articulo 1° prorroga por
(4) afios la vigencia de la Ley 418 de 1997. PARAGRAFO CUARTO:
El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL
CAUCA efectuard los pagos a través de la cuenta bancaria que

para el efecto allegue el CONTRATISTA. CLAUSULA SEXTA -
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IMPUTACION PRESUPUESTAL: El ©pago inherente al presente
Contrato, serd atendido con cargo a la siguiente unidad:
UNIDAD 02, Rubro C-2701-0800-28-0-2701019-02 “ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS” de Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Fisica de la Rama Judicial a Nivel Nacional,
que afecta parcialmente el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 10520 del 24 de julio de 2020 en la suma de
$420.197.587.00, correspondiente a la vigencia fiscal del
2020. Certificado expedido por la Jefe de Ejecucidn
Presupuestal y Pagos del Area Financiera de esta Direccién
Ejecutiva Seccional de Administraciédn Judicial Cali - Valle
del Cauca. CLAUSULA SEPTIMA - SUPERVISION: Estard a cargo de
la Coordinadora del Area Administrativa de la Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracidén Judicial de Cali -
Valle del Cauca y de la Jefe de la Oficina de Servicios de
Roldanillo, con el apoyo del Profesional Universitario
(Arquitecto) de la Direcciédn Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali - Valle del Cauca, para
efectos técnicos de obra y de ejecucidén del Contrato y de la
firma interventora INGENIERIA Y DISENO DE OCCIDENTE S.A.S,
quienes en virtud de ello deberdn: 1.) Ejercer la Supervisidn
conforme lo establecido en el Manual de Contratacidén de la
Entidad vy la ©Normatividad Legal Vigente. 2.) Expedir el
respectivo cumplido a satisfaccidén. 3.) Verificar que la obra
corresponda a calidad, cantidad y caracteristicas indicadas en
el Numeral 2° de la Clausula Segunda del presente Contrato.
4.) Verificar que la obra sea recibida dentro del plazo
establecido en el presente documento. 5.) Exigir al
CONTRATISTA, el cumplimiento de las clausulas contractuales.
6.) Ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales del CONTRATISTA. 7.) Suscribir el Acta de
Ligquidacién del presente contrato dentro del término de Ley.
8.) Coordinar el trédmite para el pago del valor del Contrato.
9.) Dar cumplimiento a lo dispuesto en las siguientes

resoluciones: Resolucidén Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre
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de 2019 "Por medio del cual se adopta el Manual de
Contratacién de la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracidén Judicial", Resolucidédn Nro. 7049 de fecha 31 de
Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan
lineamientos para ejercer la supervisidédn e interventoria a
los contratos celebrados por la Direccidn Ejecutiva de
Administracidén Judicial y sus Seccionales" y Resolucidédn Nro.
7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en
materia de liquidacidén de los contratos celebrados por la
Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial y  sus
Seccionales". 10.) Todas las demds que surjan de la
naturaleza del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: El Director podré
reasumir en cualquier momento la Supervisidédn del Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podrd modificar las
condiciones del Contrato suscrito y cualquier modificacién,
adicidén o proérroga deberdn ser autorizadas expresamente por el
ordenador del gasto. CLAUSULA OCTAVA - INTERVENTORIA: La
Interventoria de la ejecucidén y cumplimiento de 1las
obligaciones contraidas por el Contratista a favor de 1la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CALI - VALLE DEL CAUCA, estard a cargo de la firma INGENIERIA
Y DISENO DE OCCIDENTE S.A.S, con NIT 900.448.366-9, a quien
le fue adjudicado el Proceso de Seleccidén de Minima Cuantia
No. MC-2020-12 - Contrato Estatal de Consultoria -
Interventoria de wun Contrato de Obra No. 037 de 2020.
CLAUSULA NOVENA - GARANTIA UNICA: E1 CONTRATISTA, garantizara
el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el
presente Contrato, mediante la constitucidén de una garantia
tnica, a favor de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE IA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - NIT: 805.003.838-9.
Dicha garantia deberd amparar los siguientes riesgos: a)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 10%
del valor del Contrato. VIGENCIA: Por el término de duracidn

del Contrato, sus adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses
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més, valor dentro del cual se considera incluido las multas y
el de la Clausula Penal. b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor
equivalente al 20% del wvalor total del Contrato. VIGENCIA:
Por el termino de duracidén del Contrato, sus adiciones si las
hubiere vy tres (3) afios més. <c¢) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a la suma de DOSCIENTOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (200 SMLMV),
vigente ©por el término de duracidén del Contrato, sus
adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses mas. d) CALIDAD Y
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del wvalor total del Contrato. VIGENCIA: Por
cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de suscripcidn
del acta de recibo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: La
constitucién de la garantia no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relaciédn con los riesgos
asegurados. PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro de los términos
establecidos en el presente Contrato, ninguno de los amparos
otorgados, expira por falta de pago de la prima o por
revocatoria wunilateral. El1 CONTRATISTA mantendra vigente
hasta la ligquidacién del presente Contrato las garantias a
las cuales se refiere esta cldusula y estdn a su cargo el
pago de las primas vy deméds erogaciones de constitucidn,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto cada
vez que se disminuya o agote por cualquier motivo. PARAGRAFO
TERCERO: FE1 monto de la garantia se repondrd por el
CONTRATISTA, cada vez que en razdn de las multas impuestas,
el valor asegurado se disminuya o agote. PARAGRAFO CUARTO: EL
CONTRATISTA deberd restablecer el valor de la garantia cuando
se haya reducido por razdén de las reclamaciones efectuadas
por la Entidad contratante. De igual manera, en cualquier
evento en que se aumente o adicione el wvalor del Contrato o
se prorrogue, el CONTRATISTA ampliara el valor de la garantia
otorgada o su vigencia, segin el caso. CLAUSULA DECIMA -
REQUISITOS AMBIENTALES: El1 Contratista estd en la obligacidn
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de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el
impacto ambiental de la ©obra, en cumplimiento de 1la
normatividad legal vigente en materia ambiental. Dado 1lo
anterior, la Entidad establece 1los requisitos ambientales
especificos para todos los bienes y/o servicios a adquirir,
como a continuacidén se enuncia para este tipo de proceso de
obra, porque los servicios ofertados por el futuro
contratista deberdn cumplir con normatividad legal vigente en
materia ambiental, asi: 1. La luminaria debe cumplir con
requisitos RETILAP. Cumplir con los minimos requeridos de
acuerdo con los disefios especificos de las areas a intervenir
y con la normatividad RETILAP en la medida que esto se asocia
con la calidad del ambiente interno de un recinto y la
seguridad y salud en el trabajo. 2. Los equipos deberéan
cumplir con el Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o
con uno o) todos de los siguientes protocolos o)
certificaciones ambientales en su proceso de fabricacidén o
eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star,
Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por
organismo acreditado. Adjuntar Manual del producto. 3. Contar
con el sistema de recoleccidn selectiva y gestiédn ambiental
de residuos de bombillas, luminarias y RAEES. 4. Contar con
un plan o programa de gestidédn integral de residuos, en el
cual se debe considerar el manejo de los residuos peligrosos
que derivan de la actividad objeto del Contrato. 5. En el
desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama
Judicial, deberédn realizar la adopcién e implementacidédn del
Plan de Gestidén Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el
acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. Durante la ejecucidn
del Contrato. 6. Se deben instalar luminarias que ofrezcan
tecnologia de eficiencia energética comprobada para espacios
interiores vy exteriores, de acuerdo con el alcance del
Contrato. Incluir los requisitos descritos para adquisicidén vy
mantenimiento de luminarias. 7. Se debe realizar una debida

separacién en la fuente de los residuos sdélidos generados en
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el proyecto y hacer la adecuada gestidén, bien sean elementos
reciclables, RESPEL o RAEE. 8. En las actividades de desmonte
y demolicidén de estructuras, hacer este proceso de manera
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto
mismo o por terceros. Incluir los requisitos para el
transporte, almacenamiento y disposicidén final de RCD, que se
encuentra en el presente documento. 9. Implementar medidas de
manejo y control del material particulado y de las demas
emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos,
especialmente en caso de programacidén de trabajos nocturnos.
10. Obtener los deméds permisos y autorizaciones ante entidad
correspondiente vy/o autoridad ambiental competente, cuando
haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones gque se
vayan a realizar. En caso que la recoleccidén y disposicidn
final de los residuos peligrosos se efectie con el proveedor
o contratista deberd cumplir con lo siguiente: 1. Hacer
entrega de los certificados de Disposiciédn final de Residuos
peligrosos que se generen durante la prestacidn del servicio.
2. Garantizar que el gestor externo de residuos peligrosos
cuente con las licencias y permisos ambientales pertinentes,
para la disposicidédn de los residuos. 3. E1l transporte debera
cumplir con los requisitos descritos para transporte de
residuos de luminarias, bombillas, RAEES, gue se encuentra en
el presente documento. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
Contrato, El1 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, impondrda al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas a qgque haya lugar,
una sancién equivalente al diez (10%) del valor del presente
Contrato % sus adicionales, si los hubiere, que se
considerard como pago parcial de los perjuicios que El1
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA reciba en dichos casos.
Esta suma podréd ser tomada de la garantia Unica o descontada
de las cuentas que por cualquier concepto E1 CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA 1le adeude al CONTRATISTA, si esto no fuere
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posible, se cobrard por Jurisdiccién Coactiva. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA - CONSTANCIA: El1 CONTRATISTA deja expresa

constancia de estar al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones con el personal a su servicio con los sistemas
de salud, riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacidén familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje en los términos
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, si a ello hubiere
lugar. CLAUSULA DECIMA TERCERA - DECLARACION DEL CONTRATISTA:
El CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en
los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150
de 2007, Leyes 610 de 2000, 0734 de 2002 y 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMA CUARTA - DE LA CESION DEL CONTRATO: E1
CONTRATISTA, no podrd sub-contratar o ceder total ni
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento
expreso o escrito de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA; esta se
reserva el derecho de aceptar o no la cesiédn. CLAUSULA DECIMA
QUINTA - MULTAS: Conforme con lo preceptuado por el inciso 2°
del articulo 17 de 1la Ley 1150 de 2007, 1la Direcciédn
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial tiene 1la
facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en el
Contrato, con el fin de conminar al CONTRATISTA a cumplir sus
obligaciones. De tal manera que, en caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, se pactan multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del wvalor total del Contrato, sin que el total de las
mismas exceda el diez ©por ciento (10%) del wvalor del
Contrato. Las multas seran impuestas por el CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL, mediante Resolucién motivada que se
notificard al interesado, conforme con el Cdédigo de

Procedimiento Administrativo % de lo Contencioso
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Administrativo (Ley 1437 de 2011) % demés normas
concordantes. CLAUSULA DECIMA SEXTA - APLICACION DE LAS
MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL: El valor de la clausula penal y
las multas impuestas, se hardn efectivas directamente por
esta Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a
los mecanismos de compensacidén de las sumas adeudadas al
contratista, cobro de la garantia, o a cualquier otro medio
para obtener el pago, incluyendo el tramite por Jurisdiccidn
Coactiva. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CADUCIDAD, TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES POR EL CONSEJO
SUPERIOR: De conformidad con los articulos 14, 15, 16, 17 Y
18 de la Ley 80 de 1.993, el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, al presente Contrato se aplicardn las clausulas
excepcionales que las normas legales establecen como
obligatorias. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: E1 CONTRATISTA, responderd civil y penalmente
tanto por el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u
omisiones que 1le fueran imputables vy que causen dafio o
perjuicio al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, todo de
conformidad con lo estipulado por el articulo 52 de la Ley 80
de 1.993. CLAUSULA DECIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente Contrato se entiende perfeccionado a
partir de la suscripcién del mismo y el correspondiente
Registro Presupuestal. Para su ejecucidn se requiere de 1la
aprobacién de la Garantia Unica, por parte del Coordinador
del Area Juridica de 1la Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali - Valle del Cauca. CLAUSULA
VIGESIMA - REGIMEN LEGAL Y JURISDICCIONAL: El1 presente
Contrato se rige por las disposiciones contenidas en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios vy,
en lo pertinente, por las normas Civiles vy Comerciales
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - DE INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
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deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DESCUENTOS POR
CONTRIBUCION EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O CONCESION DE
OBRA PUBLICA: AL CONTRATISTA, se le descontard del valor
total del Contrato, las siguientes contribuciones: a) El 5% a
favor de LA NACION de conformidad con lo establecido en el
articulo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley
1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y 1la Ley 1738 de 2014,
articulo 1° prorroga por cuatro (4 ) afios la vigencia de la
Ley 418 de 1997. b) E1 0.5% correspondiente a la contribucidn
parafiscal, Estampilla “Pro-Universidad Nacional de Colombia
y demds universidades estatales de Colombia”, creada mediante
la Ley 1697 de diciembre 20 de 2013. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se sefiala
la ciudad de Santiago de Cali, como domicilio contractual.
Las comunicaciones seran enviadas a las siguientes
direcciones: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA a la Carrera 10 No. 12-15-
Palacio de Justicia “Pedro Elias Serrano Abadia” de Cali Piso
2 Torre A de la ciudad Santiago de Cali; CONTRATISTA en la
Carrera 78 Bis A # 75 - 30 Oficina 201 de 1la Ciudad de
Bogotd D.C, Teléfono (1) 4605289, Correo Electrédénico:
coneltel.ingenieria@gmail.com, cualquier modificacidén sera
comunicada por escrito. En constancia, firman en Santiago de
Cali, a los treinta (30) dias del mes de septiembre de dos

mil veinte (2020).
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