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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

(Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015) 

 

ENTIDAD QUE CONTRATARA: 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL COROZAL – SUCRE 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD: 

 

SECRETARÌA ADMINSITRATIVA, DE 

GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

 

SECRETARÌA ADMINSITRATIVA, DE 

GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL 

MODALIDAD DEL PROCESO: 

 

MÍNIMA CUANTÍA, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2° 

DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO 

POR EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 

2011, Y LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.1.5.2 DEL 

DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS 

FECHA COROZAL, FEBRERO DE 2026 

 

De acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

modificados por los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en 

desarrollo de lo previsto por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberán 

realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad para 

adelantar la contratación que pretenda realizar la entidad estatal, estableciéndose en 

ellos los criterios que permitan aportar la información pertinente y eficaz para desarrollar 

debidamente los procesos de contratación de manera que los proponentes, en el evento 

de ser necesarios por la modalidad de selección, puedan valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la entidad. En el presente documento se analizan por parte 

del Municipio de Corozal, los aspectos necesarios para contratar la PRESTACION DE 

SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL Y SUS 

SEDES MUNICIPALES COMO SON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE JUSTICIA, CASA DE LA 

CULTURA, EL ANTIGUO INPEC, SE LE REALIZARÁ DESRATIZACION, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 

LAS AREAS INTERVENIDAS Y OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS COMO CONTROL DE TERMITAS, 

CONTROL DE PALOMA DONDE SE AMERITE. 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

 

La importancia del control de plagas en el tema de saneamiento ambiental relaciona los 

efectos sobre la salud humana como trasmisores de enfermedades y agentes que puedan 

afectar la salud de la comunidad en general; la ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, 

requiere la PRESTACION DE SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE COROZAL Y SUS SEDES MUNICIPALES COMO SON LA BIBLIOTECA, CASA DE 

JUSTICIA, CASA DE LA CULTURA, EL ANTIGUO INPEC. SE LE REALIZARÁ DESRATIZACIO, 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS INTERVENIDAS Y OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS 

COMO CONTROL DE TERMITAS, CONTROL DE PALOMA DONDE SE AMERITE. 

 

Su importancia está en garantizar la inactividad de las fuentes generadoras de insectos, 

roedores y otros vectores, en las instalaciones de trabajo, y las demás instalaciones, es 

fundamental protegerlos de la incidencia de las plagas mediante un adecuado manejo de 

las mismas.  

 

Estos lineamientos que se establecen en el presente instructivo, estarán en función en la 

elaboración del Programa de control de plagas privilegiando acciones preventivas, que se 

orientan en la elección de uno o varios métodos:  

- La plaga o enfermedad: Su ciclo de vida, los daños que causa, sus hábitos o referencias y 

su nivel de vulnerabilidad.  

- Los insectos-benéficos: Que puedan convertirse en enemigos naturales de la plaga y ser 

usados como controladores biológicos.  

- Las condiciones ambientales: Las temporadas de lluvias y verano que pueden favorecer 

o limitar el avance de la plaga o enfermedad. 
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A través de la historia los seres humanos se han visto afectados por la presencia de las 

plagas en sus hogares y sitios de trabajo, perjudicando su salud y su economía. Situación 

que ha llevado a que el hombre en su afán de controlarlas sin criterios técnicos e 

inmediatistas considere al control químico como única alternativa de control, generando 

dependencia y abuso de este método e impactando en forma negativa la salud y el 

ambiente. Esta situación ha retado al hombre a desarrollar nuevas alternativas de control 

incluyendo métodos biológicos, culturales, etológicos y a comprender que las plagas 

urbanas son el resultado de las erróneas prácticas higiénicas de las personas, de las fallas 

en el vertimiento irresponsable de los residuos, el crecimiento desorganizado de las 

ciudades, el cambio climático y en el diseño sanitario de las edificaciones, entre otras.  

 

Acorde a la normatividad y como respuesta a este enfoque equivocado y tergiversado de 

control, todas las residencias, empresas, y entidades en general deben desarrollar, 

documentar y ejecutar un programa preventivo de control de plagas para monitorear y 

modificar continuamente los factores que favorecen su presencia como el saneamiento 

básico y el manejo de residuos.  

 

Las plagas urbanas tienen su origen en los impactos de las actividades humanas sobre el 

equilibrio de los ecosistemas urbanos.  

 

Debido a la gran vulnerabilidad de los centros urbanos que se ven desbordados en el 

manejo de sus desechos, los inadecuados comportamientos humanos y la gran 

adaptabilidad de las plagas, se han aumentado en forma apreciable los riesgos para la 

salud pública por la gran contaminación biológica en los ambientes en los que proliferan. 

 

El Municipio de Corozal-Sucre, como entidad territorial de la división política y administrativa 

del Estado, con autonomía política, administrativa, tiene como misión constitucional y legal 

asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental del municipio, el 

bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su población; 

mediante el ejercicio a través de la Administración Municipal de las competencias y 

funciones establecidas en el artículo 311 de la Constitución Política, las disposiciones 

legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal.  

 

Así mismo corresponde al Municipio prestar servicios públicos, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, para lo cual debe 

garantizar el funcionamiento de instituciones de la función pública y la celebración de los 

contratos establecidos en la ley para cumplir con los fines estatales.  

 

La Ley 9ª de 1979, por medio de la cual se dictan medidas sanitarias, se establece la 

obligación que tienen las entidades de efectuar regularmente por administración o 

contrato, el servicio de control de plagas; así mismo el Estatuto de Seguridad Industrial, 

Resolución 02400 del 22 de mayo de 1979, por el cual se determinan algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, estipula en su 

Capítulo II, articulo 2, literal b, como obligaciones de los patronos: "Proveer y mantener el 

medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de 

acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución."  

 

Así mismo, el artículo 36 Ibidem establece: “Se deberán tomar medidas efectivas para 

evitar la entrada o procreación de insectos, roedores u otras plagas dentro del área de 

trabajo."  

 

Dentro de la inspección realizada en los diferentes inmuebles a intervenir se encontró 

presencia de plagas, que atentan con el bienestar y la salud de los trabajadores que hay 

laboran.  
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Conforme lo anterior en aras de prevenir la acción nociva de roedores, insectos rastreros, 

insectos voladores, vectores transmisores de enfermedades que constituyen un riesgo para 

la salud de los funcionarios de la alcaldía y las sedes del municipio de Corozal, se requiere 

contar con el servicio de fumigación para el control de plagas que pueda poner en riesgo 

los procesos en el establecimiento, para cumplir a cabalidad con sus fines y las actividades 

que requiere la organización interna y que van encaminadas al buen funcionamiento de la 

entidad y el municipio en general. 

 

Que en razón a lo anterior se hace necesaria la fumigación como la técnica de 

saneamiento más eficaz, consistente en la utilización de agentes químicos destinados al 

control de roedores, plagas, y microorganismos de efectos, con el fin de prevenir 

enfermedades y generar bienestar a los funcionarios y trabajadores pertenecientes al 

personal del palacio municipal y las sedes descritos en el objeto, el municipio de Corozal 

tiene previsto, contratar lo PRESTACION DE SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL Y SUS SEDES MUNICIPALES COMO SON LA BIBLIOTECA, 

CASA DE JUSTICIA, CASA DE LA CULTURA, EL ANTIGUO INPEC. SE LE REALIZARÁ 

DESRATIZACIO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS INTERVENIDAS Y OTROS SERVICIOS 

ESPECIFICOS COMO CONTROL DE TERMITAS, CONTROL DE PALOMA DONDE SE AMERITE. 

1.2. OBJETIVOS:  

 Implementar el MIP en los diferentes establecimientos comerciales a intervenir. 

 Verificar cuales son las plagas que más están afectando las instalaciones de la 

alcaldía municipal.  

 Determinar los métodos de control que se van a implementar. 

 Garantizar métodos de capturas en el MIP de roedores.  

 

1.3. DEFINICIONES: 

 

Plaga: Definiremos como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en 

la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las 

actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar 

estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores para la 

propagación de enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETAs). 

 

Programa de Control de Plagas (PCP): conjunto de procedimientos coordinados, dirigidos a 

controlar el número de las especies transmisoras de agentes infecciosos causantes de 

enfermedades. 

 

Monitoreo: son una herramienta eficaz, ya que registra la presencia o no de plagas, y su 

evolución en las distintas zonas críticas determinadas. 

 

Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar 

los alimentos y/o materias primas. 

 

Medida de control: Actividad que se ejecuta para asegurar y mantener la presencia o 

actividad de plagas en niveles aceptables; medidas desarrolladas por la empresa para 

prevenir o eliminar las infestaciones de plagas, sobre la base de la información de las 

inspecciones de rutina, así como la asesoría técnica de especialistas y proveedores 

garantizados de plaguicidas. 

 

Medida preventiva: Actividad que se realiza para evitar, eliminar o reducir a un nivel 

aceptable la presencia o actividad de las plagas. 

 



 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

 

 

 

 

 

 

 

Código: F-GG-A-04 Versión: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011  

 

Dirección: Carrera 28 N.31ª-08.2Sdo Piso, Palacio Municipal, Telefax: 2858659 

Página web: www.corozal-sucre.gov.co 

Medida correctiva: Cualquier tipo de acción que se debe tomar cuando el resultado de 

monitoreo de una plaga este fuera de los criterios establecidos. 

 

Verificación: Evaluaciones para determinar el cumplimiento de los criterios técnicos 

establecidos para el control de plagas. 

 

Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o controlar 

toda especie de plantas o animales indeseables. El término abarca también las sustancias 

o combinaciones de éstas utilizadas como reguladoras del crecimiento vegetal, por 

ejemplo, defoliantes o desecantes. 

 

Rodenticida: plaguicida para el control de roedores, principalmente ratas y ratones. 

 

Raticida: Rodenticida sólo dirigido al control de ratas 

 

Fumigación: es un método rápido para controlar las plagas. Las partículas del humo 

producido tienen un tamaño tal, que pueden penetrar por los orificios más diminutos. Entre 

los fumigantes más utilizados destacan el cianuro de calcio y el fósforo de hidrógeno, 

sustancias sumamente tóxicas para todos los animales y seres humanos. Por ello se requiere 

de equipos especiales y precauciones rigurosas; además, los ambientes y objetos que se 

vayan a fumigar deben sellarse completamente, lo cual demanda mucha mano de obra y 

material, haciendo costosa la operación. El personal que labora en este tipo de 

actividades debe poseer una licencia especial 

 

Control integrado de plagas y/o de vectores específicos: Sistemas para combatir las plagas 

y/o vectores específicos que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de la 

población de especies nocivas, utiliza las técnicas, métodos y prácticas de Saneamiento 

Ambiental adecuadas de la forma más compatible y elimina o mantiene la infestación por 

debajo de los niveles en que se producen o causan perjuicios económicos u ocasionen 

daños en la salud humana, o la sanidad animal o vegetal. 

 

1.4. NORMATIVIDAD 

 

Decreto 775 del 16 de abril de 1990. Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, 

VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

 

Decreto 4741 de 2005. por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

 

Resolución 2674 de 2013. Control de plagas. Las plagas deben ser objeto de un programa 

de control especifico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando a 

la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial 

énfasis en las radicales y de orden preventivas  

 

Resolución 693 de 2007. Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 

considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de 

Plaguicidas. 

 

1.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 

Serán objeto de interés para la ejecución de la fumigación y aseo, el entorno y los 

alrededores de zonas. 

 

- El control de infestación por roedores. 

- El control de termitas. 

- El control de murciélagos. 

- El control de insectos rastreos y voladores 

- Detectar infestaciones por roedores o insectos. 

- Verificar las condiciones de almacenamiento de insumos,   
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- Vigilar todo lo referente a los residuos 

 

1.5.1. Las medidas correctivas que se considerarán principalmente son: 

 

- Contra roedores: trampas y Rodenticida anticoagulantes 

- Contra las cucarachas: insecticidas piretroides y del grupo fosforados (únicos 

autorizados para uso industrial). 

- Para eliminar moscas, zancudos: insecticidas similares 

 

- Las aves también son portadoras de enfermedades y parásitos potencialmente 

peligrosos para el hombre. Pueden introducirse en las instalaciones a través de 

ventanas abiertas o rotas, puertas y otros orificios y, como los roedores, dejan 

residuos no sanitarios que pueden contaminar las instalaciones y los productos que 

se elaboran en él. 

 
1.5.2. Medidas preventivas para el control de roedores 

 

- Se debe impedir el acceso a las zonas de trabajo de alimentación y de 

almacenamiento: 

- Verificar el buen estado de las entradas. Se pueden colocar rejillas anti ratas en 

desagües, sifones. 

- La distancia entre el piso y las puertas y ventanas, tanto en el interior como en el 

exterior, será menor a 1cm o de cierre hermético. 

- Proteger todas las aberturas del establecimiento hacia el exterior (puertas, 

ventanas, compuertas, etc.), con malla. Tener en cuenta que los ratones pueden 

atravesar una abertura de 12 mm, y las ratas jóvenes, de 14 ms. 

- Inspeccionar los alimentos y muebles que ingresan al establecimiento, para 

asegurarse de que no transportan ninguna plaga. 

- Comprobar si a través de los empaques las cajas de cartón, madera o arpillas no 

traen roedores. 

- Colocar trampas permanentes en lugares sospechosos o de difícil acceso.  

- En caso de presentarse quejas por parte de la comunidad del área de influencia 

directa, por la presencia de vectores y roedores estas serán recepcionadas por el 

área social y se implementarán las medidas de manejo ambiental con el 

componente ambiental. 

 

Para reducir las áreas de infestación: 

- Evitar que los animales-plaga puedan disponer de lugares de refugio y anidación 

como huecos, ranuras, agujeros, grietas, zonas de excavación etc., en las paredes 

o el piso; y no acumular materiales, equipos u objetos fuera de uso, en el interior o 

exterior de la zona de trabajos. 

- Promover condiciones higiénicas en las instalaciones y tener una correcta 

disposición de los residuos sólidos. 

- Eliminar las esquinas oscuras, paredes y techos falsos; mantener el equipo alejado 

de paredes y procurar que exista cierta distancia entre éste y el piso para facilitar la 

inspección. 

1.6. DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES E IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE RIESGO 

 

En esta etapa inicial, se determinan las plagas presentes, los posibles sectores de ingreso, 

los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación, los cuales serán 

plasmados en el Plano de ubicación del predio. 

El diagnóstico incluirá la inspección de los diferentes establecimientos que se van a atender 

con el   programa de control de plaga  

Los monitoreo son una herramienta sumamente eficaz, ya que registra la presencia o no de 

plagas, y su evolución en las distintas zonas críticas determinadas, para esto se llevarán     
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registros de los cambios en las zonas posiblemente afectadas con la presencia de las 

plagas. 

1.6.1. Mantenimiento de higiene (control no químico) 

El plan de mantenimiento e higiene será integral e incluirá todas las estrategias para lograr 

un adecuado manejo de plagas. Se entiende por integral a la implementación del 

conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión para minimizar la presencia de 

plagas, que se presenten durante las actividades. 

1.6.2. Aplicación de productos (control químico). 

 Una vez conocido el tipo de plagas que hay que controlar, se procederá la planificación 

de la aplicación de productos. La aplicación debe será realizada por personal idóneo y 

capacitado para tal fin y/o proveedor autorizado. 

 

Se contará con la documentación en la cual se relaciona el listado de productos a utilizar 

(nombre comercial de cada uno producto, el principio activo, certificados de habilitación 

ante el Ministerio de Salud, y la dosificación en que podrá ser utilizada). Se deberá adjuntar 

también la Hoja de Seguridad de cada producto, los cuales serán provistos por el 

fabricante de los mismos. 

Para la aplicación de estos productos se implementarán las siguientes medidas de 

seguridad:  

 Se debe leer la etiqueta para comprobar que se trata del producto correcto 

para el tipo de plagas.  

 Utilizar ropa de protección adecuada.  

 Utilizar los equipos de aplicación adecuados. 

 En caso de contacto con el producto seguir las indicaciones de la etiqueta. 

1.6.3. Aplicación de productos químicos 

 

La aplicación de los sistemas de control químicos que se implementen mantendrán bajo 

control las diferentes plagas, evitando el refugio y la reproducción de estas tanto interna 

como externamente en las diferentes zonas que se van a intervenir en las instalaciones de 

la alcaldía en el municipio de Corozal Sucre. 

Que en razón a lo anterior se hace necesaria la fumigación como la técnica de 

saneamiento más eficaz, consistente en la utilización de agentes químicos destinados al 

control de roedores, plagas, y  microorganismos de efectos, con el fin de prevenir 

enfermedades y generar bienestar a los funcionarios y trabajadores pertenecientes al 

personal del palacio municipal, el municipio de Corozal tiene previsto contratar  la 

PRESTACION DE SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

COROZAL Y SUS SEDES MUNICIPALES COMO SON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE 

JUSTICIA, CASA DE LA CULTURA, EL ANTIGUO INPEC, SE LE REALIZARÁ DESRATIZACION, 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS INTERVENIDAS Y OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS 

COMO CONTROL DE TERMITAS, CONTROL DE PALOMA DONDE SE AMERITE 

 

Dentro del plan de adquisiciones de la entidad vigencia 2026 se tiene contemplado 

contratar este tipo de objetos contractual, por lo tanto, es necesario adelantar la presente 

contratación. 

 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

2.1 OBJETO A CONTRATAR: El contrato a suscribirse tendrá por objeto lo siguiente: 

PRESTACION DE SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

COROZAL Y SUS SEDES MUNICIPALES COMO SON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE 
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JUSTICIA, CASA DE LA CULTURA, EL ANTIGUO INPEC, SE LE REALIZARÁ DESRATIZACION, 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS INTERVENIDAS Y OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS 

COMO CONTROL DE TERMITAS, CONTROL DE PALOMA DONDE SE AMERITE. 

 

2.2 NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con la clasificación 

de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 

Naciones Unidas el objeto a contratar se encuentra identificado con los siguientes códigos 

y respectivos nombres: 

 

CODIGO DESCRIPCION 

UNSPSC – 72102100 CONTROL DE PLAGAS  

UNSPSC - 76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y 

DE OFICINAS 

 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 

  
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD No. DE 

SERVICIOS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

1 DESINSECTACION Y DESRATIZACION   

1.1 SEDE ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, CUATRO PISOS 1 2 

1.2 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL 1 2 

1.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 2 

1.4 CASA DE LA JUSTICIA 1 2 

1.5 ANTIGUO INPEC 1 2 

2 DESINFECCION   

2.1 SEDE ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, CUATRO PISOS 1 2 

2.2 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL 1 2 

2.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 2 

2.4 CASA DE LA JUSTICIA 1 2 

2.5 ANTIGUO INPEC 1 2 

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: El contrato será hasta por la 

suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000), incluido IVA y 

demás erogaciones que correspondan. 

 

El valor del presupuesto oficial resultó de un estudio de mercado realizado por la Secretaria 

Administrativa, de gobierno e inclusión social, una vez realizo con varias empresas de la 

región cotizaciones, para así, lograr establecer el presupuesto oficial, teniendo en cuenta 

que el objeto del contrato puede ser prestado por diferentes empresas, que se encuentran 

en el mercado regional y nacional, y de lo anterior se estableció el siguiente presupuesto, 

anexo 1. 

 

Es importante resaltar, que el presupuesto oficial estipulado por la entidad para la presente 

contratación, se justifica teniendo en cuenta el costo beneficio para ésta, si analizamos en 

el mercado local. 

 

Dichos valores se encuentran en condiciones de mercado y se ajustan a las necesidades 

de la entidad. 

 

4.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratación se encuentra amparada de 

acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26000077 de fecha 27 de 

enero de 2026, expedido por el jefe de la oficina de presupuesto del Municipio. 

 

4.3. FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
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manera: En un anticipo correspondiente al  50% del contrato, previa legalización del 

mismo, aprobación de las respectivas pólizas, y plan de manejo de anticipo aprobado por  

el supervisor del contrato, el 50% final  una vez cumplido el objeto contractual, previa 

presentación del informe final de ejecución y el informe de supervisión debidamente 

suscrita por el  Supervisor, factura de cobro y demás soportes que para el caso sea 

necesario.  

 

PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento 

equivalente a factura comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, 

así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o 

régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar 

un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 

venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) 

Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad 

de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando 

aplique.  

 

PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral 

(EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para 

el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el 

cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos 

aportes, si a ello da lugar. 

 

PARAGRAFO 3: Descuentos. La Alcaldía Municipal de Corozal efectuará los descuentos de 

Ley del orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria 

suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato así: - 

Estampillas Municipales: Adulto mayor (4%), Pro cultura (1%), 1% tasa Pro-deporte, 

Estampilla electrificación rural 1%, Estampilla Justicia Familia 2%, Rete IVA 15% del 100% del 

iva- Estampillas Departamentales: Pro Hospital (1%) y Estampilla Unisucre 1,5%.  

El Municipio de Corozal, realizará las retenciones relacionas con Pro-Hospital (1%), Pro- 

Universidad (1.5%) sobre el valor total del contrato.  

 

Así mismo se realizan las siguientes retenciones de conformidad con la actividad del 

contratista y lo establecido en el estatuto tributario: - Retención en la Fuente según lo 

establecido, en el estatuto tributario Retención de Impuestos de Industria y Comercio 

dependiendo la actividad que desarrolle y lo que establezca el estatuto tributario. 

 

PARAGRAFO 4. Para el pago final, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de 

ejecución, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en 

desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación e informe 

del supervisor donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones 

derivadas de este contrato, Previo tramite de solicitud de pago y el derecho a turno 

asignado para la respectiva cuenta debidamente legalizada. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será por el 

término de UN (1) MES, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. El contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes (firma electrónica – plataforma Secop 

II). Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías, la expedición del 

registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio. 

 

6.- LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en el Municipio de Corozal-Sucre, una 

vez se cumplan con las exigencias técnicas determinadas en este proceso, para lo cual el 

contratista deberá tener en cuenta las cantidades, especificaciones técnicas, y aportar los 

documentos necesarios exigidos. 

 

7. POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 

por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor del proceso 
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de contratación no supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria podrá limitarse a 

Mipymes colombianas. También podrá limitarse a Mipymes territoriales, de conformidad al 

artículo 2.2.1.2.4.2.3 ibídem, caso en el cual, la convocatoria se limitará a Mipymes 

colombianas que tengan domicilio en el municipio de Corozal (sitio o lugar donde se 

ejecutará el contrato). 

 

Para la limitación de la presente convocatoria a Mipymes deberá haberse recibido, 

solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes con domicilio municipal, en la fecha indicada 

en el cronograma del proceso de contratación, so pena de considerar extemporánea la 

solicitud; y deberán contar, con mínimo un (1) año de existencia. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 

objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

Con el fin de propiciar el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las Mipymes del 

ámbito municipal y/o departamental, teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso 

de selección, lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y s.s. del Decreto 1082 de 2015 

(modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021), y que de acuerdo al histórico de 

procesos adelantados por la entidad, se pudo establecer que en el municipio de Corozal 

de sucre existe pluralidad de personas naturales y/o jurídicas con la condición de Micro, 

pequeñas  y medianas empresas. Frente a la eventual presentación de múltiples solicitudes 

de limitación a Mipymes colombianas (con domicilio en corozal sucre), con el propósito de 

incentivar la participación efectiva de éstas en el presente proceso de selección, se 

recomienda limitar el presente proceso contractual a Mipymes colombianas con domicilio 

en el Municipio de Corozal, previa verificación de los requisitos exigidos en la normatividad 

vigente. 

 

8.- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN, TIPO DE CONTRATO Y 

ADJUDICACION INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, 

se determinan por las reglas exclusivamente definidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011, reglamentada por los 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 

modificados por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 el cual constituye el procedimiento 

aplicable a las Mínimas Cuantías. 

 

En este orden de ideas, la modalidad de selección escogida es la contratación de mínima 

cuantía, por no superar esta contratación el 10% de la menor cuantía de la entidad, 

determinado por el presupuesto anual del Municipio de Corozal, vigencia 2024. 

 

9.- TIPO DE CONTRATO: El contrato a realizar será de prestación de servicios. 

 

10.- SUPERVISOR:  la supervisora del contrato será la SECRETARIA ADMINSITRATIVA, DE 

GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL del Municipio de Corozal, quien velará que el contrato se 

ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pertinentes. 

 

11.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

11.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

Además de las obligaciones previstas en la ley para los contratistas del Estado, este se 

compromete a cumplir con las obligaciones que a continuación se estipulan, por lo cual 

deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

presentación de la oferta, que conoce y acepta los términos establecidos en los estudios 

previos y en los pliegos de condiciones:  
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1. Cumplir el contrato en los términos y condiciones técnicas establecidos en los estudios 

previos, invitación publica de mínima cuantía y formuladas en su propuesta.  

2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios a contratar, los 

cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.  

3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad.  

4. Poner a disposición de la SECRETARÍA ADMINSITRATIVA, DE GOBIERNO E INCLUSION 

SOCIAL todos los elementos solicitados en el presente contrato.  

5. Diseñar procedimientos y procesos internos que garanticen una pronta respuesta a 

las solicitudes por parte del Supervisor del contrato.  

6. Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos.  

7. Atender al llamado por parte del supervisor del contrato en un término no mayor a 24 

horas.  

8.- Presentar informes de ejecución parcial y final, el cual deberá contener, la 

descripción del evento que se realizó, desglose financiero de cada componente, 

factura de gastos, evidencia fotográfica; entre otros, el cual será presentado en original 

en físico y copia magnética en CD.  

9. El Contratista deberá realizar el pago de los impuestos a que haya lugar.  

10. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y Administradora 

de Riesgos Laborales de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 por cuanto el cumplimiento de 

esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

11. Constituir las pólizas de garantías a que hubiere lugar.  

12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal 

cumplimiento.  

 

11.2.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato.  

2. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  

3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA, si a ello 

hubiere lugar. 

4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales.  

5. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y municipal en cumplimiento de las 

normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 

CONTRATISTA, a la entidad y con la actividad objeto del contrato.  

6. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.  

7. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

12.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

El único criterio de selección que se tendrá en cuenta será el menor precio. Las 

adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, se 

determinan por las reglas exclusivamente definidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 

reglamentada por los 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual constituye 

el procedimiento aplicable a la modalidad de selección de mínima cuantía. 

 

13.- ANALISIS DE RIESGO DEL OBJETO A CONTRATAR Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

a. RIESGO PREVISIBLE: 

 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 

actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y que ella pueda generar influencia directa 

en la ejecución del contrato. 

 

b..-  RIESGO IMPREVISIBLE: 

Son aquellos hechos o circunstancias que a la fecha de celebración del contrato y aun en 

su ejecución no es posible prever. 
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14.- TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ DE RIESGOS. 

El municipio de Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 

2007, de los artículos 3, 15, 17 y el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a 

tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, según la siguiente matriz 

de riesgos: 
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15. GARANTÍAS: 

15.1 Garantía Única de Cumplimiento. 

 

El contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de garantía única que 

cubra los siguientes riesgos:    

 

 CUMPLIMIENTO: Deberán garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago 

de las multas y demás sanciones que se le impongan, por el diez por ciento (10%) 

del valor de este con una vigencia al término de ejecución de este y cuatro (4) 

meses más. 

 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

de este con una vigencia al término de ejecución de este y cuatro (4) meses más.  

 

 PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO: por el 100% del valor del mismo, por el término del 

contrato y seis (6) meses más. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo con lo 

establecido en el Título III – Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la 

póliza de manera expresa.  
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16. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION 

REFERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL 

ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. 

Para el fomento a la ejecución de contratos Estatales por parte de población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta  la 

naturaleza del objeto contractual y el alcance de las obligaciones, no  se considera 

pertinente exigir que el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la 

provisión de bienes o servicios por parte de la población descrita anteriormente, en los 

porcentajes establecidos el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015 requeridos para 

la ejecución del contrato, esto debido a que para el cumplimiento del objeto a ejecutar se 

requiere contratar a una empresa con capacidad jurídica técnica para cumplir con el 

servicio de acuerdo a  las características descritas en el presente documento, por lo que 

no es posible determinar en una constante  que permita establecer los porcentajes  con 

respecto a provisión del recurso humano de los proponentes para prestar el servicio. 

 

17. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. 

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamación 

proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas 

dentro de la ejecución del presente contrato. 

 

18. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 

de 2003 para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, 

contractual y post-contractual en el presente proceso de selección de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y demás normas 

pertinentes. 

 

19.- CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.  

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se 

observa que los servicios que se requieren contratar, objeto del presente estudio, se 

encuentra incluido en el documento antes mencionado 

 

Dado en el Municipio de Corozal, a los diez (10) días del mes de febrero de 2026 

 

Atentamente, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

HELEN GONZALEZ MULETT 

Secretaria de Gobierno, Administrativa e Inclusión social 

  

REVISÓ – JOSÉ D. VERGARA - ASESOR JURIDICO EXTERNO  
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ANEXO No. 1 
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