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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

CMI-009-2026 
 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES”, en 
adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos 
previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el Contrato de 
“ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN AJUSTE A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS, ANTIOQUIA” 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 
que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR CORPOBOSQUES 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para Corpobosques, el régimen legal 
aplicable corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no 
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de 
selección de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones 
de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de 
Corpobosques, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del 
contrato, las condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de 
administración de recursos de programas y/o proyectos y/o interventorías y las cotizaciones 
realizadas por la Dirección Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
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términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras 
y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, por 
no ser necesarias para impulsar esta contratación y mucho menos para la ejecución del contrato, 
máxime cuando el pago por los servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las 
obligaciones específicas que le corresponde observar al contratista. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, el proponente deberá presentar constancia de existencia y 
representación legal expedida por la Cámara de Comercio, en la cual se deberá constatar que se 
encuentra matriculado como mínimo un (01) año antes a la presentación de la oferta para este 
proceso de selección y deberá tener inscritas elaboración de consultoría y/o estudios y diseños en 
temas de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura 
física y/o actividades relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 

Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial 

de Ingeniería Civil y/o Arquitectura.  

 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente 
página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/


                               
 

 
 

NIT 900.225.707-1 
asociacioncorpobosques@gmail.com 

Calle 19 A # 46 – 18 / Ciudadela Artesanal 
www.asociacioncorpobosques.gov.co 

 
El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación de dos (02) contratos de 
consultoría y/o contratos de administración delegada suscritos con entidades públicas o privadas, 
que cada uno sea por un valor igual o superior al 100% del Presupuesto Oficial para la 
administración delegada, que dentro de sus objetos contractuales incorpore la realización de 
actividades de elaboración de estudios y diseños en temas de construcción y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura física y/o infraestructura vial en áreas rurales y/o 
terciarias y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura 
en áreas rurales y/o terciarias y/o actividades relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura o en su 
defecto la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto.  

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

Los artículos 209 a 211 de la Constitución Política contemplan la figura jurídica de la Función 
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Así mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades 
públicas deben ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines 
del Estado. 
 
Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es 
lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la 
comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que 
conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades 
registradas, tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, por lo que se requiere 
efectuar la contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar 
soportado en el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado 
desarrollo de cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación 
que ilumina el actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto. 
 
El Municipio de San Luis, Antioquia, cuenta con estudios y diseños técnicos previamente 
formulados para un proyecto orientado a la implementación de un centro de acopio vehicular 
destinado a la prestación del servicio de transporte intermunicipal e intraurbano. Dichos 
estudios fueron estructurados bajo un enfoque funcional limitado, priorizando exclusivamente 
las necesidades operativas del transporte público, tales como zonas de parqueo, circulación 
vehicular, control de accesos y servicios básicos asociados a dicha actividad. 
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No obstante, en el marco de los lineamientos actuales de desarrollo territorial, fortalecimiento 
de la economía rural, promoción del turismo sostenible y apoyo a las cadenas productivas 
locales, la administración municipal ha determinado la necesidad de ampliar y redefinir el 
alcance del proyecto, incorporando de manera integral un Centro de Acopio Agro-Turístico. 
 
Este nuevo enfoque implica la inclusión de espacios y procesos asociados al acopio, 
clasificación, transformación básica, almacenamiento y comercialización de productos 
agropecuarios, así como áreas destinadas a la atención de visitantes, actividades turísticas, 
educativas y comerciales relacionadas con el sector agro-productivo del municipio. 
 
Los estudios y diseños existentes no contemplan de manera técnica ni funcional este nuevo 
uso, razón por la cual presentan limitaciones significativas en términos de distribución 
arquitectónica, cargas estructurales, demandas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, manejo 
ambiental, operación logística y control de flujos de usuarios y visitantes. En consecuencia, se 
hace técnicamente indispensable adelantar un ajuste integral de los estudios y diseños, que 
permita incorporar el Centro de Acopio Agro-Turístico como un sistema completo y articulado. 
 
La necesidad de realizar el ajuste a los estudios y diseños se fundamenta en criterios 
técnicos, normativos, funcionales y de planeación, teniendo en cuenta que el proyecto ya no 
responde únicamente a una infraestructura de transporte, sino a un equipamiento de carácter 
agro-productivo y turístico, con requerimientos sustancialmente distintos. 
 
Desde el punto de vista técnico, la inclusión del Centro de Acopio Agro-Turístico exige la 
revisión y actualización de: 
 
• La configuración arquitectónica, incorporando nuevas áreas funcionales como zonas 
de acopio agrícola, cuartos fríos o de almacenamiento, áreas de carga y descarga de 
productos, espacios comerciales, áreas de atención al público y servicios complementarios. 
• Las condiciones estructurales, considerando nuevas cargas vivas y muertas asociadas 
al almacenamiento de productos, tránsito de visitantes y operación logística. 
• Los sistemas eléctricos y de iluminación, debido al incremento en la demanda 
energética, requerimientos de iluminación especializada y sistemas de protección. 
• Las redes sanitarias, de agua potable y aguas lluvias, acordes con los procesos agro-
productivos, sanitarios y de control ambiental. 
• El manejo ambiental, incorporando medidas específicas para residuos orgánicos, 
control de vertimientos, mitigación de impactos y contingencias propias de la actividad agro-
turística. 
• El Plan de Manejo de Tránsito, considerando flujos adicionales de vehículos de carga 
agrícola, transporte de productos, visitantes y turistas. 
 
Adicionalmente, el ajuste resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad técnica vigente, optimizar la futura etapa de ejecución de obra y prevenir 
inconsistencias técnicas, reprocesos, modificaciones contractuales y sobrecostos. 
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En este sentido, el ajuste de los estudios y diseños constituye una condición previa y 
necesaria para asegurar la viabilidad integral del proyecto como Centro de Acopio Agro-
Turístico completo, funcional y sostenible. 
 
El ajuste a los estudios y diseños es necesario para: 
 
• Alinear el proyecto con el nuevo uso definido como Centro de Acopio Agro Turístico, y 
no únicamente como infraestructura de transporte. 
• Garantizar que los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios y 
ambientales respondan a las nuevas cargas de uso, flujos de personas, procesos productivos 
y condiciones operativas. 
• Cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable a infraestructura agro industrial y 
turística. 
• Evitar inconsistencias técnicas y sobrecostos en la etapa de ejecución de obra. 
• Asegurar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del proyecto. 
 
Es así que para la correcta ejecución del proyecto anteriormente descrito el MUNICIPIO DE 
SAN LUIS – ANTIOQUIA suscribió el contrato interadministrativo SP 100-12.05-008 con LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES” cuyo objeto es 
“AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA”, para que, con base en el principio de 
colaboración administrativa entre entidades públicas, se ejecuten en debida forma las obras 
requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio de SAN 
LUIS– ANTIOQUIA. 
 
En este contexto, CORPOBOSQUES requiere satisfacer la necesidad de administrar de 
manera delegada los recursos destinados a la ejecución del proyecto, dado que no cuenta 
con la capacidad operativa suficiente para asumir directamente, de forma simultánea, todas 
las actividades administrativas, financieras y contractuales que demanda la ejecución 
especializada de los estudios y diseños, sin afectar el ejercicio de sus funciones de 
planeación, dirección, supervisión y control. 
 
La contratación bajo la modalidad de administración delegada de recursos se configura como 
el mecanismo idóneo para garantizar que los recursos del contrato interadministrativo SP 100-
12.05-008 sean gestionados de manera eficiente, transparente y conforme a la normatividad 
vigente, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la mitigación de riesgos 
técnicos, financieros y jurídicos, y la obtención de insumos técnicos confiables que permitan al 
municipio de SAN LUIS avanzar en la solución definitiva de la problemática de drenaje pluvial 
en los sectores intervenidos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE 
BOSQUES “CORPOBOSQUES” requiere seleccionar un contratista al que se le pueda 
delegar la “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN AJUSTE 



                               
 

 
 

NIT 900.225.707-1 
asociacioncorpobosques@gmail.com 

Calle 19 A # 46 – 18 / Ciudadela Artesanal 
www.asociacioncorpobosques.gov.co 

A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA” sin que las actividades anteriormente referidas 
salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad contratante, lo anterior con el fin de 
contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de la población del Municipio de SAN 
LUIS, con el cual se garantiza la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones en 
beneficio de las comunidades de su área de influencia. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
 

“ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN AJUSTE A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS, ANTIOQUIA” 
 
La administración de la consultoría objeto del presente proceso de contratación está 
codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el 
segmento 80 con el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla:  

 
Código 

Segmento 
Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 
Código 

Producto 
Nombre 
Producto 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:  
 
El contratista seleccionado por el administrador delegado deberá cumplir con todas y cada 
una de las especificaciones técnicas, así como el personal mínimo requerido establecidos en 
el contrato interadministrativo SP 100-12.05-008, dentro de lo cual se encuentra: 
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ITEM TOTAL

Memoria de cálculo $ 1.000.000

Diseño de sistemas de protección, puestas a tierra etc. $ 1.000.000

Planos de detalles de las conexiones internas, externas y a redes existentes externas. $ 1.500.000 $ 3.500.000

Planos acotados de planta y perfil $ 1.750.000

Planos de detalles con los materiales de construcción. $ 1.750.000 $ 3.500.000

ajuste al diseño estructural planos y memorias de calculo $ 2.500.000 $ 2.500.000

memorias de calculo $ 1.500.000
$ 3.000.000

Planos de diseños $ 1.000.000

memorias de calculo $ 1.000.000
$ 2.000.000

Planos de diseños $ 1.000.000

memorias de calculo $ 1.000.000 $ 2.000.000

Análisis de precios unitarios $ 500.000

Memorias  de cálculo de las cantidades de obra discriminada en el presupuesto e ilustradas en concordancia con los 

planos
$ 500.000

Adminitracion, Imprevistos y Utilidad $ 250.000

$ 1.500.000

$ 1.000.000

9 ajuste al Plan de Manejo de Transito (PMT) Informe de Plan de manejo del transito $ 1.000.000

$ 1.000.000

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 20.000.000$       

Lista de equipos, insumos y mano de obra $ 250.000

5

Informe de estudio ambiental, medidas de mitigación y contingencia a implementar. (informe técnico debe contener 

portada, tabla de contenidos, introducción, objetivos generales y específicos, cuerpo y conclusiones)
$ 1.000.000

7

8 ajuste al Plan de manejo ambiental

ajuste al Estudio y diseño Red Aguas lluvias

ajuste al Presupuesto detallado

4 ajuste a Estudio y diseño Red Agua Potable 

ajuste al Diseño eléctrico e iluminación

ajuste al diseño arquitectonico

Planos de diseños $ 1.500.000

1

ajuste a Estudio y diseño Red sanitaria (aguas negras)

AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

SAN LUIS, ANTIOQUIA.

3

 
 
 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás 
Documentos del proceso, el contratista se obliga a:  
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite 
a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
3. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de 
actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades 
contractuales. 
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4. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad 
Social y encontrarse al día en los respectivos pagos. 
5. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que 
impliquen retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  
7. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del 
proceso. 
11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato.  
16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres. 
17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 
contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de 
pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual 
se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de 
actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
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1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del proyecto para realizar “AJUSTE A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO AGRO TURÍSTICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA”, garantizando el cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos técnicos y financieros establecidos en dicho proyecto.  
2. Ejercer la dirección y el control administrativo de los trabajos, con el objeto de conseguir la 
correcta ejecución de las actividades conforme con las especificaciones y demás exigencias 
técnicas de la Entidad, la cual suministrara el presupuesto relacionado a cada uno de los 
estudios y diseños requeridos, aclarando que el contratista se encargara de la ejecución del 
objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante. 
3.      Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre 
del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos, 
personal técnico y demás necesarios para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, 
siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y el interventor del contrato 
principal.  
4.     Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten 
con el perfil requerido para la elaboración de los estudios y diseños contratados, así como con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar y que sean necesarios para la 
ejecución del contrato.  

5.     Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia 
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su 
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades a la supervisión 
designada por parte de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA 
EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES 
“CORPOBOSQUES”, cada vez que se requiera. 
7.    Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera 
para la ejecución de los estudios y diseños requeridos. 
8.    Realizar un informe mensual y entregarlo al supervisor delegado por el municipio, al 
supervisor delegado por CORPOBOSQUES y al interventor, en el cual deberá de contener el 
avance de las actividades ejecutadas como administrador delegado para las actividades 
referidas: 
 

o El avance físico y financiero del proyecto  

o Contratos realizados en virtud de la administración delegada  

o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más 

representativas realizadas. 

o Programación de los estudios y diseños 

o Proyección de los estudios y diseños 

o Actividades más representativas 

o Notas, sugerencias. 



                               
 

 
 

NIT 900.225.707-1 
asociacioncorpobosques@gmail.com 

Calle 19 A # 46 – 18 / Ciudadela Artesanal 
www.asociacioncorpobosques.gov.co 

o Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  

o Planilla de pagos a la seguridad social  

o Acta de pago al contratista. 

o Memoria de calculo de diseños y demás cumplimiento de las actividades establecidas 

en el presupuesto.  

 
5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben 
ser ejecutadas en el término de TREINTA Y TRES (33) DÍAS, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2026, salvo que se presenten 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impliquen la modificación del plazo de 
ejecución del contrato.  
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION 

JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el 
cual la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la 
menor cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve 
este proceso de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de 
encargos fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración 
delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema 
exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y 
riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o 
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario 
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real de 
la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la obra, 
podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo 
siguiente:  
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ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos 

los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, 
a título enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.  (Subrayado fuera de texto). 

 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para para la ejecución de 
recursos y/o interventoría y/o obras públicas es una modalidad de ejecución de contratos 
públicos, con la característica que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad 
contratante, por ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como 
contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias del contrato y 
no por la ejecución material y física de la totalidad del mismo. 
 

7. PRECIO Y FORMA DE PAGO  
 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L ($ 400.000) valor que fue determinado teniendo en 
cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del 
mercado del área local para la realización de realización de actividades de administración de 
recursos y/o interventorías, el contrato interadministrativo y las cotizaciones realizadas por la 
Dirección Ejecutiva. 
 
El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador 
delegado de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente proyecto, sin embargo, el 
valor de los recursos a administrar corresponde a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS 
ML ($20.000.000), menos los honorarios y retenciones.  
 
Corpobosques pagará al contratista seleccionado el valor del contrato mediante actas de 
avance y/o liquidación de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar 
un informe de actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por 
el supervisor del contrato, y un último pago mediante acta de liquidación una vez sean 
entregados los productos y evaluados por el equipo técnico que sea conformado para el 
seguimiento técnico, administrativo y legal a la ejecución del contrato.  
 
Considerando que la naturaleza de este contrato es de administración delegada, 
CORPOBOSQUES girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a la 
disponibilidad del recurso del municipio de SAN LUIS. 
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el 
cual determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
(…) 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 
 
9. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 
 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el 
cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
 

N
° 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c

ió
n

 (
Q

u
é
 p

u
e

d
e
 p

a
s
a
r 

y
 

c
ó

m
o

 p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 d
e

 l
a
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 

d
e

l 
e
v
e
n

to
 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 /
 C

o
n

tr
o

le
s
 a

 s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n

ic
ia

 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitore
o y 

revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
li
z
a
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 ¿
C

u
á

n
d

o
?

 



                               
 

 
 

NIT 900.225.707-1 
asociacioncorpobosques@gmail.com 

Calle 19 A # 46 – 18 / Ciudadela Artesanal 
www.asociacioncorpobosques.gov.co 

1  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o
 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

In
c
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
l 

o
b
je

to
 

d
e
l 

c
o
n
tr

a
to

 
o
 
d
e
 
s
u
s
 
o
b
lig

a
c
io

n
e
s
 

g
e
n
e
ra

le
s
 y

 e
s
p
e
c
íf
ic

a
s
 

 A
tr

a
s
o
 

e
n
 

e
l 

c
u
m

p
lim

ie
n
to

 
d
e
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
s
 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

 2 

B
a
jo

 

 C
o
n
tr

a
ta

n
te

 /
 c

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
n
a
 

s
u
p
e
rv

is
ió

n
 

ri
g

u
ro

s
a
 

Im
p

ro
b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 

s
e
m

a
n
a
 

d
e
s
p
u
é
s
 

d
e
 

c
o
n
o
c
id

o
 

A
 t

ra
v
é
s
 d

e
 s

u
p
e
rv

is
io

n
e
s
 

M
e

n
s
u
a
l 

2  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o
 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

M
a

la
 c

a
lid

a
d
 d

e
 l
o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 

c
o
n
tr

a
ta

d
o
s
 

 S
a
n
c
io

n
e
s
 p

a
ra

 l
a

 e
n
ti
d

a
d

 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

 2 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
n
a
 

s
u

p
e
rv

is
ió

n
 

ri
g

u
ro

s
a
 

Im
p

ro
b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 

s
e
m

a
n
a
 

d
e
s
p
u
é
s
 

d
e
 

c
o
n
o
c
id

o
 

A
 t

ra
v
é
s
 d

e
 s

u
p
e
rv

is
io

n
e
s
 

M
e

n
s
u
a
l 

 
10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 
 
Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen 
que ver con la Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución del proyecto, 
no se solicitaran garantías al administrador seleccionado en el presente proceso, sin 
embargo, para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba de realizar en 
pro de la ejecución del proyecto, si se solicitaran las siguientes garantías, se debe de tener 
como beneficiario a la Asociación CORPOBOSQUES y al Municipio de SAN LUIS, Antioquia: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
(6) meses 

20% del valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más.  

20 % del valor del contrato 

Calidad del Servicio Un (1) años a partir del 
acta de recibo a 

satisfacción. 

10% del valor del contrato 
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Responsabilidad civil 
extracontractual 

Plazo del contrato De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del 
Decreto 1082 de 2015 – 200 SMMLV 

 
11. ACUERDOS COMERCIALES: 
 
La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada 
por acuerdo comerciales. 
 
12.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

NUMERO 

030 del 30 de enero de 2026 

 
13.  DESIGNACION DE SUPERVISOR: 
 
La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de 
selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

APOYO A LA 
SUPERVISION 

TOMÁS FERNANDO DEL 
TORO LONDOÑO 

INGENIERO CIVIL 

 
Dado en el Municipio de Marinilla -Antioquia- a los (17) día del mes de febrero de 2026. 
 
 
(Original Firmado) 
 
__________________________   
JORGE IVAN LOAIZA OROZCO.   
Director Ejecutivo              


