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Entre el DEPARTAMENTO DE CORDOBA, (en adelante la “Entidad”) por medio la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, representa por CILIA JAQUELIN TOBIAS
CARRASCAL, identificada con cedula de ciudadania No. 50.882.640, actuando en ejercicio de la
delegacién para contratar que viene otorgada a través del Decreto No 00150 del 14 de febrero de
2024, expedido por el Gobernador de Cérdoba, por una parte; y, por la otra, SARAY SORAYA PAEZ
MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania N.2 1.118.851.065, representante legal del
CONSORCIO SALUD CAMU LOS CORDOBAS (en adelante el “Contratista”), identificado con NIT
902.022.923-1, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante Resolucion 174 del 05 de diciembre del 2025, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacién SI-CMA-010-2025.

Il. Que a través de la Resolucion Resolucion 206 del 26 de diciembre del 2025, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSORCIO SALUD CAMU LOS CORDOBAS.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
natural y obvio. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de
acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el
contexto del proyecto en el que se pretende ejecutar las labores propias de Consultoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA
ESE CAMU LOS CORDOBAS.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion N.2 SI-CMA-010-2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
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consultoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, estudio previo y
anexos.

El Consultor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 1 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de OCHO (8) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidén del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

Adicionalmente el presente proceso cuenta con autorizacidon de la Asamblea Departamental de
Coérdoba para la recepcion de los bienes y servicios a contratarse en la vigencia 2026 mediante
Ordenanza N2 0012 de 17 de octubre de 2025.

CLAUSULAS5.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000), equivalentes a 285,56 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2026.

El Consultor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo o pago anticipado.

CLAUSULA7.  APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

Numero Certificado | Fecha Certificado | Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal | Disponibilidad Presupuestal
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26000240 04 febrero de 2026 500.000.000.00

CLAUSULA8. FORMA DE PAGO

El Departamento pagara al Contratista el valor del contrato que se celebre de la siguiente forma:

1. ACTAS PARCIALES: El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante actas
parciales, conforme al avance y entrega de productos, y un acta final del diez por ciento (10%) que

se cancelara con la liquidacién del contrato.

La verificacion de las actas o pagos parciales se realizard, presentando avance a satisfaccion de los
volumenes y valores mostrados en la siguiente tabla:

Valor del pago

Metodologia aprobada por supervision.
Levantamiento Topografico detallado, para disefio de la edificacién
aprobado por Supervisidn
Georreferenciacion (Incluye par puntos con GPS de precisién milimétrica
materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce)
aprobado por Supervisidn

Memorias, informes, planos

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Apiques (Incluye reparacién a condicién inicial de estructura)

Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comision de laboratorio
con viaticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas,
nucleos, ensayos para diagndstico y disefio estructural, subrasante, fuentes
de materiales, perforaciones, disefio de mezclas, concretos).

Informe caracteristicas geotécnicas

Recomendaciones geotécnicas para cimentaciones

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Programa Médico Arquitectdénico

% Pagos Sobre Valor Grupo
2

20% $100.000.000,00

20% $100.000.000,00
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Localizacién del proyecto (cuadro de areas)

Implantacién de la propuesta arquitectédnica en el levantamiento
topografico del lote con curvas de nivel y debidamente acotado.

Plantas arquitectdnicas (Escalas 1:100-1:125-1:75 Dependiendo del area u
otras convenciones usadas en arquitectura).

Planta de cubiertas

Cortes

Fachadas

Cortes por fachada

Detalles arquitectodnicos (Bafios-puntos fijo-mobiliario)

Cuadro de ventanas y puertas

Renders interiores y exteriores

Video recorrido

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Memorias de calculo cimentacidn

Memorias de calculo columnas y vigas

Memorias de célculo estructura de cubiertas

Disefio estructural de cubierta (despiece)

Planimetria de cada elemento estructural

Detalles constructivos estructurales

Planos cimentacion, estructuras, cubiertas, detalles, despieces)

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision
Red de Media Tensién.

Diagrama Unifilar.

Plano de acometidas eléctricas.

Plano de iluminacidn Critica.

Plano de iluminacién de Emergencia.

Plano de iluminacion Vital.

Plano de tomas Normales

Plano de tomas Criticos, regulados y aislados

Salidas de Voz y datos

Salidas de llamados de enfermeras

Apantallamiento.

Memorias de cuadros de carga

10%

$50.000.000,00
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Memorias eléctricas Generales.

Disefio de sistema fotovoltaico.

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Disefio de sistema de deteccion ( Memorias- planos)

Disefio de sistema de Extincion (Memorias- Planos)

Seleccion de equipo de bombeo- plano de montaje

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Disefio de gases medicinales (Memorias y planos)

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Disefio de redes hidraulicas - (Memorias-planos)

Disefio de redes sanitarias- (Memorias- planos)

Estudios y Disefios Hidroldgicos

Manejo de las aguas lluvias en cubierta y en suelos

Planos hidrolégicos

Detalles constructivos

Memorias de Calculo

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Memorias de disefio (Cargas térmicas, Elementos finitos, extracciones,
ductos, tuberias de refrigeracidn, seleccién de equipos)

Planos

Entrega del volumen aprobado por supervision

Metodologia aprobada por supervision

Presupuestar el sistema de alcantarillado a utilizar toda vez que el lote no
cuenta con servicio de alcantarillado

Especificaciones técnicas particulares

Presupuesto de obra

Andlisis de precios unitarios

Memorias de cantidades

Programacion de obra

10% $50.000.000,00
10% $50.000.000,00
10% $50.000.000,00
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Flujo de fondo

Entrega del volumen aprobado por supervision

Informe de amenazas y/o riesgos (analisis técnico juridico del predio

Disponibilidad de servicios publicos, conclusiones y recomendaciones)

Entrega del volumen aprobado por supervision

propuesto, verificacion de superficie, Uso del suelo, Accesibilidad, 10% $ 50.000.000,00

10% $ 50.000.000,00

La entidad efectuara al Contratista los pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actividades
y productos debidamente ejecutados, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por el
supervisor en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente
y deberan soportarse en Actas de avance, de conformidad con presupuesto pactado.

El contratista, en caso de estar obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas con informe y evidencias, que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor debera acreditar
gue se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucidn de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 2- El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir
EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento
adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito

Paragrafo 3. EL DEPARTAMENTO no reconocerd, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacidn con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Paragrafo 4: El consultor debera acreditar todos los soportes e informes para el pago que requiera
la supervision y el area de hacienda. Asi mismo debera anexar el informe, acta y certificaciones
emanadas de la supervision que avalen la ejecucidn oportuna y adecuada del contrato.

CLAUSULA9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del Contrato, el Consultor
se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el estudio previo en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal
local durante la ejecucidon del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar ala Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado
de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
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Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucion del Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este Contrato.
Durante la ejecucidn del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el nimero de dias] dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en este
documento y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el presente documento en los plazos acordados con la Entidad

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por laley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacidon a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del Contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

El Consultor dara estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, asi como de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o
sustituyan.
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21. Incluir la Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o la Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, seguin lo ofertado en el proceso de seleccion.

CLAUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

De conformidad con el articulo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderan civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual en los términos de la ley. Los
consorcios y uniones temporales responderan por las acciones y omisiones de sus integrantes, en
los términos del articulo 70. de esta Ley. El contratista debe cumplir las siguientes

A. Obligaciones Administrativas:

1. Cumplir en la realizacién del objeto del contrato con los requerimientos técnicos
metodoldgicos elaborados por la Gobernacion.

2. El contratista debe conseguir por sus propios medios todos y cada uno de los elementos,
materiales e insumos requeridos para adelantar las labores de Consultoria.

3. Someterse a las recomendaciones que con referencia a la realizacion del objeto del contrato
le haga la interventoria y/o el supervisor designado por la Gobernacion.

4, Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad a los pliegos de condiciones, El

Contratista debe mantener permanentemente al personal ofrecido en la oferta con la dedicacidn
estipulada en la misma realizando las labores de la consultoria, la que en ningln caso debe ser
inferior al requerimiento de la entidad que se sefiala en el formulario de cantidades y precios.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
6. Cumplir con los requisitos de ejecuciéon del contrato y asumir los costos que ello demande.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de

obligarlos a hacer u omitir alguin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Gobernacién
a través del funcionario responsable del control de ejecucidn, acerca de la ocurrencia de tales
peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.

8. Avisar oportunamente y por escrito a la Gobernacion de las situaciones previsibles que
puedan afectar la ejecucidn del contrato de Consultoria, asi como cualquier novedad o anomalia
gue se presente durante la ejecucion de este.

B. Obligaciones de caracter técnico:

1. El consultor sera responsable de un adecuado planeamiento, programacidn, conduccion de
estudios, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado
en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de
desarrollar los estudios y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
relacionadas con el presente estudio.

2. El consultor debe recopilar la informacién secundaria, previo al inicio de las actividades de
campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propdsito
del estudio, y disefios segun el area. Dentro de esta recopilacién de informacién incluir aquella
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informacidn que pueda corroborar las circunstancias, eventos que concluyeron en afectaciones al
sector en estudio.

3. Los estudios elaborados por el Consultor deberan contener la identificacion,
caracterizacién, analisis y evaluacién de diferentes alternativas para la seleccion de la mas
conveniente, considerando criterios ambientales, técnicos y socioeconémicos y de esta manera
desarrollar o proponer una alternativa para la intervencion del sitio que cumpla con las
especificaciones de diseno.

4, Se deberd entregar el disefo detallado de cada espacio con medidas y area.

5. El consultor debera elaborar, presentar y entregar las recomendaciones de proceso y etapas
constructivas, para garantizar dentro de dicho proceso condiciones seguras y eficientes.

6. Deberd elaborar, entregar y determinar de manera detallada las cantidades de obra y

presupuesto, que permitan avanzar a una siguiente etapa (proceso de contratacién de la
construcciéon) con la mayor certeza en la estimacion de dicho presupuesto.

7. Es una obligacion del Consultor realizar la investigacion, recopilacion de informacion,
analisis de la legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las
gestiones y/o tramites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones
presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona.

8. Realizar la investigacion y evaluacion de las areas con restricciones ambientales con el fin
de garantizar la conservacion del entorno fisico, bidtico y social del area del proyecto dentro del
analisis requerido para la elaboracion del componente ambiental y social. Es una obligacion del
consultor realizar la investigacidn, recopilacion de informacidn, andlisis de la legislacion ambiental
vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o tramites requeridos
y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las
autoridades ambientales competentes en la zona.

9. El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual,
debera atender los requerimientos que efectie la Gobernacidn, por deficiencia de la informacién,
falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicacién
de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de cumplimiento y/o calidad del servicio,
la que aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento
y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobacion de los
productos por parte de la Gobernacién y/o suscripcion del Acta de Recibo Definitivo del Contrato,
no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad
del servicio prestado.

10. La descripcién de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. EIl CONSULTOR, en
cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los trabajos
y estudios que realice.

11. El Consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a
la Gobernacion los estudios y disefios.
12. El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento,

programacion, y conduccion de los estudios basicos y en general, por la calidad técnica de los
mismos los cuales deberdn ser ejecutados en concordancia con los estandares actuales de estudios
en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el proyecto.

13. El Consultor debera desarrollar los estudios y disefios de acuerdo con el objeto contratado,
conforme al alcance de la consultoria, y se desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en estos
estudios previos y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de disefio, normas de ensayo, y
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especificaciones generales de construccidon vigentes al momento del Concurso de Méritos. También
debe considerar en el disefio la aplicaciéon de nuevas tecnologias que hayan sido probadas y
aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en el ambito nacional y/o internacional.

14. Debera verificar el estado y la situacién actual al momento del inicio del contrato.

15. Cumplir con el cronograma de trabajo.

16. Reprogramar del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos
contractuales.

17. Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria de Infraestructura para la presentacion de

informes parciales, finales de consultoria, y evitar incumplimientos que den lugar a sanciones
conforme a la Ley 1474 de 2011.

18. Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental.

19. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten Ia
ejecucion de la consultoria en los aspectos técnicos.

20. Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las
responsabilidades de su competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de éste.

21. El consultor se obliga a entregar a la entidad como resultado de la consultoria los siguientes
22. El Consultor deberd desarrollar los estudios y disefios de acuerdo con la Resolucién 1633 de
2025 del

23. Por la cual se determina el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones

destinadas a la prestacion de servicios de salud.

24. Formular, analizar y evaluar alternativas (técnicas, ambientales y socioecondémicas) y justificar
la seleccién dptima.

25. Presentar programa médico—arquitectdnico, relaciones funcionales y rutas asistenciales.

26. Entregar disefios “para construir” por disciplina (arquitectura, estructuras, eléctrico,
iluminacion, hidrosanitario/hidraulico, HVAC, gases medicinales, PCI, TI/VD, gestién de residuos),
con planos, memorias y especificaciones.

26. Entregar medidas y areas de cada espacio, acabados sanitarios y detalles constructivos.

27. Incluir recomendaciones de proceso y etapas constructivas para garantizar seguridad,
continuidad asistencial y eficiencia.

28. Determinar cantidades de obra, APU, especificaciones técnicas y AlU para la contratacion de
obra, con cronograma fisico—financiero (4D/5D) vy flujo de fondos.

29. Estructurar el costo detallado de la interventoria (perfiles, HH, costos directos/indirectos, AlU,
reembolsables, equipos y ensayos), con hitos y cronograma de interventoria.

30. Investigar y analizar la legislacion ambiental aplicable; identificar dreas con restricciéon y medidas
de manejo.

31. Elaborar el componente ambiental y social del proyecto (linea base, impactos, medidas,
PGRASA/gestion de residuos, manejo de vertimientos, ruido/polvo, etc.).

32. Implementar BIM: BEP, modelos por disciplina, modelo federado, clash detection (hard/soft),
listas de chequeo normativas y trazabilidad de observaciones.

33. Aplicar QA/QC (revisiones por pares, minutas de coordinacion, control de versiones y sellos de
revisidn); cerrar observaciones en cada hito.

34. Cumplir el cronograma de trabajo y reprogramar cuando existan retrasos para mantener los
plazos contractuales.

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

35. Utilizar los formatos institucionales para informes, memorias y entregables; evitar
incumplimientos sancionables (Ley 1474 de 2011).

36. Atender requerimientos técnicos de la entidad durante y después de la ejecucidon por
deficiencias de informacion, falta de claridad o calidad del producto, seglin plazos razonables o
ajustes o recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y proteccion social. El consultor debera
adelantar cada fase, entregable o documento cuando este haya sido avalado conforme a la
metodologia de MSPS para la revisién, VB o aprobacién de estos proyectos.

37. La descripcidn de alcances no es limitativa: el consultor ampliard o profundizara los andlisis
cuando sea técnicamente necesario para cumplir el objeto.

38. Entregar todos los estudios, disefios y documentos técnicos definidos en Metas y Alcance, en
formatos editables y PDF, con sus actas de recibo por fase/hito. En el formato exigido por la entidad
y el MSPS.

39. Transferir fuentes y modelos (DWG/IFC/RVT, librerias, planillas) y manuales de uso al cierre.

Nota. El consultor no podra participar, directa ni indirectamente, en la ejecucion de la obra nien la
interventoria del proyecto, para preservar la independencia y evitar conflictos de interés.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Suministrar la informacién que previamente requiera EL CONTRATISTA en relacién con el
objeto del presente contrato.

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucidn idénea y oportuna de las obligaciones del presente
contrato.

3. Efectuar la supervisidn y seguimiento del presente contrato.

4, Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por el
contratista si a ello hubiere lugar.

5. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el

cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o
empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion proveniente
de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecucidon del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el noventa por ciento
(90 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causarda multas
equivalentes a 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucidn del contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente
al [0.1%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Siel Consultor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables
en funcion de la informacion exigida, se causard una multa equivalente al 0.1 del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Consultor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base, estudios previos y demdas documentos Técnico en el plazo
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definido por la Entidad, se causard una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Consultor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0.1 % del valor del contrato por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Consultor se le impondra una multa equivalente al 1 % del valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacidn académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacidn para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracidon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Consultor se le impondra una multa equivalente a
1 salarios minimos diarios, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Pardagrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidén anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil. Para hacerla efectiva se desarrollara el procedimiento previsto en el articulo 86 de la
ley 1474 de 2011.

Pardagrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardagrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
serd aquel que rija para el momento de la expedicidn del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
gue se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Pardagrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 10% del valor del contrato.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la penay la indemnizacién de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por diez (10 %) del valor del Contrato.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios
gue el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar
la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la cladusula penal no exonerard al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin perjuicio de
lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17.  GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de dos (2) dias contados a partir de la firma

del contrato y requerira de su aprobacién. La entrega de la pdliza por medio de la plataforma SECOP
Il. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegu'r;?d(?/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA
beneficiario
a) ELCUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, el pago de las multas
y la cladusula penal que se le impongan al INTERVENTOR, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del
Amparos, vigencia vy contrato y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses
valores asegurados mas.

b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL que EL INTERVENTOR haya de
utilizar para la ejecucion del trabajo, por una cuantia equivalente al
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diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

c) LA CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo
del contrato y dos (2) aflos mas una vez suscrita el acta final a
satisfaccién del contrato.

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia |
Representacién Legal expedido por la CAmara de Comercio respectiva, |
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn
Temporal o Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de|
participacion de cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

4. Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Informacién 6. Firma del representante legal del Contratista

necesaria dentro de

la pdliza 7. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

2

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de
adicidn, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Consultor o su no adicién o prdrroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Consultor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacidn del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Consultor . El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
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17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista debera
contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 Y
beneficiario TERCEROS AFECTADOS.
vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Amparo Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
valor 200 SMLMV
Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la CAmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador |integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacidon de cada
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
Caracteristi Condicion
ca
X Numero y afio del contrato
Informacién| < Objeto del contrato
necesaria < Firma del representante legal del Contratista
dentro de la| < En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR
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El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

ElConsultor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de
Contratacidn. Entre el Consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asimismo, el Consultor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el
gue inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de
las responsabilidades que asume por las labores de Consultoria y por las demds obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra
exigir al Consultor la terminacidn del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 vy el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
El contrato serd objeto de liquidacidn de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera el previsto en el articulo 11 de la ley 1150

de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.
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Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro meses, previa notificacidon o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o
las partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederad a su liquidacién
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procederd en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liguidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Consultor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacidn de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

La Consultoria se llevara a cabo en el municipio de los Cordobas departamento de Cdrdoba. El
domicilio contractual es el municipio de Monteria.

CLAUSULA 24. SUPERVISION

La supervision, control y vigilancia del contrato serd ejercida por el funcionario de la Gobernacién
de Cordoba, que para el efecto esté a cargo de la direccién de la secretaria de Gestidn
administrativa de la Gobernacién del Departamento de Cérdoba, la cual vigilara el cumplimiento
de las obligaciones emanadas del mismo, verificara el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA vy vigilard al correcta ejecucion técnica, administrativa y financiera del contrato o
quien este designe.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por
medio del cual se actualiza el manual de contratacidn, supervisidn e interventoria del Departamento
de Cérdoba”.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
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3. Propuesta presentada por el Consultor.
Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.
En constancia se firma el presente Contrato en municipio de Monteria. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato requiere para su
perfeccionamiento: Aprobacién por parte de las partes a través del SECOP II.

E

ELABORADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR:
Nombre: Sandra Fernandez Nombre: Cilia Jaquelin Tobias Carrascal Nombre: Guillermo Alvarez Ali
Cargo: Asesor Externo DAC Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cargo: Director Contratacion
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