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San Andrés y Providencia EducaCién
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San Andrés Isla, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero de 2026.

Sefiora.

SERVICIOS INTEGRALES ISLAND BREEZE 3.A.S.

NIT 200665188-4

Representada legaimente

NORIA ISABEL ZAPARDIEL VILLADIEGO :

C.C. 40.987.939 ] .
Avaladalabonada por HARTLEY ABRAHAMS, GHOW 2
C.C.18.004.421

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110 DE 2026.Y-CO1.PCCNR.
DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA SMC-001-2026. a

EL, Rector y Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -INFOTEP, CHARLES..GALLARDO
HUMPHRIES, identificadg con C.C. Ng. No, 18.00951[}&1, expedida en.San Andrés, |sla; nombrado
mediante Acuerdo 024 del 09 de Junio.de 2023, emitida por-el Consejo Directiyo del cual tomé
posesion megiante’ Acta'del 9 de junio de 2023, quien en ejércicio de la competencia otorgada por
la Ley 80 dei1993:(art. 11, numeral 3, literal) y de conformidad con los literales ¢ y.d del Articulo 24
de la,Ley 1474 de 2011, y una vez agotado .%I' grocedimiento de minima .cuantid y cumplida la
normatividad que rige la Contratacion.Estatal, éspeciaimente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, de’acuérdo g?as condiciones establecidas
en los estudjos, documentos previos y andlisis del sector, Invita ién"plblica y anexos, del referido
proceso comedidamente comunico a.usted, La Aceptacién expresa e incondicional de la oferta
presentada el dia (11) de febrero de 2026, en desarrollo del proceso de la referencia, por la persona
juridica denominada SERVICJIOS INTEGRALES ISLAND BREEZE S.A.S identificada con el nimero
de’ NIT 800665188-4, represéntada legalmente por la sefiora NORIA ISABEL ZAPARDIEL
VILLADIEGO , identificado con cédula de Ciudadania C.C. No 40.987.939, oferta que se condensa
en las condiciones establecidas es el estudio documentos previos y analisis del sector, la invitacién
publica, los anexos del proceso y el ofrecimientoformulado en su propuesta forman parte integral
de esfg documento que para todos los ej@@@s&legales constituye el contrato, en los términos que se

indican-a continuacion; . i
» L]
g e i =
1.0BJETO: -+ "PROCESQ{DE INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 239 DEL 2025 -

SAMC: 031:7:2025 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDE

a8 | INFOTEP”
1.1. ALCANCE DEL | Comprende realizar las actividades de interventoria segin las
OBJETO® especificaciones técnicas, establecidas en el proceso, las cuales
" ‘| deberdn ser atendidas por el contratista y su equipo de trabajo.

Presentar Informes detallados de las actividades ejecutadas por el
contratista de obra, donde se verifique Ia calidad de las obras, la calidad
de los materiales, la dotacion a que tienen derecho los trabajadores, la
afiliacion del personal a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones, caja de compensacion familiar y riesgos laborables ete.

En todo caso la interventoria deberd en representacion del INFOTEP
verificar el cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra y
velar por la correcta ejecucion del mismo. Estos informes se deben
allegar a la supervision del contrato como requisito para los pagos
parciales tanto del contrato de obra como del contrato de interventoria.

Presentar copia de los resultados de |laboratorio de las pruebas que
realice la interventoria para garantizar el cumplimiento de las normas de
construccion y calidad de las instalaciones eléctricas cuando se
requieran.
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Junto con el contratista de obra, la interventoria debera llegar a 1a
supervision el registro fotografico de todo el proceso derivados de la
gjecucion.

2, NOMERE / RAZON
SOCIAL DEL
CONTRATISTA

SERVICIOS INTEGRALES ISLAND BREEZE S.A.S.

21 NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL

NORIA ISABEL ZAPARDIEL VILLADIEGO

C.C. 40.987.939

Avaladal/abonada por HARTLEY ABRAHAMS CHOW
C.C. 18.004.431

2.2. NUMERO DE NIT

9006651884

2.3. DIRECCION DEL

San Andrés Islas

CONTRATISTA

3. FUENTES DE
FINANCIACION /
IMPUTACION
PRESUPUESTAL:

CDP No. N° 14226 del 05-02-2026, Dependencia: 000 Gestion general.
Posicion catdlogo de gasto: C-2202-0700-8-20203k-2202072-02
Adquisicién de bienes y servicios sedes de instituciones de educacion
superior mejoradas y adecuadas — fortalecimiento de la gestion
institucional y sostenibilidad del instituto nacional de formacién técnica
profesional de San Andrés y Providencia. Fuente: NACION

| 4. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA La interventoria debera desarrollar como minimo
para el desarrollo normal del objeto contractual las siguientes
actividades:

a) La Interventoria previo inicio de los trabajos debera realizar
juntamente con el Contratista la revision detallada de los
disefios, replanteamiento de los sistemas y estructuras y
cantidades de obra.

b) Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento
de la zona del proyecto para verificar su estado, accesos,
permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejande las
respectivas constancias) Revisar y otorgar no objecion al
programa de trabajo para la ejecucién de los trabajos.

¢) Tener conocimiento completo y detallado del objeto del
contrato, del_respectivo pliego de condiciones, del contrato
mismo, de las especificaciones técnicas, de la propuesta de!
contratista, del cronograma de ejecucién y de cualquier otro
documento que haga parte del contrato.

d) Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idénea
y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas
técnicas y economicas, metodologia y especificaciones
pactadas en el contrato.

e) Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes,
establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones a
gue haya lugar.

f) Exigir de los contratistas el cumplimiento de las normas
técnicas obligatorias de calidad de los bienes y servicios
contratados.

g) Tomar los datos y hacer los célculos necesarios para cuantificar
los trabajos realizados y previstos en el contrato para los
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efectos del pago.

h) Rechazar los bienes, instrumentos, instalaciones, trabajos y
demas elementos utilizados por el contratista o sus
dependientes, que no se ajusten a las condiciones pactadas,
manifestando su cbjecién al respecto.

iy Exigir al contratista la mitigacién de los impactos ambientales
generados por la ejecucion del proyecto, v requerir al contratista
la ejecucion de las obras y medidas necesarias, de acuerdo con
las condiciones ambiegtales de manejo.

i) Analizar con el Contratista los planos y especificaciones del
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo,
el equipo disponible, las fuentes de materiales, y requerimientos
de mano de obra, los sitios de disposicion de sobrantes, el
mantenimiento del transito, la seguridad de los trabajadores y
del publico y en general todo aquello que permita el correcto
desarrollo del objeto contractual.

k) Verificar durante la ejecucion la permanencia de las referencias
topogréficas y exigir al contratista su proteccion, traslado o
reposicion cuando sea necesario.

) Requerir al contratista la ejecucion de los ensayos de campo,
de laboratorio y de control de calidad de materiales para cumplir
con las normas y especificaciones de construccion establecidas
para el proyecto. En caso de incumplimiento de alguna de estas
variables, objetar la obra correspondiente e informar al
supervisor.

m) Informar periddicamente al Supervisor del Contrato, de la
forma como se desarrolla la ejecucidn del contrato, indicando
todos los detalles que sean necesarios, y poniendo en
conocimiento las irregularidades, atrasos y demds
circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista,

n) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista, avisar de ellas de manera oportuna, resolver
oportunamente aquellas que sean de su competencia y emitir
concepto sobre las que no lo sean, remitiéndolas al Supervisor.

o) Comunicar en forma inmediata, a través del Supervisor, todas
las determinaciones tomadas y enviar copia de todas las
comunicaciones u érdenes dirigidas al contratista.

p) Llevar un diario de trabaje o libro de obra, en donde se
consignara las incidencias mas importantes en desarrollo de los
trabajos, asi como de las condiciones meteoroldgicas y de la
ocurrencia de situaciones imprevistas. En este libro se
resumiran las objeciones comunicadas al Contratista, las cuales
deberan constar por escrito.

q) El residente de la Interventoria deberd tener su sede
permanente en el sitio donde se realicen las obras, 0 en un lugar
cercano, durante toda la vigencia del contrato. El profesional
designado como residente debera portar la documentacion que
lo acredite como tal. Esta podra ser requerida por el Supervisor,
para evaluacion o supervision de las obras y registros
contables, o por las entidades financieras autorizadas para tal
fin. Los demas profesionales y personal técnico deberan.
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cumplir con lo establecido en los términos de referencia y con
la propuesta presentada.

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

a) Exigir al contratista los informes, documentos y demas detalles
que sean necesarios para asequrar la correcta ejecucion del
contrato.

b) Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas
las medidas qie sean necesarias para asegurar y mantener las
condiciones técnicas, mecénicas, profesionales, econdmicas y
financieras ofrecidas por el contratista

CONTROL FINANCIERO

« Controlar la correcta inversion del anticipo si fuere el caso o de
los dineros entregados al contratista. El interventor debera
vigilar que el contratista maneje los fondos de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y que solo gire contra ella cuando el
gasto tenga relacién direéta con el objeto del mismo.

CONTROL DE TIEMPOS

= Exigir 2l contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los
plazos establecidos dentro del contrato.

Someter a consideracion del Supervisor, las modificaciones relativas a
los términos o condiciones del contrato en lo relacionado a las
prorrogas.

2.3.1 METODOLOGIA

2.3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES
ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO POR
CELEBRAR

RECOPILACION DE INFORMACION: se deberé realizar lo siguiente:

a. Realizar el seguimiento de las actividades especificas
contempladas dentro de los pliegos de condiciones y de Ia
propuesta de la entidad contratista.

b. Vigilar que las partes cumplan lo pactado en los contratos

c. Suscribir las diferentes actas, acta de inicio, acta de
terminacion, acta de liquidacion entre otras

d. Hacer el seguimiento a la ejecucion de los contratos y dejar
constancia escrita de la forma como se estan cumpliendo.

e. Recomendar a las partes los agjustes o modificaciones gue
requieran los contratos en términos de plazos o cualquier otro
aspecto que modifique lo pactade inicialmente.

f. Garantizar el cumplimiento del enfoque metodolégico y las
acciones de coordinacion necesarias para el buen desarrolio de
los contratos. Y a la obra

g. Todo el diagnostico debe hacerse teniendo en cuenta los
enfoques (técnico, econdmico, financiero, ambiental e
institucional y las normas vigentes. etc.).

h. =

2.3.3 Organizacién y andlisis de informacion:

Se debers hacer un analisis detallado de toda esta informacion con el
prop&sito de verificarla con respecto a la realidad actual.
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5. OBLIGACIONES 1. Prestar Jla mayor colaboracion al CONTRATISTA, para la
DEL INFOTEP correcta ejecucion del objeto contractual.
2. Verificar y recibir de EL CONTRATISTA el 100% de |os bienes
requeridos por el INFOTEP conforme al numeral 2.1,
3. Realizar los pagos oportunamente, previo el cumplimiento de
los requisitos legales y fiscales por parte del CONTRATISTA.
4. Poner a disposicion de EL CONTRATISTA la informacion y/o
documentacién que requiera para la cabal ejecucion del objeto
contractual.
Ejercer Ia supervisién del contrato
6.ESPECIFICACIONE | Las establecidas en el'punto N® 1.2. de la Invitacién Publica y el punto
S TECNICAS: N°2. 2.1 del Estudio Previo, documentos que forman parte integral de
esta aceptacién de oferta.

7.VALOR TOTAL DEL | DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL  PESOS
CONTRATO: ($18.800.000.00) M/CTE .

Teniendo en cuenta las actividades determinadas en los estudios
previos para el desarrollo del objeto contractual, el alcance de fa
presente interventoria, y la necesidad de garantizar el seguimiento
integral al contrato de ebra previamente adjudicado y actualmente
suspendido, cuya ejecucion sera reactivada durante la vigencia fiscal
2026, el plazo del contrato de interventoria iniciard a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidn.

8. PLAZO DE
EJECUCION

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de manera
simultanea y coordinada con el contrato principal de obra,
comprendiendo todas las etapas de seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico, hasta la culminacion total de
las actividades contractuales.

En consecuencia, el plazo del contrato de interventoria estara
directamente ligado a la duracién real del contrato de obra vigilado y se
extendera hasta su terminacion, recibo a satisfaccion y liquidacién final,
sin que se establezca una fecha calendario fija, garantizando asi la
vigilancia permanente exigida por la normatividad contractual vigente.

Lo anterior no generara costos adicionales para la Entidad distintos a
los previstos en el presupuesto oficial aprobado, toda vez que la
interventoria se ejecutara conforme al cronograma efectivo del contrato
principal.

Sera responsabilidad del contratista de interventoria prever y
administrar las situaciones técnicas, administrativas o logisticas que se
presenten durante la ejecucion del contrato de cbra, con el fin de
asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

El inicio del plazo de ejecucién de la interventoria quedara condicionado
al inicio efectivo del contrato de obra. En caso de que por causas
-| externas o administrativas se difiera dicho inicio, el término contractual
se ajustara automaticamente en el mismo sentido, sin que ello
constituya desequilibric econdmico ni  genere reciamacicnes
indemnizatorias contra el INFOTEP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
7. SUPERVISION transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato
que se'derive del presente proceso de seleccion sera vigilado a través
de un supervisor. La supervisién se: realizard conforme a lo qué
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establece la ley para eslos casos.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Instituto Nacional
de Formacion Teécnica Profesional - INFOTEP, establece que la
supervision sera ejercida por el Vicerrector Administrativo vy
Financiero o por quien el Rector (ordenador del gasto) designe por
escrito.

lgualmente serd responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios
y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y omisiones que les
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley
1474 y de las demds normas legales y reglamentarias que regulan el
ejercicio de la supervisién de los contratos.

8. FORMA DE PAGO: | E! valor del Contrato sera cancelado de la siguiente manera:

E! Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional de San ‘Andres
y Providencia - INFOTEP pagaré a EL CONTRATISTA mediante dos

(2) pagos asi.

1- Un (1) primer pago parcial por un valor EQUIVALENTES AL
50% de! valor del contrato, segun actas parciales seglin avances de
obran, rio inferior al 50% segun programacion de obra.

2- Un Pago por acta final por valor de 50% que sera cancelado al
finalizar la obra, previo recibo a satisfaccion del 100% por parte del
interventor del contrato.

9. GARANTIA UNICA. | En el presente caso, dada la naturaleza misma del objeto y teniendo en
cuenta que se hara entrega de anticipo, la Entidad requerira la
constitucién de garantia Unica de cumplimiento que ampara el siguiente
riesgo:

¥ De Cumplimiento: Por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con un término de vigencia igual
a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas, contados a
partir de su perfeccionamiento.

v Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales; La garantia de salarios y
prestaciones sociales debe ser equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) afios méas contados a partir de la aprobacion
de la garantia nica por la Oficina Asesora Juridica de la
Gobernacion de San Andrés.

v Calidad del servicio: La garantia de buena calidad del
servicio debe ser equivalente al 10% del valor total del
contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4)
meses Mas.

Articulo 2.2.1.2.3.1.15: Suficiencia de la garantia de calidad dei
servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la
garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las
obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de
interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la
garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento
del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011,

10. INDEMNIDAD El CONTRATISTA mantendra libre a la entidad de cualquier dafic ¢
perjuicio originado en reclamacionés de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes con
ocasion del presente contrato.

11. MULTAS Y | En el contrafjo a celebrar con quien sea escogido, se entend_erari
CLAUSULA PENAL: | pactadas las siguientes clausulas sancionatorias, de conformidad con
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lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de 2.007 y 86 de la
Ley 1474 de 2.011.

11.1 MULTAS:

En caso de mora ¢ incumplimiento parcial de las obligaciones que, en
virtud de este contrato contra el CONTRATISTA, el CONTRATANTE,
podra imponerle mediante resolucion motivada, en calidad de muitas,
sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del
contrato, las cuales, sumadas entre si, no podran exceder del diez por
ciento (70%) de dicho valor, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito.

11.2,
PECUNIARIA

PENAL

En caso de incumplimiento total, o parcial por parte del CONTRATISTA,
este pagara INFOTEP a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato.

12. CESION

EL CONTRATISTA No podra ceder el presente contratc sin el
consentimiento previo y escrito del INFOTEP.

13. MODIFICACION,

El presente contrato podra modificarse, adicionarse o prorrogarse por mutuo

ADICION O acuerdo de las partes, en cualquier momento y, antes del vencimiento del
PRORROGA: término del mismo, en aras de evitar la afectacién de la prestacidn del
servicio que deba satisfacerse, sin que ello implique modificacion del objeto.
14. Anexo 1, Registro presupuestal
DOCUMENTACION Anexo 2. Oferta econdmica presentada por: SERVICIOS INTEGRALES
ISLAND BREEZE S.A.S.
Anexo 3 La oferta técnica
Invitacién Publica SMC-001-2026.
Estudios previos y anélisis del sector.
15. LUGAR  DE | La ejecucion del contrato y todos los aspectos atinentes al mismo, se
EJECUCION realizarén en la Isla de San Andrés, por tanto, se fija como domicilio

contractual para las partes.

Dado en San Andrés Isla, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

CHARLES GALLARDO HU!&PHR%J

Rector.

FProyecta: Angola Marganla Romero Tomes Abogada Conlratisia
Revisd Andros Aviling Meza Villormesl / Vicomeclor Adminisiralive y Financia
Aprabd: Charfes Gallarmlo Humphrias! Reclor




