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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
MC-003-2026 

 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, en adelante la 
“Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos previos para la selección del 
contratista encargado de ejecutar el contrato de ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-017-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAMANÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y SAMANÁ 
PARA GARANTIZAR LA CONEXIÓN PEATONAL SOBRE EL RÍO SAMANÁ, ENTRE LAS VEREDAS SAN 
ROQUE DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL N° 029 DE 2020 PROFERIDA POR EL JUZGADO 
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales de realizar, 
durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen de 
contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. De esta 
manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable corresponde al establecido en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones jurídicas de 
capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar contratos 
estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, arquitecto, contador, 
abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la respectiva actividad o profesión a través 
del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de AMMA, se fundamentan 
en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para 
la realización de actividades de administración de programas o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Dirección 
Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
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2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras y/o servicios se 
pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: Se solicitará capacidad organizacional en los términos indicados en la invitación pública, la cual 
hace parte de los pliegos tipo para infraestructura del transporte en la contratación de mínimas cuantías, elaborado por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer 
obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
realización de actividades de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o recuperación de espacio público 
y/o infraestructura física y/o edificaciones públicas o privadas y/o actividades relacionadas con el objeto del presente 
proceso 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial de Ingeniería y/o 
Arquitectura. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 
 

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de dos (02) los cuales 

deben cumplir las siguientes características:  

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de dos (02) contratos y/o 
administraciones delegadas celebrados con entidades publicas y/o privadas que dentro de sus objetos contractuales 
incorpore la realización de actividades de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o recuperación de 
espacio público y/o infraestructura física y/o edificaciones públicas o privadas y/o actividades relacionadas con el 
objeto del presente proceso. 
 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en de Ingeniería civil y/o Arquitectura 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER  

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicios, obra o labor, 
dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad. 
 
En este marco, el Municipio de Argelia -Antioquia, coma entidad territorial fundamental de la divi§i6n político 
administrativa del Estado y con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los limites que le señala la 
Constitución y la ley, conforme al artículo 1 a de la Ley 136 de 1994, tiene cono finalidad el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de su población.  
 
Que mediante sentencia judicial N° 029 de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito 
de Manizales, en el marco de la acci6n popular con radicado 17 001 33 33 001 2017 00467 00 ordena al 
Municipio de Argelia y de Samaha a garantizar la conectividad peatonal sobre el rio Samana, entre las veredas 
San Roque del Municipio de Samana y Guadualito del Municipio de Argelia. Según ha quedado plasmado en 
el obiter dictum del fallo judicial, las veredas San Roque del Municipio de Samana y Guadualito del Municipio 
de Argelia, se encuentran ubicadas en la zona limítrofe entre los dos Municipios, que además representan tos 
limites entre les Departamentos de Antioquia y Caldas.  
 
A pesar de ello, comparten rasgos y características que los convierten en una comunidad interdependiente 
puesto que se benefician de servicio públicos instalados a ambos sentidos del rio Samaná; particularmente los 
servicio de salud y educación, lo oral hace que la existencia de un puente peatonal, se configure no solo coma 
la materializaci6n del derecho colectivo al goce efectivo del espacio publico, siro además come la garantía del 
derecho constitucional a la movilidad por el tritono nacional. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO 
ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se le pueda delegar la administración de 
recursos para la ejecución del objeto se determinó como “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-017-2025 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAMANÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
ARGELIA Y SAMANÁ PARA GARANTIZAR LA CONEXIÓN PEATONAL SOBRE EL RÍO SAMANÁ, ENTRE 
LAS VEREDAS SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE 
ARGELIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL N° 029 DE 2020 PROFERIDA POR EL 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES”, sin que las actividades 
anteriormente referidas salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad contratante, lo anterior con el fin de 
contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de la población del Municipio de Santo Domingo, con el 
cual se garantiza la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de 
su área de influencia 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CI-017-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 
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SOBRE EL RÍO SAMANÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y SAMANÁ PARA GARANTIZAR LA 
CONEXIÓN PEATONAL SOBRE EL RÍO SAMANÁ, ENTRE LAS VEREDAS SAN ROQUE DEL MUNICIPIO 
DE SAMANÁ Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
JUDICIAL N° 029 DE 2020 PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
DE MANIZALES”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Códig
o 

Segm
ento 

Nombre Segmento 

Códi
go 

Famil
ia 

Nombre 
Familia 

Códi
go 

Clas
e 

Nombre 
Clase 

Códig
o 

Produ
cto 

Nombre 
Producto 

80 
Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

8010
16 

Gerenci
a de 
proyecto
s 

80101
604 

Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de 
las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se 
obliga a: 
 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la aprobación de las 

garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la suscripción del acta de 

inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la 

iniciación de la ejecución del contrato. 

3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  

5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  

6. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato. 

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del proceso de contratación.  

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
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10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 

11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  

14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan accidentes o condiciones insalubres. 

17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 

lo largo de la ejecución del contrato.  

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 

sea requerida por el contratante.  

20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista deberá 

presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 

Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se 

indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

 
B. Obligaciones Específicas. 
 

1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones 
contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del convenio interadministrativo CI-002-2025 celebrado entre el MUNICIPIO DE ARGELIA Y 
LA ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA. 

2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de conseguir la correcta 
ejecución de las obras conforme con los planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, 
la cual suministrara el presupuesto de obra y los respectivos APU, aclarando que el contratista se 
encargara de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante. 

3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del tercero 
que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la construcción, 
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personal técnico y demás necesarios para la ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición 
tenga el aval del supervisor y el interventor del contrato. 

4. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con los 
permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra pública, 
incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  

5. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que 
del hecho se puedan predicar. 

6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión designada por parte 
de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA y al 
Interventor del proyecto de inversión, cada vez que se requiera. 

7. Realizar un informe periódico de acuerdo con las actas de avance presentadas y entregarlo al 
supervisor delegado por el municipio, al supervisor delegado por AMMA y al interventor, en el cual 
deberá de contener el avance de las actividades ejecutadas como administrador delegado para la obra 
pública referida: 

 
o El avance físico y financiero del proyecto 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada 
o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 

realizadas. 
o Programación de obra 
o Proyección de la obra  
o Actividades más representativas  
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado) 
o Planilla de pagos a la seguridad social  
o Acta de pago al contratista. 
o Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para aquellas 
adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual la determina en el numeral 6° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección 
no está reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración delegada para 
la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema exponía el Decreto 1518 de 1965 
en su artículo 5: 
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«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la 
entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o representante de aquélla. En este 
tipo de contratos el contratista recibirá un honorario pactado de antemano, sea una suma fija, o en 
proporción al presupuesto o al valor real de la obra. Los interventores, como representantes de la entidad 
que ha contratado la obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el 
contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  (Subrayado fuera de texto). 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de una obra pública es 
una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la característica que el contratista actúa por 
cuenta y riesgo de la entidad contratante, por ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor 
determinado como contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias de la obra. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($8.250.000) valor que fue determinado teniendo en cuenta la 
responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para 
la realización de actividades de administración de recursos y/o obras públicas, del contrato interadministrativo 
015-2025.. 
 
El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador delegado de los 
recursos que se pretenden ejecutar con el presente proyecto, sin embargo, el valor de los recursos a administrar 
corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($551.223.389,00). de los cuales se descontará el valor final 
de los recursos a administrar. 
 

7. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, pagará al contratista 
seleccionado para realizar las actividades de administración delegada de recursos el valor del contrato mediante 
actas parciales de avance de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe 
de actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato, y 
un último pago mediante acta de liquidación una vez sean entregados los productos y evaluados por el equipo 
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técnico que sea conformado para este efecto. Considerando que la naturaleza de este contrato es de 
administración delegada, AMMA girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos 
recibidos por el municipio de Carolina del Principe Antioquia en el marco del contrato interadministrativo 015 
2025. 
 
ANTICIPO: La entidad no entregará al contratista anticipo frente al valor correspondiente a sus honorarios como 
administrador delegado, sin embargo y toda vez que el presente contrato se realiza por el sistema de 
administración delegada de recursos, el contratista en desarrollo de su actividad podrá otorgar anticipos, 
siempre y cuando para este efecto exija la constitución de una garantía de buen manejo de los recursos 
entregados a título de anticipo y los mismos no sean superiores al 50% del valor del recurso a administrar. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra deberá constituir una garantía de buen manejo 
de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en 
la ejecución del contrato. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutadas en 
el término de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para aquellas 
adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual determina en el numeral 6° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una propuesta 
económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 

 
9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO 

 
El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de inversión, deberá 
administrar recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías, por lo tanto, la selección de 
ejecutor que este realice deberá estar enmarcada en unos requisitos mininos a observar, con el fin de que el 
contratista ejecutor tenga la suficiente capacidad e idoneidad para la ejecución del proyecto, los requisitos 
mininos son: 
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- El administrador delegado deberá realizar un análisis del sector económico de la construcción y 

preseleccionar un mínimo de 3 empresas, a las cuales les remitirá una propuesta para la ejecución del 

proyecto, las empresas preseleccionadas deberán contar con la suficiente capacidad técnica y jurídica 

para la ejecución del proyecto, además deberán acreditar una experiencia en ejecución de obras de 

infraestructura vial acorde con el objeto, valor y plazo del proyecto que se pretende ejecutar, la 

selección se realizara en base a criterios técnicos y financieros. 

 
10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 
2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el 
análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios 
previos, son los siguientes: 
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11. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

De conformidad con el análisis del riego realizado, estas son las garantías que deben presentar el proponente 
seleccionado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño AMMA identificada con NIT 
900.793.275-5. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

 
 
Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen que ver con la 
Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución de la obra pública, para los subcontratos o 
para los contratos que el administrador deba de realizar en pro de la ejecución de la obra pública, se solicitaran 
las siguientes garantías y se tendrá como beneficiarios a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio 
Antioqueño – AMMA- Municipio de Argelia de María – Antioquia y al municipio de Samana Caldas 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Duración del contrato 
100% del valor girado por 
concepto de anticipo. 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato estatal 

Duración del contrato y  
año mas 

Será del veinte (20%), por 
Ciento del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones 

Estabilidad y calidad de la obra 

tres (3) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo 
de la Obra. 

Será del veinte (20%) del 
valor final de las obras. 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes parafiscales 

Duración del contrato y 3 
años mas 

Será del quince por ciento 
(15%), del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones 

Responsabilidad civil extracontractual 
Su duración será por la 
vigencia del contrato 

De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1802 
de 2015 y su valor asegurado 
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será correspondiente a (200) 
SMMLV 

 
12. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada por acuerdo 
comerciales. 
 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

014 del 12 de febrero de 2026  

 
14. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR SEGÚN DESIGNACION   DIRECCION EJECUTIVA “AMMA” 

 
 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los dieciocho (18) día del mes de febrero de 2026. 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 
 


