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CONTRATO No. CAR-CM-1645-2026 
CONTRATANTE.  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA CAR 
NIT 899.999.062-6 
CONTRATISTA ASESORÍAS INTERVENTORÍAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

AIDCON LTDA 
NIT. 890.115.165-0 
REPRESENTANTE LEGAL:   Arturo Nemecio Mogollón Zuluaga 
CÉDULA: 8.662.421 de Barranquilla  
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA CON 
ENFOQUE PARTICIPATIVO, PARA PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LA LAGUNA DE CUCUNUBÁ 
FASE II. 

VALOR: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($3.661.797.225) M/CTE, incluido IVA y 
todo costo directo e indirecto que la ejecución del contrato 
conlleve y en los que deba incurrir el contratista para su correcta 
ejecución , de conformidad con la propuesta económica 
presentada. 

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de DIECINUEVE (19) 
MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos a saber, YUDDY CECILIA PINILLA VELÁSQUEZ, mayor de edad, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.680.336, en su calidad de Directora de Gestión Contractual de la 
Secretaría General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, 
nombrada mediante la Resolución DGEN No. 20257000452 del 21 de octubre de 2025, y Acta de 
Posesión No. 126 del 22 de octubre de 2025, en ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales, 
en especial las conferidas en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 80 de 1993, los artículos 2 y 21 de la 
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las facultades delegadas por el Director General (E) de 
la Corporación mediante la Resolución DGEN No. 20257000447 del 21 de octubre de 2025, quien en 
adelante y para efectos del presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, y 
por la otra,  ASESORÍAS INTERVENTORÍAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN - AIDCON LTDA 
identificada con NIT. 890.115.165-0 representada legalmente por ARTURO NEMECIO MOGOLLÓN 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.662.421 de Barranquilla, quien en adelante y 
para todos los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
en celebrar el presente Contrato, que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
consideraciones:  
 
I. Que la DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL (DIA) solicitó a la 

Dirección de Gestión Contractual, adelantar el proceso de selección cuyo objeto corresponde a 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA CON 
ENFOQUE PARTICIPATIVO, PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LA 
LAGUNA DE CUCUNUBÁ FASE II”. 

II. Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, así 
como también en la Circular 001 de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones del Concurso 
de Méritos No. CAR-CM-040-2025, se publicaron el día 19 de diciembre de 2025, a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). 

III. Que el día 31 de diciembre de 2025, se celebró la sesión del Comité Asesor de Adquisiciones, 
en la cual sus integrantes recomendaron dar continuidad a la etapa de publicación del pliego de 
condiciones definitivo y de la resolución de apertura del proceso, conforme consta en el acta 
correspondiente, debidamente publicada en el portal único de contratación SECOP II.  

IV. Que, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la RESOLUCIÓN 
DGC No. 36257000172.del 31 de diciembre de 2025 dio apertura al proceso de    selección, con 
la correspondiente publicación en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co 
en la plataforma SECOP II. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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V. Que, a través de la RESOLUCIÓN DGC No. 36267000010  de  15 de enero de 2026, la 
Corporación designó los miembros del Comité Evaluador quienes se encargarían de evaluar los 
aspectos técnicos, financieros, económicos y jurídicos de las propuestas presentadas.  

VI. Que una vez agotadas todas las etapas del proceso mediante la Resolución DGC  
No.   36267000021  del   03 de febrero de 2026,  se procedió a  adjudicar el proceso de selección 
CAR-CM-040-2025, al proponente ASESORÍAS INTERVENTORÍAS DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN - AIDCON LTDA.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, LA CORPORACION y EL CONTRATISTA acuerdan que el 
presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen 
o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.  
 
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Por medio del presente contrato, el contratista se 
obliga para con la CAR, a realizar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO, PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA 
DE LA LAGUNA DE CUCUNUBÁ - FASE II.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO - ALCANCE: Las actividades a realizar corresponden al seguimiento y control 
técnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato que tiene por objeto “Implementación de 
acciones integrales de rehabilitación ecológica con enfoque participativo, para promover la sostenibilidad 
hídrica de la Laguna de Cucunubá Fase II”; atendiendo de esta manera la necesidad descrita 
anteriormente. Aunado a lo anterior, la interventoría a realizar debe contemplar lo establecido en la Ley 
1474 de 2011, Artículo 83.  
 
PARÁGRAFO 2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO: Para llevar a cabo la ejecución del 
presente contrato, se deberá dar cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de 
condiciones definitivo y sus anexos, Estudios y documentos Previos, adendas, oferta económica, y todos 
y cada uno de los ofrecimientos adicionales ofertados por el contratista sin costo adicional para la Entidad, 
los cuales fueron objeto de calificación y otorgamiento de puntaje durante el proceso de selección. Dichos 
ofrecimientos forman parte integral del presente contrato y su inobservancia será considerada como un 
incumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactadas. 
 
Las especificaciones técnicas de la interventoría a contratar se enmarcan en lo establecido para el ejercicio 
de la interventoría en la Ley 1474 de 2011, Artículos 83, 84 y 85, lo establecido en el contrato principal que 
será objeto de interventoría, el manual de supervisión e interventoría de la CORPORACIÓN. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 1. Designar el Supervisor del 
contrato, que represente a la Corporación. 2. El Supervisor designado deberá verificar durante la 
ejecución del contrato que el contratista favorecido con la asignación de puntaje adicional mantenga el 
número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido por la norma. Esta verificación se 
hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y Protección Social (cuando 
aplique). 3. Ejercer la supervisión técnica de las actividades, garantizando que el contratista ejecute 
adecuada y oportunamente el objeto del contrato. 4. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de 
la ejecución del contrato. 5.  Verificar el cumplimiento de  las  especificaciones  técnicas  establecidas  
en  los  estudios  previos,  en  el  contrato  y  en  los  demás documentos que forman parte integral del 
mismo, y solicitar las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya lugar. 6. Adelantar 
revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones 
ofrecidas por el contratista. 7. Realizar y certificar los pagos establecidos en el contrato, teniendo en 
cuenta la forma de pago establecida. 8. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
9.  Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo 
establecido en la norma vigente. 10. Verificar al inicio del proyecto que el personal presentado sea el 
mismo que se indicó en la propuesta, en caso contrario, el contratista deberá allegar la justificación de 
la no participación de los profesionales indicados; esta información será verificada por la Corporación al 
acta de inicio del contrato. 11. Revisar los informes que deba presentar el contratista y solicitar las 
aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya lugar. 12. Verificar y certificar la ejecución 
del contrato a satisfacción de la CAR. 13. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la 
CAR. 14. Terminar y Liquidar el contrato 15.  Las demás funciones que por la índole y naturaleza del 
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contrato le sean propias y tiendan al cumplimiento del objeto del contrato, así como las determinadas 
en el manual de interventoría y supervisión 
 
CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y PRODUCTOS. El CONTRATISTA 
se obliga a cumplir con el anexo técnico denominado especificaciones técnicas detalladas señaladas en 
el Estudio Previo, Pliego Definitivo de Condiciones, en las cantidades y precios indicados en su 
propuesta, así como también las siguientes obligaciones y productos. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca 
o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 
MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.2.  El contratista deberá cumplir con 
todos los requisitos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional Medio 
ambiente, Calidad). 3. Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas Detalladas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los 
Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR y garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas del contrato de obra.4. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con 
el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de 
personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Corporación. Solamente se aceptarán 
dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y 
experiencia requeridos en el Pliego de Condiciones. 5.  Poner a disposición de la Corporación el material 
y la mano de obra para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad de la 
interventoría. 6.  Garantizar el suministro permanente del personal, vehículos y equipos necesarios para 
cumplir la programación propuesta, de tal  manera que el contrato no sufra atrasos por este motivo. 7. 
Adelantar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le 
efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que 
durante el desarrollo del Contrato imparta la supervisión designada por la Corporación. 8.  Registrar en 
la bitácora en compañía del contratista de obra y la interventoría, los aspectos más relevantes de cada 
una de las  actividades objeto del contrato.  9. Realizar el pago de prestaciones sociales y aportes al 
Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de 
Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al día en sus pagos incluyendo sus 
obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA). 10. El personal 
dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con LA CORPORACIÓN. No 
obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que 
con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún 
impacto negativo a LA CORPORACIÓN o al medio ambiente. 11.  Garantizar la dotación permanente 
de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley.  12. Mantener 
comunicación directa y constante con la Supervisión, con el fin garantizar la acción oportuna ante 
imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del 
contrato. 13. El Contratista deberá verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de 
ser necesario, deberá remplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, dichos profesionales 
deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 14. Informar 
inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la supervisión del contrato, con el fin de 
tomar las medidas correctivas oportunamente. Lo anterior, con el fin garantizar la acción oportuna ante 
el imprevisto y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución de las 
obras objeto del Contrato de Obra. 15. Vigilar y verificar que no sean intervenidas las zonas que no 
estén incluidas dentro de las áreas objeto del contrato, es decir fuera de la Jurisdicción, o aquellas que 
no cuenten con los permisos correspondientes para su intervención. 16. Proponer alternativas de 
solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la supervisión la 
aplicación cuando sea del caso. 17. Aportar mensualmente y al finalizar el contrato, los PAZ Y SALVOS 
por concepto de salarios del personal de la interventoría. 18. Remitir mensualmente a la Supervisión los 
Soportes de Afiliación y Pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos 
Administradores de Pensiones y Empresa Promotora de Salud (EPS). 19. Tomar las precauciones 
necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros. Deberá 
además verificar la instalación de los elementos de señalización que permitan identificar las zonas donde 
se adelantan los trabajos. 20. Verificar, vigilar y controlar que el contratista encargado, cumpla con todas 
las normas de seguridad y requisitos legales aplicables en materia de Seguridad, Salud, Calidad y Medio 
Ambiente, durante la ejecución del contrato. 21. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que aplicará durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la legislación vigente y someterlo a la aprobación del Supervisor quien podrá ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria; así mismo, el Contratista deberá 
responsabilizar a una persona de su organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas, 
quien actuará como Coordinador HSEQ.22.  Presentar el Cronograma del Programa de Capacitación 
para su personal, enfocado a temas relacionados con medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el 
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trabajo. 23.  En caso de ser necesario deberá verificar el cumplimiento normativo para el 
almacenamiento, cargue, transporte y disposición final de los escombros, y remitir la certificación de 
disposición final al Supervisor del contrato, dando cumplimiento a la normativa vigente. 24.  Las demás 
que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: 1. Suministrar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato de obra, de 
acuerdo a las especificaciones señaladas por la Corporación. 2.  Aprobar previo a la suscripción del acta 
de inicio al contrato el cronograma de obra con avance financiero, los análisis de precios unitarios APU 
de cada uno de los ítems ofertados en el proceso de obra, los cuales deben estar acordes con en el 
presupuesto incluido en la propuesta dentro del proceso de contratación, así como la discriminación de 
la Administración, Imprevistos y Utilidades AIU y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 3.   Entregar el desglose del factor multiplicador previo a la suscripción del acta de 
inicio para verificación y aval del supervisor, la cual no puede supera el FM ofertado con su propuesta. 
4. Revisar, aprobar y garantizar el cumplimiento por parte del contratista de los planes y demás 
documentos técnicos asociados a la ejecución de la obra como lo son: plan de gestión social, medidas 
de manejo ambiental, Plan de Emergencia o Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
Emergencias, Matriz de Requisitos Legales de Cumplimiento en HSEQ, Matriz de Identificación Peligros 
y Valoración de Riesgos según el objeto del Contrato, Plan de Trabajo de la Implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demás que se requieran para la correcta 
ejecución del contrato y cumplimiento de la normatividad vigente. Estos documentos deben ser 
aprobados por la interventoría.  5. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de carácter 
técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones del  contrato  y  actividades,  y  de  
carácter  administrativo,  relacionadas  con  el  control  de  uso  de  recursos  humanos,  técnicos, 
presupuestales, tiempos de ejecución, ejerciendo de esta manera la Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental,  conforme lo plasmado en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Corporación. 6. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la 
ejecución del contrato, con el fin de cumplir lo dispuesto en la respectiva minuta y demás 
especificaciones técnicas previstas para el contrato en mención. De igual manera la Interventoría se 
encargará de realizar las especificaciones técnicas que resulten de la inclusión de nuevos ítems, de 
variación de los ya existentes y en general, de los que requieran dentro de la etapa de ejecución de las 
actividades. En la práctica es el contratista quien propone las especificaciones, para revisión de la 
Interventoría y posterior aprobación de la CAR. 7.    Verificar el cumplimiento por parte del contratista de 
todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación y las normas vigentes de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión para la ejecución de las actividades 
contractuales. 8.    Revisar y aprobar la programación de actividades y el flujo de caja presentado por el 
contratista, el cual deberá estar ajustado a los términos y presupuesto previsto en el contrato y remitirlo 
para conocimiento del supervisor. 9. Verificar que, durante la ejecución del contrato de obra, así como 
del contrato de interventoría, se mantenga el personal mínimo requerido presentado en la propuesta y 
en caso fortuito o de fuerza mayor, autorizar el reemplazo por otro de igual o superior perfil al solicitado 
en el pliego de condiciones, previa evaluación de cumplimiento de los requisitos e informar al supervisor. 
El interventor se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al 
proyecto. 10. Presentar informes mensuales del desarrollo de los contratos tanto de obra como de 
interventoría, un informe final consolidad o y resumido del desarrollo del contrato de obra, un informe 
final consolidado y resumido del desarrollo del contrato de Interventoría y otros informes que la 
supervisión le exija en relación con aspectos concernientes al buen desarrollo del contrato. 11. Verificar 
y aprobar la topo batimetría preliminar con secciones transversales, con distancia entre secciones 
máximo cada 20 metros, incluyendo la localización planimétrica y altimétrica (curvas de nivel cada 0.25 
m), se incluirá información de áreas inundadas y demás detalles relevantes. Este levantamiento de 
detalles topobatimétricos debe ser georreferenciado al sistema IGAC. La localización de las secciones 
se entregará como polilíneas en 3D en formato shape, que permita la generación de perfiles mediante 
la herramienta 3D Analyst de ArcGis. Los datos de cada sección se entregarán como tabla en formato 
Excel con la respectiva abscisa y elevación. 12. Verificar y aprobar el modelo hidráulico de verificación 
empleando como insumo la topobatimetría descrita en el numeral anterior, elanálisis hidrológico y demás 
parámetros del proyecto CAR; se deberá analizar el modelo en la condición actual del sector de estudio 
simulando con el caudal de diseño a un tiempo de retorno de 100 años para verificar las condiciones de 
diseño. 13. Revisar, verificar y aprobar los levantamientos y carteras topográficas y batimetrías 
elaboradas por el Contratista de Obra con el fin de determinar cantidades y volúmenes de obra 
ejecutada, además de llevar un control estricto para que la ejecución del contrato de obra se realice 
congruentemente con las especificaciones técnicas y el presupuesto del mismo. 14.  Ordenar  la  
suspensión  de  los  trabajos  que  se  estén  ejecutando  en  forma  incorrecta,  hasta  tanto  el  contratista  
cumpla  con  las especificaciones previstas en el contrato. 15.  Velar porque durante la ejecución de las 
actividades no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, informar a la Corporación y al 
contratista para que se tomen las medidas necesarias y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante 
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la Corporación. 16.  Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite 
de las órdenes de pago del contratista. 17.  Elaborar las actas de comité de obra, actas de recibo 
contractual, las Actas de fijación de Precios, de Modificación de Cantidades, de Suspensión y/o 
Reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el Acta de Recibo 
Final y el acta de liquidación del contrato, enviarlas para conocimiento del supervisor. Cuando exista 
modificación de cantidades, el interventor deberá previamente elaborar un informe técnico detallado que 
justifique dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su autorización y reconocimiento ante la 
CORPORACIÓN. 18. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista, resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado únicamente de las que 
no le competen, a la CORPORACIÓN, y solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que 
puedan afectar la ejecución contractual. 19.  Verificar la existencia de la totalidad de permisos o 
autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades. 20. Organizar el archivo propio del 
contrato, tanto de interventoría como al cual ejerce la interventoría, especialmente en lo re lativo a 
carteras, actas, correspondencia y demás documentos, de tal manera que se pueda verificar en 
cualquier momento, en el desarrollo de la ejecución del contrato. 21.  Constituir a favor de la 
CORPORACIÓN las garantías estipuladas en el contrato  y Verificar en todo momento y durante la 
ejecución de los trabajos la vigencia de todas las garantías que amparan tanto el contrato objeto de 
interventoría como el de interventoría.22. Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan 
actividades no previstas, que deban ser ejecutadas o que ocasionen unas mayores y menores 
cantidades de obra. En este caso deberán ser presentadas y aprobadas por la Interventoría y contar 
con la aprobación del Supervisor del contrato. En el caso de presentarse ítems no previstos, para 
determinar su valor, se deberá realizar el análisis de precios unitarios respectivos, el cual deberá contar 
con la aprobación de la Interventoría y contar con la aprobación del Supervisor, quien tendrá a su cargo 
solicitar la elaboración del respectivo modificatorio. 23. Será obligación de la Interventoría poner en 
conocimiento de la CORPORACIÓN con un (1) mes de anticipación, la solicitud con sus respectivos 
soportes técnicos de prórroga o vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, será la 
Interventoría la responsable de solicitar oportunamente  el  trámite,  previa  justificación  técnica  de  los  
hechos,  quedando  a  juicio  de  la  CORPORACIÓN  la determinación final. En el evento en que haya 
lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del 
plazo, sin que la Interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado 
oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual en el tiempo 
estipulado, la Interventoría permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación y cumplimiento 
del objeto contractual, sin que la CAR deba efectuar erogación alguna por éste concepto. Por lo tanto, 
la prórroga del contrato de Interventoría será solo en tiempo. 24.  Presentar ante la Supervisión de la 
CAR los productos de acuerdo a las actividades planteadas, en los plazos establecidos o cada que la 
Entidad lo solicite. 25. Entre el CONTRATANTE y los dependientes del INTERVENTOR no existe vínculo 
laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la CAR, la obligación de pagar prestaciones labores 
o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATISTA - INTERVENTOR. Teniendo  en  cuenta  que  
las  actividades  de  EL  CONTRATISTA  - INTERVENTOR  son  ajenas  a  las  actividades  propias  de  
la Corporación, ésta no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. 
En consecuencia, en el evento de presentarse  cualquier  reclamación  o  acción  del  personal  del  
CONTRATISTA  - INTERVENTOR  que  llegare  a  involucrar  a  EL CONTRATANTE,  el  primero  lo  
mantendrá  indemne  de  cualquier  responsabilidad  y,  en  cualquier  caso,  pagará  el  valor  de  la 
indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto. 
26.  Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con 
ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. 27. Realizar seguimiento al 
contrato de los requisitos contenidos, en el Documento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y los demás planes aplicables al contrato, así como verificar el certificado expedido por el ICA y la 
idoneidad del vivero forestal que  suministrará el material vegetal a utilizar. 28. Aportar mensualmente 
las investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales generadas 
durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas implementadas para velar 
porque estos eventos no se repitan. 29.  Identificar y corregir (Controles correctivos y/o preventivos) las 
situaciones de trabajo que puedan dañar la salud de los trabajadores e impactar negativamente al medio 
ambiente. 30.  Mantener la información técnica del proyecto de conformidad con el acuerdo de 
confidencialidad suscrito entre las partes. 31.  En general, el CONTRATISTA - INTERVENTOR debe 
cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 32.  Las demás que la 
Corporación considere pertinentes. PRODUCTOS: La CORPORACIÓN requiere los siguientes 
productos: 1. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA: Éste deberá incluir la descripción de las 
actividades ejecutadas por la interventoría, tiempos y actividades del personal que labora incluyendo 
especialistas, informe topográfico, valor de las actividades ejecutadas, justificación de trabajos de los 
especialistas, cumplimiento del cronograma, y demás labores que se requieran para el normal desarrollo 
del proyecto, informe pormenorizado de actividades desarrolladas en obra, informe administrativo, 
financiero y técnico del Contrato, registro fotográfico y fílmico,  resultado  en campo  de  las  actividades  
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o  productos  que  los  requieran,  conclusiones  y  recomendaciones,  certificación  de encontrarse a 
paz y salvo con el personal de Interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y ARL. Cada informe debe incluir el informe mensual, completo y 
pormenorizado de los avances de las actividades tanto de establecimiento como de mantenimiento, que 
incluya los componentes técnicos, social, ambiental y SST. 2. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA: 
Deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: Antecedentes y descripción 
pormenorizada de las obras ejecutadas, cumplimiento del alcance del objeto del Contrato y recibo a 
satisfacción de las actividades, incluidas en el mismo, por parte del Director de Interventoría y los 
Especialistas de cada Área, cantidades finales ejecutada s, registro fotográfico  antes,  durante  y  
después  de  finalizadas  las  actividades,  acta  de  liquidación  del  Contrato de  obra,  conclusiones  y 
recomendaciones, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y 
certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los informes mensuales deberán ser presentados en dos (2) copias en medio 
magnético, una para la dirección que ejerce la supervisión y otra para el expediente contractual.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El informe final consolidado deberá ser presentado en dos (2) copias medio 
magnético, una para la dirección que ejerce la supervisión y otra para el expediente contractual.  
 
PARÁGRAFO TERCERO:  Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme a lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas Detalladas. 
 
CLAUSULA CUARTA - DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1- Recibir la remuneración del contrato en los 
términos pactados en la cláusula sexta del presente Contrato. 2- Acudir a las autoridades con el fin de 
obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o 
vulneren. 3- Los demás, que dispongan las normas legales vigentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DERECHOS DE LA CORPORACIÓN: 1- Exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. 2- Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula 
penal o cualquier otro derecho consagrado la Corporación, de manera legal o contractual. 3- Hacer uso de 
las cláusulas excepcionales del contrato (cuando apliquen). 4- Sin perjuicio del llamamiento en garantía, 
repetir contra los servidores públicos, contra el CONTRATISTA o los terceros responsables, según el caso, 
por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 5- Solicitar 
actualización o la revista de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el 
equilibrio económico o financiero del contrato (cuando apliquen). 6- Los demás, que dispongan las normas 
legales vigentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma 
de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3.661.797.225) M/CTE, incluido IVA y todo costo directo e 
indirecto que la ejecución del contrato conlleve y en los que deba incurrir el contratista para su correcta 
ejecución, conforme a la propuesta presentada por el CONTRATISTA en la plataforma SECOP II.----------
----------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO N°8 

PROPUESTA ECONOMICA 

1. PERSONAL 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
(A) 

MESES 
(B) 

DEDICACION 
(C) 

 F. M. 
(D)  

 VALOR 
MENSUAL 

(E)  
 VALOR TOTAL 
(AxBxCxDxE)  

1.1 
PROFESIONAL 
N°1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

1 19 50% 2,25 $10.724.467               229.235.482  

1.2 

PROFESIONALES 
N°2 RESIDENTE 
DE 
INTERVENTORIA 

1 19 100% 2,25 $8.098.068               346.192.407  

1.3 
PROFESIONALES 
N°3 
ESPECIALISTA EN 

1 18 25% 2,25 $10.724.467               108.585.228  
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HIDRAULICA DE 
INTERVENTORIA 

1.4 

PROFESIONALES 
N°4 
ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA DE 
INTERVENTORIA 

1 18 50% 2,25 $10.724.467               217.170.457  

1.5 

PROFESIONALES 
N°5 
ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL, 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 
DE 
INTERVENTORIA 

1 18 50% 2,25 $8.098.068               163.985.877  

1.6 

PROFESIONALES 
N°6 
PROFESIONAL EN 
INGENIERIA 
FORESTAL DE 
INTERVENTORIA 

1 18 25% 2,25 $8.098.068                 81.992.939  

1.7 

PROFESIONALES 
N°7 
PROFESIONAL 
DEL AREA SOCIAL 
DE 
INTERVENTORIA 

1 18 100% 2,25 $5.690.532               230.466.546  

1.8 

PROFESIONALES 
N°8 
PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO DE 
INTERVENTORIA 

1 18 100% 2,25 $5.690.532               230.466.546  

1.9 

PROFESIONALES 
N°9 
PROFESIONAL EN 
INGENIERIA 
AMBIENTAL DE 
INTERVENTORIA 

1 18 50% 2,25 $8.098.068               163.985.877  

1.10 

PROFESIONALES 
N°10 
PROFESIONAL  
BIOLOGO DE 
INTERVENTORIA 

1 18 50% 2,25 $8.098.068               163.985.877  

1.11 

PROFESIONALES 
N°11 TOPÓGRAFO 
DE 
INTERVENTORIA 

1 18 100% 2,25 $4.370.000               176.985.000  

1.12 
PERSONAL N°12 
CADENERO DE 
INTERVENTORÍA  

2 18 100% 2,25 $1.641.499               132.961.419  

1. PERSONAL             2.246.013.655  

2. OTROS COSTOS DIRECTOS 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD 
(A) 

 MESES 
(B)  

DEDICACION 
( C ) 

 VALOR 
UNITARIO  

(D)  
 VALOR TOTAL 

(AxBxCxD)  

2.1 

SISTEMA GNSS, multifrecuencia 
o doble frecuencia, precisión 
geodésica. (Accesorios: Base, 
Rover, colector de datos, Antena, 
trípodes, baterías, flexómetro, 
entre otros). TARIFA MES 

1 18 100% $9.639.000               173.502.000  

2.2 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. 
ESTACION TOTAL, Precisión 
lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), 
precisión angular ≤ 3".  Alcance: 
con un prisma hasta 2000 metros 
en buenas condiciones. 
(Accesorios: Trípodes, bastones, 

1 18 50% $4.798.890                 43.190.010  



                   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR 
Dirección de Gestión Contractual - DGC 

República de Colombia 
 

 

 
Página 8 de 13 

 
Territorio Ambientalmente Sostenible” 

Av. Esperanza # 62 – 49 Costado Esfera Pisos 6 y 7   PBX 5801111 
A.A. 11645 - www.car.gov.co - Bogotá, D.C. 

 
 

prismas, cintas metálicas, 
baterías, entre otros). Y  NIVEL  
electrónico o automático óptico 
(lectura de 3 hilos), los diámetros 
mínimos de los objetivos en 
centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, 
sensibilidad del nivel 60" a 30", 
aumento ≥ 28x, precisión 
instrumental (mm/km) ≤ 1.5. 
(Accesorios: Trípode y miras 
patronadas y/o en buen estado). 
Incluye todos los accesorios. 
TARIFA MES 

2.3 

TARIFA MES - EQUIPO 
COMPLETO DE BATIMETRIA, 
HIDROMETRIA O 
SEDIMENTOMETRIA 
(ECOSONDA 
DOBLEFRECUENCIA) 

1 18 100% $9.440.000               169.920.000  

2.4 

BOTE CON MOTOR FUERA DE 
BORDA. INC. COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES Y OPERADOR 
DE BOTE 

1 18 100% $1.680.672                 30.252.096  

2.5 

ALQUILER CAMIONETA DOBLE 
CABINA CON PLATON 4X4 2000 
CC, MODELO 2020 EN 
ADELANTE, INCLUYE 
CONDUCTOR Y TODO COSTO 
ASOCIADO) 

2 18 100% $11.507.299               414.262.764  

2. OTROS COSTOS DIRECTOS               831.126.870  

SUBTOTAL (1 + 2) $ 3.077.140.525 

IVA  19% $ 584.656.700 

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 3.661.797.225 

 
PARÁGRAFO. REAJUSTE. El contrato que se suscriba no estará sujeto a pactos de reajuste automático 
de precios por la ejecución en las diferentes vigencias. Lo anterior, por cuanto el presupuesto oficial ha sido 
proyectado de manera integral, considerando los costos y variables económicas para las dos (2) vigencias 
fiscales previstas, por lo que el valor pactado se considera fijo e inalterable por dicho concepto.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS:  El presente 
contrato se encuentra respaldado de la siguiente manera: 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 VIGENCIA 2027 TOTAL 
CDP 26601624 del 29/01/2026 

$ 2.227.298.942 $ 1.453.572.189 $ 3.680.871.131 Acuerdo CAR No. 65 del 
5/12/2025 
Valor Contratado $ 2.227.298.942 $ 1.434.498.283 $ 3.661.797.225 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La asignación presupuestal para la vigencia 2027 será determinada y ajustada 
conforme a lo dispuesto en el CDP correspondiente a cada vigencia fiscal, bajo las condiciones y montos 
establecidos en los mismos, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que durante la 
ejecución del contrato se requiera modificar el monto de la asignación presupuestal de la vigencia 2026 o 
de la vigencia posterior, las partes deberán acordar los ajustes correspondientes y tramitarlo de acuerdo 
con la normativa vigente y la disponibilidad y amparo presupuestales correspondiente. 
 
CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO: La Corporación cancelará al contratista, el valor del contrato 
en moneda legal colombiana de la siguiente manera: I. El TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
contrato en pagos parciales asociados a los costos fijos ofertados y efectivamente empleados por la 
interventoría, previa aprobación de la supervisión del informe mensual de interventoría, el cual debe 
contener: a) informe pormenorizado de actividades desarrolladas por la interventoría. b) informe técnico, 
administrativo, financiero y ambiental tanto de obra como de interventoría. c) informe ejecutivo de 
interventoría avalando las actividades contractuales del contrato de o bra como de interventoría que 
participa en la ejecución del proyecto. d) relación de personal tanto de obra como de interventoría que 
participa en la ejecución del proyecto. e) registro fotográfico de las actividades desarrolladas. f) 



                   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR 
Dirección de Gestión Contractual - DGC 

República de Colombia 
 

 

 
Página 9 de 13 

 
Territorio Ambientalmente Sostenible” 

Av. Esperanza # 62 – 49 Costado Esfera Pisos 6 y 7   PBX 5801111 
A.A. 11645 - www.car.gov.co - Bogotá, D.C. 

 
 

conclusiones y recomendaciones. g) resultados de batimetría inicial y final y resultados de la comparación 
de cantidades de obra. h) certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de 
encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal 
asignado para la ejecución del contrato. II.   El SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del valor total del 
contrato en pagos parciales mensuales, será pagado a través de una suma variable mensual asociada al 
porcentaje de avance de ejecución del contrato de obra al cual se ejerce la interventoría. III.  El CINCO 
POR CIENTO (5%) restante, se cancelará una vez suscrita y aprobada el acta de terminación, acta de 
recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato, certificación de encontrarse a paz y salvo con los 
trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para 
efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de 
cobro (según régimen aplicable: común o simplificado), así como la constancia del pago de los Aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales, 
certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda. Los pagos se realizarán 
previa presentación del informe correspondiente y aprobación por parte de la Supervisión. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente. PARÁGRAFO TERCERO: El contratista debe indicar el número de cuenta activa 
y el nombre del titular de la misma en donde la CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando 
se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar 
retención alguna. PARÁGRAFO CUARTO:  El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares 
que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. PARAGRAFO  5: El 
plan de pagos descrito se define en función del plan operativo y cronograma establecidos por la Entidad 
para la ejecución de los productos. PARÁGRAFO 6. El CONTRATISTA debe acreditar para cada uno de 
los pagos al supervisor del contrato, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social 
(Salud, Pensión y ARL) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, según corresponda. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, LA 
CORPORACIÓN dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. 
 
CLAÚSULA NOVENA - PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será de DIECINUEVE (19) MESES 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍAS. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, el CONTRATISTA otorgará a favor de LA CORPORACIÓN, como mecanismo de 
cobertura del riesgo y en calidad de garantía una póliza de seguros que ampare los riesgos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones, así: A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de duración del 
contrato y cuatro (4) meses más. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, vigente por el término de duración del mismo y tres (3) años más. C. CALIDAD DEL SERVICIO. 
Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de 
duración del contrato y cinco (5) años más. E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por 
una cuantía equivalente 400 SMMLV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, en la cual 
LA CORPORACIÓN debe ser asegurada y beneficiaria, además quedaran como beneficiarios los terceros 
afectados. NOTA: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. PARÁGRAFO PRIMERO: 
El contratista se obliga a entregar a la Dirección de Gestión Contractual - DGC de la CORPORACIÓN, las 
pólizas requeridas en la cláusula anterior en un término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la suscripción del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO:  Las garantías señaladas en esta cláusula 
requieren de la aprobación por parte de la CORPORACIÓN y será modificada en los eventos que la 
CORPORACIÓN lo exija de conformidad con la normatividad vigente. PARÁGRAFO TERCERO: Las 
garantías señaladas deberán cumplir con lo establecido en el acápite del pliego de condiciones definitivo 
denominado ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS y el CAPÍTULO V DE LAS 
GARANTÍAS, numeral 5.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO. PARÁGRAFO CUARTO: El contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. PARÁGRAFO QUINTO: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia y el valor 
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del amparo de la garantía en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue 
su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA – SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el 
DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL (Código 0100, Grado 22), quien 
representará a la CAR ante el contratista. En el ejercicio de sus funciones, el supervisor se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 (art. 4, num. 1 y art. 26, num. 1), la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Código General Disciplinario, el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de 
la entidad, así como las demás normas concordantes. En caso de ausencia absoluta o temporal del 
supervisor, sus funciones serán asumidas por el Director o Jefe de la dependencia respectiva o por quien 
la entidad designe formalmente. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: . 1.Velar porque las partes del 
contrato cumplan los principios de transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio económico y 
objetividad. 2. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. 3. Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su 
ejecución.  4. Exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto del contrato. 5. Expedir las 
correspondientes certificaciones donde conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del contratista. 6. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relación al 
contrato como en su ejecución. 7. Informar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual, el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes 
e imponer por parte del funcionario competente, si es el caso, las sanciones a que haya lugar. 8. Dejar 
constancia por escrito de las anomalías que se presenten en la ejecución del contrato, concretando en 
cada caso en qué consisten, e informar de tal situación en forma inmediata a LA CORPORACIÓN, con el 
fin de adoptar las medidas legales pertinentes. 9. Proteger y hacer respetar por El CONTRATISTA, los 
derechos de la CORPORACIÓN. 10. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la 
adecuada vigilancia del desarrollo del contrato. 11. Realizar y suscribir el acta de Inicio, recibo, suspensión, 
modificación, terminación del contrato y demás que surjan en desarrollo de la actividad contractual. 12. 
Adelantar revisiones periódicas de la ejecución del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan las 
condiciones ofrecidas por el contratista. 13. En general las que de conformidad con la Ley considere 
necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del contrato y las contenidas en el Manual de Contratación 
e Interventoría de la CORPORACIÓN. 14.Llevar a cabo la verificación y garantizar la publicación de la 
información en el SECOP II, que sobre la ejecución contractual se genere. 15. Solicitar ante la Dirección 
de Gestión Contractual las modificaciones pertinentes (adición, prórroga, prórroga y adición y/o 
modificatorios al contrato), con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha en que se 
pretenda suscribir el documento, diligenciando para el efecto, el correspondiente formato de justificación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Supervisor tendrá, entre otras, las funciones establecidas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la CORPORACIÓN, de igual forma deberá dar aplicación a lo preceptuado 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables en la materia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante el término de ejecución del contrato o su liquidación se produce un 
cambio respecto del funcionario que ejerce la supervisión, éste deberá hacer entrega de: a) informe parcial 
de la ejecución del contrato, correspondiente al período respectivo; b) certificación de cumplimiento del 
período respectivo y, c) calificación de la ejecución del contrato, desde el inicio hasta la fecha en la que 
ejerció la labor de supervisión. PARÁGRAFO TERCERO: El funcionario encargado de la supervisión y 
control de ejecución del contrato por parte de la CORPORACIÓN, en ningún momento estará facultado 
para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el 
contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, 
debidamente facultados, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de cambio de supervisor no se requerirá modificación del Contrato. El 
supervisor que ya ha sido delegado por oficio y que no pueda continuar realizando su actividad de 
supervisión, podrá ser reemplazado por otro servidor público de igual o superior calidad técnica. Los 
motivos de su reemplazo de la actividad de supervisión, surgidos por enfermedad, calamidad doméstica o 
cualquier otro motivo deberán quedar consignados en el acta correspondiente (Acta de Cambio de 
Supervisor) y serán comunicados a la Dirección de Gestión Contractual de manera oportuna, allegando el 
Acta a través de Memorando. PARÁGRAFO QUINTO: El funcionario encargado de la supervisión a través 
de la plataforma SECOP II, será el responsable de llevar a cabo la verificación y garantizar la publicación 
de la información, que sobre la ejecución contractual se llegue a dar. PARÁGRAFO SEXTO: Todas las 
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la CORPORACIÓN y el 
CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito. PARÁGRAFO SEPTIMO: De conformidad con lo previsto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor verificar mensualmente y como 
requisito para cada pago, que el CONTRATISTA esté al día en el pago de sus aportes al sistema general 
de seguridad social en pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales y que lo aportado 
corresponde a lo exigido por la Ley, Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el LA CORPORACIÓN 
dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.  PARÁGRAFO OCTAVO: El funcionario 
encargado de la supervisión deberá analizar, conceptuar, elaborar y aprobar la solicitud de modificaciones, 
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prórrogas, suspensiones y reinicios que se estimen necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, 
al igual que la terminación anticipada del mismo, siempre que se acrediten y sustenten los hechos que 
dieren lugar a dicha solicitud, previo cumplimiento de las razones; técnicas, jurídicas, presupuestales y 
financieras.  PARÁGRAFO NOVENO:  El funcionario encargado de la supervisión deberá velar por el 
cumplimiento del contrato, su continuo y eficiente desarrollo, así como la efectividad de los derechos, 
intereses y deberes de las partes, de conformidad con lo fijado en el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la CORPORACIÓN. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Para la celebración y 
ejecución del presente contrato, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en 
los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, y a lo establecido en la cláusula cuarta y quinta del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con ocasión de la 
celebración y ejecución del presente contrato, responderá civil y penalmente por las obligaciones 
derivadas del mismo y por las acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen daño a la 
CORPORACIÓN.  
 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El presente Contrato no genera 
relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 
ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato y 
obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: a) Estudios Previos b) El Pliego Definitivo de 
Condiciones, sus anexos y las especificaciones técnicas que sirvieron de base para preparar la propuesta. 
c) Las Adendas expedidas por la Corporación (si aplica). d) La propuesta en todas sus partes y aceptada 
por la Corporación. e) Los informes de evaluación elaborados por la Corporación. f) La Resolución de 
Adjudicación. g) La Garantía Única aprobada por la Corporación. h) Las Actas que se produzcan. i) Las 
demás actas y/o documentos correspondientes a la ejecución del contrato. PARAGRAFO. En caso de 
discrepancias entre los documentos del contrato se atenderá a lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: 
Pliego de Condiciones Definitivo con sus anexos, Estudio previo, el Contrato con actas bilaterales, adendas, 
y la propuesta presentada por el contratista.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en los sectores de la 
Laguna de Cucunubá, priorizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, en los 
municipios de Cucunubá y Ubaté, según las especificaciones técnicas. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA 
manifiesta no hallarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993, 
artículos 8, 9 y demás normas concordantes, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por 
dicha manifestación. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a informar a LA CORPORACIÓN las causales 
de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que se 
demuestren causas o situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que afecten la normal 
ejecución del contrato, LA CORPORACION a petición del CONTRATISTA, podrá suspender 
temporalmente el contrato mediante Acta, que suscribirán el supervisor y el CONTRATISTA por el término 
necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se encuentre. Una vez 
establecidas las condiciones por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y se ejecutará 
con los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato deberá efectuarse por un plazo 
determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por parte del 
CONTRATISTA de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión, solicitar la ampliación de 
la vigencia de la garantía única y presentar a LA CORPORACIÓN el Certificado de Modificación dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA:  no podrá ceder 
ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo 
consentimiento por escrito de la CORPORACIÓN, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para 
negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es 
extranjera, debe renunciar a la reclamación diplomática. El CONTRATISTA es el único responsable por la 
celebración de subcontratos.  
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CLÁUSULA VIGESIMA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado 
por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) 
Acuerdo mutuo entre las partes. 3) Vencimiento del término. 4) Por imposibilidad de desarrollar el objeto del 
contrato. 5) Las demás causales que prevea la Ley relativas a los contratos.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - CADUCIDAD: La declaratoria de caducidad no será aplicable para 
contratos de este tipo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.   
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la CORPORACIÓN recibirá una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, a título de sanción por incumplimiento, dejando a salvo la 
posibilidad en cabeza de la CORPORACIÓN de reclamar por la vía judicial o extrajudicial, los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato. Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio 
de las demás sanciones establecidas en el presente documento, de conformidad con la normativa aplicable 
a la materia. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la CORPORACIÓN con la simple suscripción del 
contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de 
cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través 
de la garantía constituida. PARÁGRAFO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones 
que correspondan al LA CORPORACIÓN para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA se constituya en mora 
o incumpla injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, la 
CORPORACIÓN podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por el 1% del 
valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de 
hacer efectiva la sanción pecuniaria prevista o de la declaratoria de caducidad del contrato. El 
CONTRATISTA autoriza a la CORPORACIÓN con la suscripción del presente contrato, para descontar 
de los saldos pendientes a su favor, el valor de las multas que le sean impuestas. PARÁGRAFO PRIMERO. 
Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con lo pactado en el 
presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. La imposición de multas se entiende regida por la facultad 
unilateral que le atribuye al LA CORPORACIÓN el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para el efecto se 
realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES POR LA CORPORACIÓN: Las cláusulas excepcionales no serán aplicables para 
contratos de este tipo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Las partes 
convienen que en el evento que surja alguna diferencia entre los contratantes, por razón o con ocasión 
del presente contrato conforme a los artículos 68 al 75 de la Ley 80 de 1993, se comprometen a utilizar los 
mecanismos de solución previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, para lo cual acudirán 
en primera instancia a la conciliación. PARAGRAFO 1: Las partes acuerdan que para la solución de las 
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y LA CORPORACIÓN con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o liquidación de este contrato, así como de cualquier 
otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo. PARÁGRAFO 2: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre 
las partes, se resolverán empleado los procedimientos de transacción, amigable composición o 
conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación de la vigencia del contrato, las partes liquidarán bilateralmente la relación contractual. En caso 
de que lo anterior no sea posible, la CORPORACIÓN procederá a liquidarlo unilateralmente de 
conformidad con la facultad otorgada por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA – SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) implementados en la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, de conformidad con la normativa vigente aplicable sobre esta materia. 
(C.E. 007 de 1996 Título I, Capitulo XI, de la Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, 
el CONTRATISTA certifica que la documentación por él suministrada para la celebración del presente 
contrato es veraz y verificable; por lo anterior, la CORPORACIÓN podrá consultar dicha información en 
listas restrictivas o en cualquier otra que considere pertinente. PARÁGRAFO: En el evento en que el 
CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT anteriormente indicados, la 
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CORPORACIÓN dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la 
terminación del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – INDEMNIDAD: El CONTRATISTA: mantendrá indemne a la 
CORPORACIÓN contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros como causa las actuaciones que se deriven de la ejecución 
del presente Contrato. En tal sentido el contratista será el único responsable por los daños o pérdidas 
causadas a terceros por sus acciones u omisiones.     
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES: El presente contrato se rige 
por los principios de la Función Administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política de 
1991, los principios del Derecho y por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 19 de 
2012, Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones reglamentarias, normas concordantes y 
complementarias. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales y 
fiscales, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deberán ser entregadas 
personalmente o por correo electrónico o las direcciones indicadas a continuación: LA CORPORACIÓN, 
Dirección de Gestión Contractual - DGC, AV Calle 24 No. 60-50 Piso 7 y por el CONTRATISTA  en la CR 
41 D 73 B 15 PI 2 EQ de la ciudad de Barranquilla, o al correo electrónico aidcon01@yahoo.es, teléfono. 
6053296233.   
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
contrato se entiende perfeccionado una vez sea aprobado por las partes en la plataforma del SECOP II. 
Su ejecución estará sujeta a la expedición del registro presupuestal, de la constitución y aprobación de las 
Garantías por parte de la CORPORACION, con lo cual se procederá a la suscripción del Acta de Inicio. 
 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA  
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de 
enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma electrónica y validez 
de los documentos del SECOP II”, el presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de 
las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 
 

Proyecto: Liliana Carolina Vargas Duarte – Contratista DGC.  
 
Reviso: Luisa Fernanda Cortés Acosta – Contratista DGC  
  
Revisó: Angela Paola Castiblanco Rodriguez – Contratista DGC  
 
Reviso: Adolfo José Mantilla Espinosa – Asesor DGC 
  
Revisó: Laura Andrea González Marín – Directora Operativa DGC.  
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