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PARTES 

MUNICIPIO DE SONSÓN- 
SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

ORDENADOR DEL GASTO 

NIT. 890.980.357-7 JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA 
 
1.047.970.417 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL INTEGRAL - 
EDURI 

REPRESENTANTE LEGAL    

NIT. 901956792-6 JOSÉ GERARDO CORREA OSORIO 
C.C. 71.775.609 de Medellín Antioquia 

OBJETO CONVENIDO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN 
ANTIOQUIA.  

VALOR SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L. 
($7.461.958.942). 

PLAZO TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN 

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
Entre nosotros a saber de una parte JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.047.970.417 de Sonsón Antioquia, actuando en nombre del Municipio de Sonsón, en calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA,  nombrado bajo el Decreto Municipal Nro. 014 del 03 de enero de 2024,  y bajo las facultades que 
le otorga el Decreto Municipal Nro. 041 del 17 de febrero de 2024 “Por medio del cual se delega la facultad para contratar 
y demás actividades relacionadas, así como la ordenación del gasto en el Municipio De Sonsón, por la vigencia fiscal 
2024-2027”, en su artículo primero decreta “Delegar en las Secretarías de Despacho, los cuales, son cargos del nivel 
directivo, la competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, celebrar contratos y convenios (…)”, y por lo tanto 
para suscribir el presente documento, quien en adelante se denominará  EL CONTRATANTE, y por otra parte JOSÉ 
GERARDO CORREA OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 71.775.609 de Medellín Antioquia, 
actuando en representacion legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI - 
identificada con Nit. 901.956792, tal como consta en el acta de posesión Nro. 010 del 25 de marzo de 2025 y en el 
certificado de Cámara y Comercio, quien para efectos del presente contrato se denomina LA EMPRESA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato Interadministrativo previas las siguientes consideraciones: 

1. Que, la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
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2. Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º de la Ley 
1150 de 2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015: El literal C) del numeral 4to del 
artículo 2do de la Ley 1150 del 2007 señala como causal de contratación directa los contratos 
interadministrativos:  

 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
(…)  
con arreglo a la contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 
(…)  
c) Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.”  

 
3. El artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 del 2015 señala que la modalidad de selección de los 
contratos interadministrativos es la contratación directa:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.”  

4. Que, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, señala que las estipulaciones de los contratos serán las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza, y que de igual forma las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
5. Que, para efectos de este contrato interadministrativo, su ejecución y liquidación se regirá por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y todos los decretos reglamentarios que las modifiquen o adicionen. 

 
6. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI”, es una entidad 
descentralizada y empresa industrial y comercial del estado del orden municipal de Sonsón (Antioquia), 
autorizada por el Concejo Municipal de Sonsón, Antioquia, a través del Acuerdo Municipal 009 de 2024, por su 
naturaleza se encuentra sujeta a todas las normas legales y reglamentarias que la rigen. 

 
7. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI, como Entidad Industrial 
y Comercial, “(…) la empresa “EDURI”, tiene por objeto el desarrollo de la infraestructura pública o privada que 
se gestione, desarrolle y ejecute a nivel municipal, regional, nacional e internación en cualquiera de las etapas 
dentro del ciclo de desarrollo de los proyectos de origen público o privado y en cualquiera de los niveles 
jerárquicos de las ramas del poder público o de sus entidades descentralizadas. En el desarrollo de su objeto 
podrá celebrar todo tipo de contratos o convenios con cualquier entidad pública o privada o asociarse y formar 
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consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, procurando siempre el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, además podrá liderar, promover, estructurar, 
ejecutar, supervisar, desarrollar, y coordinar, en nombre propio, por interpuesta persona o mediante sistema de 
cooperación, asociación o cualquier modalidad contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, 
económicos, productivos, culturales, comunicaciones, recreativas, deportivas y de medios, del sector público o 
privado de carácter municipal, departamental, nacional e internacional; realizar e intervenir en proyectos de 
gestión inmobiliaria o reajuste de tierras, gestión agropecuaria, económica circular, apoyo a la producción y 
comercialización agrícola y sostenibilidad ambiental, adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios por 
cuenta propia o por medio de terceros, en la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación 
y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y desarrollo 
urbano y para el desarrollo de proyectos estratégicos en el suelo urbano y de expansión con el fin de mejorar 
la competitividad del municipio y de la calidad de vida de sus habitantes, así como realizar proyectos integrales 
para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del espacio público a través de obras públicas, y 
promover alianzas público privadas para generar desarrollo, progreso y empleo para la comunidad a través de 
la prestación de servicios (…)”. Dando cumplimiento a la disposición normativa de los contratos 
interadministrativos. Se constata la exigencia de que la futura suscripción del negocio jurídico tiene relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora, lo cual por demás. Está relacionada con la obligación general de 
toda entidad contratante de verificar que el contratista público, tenga capacidad jurídica para celebrar el 
contrato; es decir, que el mismo se encuentra dentro de su objeto. 

 
8. Que, la necesidad que la administración municipal de Sonsón busca satisfacer mediante este proyecto 
busca la construcción de pavimento rígido y obras complementarias en el Municipio de Sonsón Antioquia.  

 

9. Que, la presente contratación surge de una necesidad crítica y multifacética que la entidad estatal, el 
Municipio de Sonsón, busca abordar de manera integral, la construcción de pavimento rígido y obras 
complementarias en el Municipio de Sonsón.  

 

10. Que, en el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, se establecen como función pública las acciones de 
planificación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del 
transporte y en el cual materializa el interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo 
y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el 
disfrute de los derechos de las personas. Esta función se ejerce a través de las entidades y organismos 
competentes de orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los 
particulares. En la Ley 715 de 2001, artículo 74, se establece como función de los departamentos adelantar la 
construcción y conservación de los componentes de la infraestructura de transporte que corresponda. En el 
artículo 76 de la misma ley se establece como función de los municipios el construir y conservar la 
infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, 
como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte 
terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente, 
como también el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de 
alternativas viables. 
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11. Que, en el entendido que la infraestructura vial es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier 
sociedad, las vías son más que simples corredores de transporte; son infraestructuras estratégicas que inciden 
directamente en la calidad de vida, el desarrollo económico y la cohesión de una sociedad. Por ello, su 
planeación, construcción y mantenimiento deben considerarse prioridades en cualquier política pública de 
desarrollo, y eje pilar de todo plan de desarrollo. 

 

12. Que, sobre ello, el municipio de Sonsón plantea en su plan de desarrollo 2024 -2027 “Juntos superando 
retos” el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, como eje del desarrollo social y económico 
del municipio. 

 

13. Que, por lo anterior, la administración municipal ha venido desarrollando actividades de mantenimiento 
rutinario, además, actividades de georreferenciación, caracterización del estado actual de las vías urbanas, 
rehabilitación y recuperación de la transitabilidad dentro del casco urbano del municipio y sus centros poblados. 
Razones por las cuales la Secretaría de Infraestructura plantea el desarrollo de una obra que permita el 
desarrollo del objeto descrito con el ánimo de realizar inversión pública que permita la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes del municipio. 

 

14. Que, en consonancia con ello, el Municipio de Sonsón, Antioquia, requiere contratar el mejoramiento 
de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido y obras complementarias, con el propósito de 
atender una necesidad prioritaria identificada en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Juntos Superando 
Retos”, específicamente en el Reto 2.3 “Sonsón productivo y competitivo desde la sostenibilidad”, dentro del 
componente de transporte y vías, donde se reconoce el deterioro progresivo de la infraestructura vial y la 
urgencia de mejorar las condiciones de movilidad urbana para fortalecer la competitividad, el acceso a los 
servicios y la seguridad vial. 

 

15. Que, de acuerdo con el diagnóstico territorial, el municipio cuenta con una red vial urbana de 
aproximadamente 13 kilómetros, conformada por 316 calles que interconectan los diferentes sectores del área 
urbana. Dentro de esta red, el proyecto tiene incidencia directa sobre 30 calles, las cuales presentan un alto 
grado de deterioro estructural y superficial, evidenciado en la presencia de baches, fisuras, deformaciones y 
pérdida del material granular o de la carpeta asfáltica. 

 

16. Que, este deterioro se atribuye principalmente al tránsito constante de vehículos pesados y al desgaste 
natural derivado de las condiciones climáticas. Como consecuencia, se generan afectaciones en la movilidad 
urbana, mayores tiempos de desplazamiento, dificultades en el transporte de bienes y personas, y un aumento 
en los costos operativos del transporte local, impactando negativamente la calidad de vida de los habitantes y 
la competitividad del municipio. 

 

17. Que, el estado actual de las vías urbanas del municipio presenta un deterioro progresivo reflejado en 
fisuras, baches, hundimientos y deficiencias en los sistemas de drenaje, lo que ha generado afectaciones en la 
movilidad, incremento en los costos de operación vehicular y disminución en la calidad de vida de los habitantes. 
Estas condiciones también repercuten en la competitividad económica local, dado que la infraestructura vial 
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urbana constituye un factor determinante para el transporte de bienes, la prestación de servicios y la adecuada 
conectividad entre los diferentes sectores del municipio. 

 

18. Que, la situación actual de las vías urbanas, sumada al crecimiento poblacional y a la concentración 
de actividades económicas en la cabecera municipal, demanda intervenciones técnicas inmediatas que 
garanticen la transitabilidad, la seguridad de los peatones y la accesibilidad a los diferentes sectores 
residenciales y comerciales.  

 

19. Que, advirtiéndose que, el deterioro progresivo de la malla vial afecta la seguridad de los usuarios, 
incrementa los tiempos de desplazamiento y limita la competitividad local, razón por la cual su mejoramiento 
constituye una necesidad pública prioritaria.  

 

20. Que, el mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido y obras 
complementarias, permitirá, mejorar la infraestructura vial urbana reduciendo los costos de mantenimiento y 
prolongando la vida útil de las vías, Incrementará la seguridad vial y peatonal, garantizando condiciones 
adecuadas de movilidad; fortalecerá la conectividad urbana y el acceso a los servicios públicos y sociales; 
promoverá la dinamización económica local, al facilitar el transporte de bienes y el desplazamiento de personas 
hacia los centros de comercio y servicios, y, contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Municipal, que prioriza el mejoramiento de la infraestructura física como pilar de desarrollo sostenible y 
competitivo. 

 

21. Que, con la ejecución del objeto contractual se garantiza a la población sonsoneña una mayor 
conectividad y accesibilidad, dado que las vías permiten la interconexión entre zonas rurales, urbanas y 
suburbanas, facilitando el acceso a servicios esenciales como salud, educación, comercio y justicia. Una buena 
red vial garantiza que las personas puedan desplazarse con seguridad y eficiencia. Se fomenta el desarrollo 
urbano, dado que el transporte terrestre es esencial para el movimiento de bienes y servicios. Las vías 
adecuadas reducen los costos logísticos, incrementan la competitividad regional y fomentan el desarrollo de 
actividades productivas como la agricultura, el comercio y la industria.  

 

22. Que, adicionalmente, las vías urbanas permiten la integración de comunidades apartadas, 
promoviendo la inclusión social y disminuyendo las brechas territoriales. Esto refuerza el sentido de pertenencia 
y la equidad entre regiones, se genera una mayor posibilidad de respuesta a emergencias, como quiera que 
una infraestructura vial en buen estado facilita una respuesta rápida ante emergencias sanitarias, desastres 
naturales o situaciones de orden público, asegurando la llegada de equipos de socorro, insumos y ayuda 
humanitaria. Se permite el impulso al turismo y la cultura, dado que, las vías bien planificadas y mantenidas 
hacen accesibles los destinos turísticos y patrimoniales, impulsando la economía local y promoviendo la 
identidad cultural. Y, se genera una mayor sostenibilidad y planeación territorial, porque una red vial planificada 
de manera adecuada permite un desarrollo urbano y rural ordenado, minimizando los impactos ambientales y 
favoreciendo el uso sostenible del territorio. 

 

23. Que, en este sentido, el Municipio de Sonsón plantea el desarrollo de la malla vial urbana como una 
prioridad para lograr unas mejores condiciones de conectividad, movilidad, posibilidades de transporte, 
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mejorando las condiciones de desarrollo económico de los habitantes del área urbana y de la zona rural que 
tendrán una mejor conexión con la Cabecera Municipal y con otros Municipios, razón por la cual se hace 
necesario optimizar el manejo de los recursos y la operatividad de la Secretaría de Infraestructura. 

 

24. Que, en este contexto, el mejoramiento de las vías urbanas mediante la implementación de pavimento 
rígido y obras complementarias se configura como una alternativa técnica y sostenible, ya que este tipo de 
estructura presenta mayor durabilidad, resistencia a cargas pesadas, menor costo de mantenimiento y mayor 
vida útil en comparación con otros sistemas de pavimentación. De igual forma, las obras complementarias 
asociadas —como redes de drenaje, señalización y accesibilidad— permiten garantizar condiciones seguras, 
ordenadas y eficientes para peatones y vehículos. 

 

25. Que, con todo lo anterior, la capacidad del Municipio para responder de manera efectiva a las 
demandas de la ciudadanía, asegurando una administración más comprometida con la calidad de vida de la 
población; igualmente el presente proyecto contribuye al fortalecimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal “JUNTOS SUPERANDO RETOS 2024-2027”, en su reto Nro. 3 “Sonsón, productivo y competitivo 
desde la sostenibilidad”, sector 2.3.2 Transporte, Programa “Vías para el Progreso, Transformación Territorial” 
el cual está proyectado con el firme propósito de impulsar la productividad y la competitividad del municipio de 
manera ambientalmente sostenible, articulando mejoras en la infraestructura vial, el fortalecimiento de las 
cadenas productivas agropecuarias y la incorporación de criterios de sostenibilidad social y ecológica. Este reto 
está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de 
gobierno municipal, y se materializa principalmente a través del Programa “Vías para el Progreso, 
Transformación Territorial”, que busca garantizar la conectividad, dinamizar la economía local y cerrar brechas 
socioeconómicas y ambientales para elevar la calidad de vida de las comunidades rurales. Con este programa 
la administración municipal aspira a consolidar un modelo de desarrollo productivo y competitivo que no solo 
genere progreso económico, sino que lo haga bajo criterios de sostenibilidad, integrando la infraestructura vial, 
el fortalecimiento agro productivo y el cierre de brechas territoriales en beneficio de todas las comunidades del 
municipio de Sonsón. 
 
26. Que, en últimas la ejecución del contrato permitirá mejorar la infraestructura vial urbana, reduciendo 
los costos de mantenimiento y prolongando la vida útil de las vías; incrementará la seguridad vial y peatonal 
garantizando condiciones adecuadas de movilidad; fortalecerá la conectividad urbana y el acceso a los servicios 
públicos; dinamizará la economía local al facilitar el transporte de bienes y personas; y contribuirá al 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

27. Que, con el fin de cumplir con este objetivo, se requiere celebrar un contrato que permitan el logro de 
los objetivos propuestos desde el Plan de Desarrollo Municipal, y así aportar al mejoramiento continuo de los 
procesos de infraestructura vial; para que por medio de este proceso contractual se pueda garantizar el acceso 
efectivo a derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Sonsón que requieren vías en óptimas 
condiciones.  

 

28. Que, en este orden de ideas es imperioso que el Municipio de Sonsón Antioquia, celebre contrato 
interadministrativo con una Empresa de Desarrollo, en cumplimiento de las políticas constitucionales y legales, 
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para así brindar una concreción de los programas del plan desarrollo enfocados a la infraestructura vial y dirigida 
a la población de nuestro territorio.  
 
29. Que, en aras de garantizar una adecuada coordinación entre el Municipio de Sonsón -Antioquia- y sus 
entidades descentralizadas estipulamos lo siguiente: 
 
PRIMERA: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.”, de conformidad con los estudios 
previos los cuales hacen parte integrante del contrato. 

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 
estudio previo. 
 
TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que se 
señalan en el Estudio Previo, el Documento de Especificaciones técnicas y demás documentos anexos que 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor estimado del contrato es la suma de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/L. ($7.461.958.942). 

Del valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L. ($7.461.958.942), el valor de administración 
más IVA para la Empresa Administradora de los recursos corresponde a la suma de Ochenta y Siete Millones 
Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos m/l. ($87.859.858), el valor de obra 
corresponde a la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos m/l. ($6.972.490.444), el valor de interventoría corresponde a la suma 
de Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos m/l ($401.608.640). 

 
2.1. QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.  
 
LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATISTA DE OBRA:  

El Municipio de Sonsón realizará a la EDURI un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 
del contrato de obra, pagadero tras la firma del acta de inicio y la presentación del plan de inversión, cronograma 
de actividades, plan de amortización y póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el cien por 
ciento (100%) del valor anticipado; el setenta por ciento (70%) restante será cancelado mediante actas parciales 
de avance, previa aprobación del Supervisor del contrato y presentación del informe de actividades, certificación 
de cumplimiento, comprobantes de pago de seguridad social del mes correspondiente, así como la cuenta de 
cobro y la factura por costos de administración, siendo cada desembolso condicionado al cumplimiento total de 
los requisitos establecidos.  
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LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  

Se cancelará el valor total del presente contrato mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance 
reportado en el acta parcial del contrato de obra, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el 
Contratista y aprobadas por parte de la interventoría. Para el efecto se hará un corte parcial de actividades 
ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos; previa entrega del respectivo informe 
técnico por parte del interventor a la Supervisión designada por parte del Municipio de Sonsón, previa 
presentación de informe de actividades, certificación de cumplimiento y el pago de seguridad social (salud, 
pensión y ARL) del mes correspondiente al cobro, estos valores de desembolso estarán supeditados a la 
presentación de la cuenta de cobro y la facturación del costo de administración por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano y Rural Integral Eduri.  

 

LA FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDURI: 

Los honorarios de los recursos administrar de la EICE serán cancelados en pagos parciales, mediante actas 
de avance previa presentación de cuenta de cobro, informe de ejecución y pago de aportes a la seguridad social 
de acuerdo con la normatividad vigente. Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 
corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales 
con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta. Todo lo anterior 
deberá ser certificado por la supervisión. 

Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria reportada por el contratista, 
previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los soportes 
que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.  

La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de 
manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el 
contratista 

En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para los pagos, deberá presentar 
solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la certificación bancaria con fecha de 
expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser verificada y avalada por el supervisor 
y/o interventor del contrato. 

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EL MUNICIPIO DE 
SONSÓN sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Tesorería y respetando el derecho de turno 
consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 

La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de los recursos, así como los 
saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad del MUNICIPIO DE SONSÓN. Los rendimientos 
financieros serán reintegrados de manera mensual y los honorarios no ejecutados como los saldos serán 
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reintegrados al término del plazo convenido en el presente contrato Interadministrativo, en la cuenta que indique 
el MUNICIPIO DE SONSÓN.  

Para los pagos se requiere,  

Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, además se deberá 
adjuntar la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. 

Informe mensual correspondientes sobre los subsidios aplicados. 

Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos para la ejecución del 
contrato. 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el 
contratista deberá tener en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al 
derecho de turno. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria 
reportada por el contratista a través del sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con 
todos los soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del 
supervisor. 

La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de 
manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el 
contratista.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para 
los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la 
certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser 
verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EL MUNICIPIO DE SONSÓN a través del sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público sujeto a la disponibilidad de recursos, y respetando el derecho de turno consignado 
en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de 
los recursos, así como los saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad del MUNICIPIO DE SONSÓN. 
Los rendimientos financieros serán reintegrados de manera mensual y los honorarios no ejecutados como los 
saldos serán reintegrados al término del plazo convenido en el presente contrato Interadministrativo, en la 
cuenta que indique el MUNICIPIO. 
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SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato interadministrativo es de trece 
meses contados desde la suscripción del acta de inicio. Incluye el proceso de contratación por parte de Empresa 
Industrial Y Comercial Del Estado EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI. 
 
Se aclara que el plazo del contrato pasa a la vigencia 2026, dado que el Honorable Concejo Municipal de 

Sonsón Antioquia a través de Acuerdo 30 del 01 de noviembre de 2025 lo aprobó como vigencia futura.  

PARÁGRAFO TERCERO: La EDURI deberá dar inicio a los contratos de obra e interventoría de forma paralela, 

con el fin de garantizar el seguimiento técnico, financiero oportuno, desde el comienzo de la ejecución 

contractual, asegurando el cumplimiento de los objetivos, cronogramas y calidad establecidos en el contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 
y demás normas que rigen la materia, con cargo al correspondiente rubro, siempre y cuando sea conveniente 
y favorable para EL MUNICIPIO DE SONSON. 
 
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido 
suscrito electrónicamente entre EL CONTRATISTA y el DELEGADO CONTRACTUAL, pero su ejecución sólo 
podrá iniciar cuando sea efectuado el inicio de ejecución por el Supervisor y/o interventor del contrato, previa 
aprobación de las garantías por la oficina de contratación del municipio.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de tres 
(3) días, para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su legalización, únicamente a 
través del SECOP II. 

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
se obliga para con EL MUNICIPIO DE SONSÓN a cumplir con todas las especificaciones técnicas que se 
relaciona en el estudio previo, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación y el 
Manual de Supervisión e Interventoría.  

Obligaciones Comunes: 1. Entregar al personal que designe el Municipio de Sonsón -Antioquia- la información 
necesaria para la adecuada ejecución del presente contrato interadministrativo. 2. Designar un supervisor que 
vigile la correcta ejecución del presente contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes. 
3. Realizar seguimiento, control y evaluación de la ejecución del contrato y la efectiva intervención a las 
personas que en él participan. 4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para que 
el proceso sea adecuado. 5. Reportar inmediatamente al ordenador del gasto, al supervisor del contrato, de 
cualquier irregularidad en las actividades contempladas para la ejecución del contrato que afecte la adecuada 
y oportuna prestación del servicio. 6. Las demás que señale la Secretaría de Infraestructura.  

Obligaciones Generales:  

Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, las partes estarán obligadas a ejecutar las siguientes 
actividades: 
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1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
3. Cumplir el contrato con oportunidad, integridad, racionalidad y seguridad de tal manera que se 

pueda garantizar una buena inversión de estos recursos. 
4. Velar por que se inviertan estos dineros en lo estipulado en el contrato. 
5. Presentar informes requeridos por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA sobre las 

actividades desarrolladas, para efectos de establecer el cumplimiento del objeto contratado. 
6. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos. 
7. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, 

el contratista deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados 
al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe mensual de actividades. (d) Cuenta de cobro 
en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. (e) Aportar los recursos a que hace 
referencia el presente estudio previo en la semana siguiente a la suscripción del contrato. (f). 
Entregar al personal que designe el asociado la información necesaria para la adecuada 
ejecución del contrato interadministrativo. (g). Designar un supervisor que vigile la correcta 
ejecución del contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes y de los 
contratistas que sean contratados para la correcta ejecución del contrato. 

8. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos producto del contrato 
interadministrativo y suministrar al Municipio de Sonsón, Antioquia, a través de la supervisión 
designada, una relación de la ejecución de los recursos, desde la formalización del contrato, 
acompañado de todos los comprobantes que evidencien los gastos que se realicen hasta la 
liquidación del mismo. Esta relación debe incluir los pagos hechos a cada aliado, el concepto y 
de los mismos. 

9. Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que haga la supervisión. 
10. Garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato 

interadministrativo, se den los respectivos créditos o menciones al Municipio de Sonsón, 
Antioquia, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante el contrato 
interadministrativo. Por tal razón la imagen del Municipio de Sonsón, Antioquia debe primar en 
todos los documentos, piezas publicitarias, vídeos, maquetas y demás productos y medios 
informativos que se desarrollen o utilicen.  

11. En los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo, en el evento de exigir 
garantías deberá incluirse como beneficiarios y asegurados al Municipio de Sonsón, Antioquia, y 
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI -.  

12. Suministrar al supervisor, por lo menos dos cotizaciones, para definir el valor de los bienes o 
servicio solicitados que no están incluidos en el tarifario, mismo que hace parte integral del 
presente contrato. El supervisor del contrato dará su aval y posterior reconocimiento. 

13. Ejecutar directamente solo hasta el 20% del valor total de los recursos a administrar. 
14. Para los eventos y actividades a ejecutar directamente en las instalaciones del MANDATARIO, 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el tarifario establecido por el.  
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15. Elaborar registro fotográfico y/o audiovisual, este último en caso de aplicar, cuando se requiera 
para los informes entregables de actividades, logros y dificultades.  

16. El mandatario deberá responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes 
de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por 
hechos generados por la prestación del servicio de logística, siempre y cuando estos le sean 
imputables. 

17. El mandatario presentará informe de ejecución presupuestal de evidencias, con las respectivas 
evidencias de los servicios prestados (soportes, actividades realizadas, fotografías y novedades, 
en caso de haberse presentado). Así mismo, al término del contrato, enviará un informe final 
consolidado que contenga la ejecución presupuestal del contrato. 

18. Realizar, al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones a que haya lugar según 
la normativa vigente. Se cumplirán todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. 

19. En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría competente podrá requerir del 
mandatario toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, pudiendo inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde 
se ejecute la prestación, según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría 
interna son de uso reservado de la Secretaría competente, el ordenador del gasto y el señor 
Alcalde. 

20. Cumplir con los términos y condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el 
contrato, en las especificaciones técnicas y sus respectivos anexos, así como la oferta 
presentada con su propuesta. 

21. El mandatario debe garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales 
referentes a derechos de autor e intelectuales. 

22. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y por la calidad de aquellos medios 
que se requieran para la ejecución del contrato. 

23. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 

 

Obligaciones Específicas:  

Además de las obligaciones propias de la naturaleza del contrato interadministrativo, deberá cumplir 

con las siguientes; teniendo en cuenta que el mandatario tendrá a cargo, la que de acuerdo naturaleza 

de mandato le correspondan: 

A. Prestar un servicio eficiente, de calidad. 

B. Planear, organizar y ejecutar en conjunto con el Municipio   

D. El contratista deberá proveer todos los elementos e insumos que se requieran para el 

desarrollo del objeto del contrato.  

E. Los servicios deberán ser realizados en el municipio de Sonsón de conformidad con las 

indicaciones del supervisor designado. 

F. Llevar control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el valor del mismo.  
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G. Asignar los recursos humanos idóneos para el buen desarrollo del objeto contractual. 

H. Contar con la logística y la organización administrativa para realizar las diferentes actividades 

derivadas del cumplimiento del objeto contractual.  

I. Prestar el servicio sólo cuando sea autorizado por el supervisor designado o su delegado. 

J. Presentar los informes correspondientes, con registro fotográfico, descripción de las acciones 

realizadas, y documentos que exige el acta de avance y/o liquidación para el correspondiente 

pago. 

K. Mantener constante comunicación con el supervisor designado para el contrato. 

L. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas. 

N. Cancelar del valor del contrato la suma correspondiente a los impuestos de ley y por acuerdos 

municipales, los cuales serán descontados a la hora del pago por la secretaría de Hacienda 

Municipal. 

O. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 

en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad 

contratante. 

P. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración 

de una relación de subordinación 

Q. Las demás que sean compatibles con su naturaleza de acuerdo con lo siguiente:  

 

Presupuesto de obra 

PRESUPUESTO GENERAL 

         

N

o. 

ÍTEM 

DE 

PAG

O 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN 
UNID

AD 

CANTID

AD 

VR.UNITA

RIO 
VALOR TOTAL GENER

AL 

PARTICUL

AR 

        PRELIMINARES         

1 1.1     

Localización, trazado y 

replanteo con equipos de 

precisión. Incluye vehículo para 

el transporte de personal y 

equipo con dedicación 

exclusiva. 

día 29.00 
$ 

1,042,339 
$ 30,227,831 
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1.

2 
1.2     

Demolición de pavimento 

rígido, de cualquier resistencia y 

espesor. Incluye corte con 

cortadora según trazado, retiro 

de entresuelo adherido, de 

acero de refuerzo, de cordones 

y el cargue, transporte y 

disposición final de escombros 

con su respectivo derecho de 

botadero. Se debe realizar 

recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte 

hasta el sitio que indique la 

interventoría. 

m3 815.21 $ 272,550 $ 222,185,486 

        
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 

URBANO 
        

2 4.1.1     

Excavación mecánica en 

material común, incluye cargue 

de material, No incluye 

transporte ni derecho de 

botadero. 

m3 2,592.58 $ 19,941 $ 51,698,638 

3 
4.1.2

.1 
    

Excavación manual en material 

común. Incluye cargue de 

material, No incluye transporte 

y  derechos de botadero. 

m3 628.80 $ 54,069 $ 33,998,587 

4 4.3.1     

Conformación de la calzada 

existente con bulldozer. Incluye 

nivelación, compactación, 

limpieza y reconstrucción de 

cunetas y todo lo necesario 

para la correcta ejecución de la 

actividad. 

m2 
14,410.0

0 
$ 2,044 $ 29,454,040 

5 5.1.6     

Suministro, colocación, 

conformación y compactación 

de Subbase granular, no incluye 

transporte. Compactación 

hasta obtener una densidad 

mínima del 95%, de la obtenida 

en el ensayo del Proctor 

modificado. 

m3 2,527.20 $ 137,911 $ 348,528,679 
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6 
6.2.4

4 
    

Concreto Hidraulico Clase D (28 

MPa). Pavimento Rgidio en 

concreto. Incluye el suministro, 

la formaleta en madera o 

equivalente. El acero de 

refuerzo y el transporte de 

materiales petreos para la 

preparación de mezcla se 

pagará en su ítem respectivo. 

Incluye todo lo necesario para 

su correcta construcción. 

m3 2,881.12 $ 801,757 $ 2,309,958,128 

7 6.2.2     

Construcción de junta de 

dilatación para piso, Incluye 

sellador elástico de poliuretano 

hasta una profundidad de 6 mm 

y relleno en su parte inferior 

con fondo de juntas tipo 

Yumbolon o equivalente, corte 

de piso con máquina de disco a 

una profundidad y espesor 

indicada segun diseño, limpieza 

de la junta, colocación de cintas 

de enmascarar y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

m 7,481.50 $ 23,070 $ 172,598,205 

8 10.1     

Suministro, transporte y 

colocación de Acero de refuerzo 

fy=420 Mpa (Grado 60) 

Kg 
26,662.4

1 
$ 8,593 $ 229,110,089 

9 13.1     

Transporte de materiales de 

afirmado, sub-base, base y 

materiales petreos para 

preparación de concreto para 

distancias superiores a 1000 m 

medidos a partir de 100 m. 

Material compacto (no Incluye 

factor de expansión). 

m3-

km 

656,742.

59 
$ 1,855 $ 1,218,257,504 

10 13.2     

Transporte de sobrantes 

provenientes de la excavación, 

canales, préstamos para 

distancias superiores a 1000 m 

medidos a partir de 100 m. 

m3-

km 

21,222.0

0 
$ 2,412 $ 51,187,464 
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Material compacto (Incluye 

30% de expansión). 

        CONSTRUCCIÓN CUNETAS         

11 6.2.5     
Concreto Clase D (21 MPa). 

Cunetas. 
m3   $ 777,206   

12 13.9     

Transporte de materiales 

pétreos para distancias 

superiores a 1000 m medidos a 

partir de 100 m. Material 

medido en planta 

m3-

km 
  $ 1,855   

        OBRAS DRENAJE         

13 
6.1.1

8 
    

Suministro, transporte e 

instalación de Bordillo barrera 

recto 15x45x80 prefabricado 

m 4,000.00 $ 100,494 $ 401,976,000 

14 8.27     

Concreto Clase D (21 MPa). 

Andenes E=0.08 m. Incluye 

estructura de soporte 

(entresuelo e=0.15, arenilla 

e=0.05). La actividad consiste 

en el suministro, transporte y 

colocación de concreto 

pendientado y llaneado, 

vaciado alternado (en cuadros 

no superiores de 1.5 x 1.5 m), 

llaves de confinamiento lateral 

de 0,15*0,30, curado y todo lo 

necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

Las excavaciones y/o 

descapotes  

se pagarán en su ítem 

respectivo. Incluye malla 

electrosoldada D84 

m2 1,600.00 $ 163,227 $ 261,163,200 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 $            

5,360,343,851  

% ADMINISTRACIÓN 22.93% 
 $            

1,229,126,845  
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% IMPREVISTOS 0.00% 
 $                                   

-    

% UTILIDADES 5.00% 
 $                

268,017,193  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 $                  

20,440,587  

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 
 $                  

45,397,660  

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) 
 $                  

49,164,308  

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)    

GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)        

CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)        

VALOR TOTAL DE OBRA 
 $            

6,972,490,444  

 

Presupuesto de interventoría 

 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA 

         

ITE

M 

CÓDI

GO 
DESCRIPCIÓN 

CA

NT 

VALOR 

MENSUA

L 

PREST. 

SOC. 

(solo 

informati

vo) 

DEDI

C. % 

PLAZ

O 

VALOR 

PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
$ 

270,142,815 

1 EQUIPO PROFESIONAL 
$ 

105,762,900 

1.1 
MO00

1 
PROFESIONAL DIRECTOR 

1.0

0 

$ 

7,950,000 

$ 

3,657,00

0 

30% 7.00 
$ 

16,695,000 
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1.2 
MO00

2 
PROFESIONAL RESIDENTE 

1.0

0 

$ 

6,342,000 

$ 

2,917,32

0 

95% 7.00 
$ 

42,174,300 

1.3 
MO00

6 
TECNOLOGO SST 

1.0

0 

$ 

3,722,000 

$ 

1,712,12

0 

90% 6.00 
$ 

20,098,800 

1.4 
MO00

3 
RESIDENTE AMBIENTAL 

1.0

0 

$ 

4,962,000 

$ 

2,282,52

0 

90% 6.00 
$ 

26,794,800 

                  

                  

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA   

                  

                  

                  

3 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

3.1   SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL           
$ 

105,762,900 

3.2   FACTOR MULTIPLICADOR           2.35 

3.3   VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL           
$ 

248,542,815 

4 OTROS COSTOS DE PERSONAL 
$ 

21,600,000 

4.1   

VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE 

HORAS EXTRAS DEL EQUIPO DE 

TECNÓLOGOS.  
(PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS 

HORAS EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS 

POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS CASOS 

EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA 

HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL SALARIO DE 

LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO POR 

EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO 

POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. 

POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO 

ESTABLECIDO.) 
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4.2   
GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y 

ALIMENTACIÓN. 

3.0

0 

$ 

1,200,000 
    6.00 

$ 

21,600,000 

                  

                  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
$ 

270,142,815 

B OTROS COSTOS DIRECTOS 
$ 

67,343,437 

5 
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y 

RESULTADOS SI APLICA): 

$ 

54,391,002 

5.1 
GE00

6 

VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 

2000 CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O 

SUPERIOR) TARIFA DE ALQUILER TIEMPO 

COMPLETO, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 

CONDUCTOR. SE DEBE GARANTIZAR 

PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS DURANTE 

TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

1.0

0 

$ 

4,500,000 
    6.00 

$ 

27,000,000 

5.2 
GE00

7 

MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR  

- TARIFA DE ALQUILER  

0.0

0 
$ 500,000       $ 0 

5.3   PAPELERÍA 
1.0

0 
$ 200,000     6.00 $ 1,200,000 

5.4 
GE01

0 

COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, 

CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN 

CAMPO 

1.0

0 
$ 250,000     6.00 $ 1,500,000 

5.5 
GE00

8 

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER 

DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, 

ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE 

OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO 

2.0

0 
$ 203,000     6.00 $ 2,436,000 

5.6 
GE00

9 
IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) 

1.0

0 
$ 81,000     6.00 $ 486,000 

5.7 
GE01

3 
ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN 

1.0

0 
$ 963,000     6.00 $ 5,778,000 

5.8 SA020 
COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 

+ 1 CAD. 2). Comisión de topografía para 

localización, trazado y replanteo con equipo 

2.0

0 

$ 

1,041,721 
    6.00 

$ 

12,500,652 
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de precisión con estación total, un (1) 

topógrafo, dos (2) cadeneros 

    

SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO:  

LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, 

CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS 

QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA 

ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA 

INTERVENTORIA. 

          $ 3,490,350 

6 OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): 
$ 

12,952,435 

6.1   ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 
1.0

0 

$ 

10,000,00

0 

    1.00 
$ 

10,000,000 

6.2   
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE 

PÓLIZAS (GARANTÍAS) 
          $ 2,952,435 

                $ 0 

VALOR BÁSICO TOTAL 
$ 

337,486,252 

IVA 19% 
$ 

64,122,388 

TOTAL INTERVENTORÍA 
$ 

401,608,640 

 

Honorarios EDURI 

HONORARIOS EICE 1.0%  $                  73,831,813  

IVA 19.0%  $                  14,028,045  

TOTAL EICE  $                  87,859,858  

Nota: Los APUS, y la interventoría se encuentra en documento anexo, y debe ser entendido como parte integral 

de este presupuesto. 

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos 

Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942). 
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Del valor total del presupuesto, la suma de Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos 

Cuarenta Pesos m/l. ($401.608.640) corresponde a interventoría. 

Del valor total del presupuesto, la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa 

Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos m/l. ($6.972.490.444) corresponde al valor de obra. 

Del valor total del presupuesto, la suma de Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 

Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos m/l. ($87.859.858) corresponde a honorarios de la Eduri. 

De igual forma, deberá tenerse en cuenta las condiciones técnicas contenidas en el documento anexo que hace 
parte integral de este.  
 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

Obligaciones generales por parte de la EMPRESA. Además de las obligaciones propias de la 
naturaleza del contrato, deberá cumplir con las siguientes:  
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato interadministrativo.  
2. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
3. Cumplir el contrato con oportunidad, integridad, racionalidad y seguridad de tal manera que se 
pueda garantizar una buena inversión de estos recursos.  
4. Velar por que se inviertan estos dineros en lo estipulado en el contrato.  
5. Presentar informes requeridos por la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana sobre las 
actividades desarrolladas, para efectos de establecer el cumplimiento del objeto contratado.  
6. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
7. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, el 
contratista deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 
Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe mensual de actividades. (d) Cuenta de cobro y/o 
factura en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. (e) Aportar los recursos a que hace 
referencia el presente estudio previo en la semana siguiente a la suscripción del contrato. (f). 
Entregar al personal que designe el asociado la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato interadministrativo. (g). Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del 
contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes y de los contratistas que sean 
contratados para la correcta ejecución del contrato.  
 

Obligaciones específicas: Por parte del MUNICIPIO.  

1. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
2. Transferir oportunamente a la EMPRESA, las cantidades de dinero que, de acuerdo a lo estipulado 

en el presente contrato, recursos que se entregarán con la cuenta de cobro o factura mensual 
presentada con todos sus soportes por la Empresa. 
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3. Hacer un seguimiento permanente sobre la ejecución del presente contrato, a través de la 
Secretaría de Infraestructura, quien se encargará de la supervisión y especificaciones. 

4. Realizar todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas para asegurar el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 

5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el asociado para el buen desarrollo del 
contrato. 

6. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes a las controversias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse 

7. Las demás que se desprendan de la naturaleza del presente contrato. 
 

DÉCIMA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: LAS PARTES certificaran 
que se encuentra en el momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, ICBF) y deberá continuar a paz 
y salvo con los mismos. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 este 
requisito deberá ser acreditado para la realización de cada pago derivado del contrato. 

 
DÉCIMA PRIMERA: Para el proceso de contratación LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
INTEGRAL “EDURI”. deberá solicitar al proponente de obra e interventoría las siguientes garantías: 

SERIEDAD DE LA OFERTA 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 

901.956.792-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA  

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de obra deberá constituir una garantía 

única de cumplimiento en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con las 

siguientes características:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Igual al plazo del 

contrato y cuatro (4) 

meses mas 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.12. del 

Decreto 1082 de 

2015 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del 
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nacional para la 

ejecución del contrato 

Decreto 1082 de 

2015 

Estabilidad y Calidad de 

la Obra 

Con una vigencia de 

cinco (5) años contados 

a partir de la acta de 

entrega y recibo 

definitivo de las obras 

Treinta (30%) del 

valor final de las 

obras. 

  

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.14 del 

decreto 1082 de 

2015 

 

 

 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

 

 

 

 

 

 

Será del cien (100) por 

ciento del monto que el 

contratista reciba para la 

ejecución del contrato.  

Su vigencia se 

extenderá hasta la 

liquidación del 

mismo.  

 

Tomador  
● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
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con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de interventoría deberá constituir una 

garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, 

con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Igual al plazo del 

contrato y cuatro (4) 

meses mas 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 
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2.2.1.2.3.1.12. del 

Decreto 1082 de 

2015 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del 

Decreto 1082 de 

2015 

Calidad del servicio Con una vigencia de 

cinco (5) años contados 

a partir de la acta de 

entrega y recibo 

definitivo de la 

interventoría 

Treinta (30%) del 

valor final de la 

interventoría.  

  

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.14 del 

decreto 1082 de 

2015 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de obra e interventoría deberá constituir 

una garantía de responsabilidad civil extracontractual en favor de entidades estatales de conformidad con el 

Decreto 1082 de 2015, con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 de 

2015. 

 

Por una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato.  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  



 

MUNICIPIO DE SONSÓN 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CODIGO: 140.19.01 

FECHA ACTUALIZACION: 

Resolución 032 de Marzo 15 de 2016 

VERSIÓN:3 

 

 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

PARÁGRAFO: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL 
CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada 
o ampliar su vigencia según el caso.  

DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada y 
parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, el municipio podrá 
imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder 
el diez (10%) del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas, no podrá exceder el 10% del valor total del contrato cada vez 
que se impongan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de las multas, EL MUNICIPIO DE SONSÓN dará aplicación al 
debido proceso previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez declarado el incumplimiento del Contrato por parte del MUNICIPIO DE 
SONSÓN, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
CONTRATISTA, si la hubiere, o de hacer efectiva la cláusula penal o la Garantía de Cumplimiento del Contrato, 
y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La imposición de multas no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos 
incumplimientos. 
 
DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL. Se estipula una cláusula penal a favor del MUNICIPIO DE SONSÓN 
equivalente al 10% del valor total de contrato, que se hará efectiva en caso del incumplimiento del contrato. El 
valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la 
hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD: Será obligación de EL CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE 
SONSÓN de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
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DÉCIMA QUINTA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista 
independiente. EL MUNICIPIO DE SONSÓN, en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que 
ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo, etc.  
 
DÉCIMA SEXTA: SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA. La supervisión del presente contrato estará en 
cabeza de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA que será designado para tal fin en razón a las funciones 
propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en la experiencia y formación académica del supervisor que 
lo hacen el adecuado para ejercerla, en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada 
en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el cual ejercerá 
la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto, quien además cumplirá con todas las funciones inherentes a su cargo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación de 
la Secretaría de Infraestructura. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del 
Gasto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión / Interventoría, 
que detalle el avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO DE SONSÓN. 
Adicionalmente, autoriza para que en la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente, 
sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y el municipio, 
hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CESIÓN. En materia de inhabilidades e 
incompatibilidades y cesión del contrato, aspectos que se entienden inmersos en el contrato se regirán por las 
previsiones de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y la normatividad vigente. 
 
DÉCIMA NOVENA: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor 
de los impuestos y estampillas que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad 
vigente, consignados en el estudio previo documento que hace parte integral de este contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente EL MUNICIPIO DE 
SONSÓN  efectuará las deducciones pertinentes a EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la 
normatividad tributaria que afecten a EL CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán ser 
informados a EL MUNICIPIO DE SONSÓN oportunamente. 
 
VIGÉSIMA: AUDITORÍA INTERNA. ENTIDADES PUBLICAS: En ejercicio de la función de auditoría interna, 
la Secretaría de Infraestructura, podrá requerir al contratista o subcontratistas toda la información relacionada 
con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario 
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inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías 
aplicadas.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los 
TRES (3) meses siguientes al vencimiento del plazo. Si el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, o 
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO DE SONSÓN tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de liquidación 
bilateral. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, b) Estudios previos, anexos, y demás 
documentos de la etapa precontractual, c) Registro  Presupuestal d) Anexo al contrato y todos los demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato. 
 
Para constancia, se firma en el domicilio de cada una de las partes, mediante el instrumento electrónico de 
contratación Secop II, con ID del contrato CONTI-010-2025, en la fecha y hora dispuesto por las partes según 
plataforma.   
 

Aprobó: Juan Camilo Valencia Valencia – Secretario de Infraestructura 

Proyectó: Edwin Montoya Hurtado – Profesional Jurídico Oficina de Contratación 

Revisó: Nathalia Rincón Ramírez – Profesional Jurídico Oficina de Contratación  

 


