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INFORMACIÓN DEL CONTRATO   

   

Número del CONTRATO 

 

: DG-077-2025 

Objeto  

 

: CONTRATO DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON 
FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA 
LAS COMUNIDADES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, 
DEPARTAMENTO CESAR.  
 

Valor fijo del CONTRATO  

 

: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS ($11.179.939.887) M/TE, 
incluido IVA 
 

Plazo del CONTRATO  

 

: El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio 

de 2026 teniendo en cuenta lo establecido en 

el contrato interadministrativo FAZNI GGC 

1856 DE 2025, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución y la 

suscripción del acta de inicio. 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   

   

Razón social  

 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO 

S.A. E.S.P. 

 

Identificación tributaria  

 

: 818.001.629-4 

Representante legal  

 

: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 

Identificación  

 

: C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 

Dirección  

 

: Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 

Arrecife, Torre I, oficina 804. 

 

Ciudad  

 

: Bogotá D.C. 

   

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    

   

Nombre 

Nit                                                                             :         

: UNIÓN TEMPORAL BIO SOLAR 

902.036.757-4 

 

Nombre del representante : LUIS FELIPE GARCIA GALEANO 

Identificación 

 

: 

 

1.151.957.394 de Cali 
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Dirección : Carrera 64ª # 5-30 

 

Ciudad  

 

 

: Cali, Valle del Cauca 

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC 
S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del 11 de 

diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado de existencia 

y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el cual se adjunta, con 

NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del presente contrato por 

ANDRES FELIPE HORTA ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.140.877.541 de Barranquilla,  quien obra debidamente facultado para contratar conforme a los 

estatutos, la que en adelante se denominará el CONTRATANTE; y la UNIÓN TEMPORAL BIO 
SOLAR, identificada con el NIT 902.036.757-4, Representada Legalmente por LUIS FELIPE 
GARCIA GALEANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.151.957.394 expedida en 

Cali, integrada por HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900694164-1 

representada legalmente por LUIS FELIPE GARCIA GALEANO, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1.151.957.394, con un porcentaje de participación del 50%, y HILL 
CONSTRUCTORES S.A.S., NIT 900.540.469-1, representante legal NORKA BEATRIZ 
ESCORCHE CUADROS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.232.597.082, con un 

porcentaje de participación del 50%, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato que rige por las siguientes cláusulas previas las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Que, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es una república 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del 

concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el Estado en Colombia se 

organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del 

Estado colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los 

departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho público. 

 

Que, según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado, entre 

otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los 

ciudadanos. 

 

Que, conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y   publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 

Que, el artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección general de la 

economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la  explotación 

de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,  utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con 

el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el 

mejoramiento de la calidad  de vida de los habitantes, la   distribución equitativa de las 



 

CONTRATO DE OBRA 
 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 3 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho 

marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera 

progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social 

será prioritario. (..)”. 

 

Que, el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la  

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades  

complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los 

mismos a fin  de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y  su 

disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como 

su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 

 

Que, en los términos del literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado 

alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del 

país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 

2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y 

privados que presten el servicio. 

 

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado 

en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, 

entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y 

de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de 

los diferentes recursos energéticos del país. 

 

Que, el artículo 6º de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas con el   servicio 

de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose el 

primero como aquel que obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma 

que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio de 

equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los 

servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de toda la 

población.  

 

Que, el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene 

previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines 

esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender 

eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para 

el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, 

dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes 

alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso 

racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no 

renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a 

que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen el 

desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables” 
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Que, la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la Energización de las 

Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1073 de 

2015, que dispone en su artículo 2.2.3.3.2.4 que “Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, y los rendimientos que generen 

la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de 

energización que para las zonas no interconectadas determine el Ministerio de Minas y Energía, 

conforme con los lineamientos de  política establecido por el Consejo Nacional de Policita 

Económica y Social en documentos tales como el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para 

financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e 

instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la 

existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de 

energía en las Zonas No Interconectadas”.   

 

Que, el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su parágrafo transitorio indica que los 

Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuarán su aplicación conforme a la normatividad vigente 

hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA. 

 

Que, la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019, hasta 

el 31 de diciembre de 2030.  

 

Que, aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 

agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”, el Gobierno Nacional 

identificó la conveniencia de que el cierre de brecha en acceso al servicio de energía incorpore 

el uso de Fuentes No Convencionales Energía en los términos de la Ley 1715 de 2014, razón 

por la que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  se busca aumentar la 

capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje global de energía renovable en 

el conjunto de fuentes energéticas.  

 

Que, el artículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio de Minas y 

Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad financiera y experiencia, 

por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se comprometan a garantizar 

la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean 

financiados con recursos públicos. 

 

Que, la Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y Energía derogó la 

Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos parámetros para la asignación 

de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas (FAZNI). 

 

Que, la Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución MME 40378 de 

2023, adicionando al inciso del artículo 3 de la Resolución MME 40378 de 2023 del siguiente 

tenor “En aplicación de los dispuesto por le literal b) del artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del DUR 1073 

de 2015”, también se incluirán los costos de interventoría, para la implementación de los 

proyectos. 

 

Que, una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una Potencia Mundial 

de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso de transformaciones, no solo de las 

instituciones públicas, sino de concepción misma de país, de sus potencialidades y de sus 

perspectivas de desarrollo; la Transición Energética Justa – TEJ será uno de los pilares 

centrales del que hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético, 
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especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos que sobrepongan 

la vida, la sostenibilidad social y ambiental. 

 

Que, esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso de energías 

renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, contribuyendo así al desarrollo 

sostenible de Colombia y al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: 

 

“(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente 
ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la 
protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie 
la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el 
cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva 
sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso debe 
desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que 
todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la 
paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el 
cuidado de la casa común (…)” (Congreso de la República, 2023). 

 

Que, es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo, el por qué y para 

qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el desarrollo de la Transición Energética 

Justa, que en términos generales se aborda como: 

 

“(…) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se impulsarán 
tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, 
biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de 
la energía e incentivar la reducción de tarifas de energía a través del aprovechamiento 
de las energías verdes (Justicia). El país acelerará la penetración de energías 
renovables en la matriz y el sistema energético contará con infraestructura y tecnología 
avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple los compromisos sociales, 
ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad, asequibilidad y eficiencia del servicio 
de energía (…)”. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

 

Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la generación de energías 

renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía 

eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar 

la generación de la energía (…)”, implica la transformación de los sistemas energéticos actuales 

hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y económicos; la transición 

energética justa busca abordar las desigualdades económicas y sociales asociadas con la 

transformación y el uso de energía. Esto incluye la creación de empleos en la industria de 

energías renovables y la promoción de acceso equitativo a la energía para todas las personas, 

especialmente aquellas que viven en la pobreza o en comunidades marginadas. 

 

Que, la transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal a la energía (Objetivo 7) y la 

acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas,2023). 

 

Que, bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno Nacional para 

potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y accesibilidad a las posibilidades del 

desarrollo socio territorial a las comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos 

justos en la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el catalizador Transformación 



 

CONTRATO DE OBRA 
 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 6 

productiva, internacionalización y acción climática “Transición energética justa, segura, 

confiable y eficiente”, así: 

 

• Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la 

soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. 

• Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 

(FNCER). 

• Seguridad y confiabilidad energética. 

• Cierre de brechas energéticas. 

 

Que, tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuyo objetivo es 

“sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de 

la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y 

exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con 

el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con 

la naturaleza”.  

 

Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron ejes de 

transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, promover el 

desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales no pueden seguir 

siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión hacia actividades 

productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos naturales 

y además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones de carbono, 

generando resiliencia ante  los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que 

ir a la par con la inclusión productiva. Que, para acelerar una transición energética justa, basada 

en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y 

eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se determinó que el 

país integraría mayor energía renovable en la matriz energética.  

 

Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 2236 del 22 de 

diciembre de 2023, estableció: 

 

“(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las 
personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a 
través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), 
combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de recursos 
públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en 
pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos 
recursos. Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el 
servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de 
tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario y garantía de 
la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos establecidos para 
ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (…)”.    

 

Que, este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica una articulación 

sana y decidida con las comunidades que residen en las regiones de Colombia, así las cosas, 

comprender y abordar sus realidades únicas en términos sociales, culturales, ambientales y 

económicos como factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas. 

Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas - CE que no solo 
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busca un proceso de suministro de energía, sino también que propenda por la mejora en las 

condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, postulados desarrollados en el 

Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023.    

 

Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, una comunidad 

energética es entendida como: 

 

“(…) Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen en virtud 
de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que 
cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las 
siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente dla energía a través 
del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables FNCER-, combustibles 
renovables y recursos energéticos distribuidos (…)”. 

 

Que, con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:  

 

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones 

vulnerables a dicho servicio.   

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la 

proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo.  

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales 

usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.  

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las 

comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de 

vulnerabilidad.  

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.  

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir 

de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las 

comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de 

vulnerabilidad.  

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos 

energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria.   

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las 

comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de 

vulnerabilidad.  

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio 

ambiente.  

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socio ambientalmente 

responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. 

 

Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque holístico que 

reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el desarrollo humano integral; estas 

comunidades no solo se centran en la generación y distribución de energía, sino que también 

promueven la participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de las 

capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas sostenibles que 

minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia frente al cambio climático y 

superación de los escenarios de riesgo producto de los efectos generados.  
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Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de determinar los criterios 

de focalización que permitan determinar el financiamiento de inversión, operación y 

mantenimiento de infraestructura:   

 

“(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos públicos para 

el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base 

en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía (…)”. 

 

Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige el diseño de 

estrategias de gobernanza en donde las comunidades establezcan sistemas de organización 

para coordinar los proyectos energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica las comunidades 

podrán solicitar asistencia al Ministerio de Minas y Energía para el diseño, estructuración, 

financiación y operación de los proyectos, así como en el perfeccionamiento de las asociaciones 

de comunidades energéticas, así las cosas, la construcción de comunidades energéticas 

representa un enfoque integral para abordar los desafíos de desarrollo en las regiones más 

remotas de Colombia, puesto que permite priorizar el acceso equitativo a la energía y promover 

un desarrollo humano sostenible.  

 

Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca propender por la 

reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta crucial para mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en el país; para lograr este objetivo, es 

fundamental garantizar un acceso libre e integral a la energía en todo el territorio colombiano, 

lo que implica no solo proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, 

sino también superar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas comunidades 

disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos hacia la reducción de la pobreza 

energética, se puede promover una equidad territorial que permita cerrar las brechas entre las 

regiones más y menos favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido 

históricamente marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través 

de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas.  

 

Que, esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al mejorar su 

calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también contribuirá al desarrollo 

sostenible y la inclusión social en todo el país, al redistribuir los recursos hacia áreas donde se 

necesitan con mayor urgencia, se pueden generar impactos positivos significativos en la 

reducción de la desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, al 

priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, se establece un 

camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los colombianos, donde el acceso a la 

energía no sea un privilegio, sino un derecho fundamental que contribuya al bienestar y el 

progreso de la sociedad en su conjunto.  

 

Que, el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan Nacional de 

Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida - 2022-2026, incorporar 20.000 nuevos 

usuarios que generen energía a partir de Fuentes no convencionales de energía renovable 

mediante comunidades energéticas - FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total de 

1.800 comunidades energéticas al final del periodo, cumpliendo así con la meta establecida 

para las vigencias 2024-2026.  

 

Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del fondo FAZNI podrán 

registrarse como comunidad energética de acuerdo con lo establecido en la Resolución 40136 

de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía y demás normatividad que la supla o 

complemente. 
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Que, el artículo 5 de la Resolución 40136 de 2024, estableció el procedimiento de registro 

especial de comunidades, así: Las soluciones energéticas que se diseñen formulen, construyan 

y operen, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación 

distribuida colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se le 

aplique lo regulado en la materia. Las soluciones energéticas que diseñen formulen, construyan 

y operen los Sectores Administrativos del Gobierno Nacional y Entes Territoriales, con proyectos 

que promuevan el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía 

renovables – FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva, podrán 

registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se le aplique lo regulado en la 

Materia.   

 

Que, el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten recursos al FAZNI 

y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas particulares en Zonas No 

Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, operación 

y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el 

respectivo contrato. En ese sentido, el presente contrato implica la realización de la construcción 

o instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del OPERADOR y la 

prestación del servicio y realización de AOM de la infraestructura por parte del PRESTADOR 

DEL SERVICIO, de tal forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. 

 

Que, la Resolución 40257 de 2022 define los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad 

financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se 

comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las zonas no 

interconectadas que sean financiados con recursos públicos. 

 

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de Administración del Fondo 

del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene 

como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, 

programas y/o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos 

del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión realizada el 17 de junio de 2025 

según consta el Acta CAFAZNI 91 respectivamente, aprobó entre otros, el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICASSOSTENIBLES CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE 

CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR”". 

 

Que, dadas las complejidades del territorio, la dispersión geográfica entre usuarios, los costos 

de desplazamiento, el personal capacitado indispensable para operar en las ZNI, las 

condiciones particulares de los proyectos con soluciones solares fotovoltaicas individuales y el 

fundamento legal mencionado en líneas anteriores, El Ministerio considera que en aras de lograr 

el objetivo del FAZNI,  es conveniente que el Contrato FAZNI sea integral y contemple las 

siguientes FASES: FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 

RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN a cargo del  OPERADOR y FASE II - 

ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM, la cual será realizada por el 

PRESTADOR DEL SERVICIO.   

 

Que, la ejecución de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 

RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las reglas propias 

de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la cual 

determina las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, 
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entendiéndose los ministerios como entidad estatal (literal b) del artículo 2º de la Ley 80 de 

1993), por lo que debe el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme 

lo predica su naturaleza jurídica. 

 

Que, de conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios de la función 

administrativa consagrados en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, "Las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el 

fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 

 

Que, En virtud del artículo 2° numeral 4º literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 

artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad de contratación 

directa, para la suscripción de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la Entidad ejecutora señalado en 

la ley o en sus reglamentos.  

 

Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 

Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección 

para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le 

es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado decreto. 

 

Que, la EMPRESA DISTRUBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P. es la 

encargada de la ejecución de la Fase I del contrato, es una empresa de carácter mixto, con 

capital conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma de 

sociedad anónima y empresa de servicios públicos. 

 

Que, el prestador del servicio es una empresa de servicio públicos, de nacionalidad colombiana, 

constituida como ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR 

DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTROPALMOR E.S.P.. sometida 

al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos están 

sometidos al derecho privado, conforme lo disponen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, 

quien, según lo establecido en el certificado de existencia y representación legal y los estatutos 

de la Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el contrato FAZNI. 

 

Que, la Fase II - Administración, Operación y Mantenimiento - AOM es celebrada entre El 

MINISTERIO y El PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del mandato indicado en el artículo 

288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del negocio jurídico que las Partes celebran y 

ejecutarán durante la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento iniciará cuando se 

cumplan los requisitos indicados en el contrato FAZNI y su naturaleza es la de un contrato 

especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. 

 

Que, adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para efectos de la 

gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de contratos especiales, dentro de 

ellos los: “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los 

bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o 

para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar 

los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para 

recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más 

usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales 

estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. 
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Que, el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “(…) Salvo los contratos de que 
tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que 
se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. (…)”. 
 

Que, el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 

819 de 2020, señala que: “Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las 

personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se 

incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto 

de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación 

establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de 

estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación 

o capitalización de dichos bienes o derechos”. 

 

Que, de acuerdo con la certificación expedida por el IPSE con radicado IPSE-

2025202514200014051 de fecha 04 de septiembre de 2025 y radicado MME 

202514200013101, se ha validado y aprobado a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOSPUBLICOS 

ELECTROPALMOR E.S.P.  como PRESTADOR DEL SERVICIO, para la Fase II - AOM del 

Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON 

FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 

DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR ". de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en la Resolución MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

 

Que, El Ministerio con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, 

PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, 

DEPARTAMENTO CESAR, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia de 

los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la ampliación de la 

cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el Contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025, con 

fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 788 de 2002, 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, teniendo en cuenta, que la adjudicación de los 

recursos se realizó bajo las disposiciones descritas en este último Decreto.  

 

Que, para efectos de la ejecución de la Fase I - Actividad de Administración, Ejecución de 

Recursos, Asistencia Técnica y Energización, EL Ministerio cuenta con: i) El Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 13825 de fecha 21 de julio de 2025, expedido por el Ministerio 

de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante radicado de MHCP 2-2025-

057969 del 24 de septiembre de 2025 suscrito por la Directora General del Presupuesto Público 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para la Fase II - Administración, 

Operación y Mantenimiento – AOM, bajo condición en los términos del artículo 87.9 de la Ley 

142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del 

plazo del Contrato FAZNI.  

 

Que, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio elaboró los Estudios Previos del Contrato 

FAZNI, los cuales forman parte integral del presente documento.  

 

Que, el contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025 se encuentra debidamente publicada en el Plan 

Anual de Adquisiciones del MME con el PLC No. 2706 de 2025. 
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Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución No. 40425 del 15 de 

octubre de 2024, el Comité de Contratación No. 38 de fecha 29 de septiembre de 2025 aprobó 

la contratación del FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

 

Que, en sesión ordinaria No. 381 de Junta Directiva del 31 de julio de 2025 que consta en Acta, 

el órgano colegiado autorizó al representante legal suplente de DISPAC, suscribir el contrato 

interadministrativo con el MME cuyo objeto es “Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No 

Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por 

parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto 

«IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE 

CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR.» y adelantar los procesos de selección y suscribir 

los respectivos contratos que de los mismos se derive.  

 

Que, el día 16 de octubre de 2025 se suscribió el contrato FAZNI GGC 1856 de 2025 entre 

DISPAC y el MME. 

 

Que, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el CONTRATO FAZNI GGC 1856 de 

2025, en particular lo dispuesto en la cláusula décima cuarta, numeral 4, referente a Adelantar 

el proceso de contratación del contratista derivado que ejecutará la Infraestructura Energética 

del proyecto (…)”, se requiere iniciar el correspondiente proceso de contratación para la 

ejecución de la obra del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 

SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES 

RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR. 

 

Que, si bien a la fecha no se ha suscrito el acta de inicio del contrato FAZNI GGC 1856 de 2025, 

resulta necesario adelantar los trámites administrativos previos a su ejecución, en particular la 

publicación del proceso contractual destinado a seleccionar la oferta más favorable para la 

ejecución del proyecto. Lo anterior, con el fin de garantizar la oportunidad y eficiencia en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta la Empresa. 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia del proceso de SOLICITUD 

PÙBLICA DE OFERTAS No. SPO-DG-012-2025, el día cinco (05) de diciembre de 2025, se 

realizó reunión explicativa obligatoria a las 2:00 pm en la vereda la Curva Del Municipio De 

Chimichagua Departamento Cesar, al cual asistieron las siguientes firmas:  

 

1. UNION TEMPORAL BIO SOLAR 
 

Que, el plazo para solicitar observaciones y/o aclaraciones a los términos de referencia se dio 

hasta el día nueve (09) de diciembre de 2025, para el presente proceso no se recibieron 

observaciones. De igual manera, no se publicaron adendas dentro del proceso No. SPO-DG-

012-2025. 

 

Que, el día once (11) de diciembre de 2025, se cerró la recepción de ofertas a las 3:00 p.m. y 

como consta en la plataforma SECOP II, se recibieron las siguientes propuestas: 

 

Que, el día doce (12) de diciembre de 2025, fueron publicados los informes preliminares de 

ofertas del proceso No. SPO-DG-012-2025 por parte de los diferentes evaluadores:  

 

Que, el plazo para presentar subsanaciones y observaciones al informe de evaluación preliminar 

conforme al cronograma del proceso se dio hasta el diecinueve (19) de diciembre de 2025. 
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Que, por tanto, el día veintidós (22) de diciembre de 2025, se publicó la evaluación final de 

ofertas mediante la cual se habilitó la oferta del proponente UNION TEMPORAL BIOSOLAR, 
asignándole el siguiente puntaje a su oferta: 

 

Que, en virtud de lo anterior, el comité evaluador del proceso habilitó la propuesta recibida por 

UNION TEMPORAL BIOSOLAR, emitiendo el siguiente orden de elegibilidad: 

 
1. UNION TEMPORAL BIOSOLAR 

 

Que, en consecuencia, el comité evaluador recomendó adjudicar el proceso No. SPO-DG-012-

2025 al UNION TEMPORAL BIOSOLAR, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 

jurídicos, técnicos y económicos contemplados en los términos de referencia. 
 

Que, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia del proceso, se dispuso 

expresamente que la etapa de adjudicación se surtiría únicamente previa suscripción del acta 

de inicio del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 1856 de 2025, celebrado entre DISPAC y 

el Ministerio de Minas y Energía – MME, condición aceptada por los oferentes desde la 

presentación de sus propuestas. 

 

Que, mediante Acta de Suspensión de fecha treinta (30) de diciembre de 2025, DISPAC S.A. 

E.S.P., decidió suspender el proceso de selección, al no haberse suscrito a esa fecha el acta 

de inicio del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 1856 de 2025, circunstancia que impedía 

jurídicamente la adjudicación del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo X 

“ATRIBUCIONES DE DISPAC S.A E.S.P. DURANTE LA EVALUACIÓN”, en su numeral e 

“Notificación acta de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación” 

de los términos de referencia y en el artículo 32 del Acuerdo No. 016 de 2025 – Estatuto de 

Contratación de la entidad. 

  

Que, como consecuencia del cierre de la vigencia fiscal 2025 y de la no suscripción del acta de 

inicio del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 1856 de 2025, los recursos FAZNI 

inicialmente previstos fueron incorporados a la vigencia presupuestal 2026, de conformidad con 

la autorización impartida por la Junta Directiva de DISPAC en Sesión No. 392 del ocho (08) de 

enero de 2026. 

 

Que, en atención a la incorporación presupuestal aprobada para la vigencia 2026, se expidió el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3100003407, el cual ampara la totalidad de los 

recursos requeridos para la adjudicación, suscripción y ejecución del contrato objeto del 

presente proceso. 

 

Que, el veintitrés (23) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 

Interadministrativo FAZNI GGC 1856 de 2025 celebrado entre DISPAC S.A. E.S.P., el Ministerio 

de Minas y Energía – MME y el prestador del servicio ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS- 

ELECTROPALMOR E.S.P., superándose así la causa que dio lugar a la suspensión del proceso 

de selección No. SPO-DG-012-2025. 

 

Que, una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, mediante Acta de 

Reanudación de fecha seis (06) de febrero de 2026, DISPAC S.A. E.S.P. reanudó el proceso 

de selección No. SPO-DG-012-2025 en el estado en que se encontraba, manteniéndose la 

validez de las actuaciones surtidas y de las ofertas presentadas. 
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Que, en consecuencia, al encontrarse superadas las circunstancias que motivaron la 

suspensión, existir respaldo presupuestal vigente, haberse reanudado formalmente el proceso 

y cumplirse las condiciones previstas en los términos de referencia, resulta jurídicamente 

procedente continuar con la etapa de adjudicación del proceso de selección No. SPO-DG-012-
2025. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, el Ordenador del Gasto decidió adjudicar el contrato al 
UNIÓN TEMPORAL BIO SOLAR, el cual se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
CLÁUSULA 1. OBJETO 
 
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR. 
 

 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL CONTRATO. El proyecto tiene como alcance la ejecución del 
suministro, transporte e instalación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de 
energía para beneficiar a 327 usuarios en zonas rurales no interconectadas del municipio de 
Chimichagua en el departamento de Cesar. 
 
Las actividades comprenden la construcción e implementación de infraestructura eléctrica que 
permita dotar de servicio energético autónomo a las familias beneficiarias, distribuidas en algunas 
veredas del municipio de Chimichagua en el departamento de Cesar. 
 
El alcance técnico incluye: 
 

• Elaboración del replanteo para los 327 usuarios 
• Suministro, implementación y puesta en funcionamiento de sistema individual solar 

fotovoltaico para 299 usuarios. 
• Suministro, implementación y puesta en funcionamiento de cinco (5) SSVF microred 5 kw, 

para beneficiar a 28 usuarios. 
• Suministro, implementación y puesta en funcionamiento de redes de distribución para 28 

usuarios. 
• Suministro e implementación de un Sistema De Monitoreo Y Control Central - Nano o Microred 

para las cinco (5) microrredes. 
 
CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio de 2026, teniendo en cuenta lo establecido en el 

contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025 contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio. 

 
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción del 

acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas en la 

Cláusula - Garantías del presente clausulado. 

 

No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario DISPAC 
S.A. E.S.P.  solicitará la actualización de las garantías. 
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PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 

determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 

causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A. E.S.P. a la aplicación de 

las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que 

amparan las obligaciones del mismo. 

 

CLÁUSULA 3. VIGENCIA 
 
La vigencia del CONTRATO será igual al plazo de ejecución y la liquidación de este.  
 
CLÁUSULA 4. VALOR 
 
El valor del presente contrato es por la suma de ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS ($11.179.939.887) M/TE, incluido IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo: 

 

Subtotal costos directos $8.710.940.701,00 

Administración % 19,62% $1.709.620.626,00 

Imprevistos 1,00% $87.109.407,00 

Utilidad % 5,00% $435.547.035,00 

IVA 19% sobre la utilidad 19% $ 82.753.937,00 

RETIE 1,00% $10.237.659,00 

Gestión social 1,50% $130.664.111,00 

PMA 0,15% $13.066.411,00 

Valor total CONTRATO $ 11.179.939.887,00 

 
PARÁGRAFO 1: Es preciso indicar que él % dispuesto en la propuesta económica para el ítem 

de administración tiene decimales ocultos, razón por la cual se precisa que la cifra corresponde 

a Administración es 19,626130916075900%. 
 
PARÁGRAFO 2: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA forma parte 

integral de la presente cláusula.   
 
PARÁGRAFO 3: MONEDA: Peso colombiano. 

 

PARÁGRAFO 4: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga DISPAC S.A. 
E.S.P. al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta tuvo en 

cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir con el 

objeto del CONTRATO.  

 

PARÁGRAFO 5: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA ha validado 

y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o pudieran 

afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y características 

de los trabajos a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones ambientales, sísmicas y 

climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, la presencia de otros 

contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que se realizarán las obras, 

las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos locales, códigos, 

instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones generales de trabajo en el sitio 

en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas de acceso, etc. 
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PARÁGRAFO 6: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de 

Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar su 

oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 

 

PARÁGRAFO 7: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A. E.S.P. a la aplicación 
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
PARÁGRAFO 8: Si con posterioridad a la fecha de suscripción del CONTRATO se expiden 
o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos, 
condiciones y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se deberá realizar en el 
menor tiempo posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las 
nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en caso 
que sea necesario, previo concepto técnico y jurídico, de manera que se brinden 
mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los 
parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. 
 

CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 
 
DISPAC S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera descrita 

a continuación: 

 

EL CONTRATISTA deberá acreditar con visto bueno del interventor y el supervisor de DISPAC 

y con posterioridad al replanteo, cuando apliquen, que las obras cuentan con todos los permisos 

de paso y aprobación de servidumbres requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor 

de DISPAC y del interventor que no los requiere, de tal forma que luego no podrá alegar la 

imposibilidad de desarrollar el contrato por la ausencia de dichos permisos lo anterior de 

acuerdo a lo exigido por el CONTRATO FAZNI GGC 1856 DE 2025 de la cual manifiesta el 

oferente ser total conocedor lo que se entiende con la imposición de su firma en el contrato; en 

el evento de no ser posible la obtención del total de las servidumbres o permisos de paso dentro 

de los tres meses subsiguientes al acta de inicio de éste contrato se generará la RESOLUCIÓN 
de éste contrato, dándose por terminado en forma automática sin consecuencias patrimoniales 

para ninguna de las partes. 

 

Igualmente, previo al giro del anticipo y de cualquier pago, deberá acreditar el cierre financiero 

de las obras. 

 

Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial o total 

según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el supervisor, paz y 

salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya 

lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se 

encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en 

donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 

juramento. 
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Cualquier pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la presentación de la 

cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL CONTRATISTA 
reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del contrato es un TITULO 
EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de título ejecutivo, que se 

acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior de los pliegos para adelantar 

el cobro, incluyendo la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

 

El giro del anticipo y de cualquier pago, está supeditado a que los recursos se encuentren en 

las cuentas del MME y que las pólizas del contratista se encuentren actualizadas aprobadas por 

interventoría de acuerdo a las modificaciones que se pudieren generar del contrato. 

 

DISPAC hará a EL CONTRATISTA de obra, dos (2) anticipos y cinco (5) pagos liquidados de 

la siguiente forma: 

 

ANTICIPO 1: 15% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se 

amortizará en los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por parte de la 

interventoría de: 

 

a) Las pólizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen manejo del anticipo, además 

debe incluirse el acta de aprobación de las mismas tramitada por la interventoría. 

b) Acta de inicio debidamente suscrita. 

c) Plan de inversión del anticipo, y este sea aprobado por el interventor y supervisor de 

DISPAC. 

d) Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya actividades, sus pesos, 

matriz de riesgos, análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos a utilizar. Este 

plan de trabajo debe ser aprobado por la interventoría. 

e) Aprobación por parte del interventor de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo 

responsable de la ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con los requisitos 

mínimos establecidos en los términos de referencia. 

f) Documento con el análisis detallado realizado por el CONTRATISTA de obra donde se 

evidencie que realizó la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, 

cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del que 

trata el presente contrato o en la que se propone unos nuevos diseños y 

especificaciones superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos 

entregados por el MME, así mismo que el presupuesto asignado tampoco será 

sobrepasado concluyendo expresamente que los recursos contratados son suficientes 

para la ejecución de las obras. Este documento debe ser revisado y aprobado por la 

interventoría. 

g) Acta de socialización del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el contrato 
FAZNI GGC 1856 DE 2025 y/o por parte del Supervisor del MME. Junto con los 
soportes que evidencien la gestión social requerida con las especificaciones fijadas 
en los términos de referencia en el respectivo ítem 

h) Pagaré en blanco firmado por el contratista o en caso de estructura plurales por 
cada uno de los representes legales de los integrantes que conforman la estructura 
plural con carta de instrucciones como respaldo al anticipo. 

i) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI 1856 -2025 
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ANTICIPO 2: 15% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se 

amortizará en los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por parte de la 

interventoría de: 

 

a) Acta de verificación de usuarios según la localización prevista del proyecto en el 
campo. 

b) Verificación del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso 
de ser necesarias (En caso de Aplicar)   

c) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. 
(cuando aplique).   

d) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de 
aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique)   

e) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas 
de alto riesgo o zonas de protección.   

f) Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en 

áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales. 

g) Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo técnico, un capítulo social, y 
un capítulo ambiental del total de la obra revisado y aprobado por la interventoría, 
avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que los recursos contratados son 
suficientes para la ejecución de las obras, incluidas las actividades y cantidades que 
identificadas en el replanteo no se encontraban plasmadas en los estudios, o que 
fueron objeto de modificación de los diseños y proyecciones iniciales.  

h) Órdenes de compra tramitadas con el proveedor nacional o extranjero de los 
principales elementos que componen el sistema fotovoltaico (paneles, inversores, 
controladores de carga, baterías, postes, gabinetes y equipos de medida). Estas 
órdenes deben ser aprobadas por la interventoría.  

i) Registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas 

j) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata la 

cláusula quinta del contrato FAZNI 1856 -2025 

k) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando 

las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al 

SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la 

cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento 

 

NOTA 1: El contratista de obra NO PODRÁ generar ni radicar factura y/o cuenta de cobro sin 

el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de MME en la fiducia. 

 

NOTA 2: Si en el replanteo se detectara, que el número de unidades constructivas a instalar 

fuera menor a las previstas en este contrato, y se acepta por parte de MME este nuevo modelo 

con cantidades a instalar, deberá descontarse lo correspondiente a las unidades 

CONSTRUCTIVAS que no serán instaladas del giro del anticipo, así como todos los pagos se 

realizarán proporcionalmente, descontándose de éstos las unidades constructivas que no serán 

instaladas; así mismo si en la ejecución del contrato aparecieran el número de unidades 

CONSTRUCTIVAS que compensen los faltantes y fueren aprobados, estos serán reconocidos 

siempre y cuando sean aprobados por el MME. 
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NOTA 3: El contratista debe tener en cuenta, y así lo aceptan al presentar su oferta, que el 
anticipo no es un medio de financiación de las obras, por lo que es su obligación contar con 
la capacidad financiera para ejecutar el proyecto sin sujeción al giro de los anticipos aquí 
informados. 
 
PAGO 1: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

 

a) Facturas correspondientes a los proveedores y órdenes de compra que se presentaron 

para el giro del anticipo, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de 

ejecución de los trabajos. No se admitirán facturas proforma. 

b) Presentar los manifiestos de importación de los equipos fabricados en el extranjero, 
validados por la interventoría. 

c) Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y Contratación suscrita 

por DISPAC, El INTERVENTOR y El MINISTERIO, conforme lo establecido en el 

contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

d) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 

que se certifique mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones 

solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 

infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en 

el contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

e) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 

construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35%) de avance 

de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas 

en el caso de infraestructura de Parques Solares) 

f) Informe detallado del avance del plan de gestión social con la comunidad beneficiaria 

equivalente al mínimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual deberá incluir entre 

otros: Listado de Asistencia, Registro Fotográfico de las actividades, Elementos 

generales de contexto (social, cultural, político, económico), Características Generales 

de la Comunidad /Organización, Organización comunitaria en clave de la energía y 

garantía de derechos individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas 

productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de 

seguridad, Recomendaciones y conclusiones.   

g) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata la 

cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1856-2025. 

h) Validación de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al día con la entrega de los 

informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo establecido en el contrato 

interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025 

i) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de 

obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende los 

aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 
PAGO 2: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

 

a) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 

que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones solares 

construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura 



 

CONTRATO DE OBRA 
 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 20 

de Parques Solares – valor acumulado) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos 

en el contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

b) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 

construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones 

solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 

infraestructura de Parques Solares) 

c) Informe detallado del avance del plan de gestión social con la comunidad 
beneficiaria equivalente al mínimo el 60%, el cual deberá incluir entre otros:  
• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, económico), 
Características Generales de la Comunidad / Organización, Organización 
comunitaria en clave de la energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos 
territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones y conclusiones 

d) Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1856 -2025, y haberse consignado el 
mismo en la fiducia. 

e) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de 

obra que laboró en la ejecución del contrato. 

f) Informe de ejecución de actividades realizado por el contratista obra, de mínimo el 60% 

de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra 

ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente suscrito y 

avalado por el INTERVENTOR, de acuerdo con lo definido en el contrato 

interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

 
PAGO 3: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

 

a) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares – valor acumulado) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

b) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) 

c) Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1856 -2025, y haberse consignado el 
mismo en la fiducia. 

d) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de 

obra que laboró en la ejecución del contrato. 

e) Informe detallado del avance del plan de gestión social con la comunidad 
beneficiaria equivalente al mínimo el 80%, el cual deberá incluir entre otros: 
 
Listado de Asistencia, Registro Fotográfico de las actividades, Elementos generales 
de contexto (social, cultural, político, económico), Características Generales de la 
Comunidad / Organización, Organización comunitaria en clave de la energía y 
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garantía de derechos individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas 
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de 
seguridad, Recomendaciones y conclusiones. 

 
PAGO 4: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo. 

Para este pago se debe haber alcanzado el 100% de avance de obra, energizada en su 

totalidad, avalado por la interventoría, sin ningún pendiente, adicionalmente EL CONTRATISTA 

con visto bueno de la interventoría deberá entregar: 

 

a) Acta de avance de las obras INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 
que se certifique el cien por ciento (100%) de avance de las obras y la cual debe 
cumplir los lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. Con 
constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra 
instalado el 100 % de las unidades constructivas en funcionamiento sin ninguna 
salvedad o pendiente. Esta acta debe acompañarse del informe correspondiente 
que soporta el avance y que debe ser avalado por la interventoría. 

b) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) 
Informe final del plan de gestión social con la comunidad beneficiaria equivalente al 
cien por ciento (100%), el cual deberá incluir entre otros: • Listado de Asistencia. • 
Registro Fotográfico de las actividades. • Elementos generales de contexto (social, 
cultural, político, económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la energía y garantía de 
derechos individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas productivas de 
la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, 
Recomendaciones y conclusiones. 

c) Actualización del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya Vereda, 

georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84), listado de 

serial de equipos instalados o medidor instalado, según aplique. 

d) Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y trabajadores locales (con 

visto bueno de líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades 

tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que han recibido a 

satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato 

e) Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores de obra vinculados 

por el contratista para la realización de los servicios objeto de la contratación, en los 

cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones 

sociales, derivados del contrato. 

f) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de 

obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende los 

aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

g) Informe final de obra según los componentes establecidos en el contrato FAZNI GGC 

1856 DE 2025.  

h) Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoría. 

i) Acta de capacitación al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista de 

obra, la interventoría y el operador. 
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j) Certificación RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el 
proyecto. 

k) Auto declaración de cumplimiento RETIE. 

l) Protocolo de calibración de equipos por laboratorio certificado por ONAC, en los casos 

que aplique. 

m) Registro fotográfico de cada uno de los usuarios instalados, según instrucciones de 

DISPAC. 

n) Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 

o) Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del 

Anexo Técnico del contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

p) Manual de operación, en los casos que aplique. 

q) Plano geográfico con la ubicación georreferenciada de los usuarios finales con la 

numeración que corresponda al listado final de usuarios y las respectivas vías de 

accesos a cada uno de ellos. 

r) Video institucional y registro fotográfico completamente editado con el material fílmico 

tomado del antes, durante y después de las obras en el que se destaque la labor social 

realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa 

s) Memorias de cálculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e instalados 

los materiales y equipos.  

t) Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC, 
INTERVENTORÍA, EL MINISTERIO y PRESTADOR DEL SERVICIO, teniendo en 
cuenta los lineamientos del contrato FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

u) Cartillas correspondientes a las capacitaciones para la entrega al operador. 

v) Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata la 

cláusula quinta del contrato FAZNI 1856 -2025, y haberse dado el mismo 

w) Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas. 

x) Inventario de Activos conforme reglamentación que determine el Ministerio 

 
PAGO 5: 10% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo: 

El pago se hará previa firma de la correspondiente acta de liquidación. Adicionalmente EL 
CONTRATISTA con visto bueno de interventoría deberá entregar: 

 

a) Acta de liquidación del contrato de obra suscrita por parte de EL CONTRATISTA de 

obra, interventoría y DISPAC. 

b) Pólizas actualizadas al acta de liquidación, debidamente aprobadas por interventoría. 

c) Declaración juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada por la 

interventoría, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con los 

diferentes actores como proveedores, trabajadores, comunidad, etc., que participaron 

en este proyecto. 

d) Aprobación por parte de la interventoría de todos los documentos entregables finales 

requeridos por el MME para el cierre del proyecto. 

e) Haberse autorizado por el MME el quinto desembolso de los recursos de que trata la 

cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1856 - 2025, y haberse dado el mismo 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El giro del anticipo y de cualquier pago, está supeditado a que los 

recursos se encuentren en las cuentas del MME y que las pólizas del contratista se encuentren 

actualizadas aprobadas por interventoría de acuerdo a las modificaciones que se pudieren 

generar del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC 

realizará una retención en garantía del mismo correspondiente a un 10% de cada uno, la que 
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será girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidación que del contrato se realice entre 

las partes. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Cada giro de los anticipos o de cualquiera de los pagos a EL 
CONTRATISTA, debe contar con el aval de la interventoría y del supervisor, así como la 

notificación al MINISTERIO. 

El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hará a través de 

transferencia electrónica, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada y 

soportada. 

 

El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P., la cuenta (corriente o de ahorros), abierta 

a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que 

por este concepto le efectúe el contratante. 

 

El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P., estarán sujetas en todo 

caso al flujo de recursos establecidos en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 

2025 suscrito entre DISPAC S.A. E.S.P. e MME 
 

PARAGRAFO CUARTO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, 

éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como 

efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o 

Unión Temporal. 

 

Para todos pagos, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el 

interventor del contrato avalado por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el 

porcentaje de ejecución. El CONTRATISTA deberá acreditar para cada pago derivado del 

contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que 

cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al 

SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se 

entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

 

Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no 

tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas a 

DISPAC S.A E.S.P., en la   oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo 

determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P. 
no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le 

represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA renuncia de 

antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la oportunidad en que DISPAC 
S.A E.S.P. realice el pago. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: DISPAC S.A E.S.P. efectuará al momento del pago, los descuentos por 

concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. 
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PARÁGRAFO SEPTIMO: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme a lo 

establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA, deberá elaborar un plan de inversión del anticipo 

y presentarlo al interventor y supervisor del CONTRATO para su revisión y aprobación. El plan 

de inversión del anticipo deberá contener como mínimo lo establecida en el Anexo 5. 
 

Si el plan requiere ser modificado, EL CONTRATISTA debe realizar las respectivas 

modificaciones y presentarlo nuevamente para aprobación del supervisor e interventor. En dado 

caso, el interventor y supervisor debe revisar el plan de inversión del anticipo y determinar si es 

posible otorgarle su aprobación. 

 

En el evento de modificaciones del CONTRATO que impacten el plan de inversión del anticipo, 

EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste del plan de inversión del anticipo en el plazo que 

le fije el interventor/supervisor del CONTRATO, para su aprobación. 
 

DISPAC S.A E.S.P. se abstendrá de realizar el desembolso del anticipo cuando el plan de 

inversión presentado por EL CONTRATISTA no cumpla con las condiciones exigidas por el 

Interventor/supervisor, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: DISPAC S.A E.S.P. dará trámite para el desembolso de los recursos 

del anticipo, una vez se tengan cumplidos los siguientes requisitos, los cuales validará el 

interventor/supervisor del CONTRATO: 

 

a) Los requisitos de ejecución del CONTRATO. 

b) La aprobación de la garantía para el correcto manejo del anticipo  

c) La aprobación del plan de inversión del anticipo. 

d) La presentación por parte del CONTRATISTA de la cuenta de cobro correspondiente 

por concepto del anticipo pactado en el CONTRATO. 

e) El cumplimiento a satisfacción de una fase o hito del CONTRATO  

f) Hoja de vida del equipo de trabajo propuesto 

g) Las demás señaladas en este contrato y en los términos de referencia. 

 

El desembolso del anticipo no será requisito previo condicionante para el inicio de la ejecución 

del CONTRATO. 

 

La administración e inversión del anticipo será estrictamente controlada por DISPAC S.A E.S.P. 
a través del supervisor e interventor que se designe, por intermedio del encargo fiduciario  

 
PARÁGRAFO DECIMO: Para amortizar el anticipo, de cada factura se descontará el porcentaje 

equivalente al porcentaje otorgado por anticipo en la misma moneda en que se entregó el 

anticipo, salvo que se indique otra cosa. En todo caso en la última factura deberá descontarse 

la totalidad de los saldos pendientes del anticipo, hasta completar el 100% del valor entregado 

en el anticipo por DISPAC S.A E.S.P. 
 

PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA deberá constituir una garantía de cumplimiento que incluya el amparo buen 

manejo y correcta inversión del anticipo, la cual deberá ser aprobada previamente por DISPAC 
S.A E.S.P., para que ésta le entregue los recursos a título de anticipo. 
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CLÁUSULA 6. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una Compañía 

de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL CONTRATISTA deberá 

constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio 

de Minas y Energía y DISPAC S.A. E.S.P., las garantías que avalen las obligaciones del contrato 

cumpliendo los requerimientos del TÍTULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA SECCIÓN 3 DEL 
CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de entidades públicas y/o estatales, las 

cuales deberán constituirse con compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia 

con sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia 

Financiera, en los siguientes riesgos: 

 

a) Póliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo, EL 

CONTRATISTA deberá mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total del 

anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la liquidación 

del contrato y doce (12) meses más. 

b) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato y las 

obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo para la 

ejecución del contrato y hasta la liquidación.  

c) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de salarios, 

prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la ejecución del 

contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este amparo deberá 

extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más. 

d) Póliza de estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la estabilidad de la obra 

ejecutada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia  

de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra 

e) Póliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: Por una suma igual 

al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución y dos (2) años más contados a partir del acta de recibo total a satisfacción. 

f) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más contados 

a partir del acta de recibo total a satisfacción.  

g) Póliza todo riesgo construcción y montaje: Por una suma igual al cien por ciento (100%) 

del valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato. La misma debe cubrir 

los siguientes amparos: Daños Materiales, Terremoto, temblor, maremoto y erupción 

volcánica Ciclón, huracán, tempestad, vientos e inundación Mantenimiento Remoción de 

escombros. 

h) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los daños y perjuicios 

que se ocasionen a terceros por la ejecución del presente contrato, en la cual debe figurar 

EL CONTRATISTA como Tomador, La Nación – Ministerio de Minas y Energía y DISPAC 

S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como beneficiarios; por una suma 

equivalente a QUINIENTOS (500) SMLMV y una vigencia igual al término del contrato y 

dos (2) años más; Lo anterior en los términos del DECRETO 1082 DE 2015 TITULO III EN 

LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 a favor de ENTIDADES 

ESTATALES. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar 

por su cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de los 

saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de la 

garantía se repondrá cada vez que en razón de las multas impuestas, el mismo se disminuyera 

o agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa pero siempre su valor con 

cargo al CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En las Pólizas y Garantías deberá aparecer de manera textual el 

número del CONTRATO que se está amparando. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y 

certificación de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, excepciones 

y deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 

 

PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento 

presenta deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de seguro 

serán asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC S.A E.S.P. 
no será responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, subjetividades y demás 

limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 
 

PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y no 

contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el alcance 

y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo con lo 

establecido en el CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de las 

garantías o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por 

cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera y/o se 

aumente, adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el CONTRATISTA 
deberá presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la suspensión, reinicio, 

cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, dentro de los días 

indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL CONTRATISTA se negare 

a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, DISPAC S.A E.S.P. podrá 

solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este podrá ser descontado de los saldos 

a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente ni 

por el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) sin 

autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o un 

seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como la 
Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P., dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la entidad 

correspondiente. 

 

PARÁGRAFO DECIMO: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de las 

garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el CONTRATO o 
en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P. podrá iniciar las acciones pertinentes y determinar 

incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO 
haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en el mismo. En todo caso, si por 

este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado en el estado en que se encuentre, 

no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. En este evento, 
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DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar con un tercero, según lo dispuesto en su 

Manual de Contratación y Control de Ejecución y sin perjuicio de las acciones legales en contra 

de EL CONTRATISTA incumplido. 

 

PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO. La responsabilidad del CONTRATISTA no está limitada a 

la cobertura de los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta cláusula y en 

este sentido deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al CONTRATANTE o 

a TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO. En atención a la obligación del CONTRATISTA a 

presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se hará 

responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar al 

CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los 

mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del 

contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de Seguros 

pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así como 

cualquier otra que le corresponda. 

 
PARÁGRAFO DECIMO TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia 

cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 

así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, 

prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago 

deberá hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo 

contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la prima genera la terminación 

automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá aportar el recibo de caja o 

comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 

 

En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA autoriza 

al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto de cualquier 

pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier concepto y hasta 

la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
 

Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar en el 

plazo de diez días a la interventoría/supervisión y a DISPAC S.A E.S.P. los documentos 

requeridos en los términos de referencia y contrato para el inicio de la ejecución, so pena de 

hacer efectiva la póliza de garantía seriedad de la oferta (si aplica) o las penalidades que 

contempla este CONTRATO. La Interventoría/supervisión del CONTRATO revisará, validará y 

aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir aprobación a alguno de los 

documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el requerimiento dentro del término que 

indique la Interventoría/supervisión. 

 

En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la segunda 

vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa de actos 

preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del posible 

incumplimiento. 
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CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P 
 
DISPAC S.A E.S.P se obliga a: 

 

a) Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 
de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto 
y el visto bueno del Interventor y supervisor, dejando claro que los anticipos y 
cualquier pago, está supeditado a que los recursos previamente hubiesen sido 
depositados en la fiducia por el MME. Hasta tanto no se cumplan todos los requisitos 
para cada pago, el termino de los 30 días no inicia a correr así la factura ya hubiera 
sido radicada. 

b) Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación de 
los Servicios. 

c) Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el 
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d) Manejar las relaciones con la Interventoría y ser el interlocutor entre ésta y EL 
CONTRATISTA. 

e) Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
INTERVENTOR YSUPERVISOR quien actuará en cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de DISPAC S.A E.S.P. 

f) Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del 
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al 
mismo. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones previstas en las demás cláusulas de este CONTRATO, son 

obligaciones especiales de EL CONTRATISTA, las siguientes: 

 
Gestiones de índole Administrativo: 
 

a) Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecución de los trabajos objeto 

de este CONTRATO; 
b) Iniciar sus labores dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la comunicación 

escrita en que DISPAC S.A E.S.P ordene iniciarlos y siempre y cuando se hayan 

cumplido los requisitos previstos para el efecto. Durante dicho término deberá 

suscribirse el Acta de Iniciación de labores 

c) Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y experimentado 

específicamente en la ejecución de los trabajos que se le encomienden. El personal que 

haya sido aceptado por DISPAC S.A E.S.P no puede ser sustituido sin el consentimiento 

de la misma. 

EL CONTRATISTA se compromete a sustituir a cualquier persona que forme parte de 

su equipo a solicitud fundada y razonada de la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A 
E.S.P, por otra con capacidades y perfil  igual o superior, sin costo adicional alguno para 

DISPAC S.A E.S.P 
EL CONTRATISTA será responsable por todos los trabajos que realicen sus 

trabajadores o el de sus subcontratistas en desarrollo del objeto del CONTRATO. 

d) Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus 

subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley. 

e) Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 
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f) Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de este CONTRATO, tanto en los 

aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma eficiente 

de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y técnicas 

empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias 
g) Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propósitos de bodegaje, 

almacenamiento, oficinas y demás actividades necesarias para el desarrollo del 

CONTRATO; 
h) Llevar estadísticas con el avance de los trabajos durante el período de ejecución de los 

mismos. Estos cuadros de avance deben indicar la evolución semanal y mensual del 

desarrollo de las obras y se deben incluir en los informes mensuales 
i) Suscribir las actas que surjan en el desarrollo del CONTRATO; 
j) Tener los medios de comunicación que permitan ubicar al o los responsables de los 

servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de urgencia 

necesarios; 
k) Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demás bienes 

de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, así como aquellos que son entregados por la 

misma y deberá mantener un inventario actualizado disponible para verificación de 

DISPAC S.A E.S.P. Por lo tanto, DISPAC S.A E.S.P no será responsable por hurtos, 

robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas. 
l) Organizar y mantener el archivo con toda la información administrativa, económica, 

legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demás generada durante la ejecución 

del CONTRATO, el cual debe ser confidencial. Este archivo será conservado y 

actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregará a DISPAC S.A E.S.P. en forma 

completa e inalterada mensualmente y la terminación de los trabajos, dentro del plazo 

para la entrega de la documentación del CONTRATO, o cuando DISPAC S.A E.S.P. lo 

requiera; 
m) EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energía eléctrica, agua y demás 

servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos; 
n) Garantizar la seguridad, custodia y confidencialidad de la información y toda clase de 

activos tangibles o intangibles que sean directamente entregados por DISPAC S.A 
E.S.P o que sea elaborada por él con ocasión de las actividades que deba desarrollar 

en virtud del CONTRATO. Así mismo EL CONTRATISTA, deberá garantizar la 

protección de los accesos y/o conexiones que son otorgados por DISPAC S.A E.S.P a 

su infraestructura tecnológica y operativa, para el desarrollo de las actividades 

contractuales. EL CONTRATISTA se compromete a no entregar dicha información y/o 

accesos a terceros sin la previa autorización expresa y escrita que para cada caso reciba 

de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la Política de 

Seguridad de la Información y ciberseguridad y el lineamiento de seguridad de la 

información y ciberseguridad para contratistas, así como las demás políticas y 

estándares establecidos por DISPAC S.A E.S.P al respecto de seguridad de la 

información y ciberseguridad (disponibles en la página web). Por lo anterior, cualquier 

violación o incidente a dichas políticas, estándares y lineamientos, se considerará un 

incumplimiento grave por parte del CONTRATISTA. 

 

Gestiones de índole Técnico: 
 

a) Realizar las socializaciones que sean necesarias para concertar con las 

comunidades beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual.  En caso de 

ser necesario deberá mantener la socialización durante todo el tiempo de ejecución 

de la obra. Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA debe anunciarlo a las 

comunidades o sus representantes, así como el cronograma de actividades y los 
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contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general 

o quejas sobre el desarrollo de las obras. Para las socializaciones EL 

CONTRATISTA debe tener en cuenta los requisitos establecidos en el numeral de 

Gestión social de los términos de referencia, así como los lineamientos establecidos 

en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025 y entregar tanto a la 

interventoría como al supervisor de DISPAC los soportes que evidencia tal 

socialización. 

b) Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, líderes, representantes legales, 

capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, a los 

particulares o quienes aplique, la constitución de servidumbres, permisos de paso o 

de cualquier índole, compensaciones y requisitos ambientales impuestos por la 

autoridad ambiental o tramites de consultas previas o exoneración de la misma ante 

el Ministerio del interior en caso de requerirse, – cuando ello fuese necesario antes 

de iniciar cualquier actividad de obra como requisito previo a cualquier desembolso 

de dinero o al inicio de actividades de obra, y de ser necesario adelantarlas con 

recursos del CONTRATISTA, por lo que las debe tener en cuenta dentro del monto 

ofertado. 

c) Gestionar y tramitar los permisos, requisitos ambientales y compensaciones ante 

las corporaciones ambientales y trámites de consulta previa que se requieran con el 

acompañamiento de DISPAC cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier 

actividad de obra, todo lo cual con cargo a sus recursos.   

d) Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar 

un equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma con la ejecución 

de los trabajos de las soluciones energéticas contratadas. 

e) Disponer con el equipo mínimo requerido de trabajo como se establece en los 

términos de referencia, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional 

según su plan de trabajo.  

f) El CONTRATISTA deberá presentar el equipo mínimo de trabajo como se establece 

en los términos de referencia, para aprobación de la interventoría, sin que ello sea 

limitante para contratar personal adicional según su plan de trabajo. 

g) EL CONTRATISTA deberá tener a disposición el equipo, personal, materiales y 

demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el cronograma. 

h) Realizar las actividades para la obtención de Licencias y Permisos, las cuales serán 

entre otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos 

de paso, cuando ello fuese necesario con recursos de EL CONTRATISTA. En caso 

tal, que identifique necesaria la realización de alguno de estos trámites y ellos no 

fueron previstos dentro del rubro ADMINISTRACION del AIU en su oferta, podrá ser 

causal para la Terminación Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse 

como incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha 

actividad sea ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en el 

Cronograma del contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025.  

i) Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades competentes en 

caso de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtención 

de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, 

permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, 

certificados de zonas de alto riesgo, así como los originados por razones de orden 

público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de 

la Comunidad. 

j) Cronograma de construcción: que corresponde a la programación de las actividades 

para la construcción de la Infraestructura del proyecto por parte del CONTRATISTA, 
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el cual deberá estar acorde con el Anexo 2- “Cronograma” del contrato FAZNI GGC 

1856 DE 205. El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera detallada 

y con un horizonte mensual, el día de inicio y culminación de cada actividad, en la 

que se encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa 2 - 

Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura, 

detallando los Recursos y las fechas previstas para la culminación de los avances 

de obra del 35%, 60%, 80% y la entrega del 100% del proyecto 

k) El CONTRATISTA, deberá presentar su Cronograma de construcción al Interventor, 

quien deberá avalarlo y una vez aprobado, deberá ser presentado por el DISPAC al 

MINISTERIO en un plazo máximo de quince (15) días calendario anteriores a la 

suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado 

l) VERIFICAR LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOS: Exigir la 

verificación en campo de la cantidad de Usuarios que serán beneficiarios de la 

Infraestructura. Para ello se adelantará el procedimiento establecido en el contrato 

interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

m) Realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la 

adecuada ejecución de las obras, en compañía de la comunidad, sus 

representantes, la Alcaldía, la Personería, el PRESTADOR DEL SERVICIO y el 

MINISTERIO si se requiere. Estas reuniones deberán realizarse conforme a lo 

establecido en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

n) Suscribir ACTAS DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA entre DISPAC, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, 

donde se registren las cantidades de obra ejecutadas. 

o) El CONTRATISTA, deberá imprimir mediante un sello o símbolo que en la 

infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se indique i) el 

número del contrato FAZNI; ii) el Fondo financiador (FAZNI), y ii) el nombre del 

DISPAC. La versión final del sello o símbolo deberá ser el aportado por EL 

MINISTERIO, el lugar en el cual debe ser instalado este sello será el indicado por 

DISPAC, el interventor y el MME. 

p) Recopilar material fílmico del antes y después de las obras que le sirva como insumo 

para realizar un video institucional en el que se destaque la labor social realizada en 

las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa. 

q) Realizar el replanteo antes de iniciar las obras recibir el anticipo o cualquier pago, 

según lo especificado en estos términos de referencia en sitio conjuntamente con la 

interventoría para determinar alcance real de los trabajos. 

r) Tramitar los permisos requeridos para la ejecución de las actividades en sitio, ya 

sean de carácter social, técnico, ambiental, o de cualquier índole. Estos permisos y 

los costos relacionados serán responsabilidad del CONTRATISTA tanto en su 

diseño, estudios, presentación proyectos, costo de licencias, ejecución entre otros. 

s) Verificar si los usuarios beneficiarios del proyecto conforme a lo establecido en el 

capítulo REPLANTEO de los términos de referencia.  

t) De ser necesario, durante el reajuste de diseños, EL CONTRATISTA debe procesar 

y verificar toda la información necesaria para el rediseño, incluyendo entre otros los 

parámetros para dimensionar y definir las especificaciones de todos los 

componentes de los sistemas a instalar. 

u) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 

y limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios autorizados, de 

acuerdo con la naturaleza o característica de los residuos y con la normatividad 

ambiental aplicable.  

v) Realizar las pruebas y diseños de mezclas y estructurales y velar por su 

cumplimiento en la ejecución de las obras civiles y de infraestructura necesarias, 
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garantizando su estabilidad y calidad de la obra. (ESTOS DEBEN SER AVALADOS 

POR UN INGENIERO CIVIL). 

w) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla en 

todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 

dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 

de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 

afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 

charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 

tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 

que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado mediante relación laboral 

directamente por éste, no se permite tercerización de ninguna índole en la 

contratación de personal, ni subcontratación de ninguna de las actividades, lo cual 

de darse dará lugar al incumplimiento del contrato.  

x) Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parámetros y exigencias 

contempladas en los términos de referencia, de manera cabal y eficiente. 

y) Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE, incluidas las 

baterías una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad de la aplicación 

de este protocolo estará a cargo del operador del sistema. 

z) Presentar las fichas técnicas de la totalidad de equipos y componentes con las 

respectivas certificaciones de producto y cumplimiento de RETIE correspondientes 

para aprobación de interventoría y supervisor de DISPAC. 

aa) Gestionar todos los trámites de importación y nacionalización, en los casos que 

aplique, corriendo con los gastos de transporte hasta el sitio de instalación final, 

trámites y pago de impuestos y aranceles que apliquen en caso de requerirse. 

bb) Suministrar e instalar dos vallas informativas del proyecto en sitio establecido por la 

interventoría y el MME, con las especificaciones y requisitos señalados por el MME 

conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025  

cc) Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura energética 

requerida para dar solución a la carencia o mejorar la calidad del servicio en las 

comunidades beneficiadas por los proyectos a satisfacción de DISPAC y de MME.  

dd) Suministrar solo equipos y materiales que estén acorde a la regulación técnica al 

momento de su instalación, previamente aprobados por la interventoría. 

ee) Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las 

condiciones recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente 

para construcciones, incluyendo entre otras, las normas sobre seguridad física, 

seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones ambientales 

requeridas por los equipos y protección contra corrosión y humedad. 

ff) Revisar los diseños propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los equipos, 

verificando que sean acordes a las condiciones climáticas y geográficas de cada 

sitio, así como los requerimientos técnicos para cumplir las normas mencionadas y 

en especial con lo estipulado en el RETIE y el apéndice técnico dado por el MME, 

donde aplique. 

gg) El CONTRATISTA deberá capacitar a los operadores en sitio durante la instalación 

sobre el funcionamiento de los equipos instalados y de las medidas de seguridad 

para su operación, para lo cual deberá dejar evidencia de la asistencia en los 

informes presentados. 

hh) Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 

funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a 

tierra. 
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ii) Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento debidamente 

energizadas atendiendo la regulación vigente con la conectividad operando para lo 

cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, el cual podrá ser 

suministrado por el interventor y/o DISPAC. 

jj) La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños 

deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal de EL 

CONTRATISTA, en ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su 

asistencia, de tal forma que los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC 

cuenten con todos los avales técnicos y soporte del mismo. 

kk) Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y 

ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes de obra, para lo cual 

se trazará el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles 

a aplicar por parte de los contratistas. Este plan de mitigación de impactos debe ser 

remitido a DISPAC en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de 

avance. 

ll) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto 

de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual 

deberá someter a la aprobación de la interventoría y DISPAC los soportes de calidad 

como certificados de garantía del fabricante de acuerdo lo establecido en el 

apéndice técnico y certificaciones de cumplimiento de normas técnicas antes de su 

instalación  

mm) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto 

cumpla en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos 

al sistema de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de 

dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, 

registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación 

contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el 

personal que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado directamente por 

éste mediante relación laboral, no se admite vinculación mediante contrato de 

prestación de servicios ni ningún tipo de tercerización. 

nn) No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información confidencial 

a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (información de 

investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). 

oo) Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoría y/o supervisión 

de DISPAC, en cualquier momento que sean requeridos. 

pp) Presentar a la Interventoría mensualmente (los primeros 5 días al mes siguiente del 

reporte) y cuando se le requiera, los informes sobre el avance de los trabajos, tales 

informes deben presentar como mínimo el cronograma de ejecución con avance 

porcentual programado y ejecutado, en caso de presentarse retrasos en el mismo, 

presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento; además, 

las novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecución durante el 

mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento de EL 

CONTRATISTA. Debe contener un capítulo con el análisis de los recursos 

financieros del contrato y su disposición mes a mes. Igualmente, el informe 

contendrá un capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

reportando si sucedieron accidentes de trabajo y el trámite realizado y un capítulo 

sobre los aspectos ambientales y sociales y el trámite seguido. Se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 

qq) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 

adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 



 

CONTRATO DE OBRA 
 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 34 

Ambiental. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 

interadministrativo: FAZNI GGC 1856 DE 2025 

rr) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 

adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 

social. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 

FAZNI 1856 DE 2025 

ss) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 

adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente SG-

SST. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 

FAZNI 1856 DE 2025 

tt) Realizar reuniones con las comunidades, a fin de informar sobre el avance de las 

obras y resolver inquietudes o conflictos que surjan por el desarrollo de las obras, 

para lo cual se levantarán actas y registros fotográficos respectivos. 

uu) En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 

la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, reclamo por 

cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física o daños de la 

propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o la actividad que 

desarrolle EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona 

empleada contratada bajo cualquier modalidad. 

vv) Brindar capacitación en sitio a los operarios, que se encargarán del manejo y 

mantenimiento básico del sistema, haciendo entrega de los manuales respectivos 

con las especificaciones técnicas de todos los equipos. Del mismo modo se deberá 

suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a implementar para el 

normal funcionamiento del sistema instalados. 

ww) El CONTRATISTA, tendrá a su cargo la atención y servicio de la infraestructura 

construida hasta tanto se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura 

con DISPAC, EL INTERVENTOR El PRESTADOR DEL SERVICIO y El 

MINISTERIO. 

xx) Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa NTC 

2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, los requisitos 

mínimos establecidos por el MME en su apéndice técnico y demás normas 

aplicables al proyecto. 

yy) En caso de que en la fase de diseño se haya omitido algún documento requerido en 

la fase de construcción e implementación, deberá generarlo y suministrarlo al 

interventor para su revisión y aprobación al igual que al supervisor de DISPAC; y si 

el material, elemento o equipo ya no estuviese acorde a la regulación, deberá 

remplazarlo por el regulatoriamente aceptado. 

zz) El termino de tiempo de garantía de los equipos que suministre deberá será la misma 

que plasma el contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025, sus anexos y 

diseños estructuradas y entregados por el MME 

aaa) Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías provistas 

por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adición a 

las Garantías indicadas en la Cláusula respectiva del contrato FAZNI GGC 1856 DE 

2025, como requisito para la terminación de la EJECUCIÓN DE RECURSOS, 

SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

bbb) La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños 

deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal del contratista, en 

ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que 

los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC cuenten con todos los avales 

técnicos y soporte del mismo. 
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ccc) Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregará a DISPAC las actas de 

recibo a satisfacción de los entregables requeridos, junto con los planos finales y 

con el registro fotográfico correspondiente, previa aprobación de la interventoría y/o 

supervisión, debidamente suscrita el operador que asumirá la AOM. 

ddd) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición 

para realizar las actividades de levantamiento de información y diseño de soluciones 

energéticas sostenible, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los 

plazos establecidos. 

eee) Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad 

con las especificaciones técnicas del mismo 

fff) Entregar a DISPAC y al interventor las garantías de cada proveedor indicadas en el 

contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025 sus anexos y diseños por 

los mismos periodos de tiempo allí establecidos. 

ggg) Energizar la unidad energética en la medida que sea construida y mantenerla 

operando brindando el AOM hasta que sea asumida por el Operador Red.  

hhh) Permitir y suministrar el acceso a la información relacionada con el objeto del 

presente contrato, que solicite o requiera el interventor o DISPAC. 

iii) Obtener la certificación de conformidad RETIE de las obras realizadas y asumir su 

costo. 

jjj) Una vez terminadas las obras, recibidas a satisfacción y realizada la visita final por 

parte del MME, tramitar en conjunto con la interventoría y DISPAC el Acta de recibo 

de la infraestructura y entrega de inventarios al Operador Red. 

kkk) Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el contrato, lo 

estén en los términos de referencia, contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 

2025 sus anexos formatos estudios y diseños, o en el estatuto interno de 

contratación de DISPAC. 

lll) EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las Autoridades Gubernamentales la 

exención de IVA indicada en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, ajustada por la 

Ley 1955 de 2019 y demás normas que las modifiquen, complementen o 

reglamenten, a los ítems de materiales según aplique.  En caso de que no se 

obtenga la exención del IVA, es obligación del Contratista que ello no afecte el 

equilibrio contractual ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

mmm) EL CONTRATISTA deberá entregar la obra en su integridad energizada, 

operando y transmitiendo sin ninguna salvedad, a entera satisfacción del interventor 

y supervisor de DISPAC, recepcionada a satisfacción y sin ningún pendiente por el 

Operador Red y el MME. 

nnn) Atender todos los requerimientos que le realice el MME, la alcaldía municipal 

y cualquier otra autoridad con ocasión del contrato a DISPAC. 

 
Gestiones de índole Legal: 
 

a) Cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido en el 

CONTRATO y anexos, en su oferta y las especificaciones técnicas 

b) Informar a DISPAC S.A E.S.P todo cambio en la composición accionaria, situación de 

control o grupo empresarial, así como informar con suficiente antelación sobre cambios 

significativos negativos en la situación financiera de EL CONTRATISTA. 

c) Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus 

proveedores y subcontratistas. 

d) Cumplir con las especificaciones de diseño, calidad e imagen corporativa que establezca 

DISPAC S.A E.S.P, incluso para los elementos de protección, señalización, carné, 
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vehículos y uniformes que deban suministrarse a los trabajadores de EL CONTRATISTA 

para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

e) En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento de 

la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, 

subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecución o desarrollo de 

las labores contenidas en el CONTRATO, deberá comunicar tal situación a DISPAC S.A 
E.S.P dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o conocimiento. 

En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA suministrará a DISPAC S.A E.S.P tanto los 

datos generales del proceso (despacho de conocimiento, radicación, fecha de la 

denuncia, nombre del denunciado, entre otros), como cualquier información 

complementaria previamente requerida por DISPAC S.A E.S.P para el ejercicio de sus 

derechos. 

f) Tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial. Será de propiedad 

de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u ocasión del 

CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC S.A 
E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese de 

medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 

existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, 

o divulgar cualquier información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos 

al mismo, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P  
g) Pagar a DISPAC S.A E.S.P todas las sumas y costos que la misma deba asumir por razón 

de la acción contra ella de terceros o de otros contratistas que hayan sufrido daños en la 

ejecución de este CONTRATO por causa de EL CONTRATISTA 
h) El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución 

del CONTRATO es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, 

librará a DISPAC S.A E.S.P de cualquier violación de la misma. En caso de reclamación 

EL CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad. 
i) Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos de seguridad industrial y 

prevención de riesgos, tanto los señalados por la normatividad nacional como los 

establecidos por DISPAC S.A E.S.P; 
j) Cumplir con las normas de higiene, laborales (tales como pago salarios, prestaciones 

sociales, seguridad social integral, aportes parafiscales, indemnizaciones, salarios 

caídos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional) que sean aplicables; 
k) Aplicar todas las disposiciones legales sobre aspectos relacionados con importación y 

exportación de bienes, gravámenes arancelarios, régimen cambiario, tributario, etc.; 
l) Entregar dentro del plazo establecido por DISPAC S.A E.S.P, los compromisos de 

confidencialidad suscritos con los subcontratistas; 
m) Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el CONTRATO 
n) EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar las actividades del plan de manejo 

ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para el proyecto. EL CONTRATISTA 

debe presentar para aprobación de la interventoría/supervisión, la metodología y el 

alcance de las actividades que realizará para garantizar el cumplimiento del documento 

mencionado. 
o) Las demás previstas en la ley y en este CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 10. IMPUESTOS 
 
El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 

ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 

CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 2014, y 

Ley 1697 de 2013, entre otros. 
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CLÁUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de 

Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, contractual y 
poscontractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA deberá adjuntar con 

la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor fiscal o representante 

legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la que se verifique el 

cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y de 

parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 

durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso que 

aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P requiera con relación al cumplimiento de 

las obligaciones legales 

 

previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional 

del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO inclusive subcontratistas 

personas naturales o jurídicas. 

 

CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 

DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del 

valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación anticipada 

de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula pecuniaria 

estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC y podrá ser descontada 

de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y podrán ser cobradas 

directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cláusula penal, éste 

documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su presentación y la 

manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el monto de lo adeudado 

por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento adicional para su constitución. 

 
CLÁUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 
 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento parcial, el 

CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV hasta 15 

SMMLV por cada falla individual y cuya no podrá exceder el 10% del valor del Contrato; que si 

se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el contrato anticipadamente, 

sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es el 

que se describe en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA de la EMPRESA, 

Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los montos y características de los descuentos y multas se 

describen a continuación: 
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Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podrán ser 

sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de 

Descuentos. 

 

Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV  

Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV  

Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV  

Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV  

Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 

Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 

 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 

Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 

que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la 

Interventoría se aplicaran las sanciones del caso. 

 

La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 

calificación, facultará a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar. 

 

Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que presente 

el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto les serán 

cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC. 

 

Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 

 

A. Parámetros administrativos  
 

Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han 

agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 

 

Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 
 
FALTAS TIPO 

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 

Subcontratación y/o tercerización sin previa autorización de DISPAC A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 
FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B 

Entrega de información no veraz A 

Atraso en la entrega de información  C 

 
B. Parámetros operativos 
 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 

procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. Las 

faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la evaluación 

de desempeño del Oferente favorecido. 
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Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 
 
FALTAS TIPO 

Error en la ejecución del trabajo. A 

Diferencias en inventario de materiales A 

Uso de material inadecuado. B 

Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 
 
FALTAS TIPO 

No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado  A 

No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO por 

día de retraso) 

B 

Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso)  

B 

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 
 
FALTAS TIPO 

Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como de 

los organismos reguladores. 

 

A 

Deficiencias de supervisión. B 

Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 

Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 

Infringir normas municipales o reglamentación de tránsito, u otras normas (ecológicas). C 

Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 
 
FALTAS TIPO 

No suministro de herramientas ofrecidas A 

Diferencias en inventario A 

Herramientas en mal estado C 

Vehículo en mal estado o con observaciones C 

Bodega con material mal clasificado D 

Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 

 
Parámetro B.5. Personal 
 
FALTAS TIPO 

Falta de idoneidad B 

Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 

Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 

Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 

Falta de probidad (Nota 1) A 

No uso de Credencial o de Uniforme D 
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No uso de elementos de protección individual o colectiva A 

Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 

Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 

Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará inhabilitado 

para laborar en cualquier Contrato de DISPAC. 

 

Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 
FALTAS TIPO 

Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 

No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato. E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 
 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente favorecido 

y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado en tres (3) 

parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 

 

Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 
 
FALTAS TIPO 

Falta a normas de Prevención de Riesgos A 

No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 
 
FALTAS TIPO 

Entrega de información no veraz. A 

Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 
 
FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A 

 

 

CLÁUSULA 14:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
 
Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato 

Interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato lo avala 

el certificado de disponibilidad presupuestal número 3100003407 del 27 de enero de 2026 por 

valor de ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($11.186.038.616). El CONTRATISTA es consciente y 

conocedor que DISPAC no realiza la contratación con recursos propios sino de un tercero como 

ejecutor designado; que DISPAC actúa solo como ejecutor de los mismos, y en tal sentido no 

cuenta ni contará con recursos adicionales, por lo que los oferentes deberán prever todos los 

costos, contingencias e imprevistos del proyecto en que puedan incurrir, pues su oferta será la 
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única cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendrá ninguna obligación de reconocer adiciones de 

ningún orden; en el mismo orden de ideas aceptan que todo giro de dinero está condicionado a 

que previamente se surtan los tramites y se giren los recursos DIRECTAMENTE desde el MME, 

por lo que cualquier demora en el giro como consecuencia del anterior hecho no genera de por 

si un incumplimiento de DISPAC, ni dará lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los 

dineros se giran directamente desde las cuentas del MME a las cuentas del destinatario final. 
 
CLÁUSULA 15: PERSONAL 
 
El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su personal 

el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el CONTRATANTE 

podrá solicitar el cambio de personal que, a juicio de esta, sea inconveniente para la ejecución 

del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios solicitados en un término de ocho (8) días 

hábiles. El CONTRATISTA se compromete a celebrar los respectivos contratos de trabajo 

escritos en los cuales se indique el sueldo, el cargo y la duración del contrato. Igualmente se 

compromete al reconocimiento y pago sin excepción de las prestaciones legales como son: 

Cesantías e intereses y primas a que haya lugar, suministro de la dotación de trabajo, pago del 

auxilio de transporte, y a lo ordenado en la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, la 

afiliación a los sistemas de seguridad social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el 

CONTRATISTA debe entregar copia de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente 

a la interventoría, y hacer entrega de los correspondientes carnés a los trabajadores, además 

cancelar los aportes correspondientes a las cajas de compensación, Sena y demás aportes 

parafiscales ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegará con la cuenta de 

cobro y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y número 

de cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensión de cada empleado, 

siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado 

directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, está 

prohibida la vinculación mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otro tipo de 

tercerización.  

 

PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de las 

obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, razón 

suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva contratación. 
 
CLÁUSULA 16: LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se ejecutarán en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar. Todos los 

gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el cumplimiento del objeto 

contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 

CLAUSULA 17. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 
El CONTRATISTA deberá asumir los gastos asociados a los desplazamientos que realice el 

Supervisor del contrato designado por DISPAC S.A. E.S.P. para la ejecución de visitas de 

control en los sitios de obra. Para tal efecto, el CONTRATISTA cubrirá el valor de los tiquetes 

aéreos o desplazamientos terrestres requeridos, incluyendo los trayectos de ida y regreso desde 

Bogotá D. C. hacia el lugar de ejecución de las obras, conforme al itinerario y aerolínea definidos 

por DISPAC S.A. E.S.P. 

Asimismo, el CONTRATISTA deberá prever en su presupuesto los costos correspondientes a 

por lo menos cinco (5) viajes del Supervisor durante la ejecución del contrato. 
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CLÁUSULA 18: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL.  
 

El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin sujeción a 

ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos los riesgos en 

la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado en el sentido de 

constituir una relación distinta a la puramente comercial con el CONTRATANTE. Entre el 

CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral o de subordinación alguna en 

cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, observando en todo 

caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará directamente los servicios y tendrá 

derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, el valor pactado.  

 

CLÁUSULA 19: TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 

correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el Contrato, el 

CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca del adecuado 

cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social y parafiscales 

impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los diversos formularios que 

acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas.  

 

PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral directa 

con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la ejecución de 

este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios personales, o 

mediante tercerización de ningún tipo. 

 

CLÁUSULA 20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, suscribiendo un 

acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las condiciones de la 

misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA se obliga a 

informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de aquellas 

la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC S.A E.S.P en 

los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente Contrato. 

 

No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo que 

deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática hasta 

por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso en contrario. 

 

En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 

procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente las 

razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del plazo de 

ejecución del CONTRATO. 

 

En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo se 

reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre las 

partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente fijado 

en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la misma se 

indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 
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El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P a suspender el contrato de manera unilateral cuando 

las circunstancia del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución del mismo que 

requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a 

persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los pagos 

o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa aprobación 

escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de ninguna de las 

obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por el hecho de haberlos 

autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará constancia de que se 

entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del presente contrato y bajo la 

exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución Política de 

Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A 
E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada DISPAC S.A E.S.P a emitir autorización 

y por lo tanto será obligación de EL CONTRATISTA cederlo o proceder con la terminación 

anticipada del CONTRATO, previa comunicación de DISPAC S.A E.S.P 

 
PARÁGRAFO 2: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya las 

pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 3: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente:  

 

a) La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 

CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios legales 

inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (artículo 895 del Código de Comercio), 

aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, obligaciones y en general de 

todos los elementos que se derivan de la condición de CONTRATISTA, o que se 

ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 

 

b) La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P realizó sobre las acreditaciones 

del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como mínimo los mismos 

requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el CONTRATO 

 

c) La manifestación de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, en 

su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y obligaciones que 

del mismo se desprendan. 

 

d) La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos en 

que se encuentra definida en el documento de cesión. 

 

e) La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE será 

sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones que se 

derivan del CONTRATO. 
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f) La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad 

o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de Comercio). 

 

g) En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de liberar 

o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, conforme 

a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 

PARÁGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo 

establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por la 

Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de corrupción 

al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada del CONTRATO a la que 

se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P se reserva la facultad de 

adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, sin lugar a indemnización alguna al 

CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar el cesionario del CONTRATO. 

 

Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se obliga 

a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de 

aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC S.A 
E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente Contrato. Así mismo 

el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías actualizadas y derivadas de la 

Cesión conforme con las condiciones del presente CONTRATO. 

 

En todo caso, DISPAC S.A E.S.P podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 

disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 

 

CLÁUSULA 22. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
DISPAC S.A E.S.P podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie declaración 

judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos o circunstancias: 
 

a) Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 

b) Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea notificado 

el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago de salarios o 

prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado judicialmente. Lo anterior, 

salvo los eventos relacionados con la reorganización empresarial prevista en la ley 1116 

de 2006 los cuales gozan de protección especial 

c) En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 

incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para DISPAC 
S.A E.S.P. 

d) Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 

OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 

 

PARÁGRAFO 1: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los literales 

anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza, 

salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, aprobados 

previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Cláusula - Valor. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes 

constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser superados 

adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo para la 
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implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos económicos que 

las mismas generen, en caso de que aplique. 

 

PARÁGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar a la 

suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las Partes, caso 

en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que se podrá indicar, entre 

otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento a partir del cual se produjo y los 

efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada por DISPAC S.A E.S.P, en 

cuyo caso informará al CONTRATISTA la decisión de suspender total o parcialmente el 

CONTRATO y la manera en que se procederá. 

 

PARÁGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, c, d y e se podrá aplicar el 

procedimiento previsto en el parágrafo 3 de la Cláusula - Condición extintiva o resolutoria 

expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda. 

 

CLÁUSULA 23. CAUSALES DE TERMINACIÓN  
 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:  

 

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.  

2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud del 

objeto del presente contrato.  

3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización.  

4) Por vencimiento del plazo estipulado;  

5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del CONTRATANTE 

porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.  

6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en las 

listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad administrativa, 

Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de la misma por parte de la SAE por actos de 

corrupción o lavado de activos.  

7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación realizada 

y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente para resolver 

la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o pólizas 

exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 

objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A 
E.S.P, previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este CONTRATO, 

o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P o la que haga sus 

veces.  

 

PARÁGRAFO: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 36.1 DISPAC 

está facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus consecuencias. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los 

anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la Cláusula Penal Pecuniaria 

pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también definido en el CONTRATO. 
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PARÁGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del CONTRATO 

cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que prive o haga 

disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC S.A E.S.P, sea 

por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las circunstancias que 

motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la obligación en la actualidad 

(iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o esencial del CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO 4: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

a) DISPAC S.A E.S.P comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 

situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A E.S.P 
podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir el 

cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre 

adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas penales 

previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el procedimiento para 

aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del procedimiento, y así deberá 

indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P 

 

b) En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 

cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas que 

considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, según se 

trate. 

 

c)  Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P dará 

respuesta en uno de los siguientes sentidos: 

 

I. Terminando el CONTRATO. 

II. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución del 

CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P determine dar por terminado el 

CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 24. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 
 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, EL 
CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier momento 

del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le adeude a 

DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva aplicación de las 

cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, directamente a DISPAC S.A 
E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se hayan reconocido y/o reparado por 

parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades 

Administrativas o Judiciales con ocasión de acciones, omisiones o incumplimientos del 
CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que 

fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasión del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; 

como por ejemplo, el pago de primas por las garantías contractuales o modificaciones a las 

mismas, pagos a subcontratistas o trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre 

otros. 
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El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente con 

la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo pactado, 

dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del plazo que 

establezca DISPAC S.A E.S.P a través del interventor/supervisor del CONTRATO o el 

autorizado para contratar, según se trate. 

 

Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de las 

sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente y al 

encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P 
compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 

comunicada por DISPAC S.A E.S.P al momento de hacerse efectivo. 

 

CLÁUSULA 25. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo del 

Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y cualquiera de 

sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención de delitos o infracciones 

ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos 

de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery ACT, o el estándar internacional 

aplicable, materialización de conflictos de intereses personales, familiares o económicos, 

inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y leal competencia económica o violación 

de los derechos de los consumidores. De igual forma, EL CONTRATISTA, se compromete a 

actuar en todas las circunstancias de manera transparente, siempre bajo los principios de 

integridad, honestidad, legalidad, responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose además con 

proteger siempre la vida, la salud y los derechos del medio ambiente. Así mismo, se 

compromete a asegurar, que en caso de que sea procedente la subcontratación en el marco del 

contrato celebrado con DISPAC S.A E.S.P, tomará todas las medidas para asegurar que las 

disposiciones contenidas en la cláusula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista 

e incluidas en el correspondiente contrato. 

 

Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 

internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, anti 

lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación de armas 

de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se obliga a 

conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo, y todos 

los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos y reglamentos, 

encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así mismo se compromete 

a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan sus veces. 

 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorías, verificaciones, 

monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 

disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del terrorismo, 

anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos personales). 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 

otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con las 

Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas establecidas por 

DISPAC S.A E.S.P en cumplimiento de la legislación aplicable y demás declaraciones 

manifestadas. 
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EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de cualquier 

incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco ético o legal, 

nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal del DISPAC 
S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo o indirecto, 

respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los medios de comunicación 

dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.  

 

Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 

transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 

acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 

compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 

suscrito con el DISPAC S.A E.S.P.  y sus obligaciones derivadas a través de entidades 

financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, 

evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, reportes y monitoreos 

aplicables en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo EL 
CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa integral de Cumplimiento divulgado 

e implementado y a cumplir con todas las disposiciones normativas que lo reglamenten y a 

asegurar que sus subcontratistas también cuenten con un Programa debidamente divulgado e 

implementado que sea eficaz en el establecimiento de una cultura ética elevada y evite 

desviaciones al marco ético o legal. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones relativas a 

preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de legalidad e 

integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información de manera 

oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y anticipada el contrato 

por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o contraprestación alguna y sin 

perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean procedentes 

 
CLÁUSULA 26. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS 
 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través de 

cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, subordinadas, 

subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que infrinja, pueda infringir 

o que suponga una  violación a cualquier normal nacional o internacional aplicable en materia 

de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como pero sin limitarse a ellos, los delitos 

contra la administración pública, soborno nacional, soborno transnacional , lavado de activos, 

financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas de la competencia. 

 

EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 

recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 

cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 

funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del territorio 

en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de obtener 

cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario privado o público 

o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco ético u la obtención de 

una ventaja competitiva ilegal. 
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EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en materia 

de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno transnacional, anti 

lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, 

protección de datos personales, contando con programas de cumplimiento robustos que 

generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos asociados a dichas conductas, 

así como los mecanismos de detección y respuesta ante la materialización de estos riesgos y 

en caso de no estar obligado a contar con dichos programas de cumplimiento por ninguna 

regulación, se compromete a dar observancia y cumplimiento estricto a lo establecido por 

DISPAC S.A. E.S.P sobre la materia. 

 

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 

provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 

proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas de 

corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 

recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, incluido 

el soborno transnacional. 

 

EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a efectuar 

un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o resulten del 

presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y actividades lícitas 

y que conoce el origen de los recursos. 

 

Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de Activos, 

Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva 

y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee mecanismos de prevención y 

control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida diligencia), detección y reporte 

de operaciones sospechosas y control a la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de Junta 

Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) bajo 

investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en el curso 

o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido condenado o 

denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de fraude, corrupción o 

cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni conocidos o sospechosos de 

financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto a restricciones o sanciones 

económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad gubernamental; (v) ni se encuentran 

incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas, Unión Europea y demás listas 

restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como internacionales. EL 
CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento inmediato a DISPAC S.A E.S.P de cualquier 

situación sobreviniente en relación con los numerales contenidos en esta cláusula, o cualquier 

situación sobre la cual tuviesen conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente 

expuesto, a sus administradores, accionistas o socios. 

 

EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios o 

accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera de las 

situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en relación 

con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A. E.S.P cualquier situación que modifique 

tales declaraciones. 
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EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su naturaleza 

jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre hechos de 

naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, filiales, socios, 

accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio significativo en la 

evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato celebrado entre las partes. 

 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A. E.S.P 

por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las 

medidas o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, 

corrupción o fraude. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos por 

DISPAC S.A. E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios finales, 

composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un relacionamiento 

trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso de conocimiento de 

contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del 

Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y cualquier 

riesgo de fraude o corrupción. 

 

CLÁUSULA 27. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 

incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 

personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 

Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 

Corporativo de DISPAC S.A. E.S.P, así como cualquier otro documento corporativo establecido 

por DISPAC S.A. E.S.P, tales como políticas, manuales o procedimientos entre otros. De igual 

manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no están impedidos para contratar 

con DISPAC S.A. E.S.P por situaciones de relaciones comerciales o de consanguinidad, 

afinidad o personal con quienes ostentan la calidad de administradores, empleados o cualquier 

contraparte con la que se relacione en las diversas etapas del proceso de contratación de 

DISPAC S.A. E.S.P y de ejecución o liquidación del contrato. 

 

En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real configuración 

de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata a DISPAC S.A. 
E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier acción, omisión o 

decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus responsabilidades 

contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación comercial y no el suyo 

propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los Contratistas deben actuar de 

manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo de la relación contractual. 

 

En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, administradores, 

directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa sobre las obligaciones o 

ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin que éste haya sido divulgado, 

o que durante la relación contractual se configure una situación sin que ésta sea reportada de 

forma inmediata a DISPAC S.A. E.S.P, ello dará lugar a la posibilidad de terminación anticipada 

del Contrato por parte a DISPAC S.A. E.S.P, sin que ello cause indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA 28. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 

regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los deberes 

y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos Personales 

consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a: 

 

a) Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 

Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso y 

circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la normatividad 

aplicable. 

b) Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto del 

presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A. E.S.P como 

Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del Tratamiento 

hubiesen autorizado. 

c) Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 

cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez estén 

enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales. 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no autorizado 

o fraudulento. 

e) Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 

transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 

términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g) Actualizar la información reportada por DISPAC S.A. E.S.P dentro de los cinco (5) días 

hábiles contados a partir de su recibo; 

h) En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 

información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO debe 

ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá registrar 

en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto en la 

normatividad vigente. 

i) Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A. E.S.P sobre el Tratamiento de Datos 

Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 

j) Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A. E.S.P sobre 

el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos Personales. Si como 

resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL CONTRATISTA deberá 

implementar los mismos en el término que determinen las Partes. 

k) Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en especial 

para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l) EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de DISPAC S.A. E.S.P publicada en el sitio web  www.dispac.com.co y en 

consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 

notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 

con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base de datos 

Transmitida por DISPAC S.A. E.S.P en virtud del presente CONTRATO; 

http://www.dispac.com.co/
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n) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

o) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso a 

ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el entendido 

que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales se extiendan 

a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

p) Informar a DISPAC S.A. E.S.P cuando se presenten violaciones a los códigos de 

seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 

(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 

electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 

ocurrencia; 

q) Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes y 

supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r) Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser destruidos 

o devueltos a DISPAC S.A. E.S.P, al igual que cualquier soporte digital o físico en que 

conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La supresión de 

cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante acta y soporte 

anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC S.A. E.S.P como 

evidencia de la supresión. 

s) Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 

prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 

facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la 

presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial tendrán el 

significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de Datos Personales. 

 

PARÁGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL 
CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus 

causahabientes podrán exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA declara 

y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes consideren 

que la información contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A E.S.P debe ser 

objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento 

de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como Encargado del Tratamiento de Datos 

Personales, podrán presentar un Reclamo directamente ante EL CONTRATISTA quien se 

encuentra obligado a tramitar el mismo en las condiciones y plazos establecidos en la 

normatividad vigente sobre protección de Datos Personales. En el evento en que el reclamo sea 

competencia de DISPAC S.A. E.S.P como Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA 

deberá trasladarlo a DISPAC S.A. E.S.P, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes de 

su recibo, al correo electrónico dispac@dispac.com.co EL CONTRATISTA no podrá en ningún 

momento 

 
PARÁGRAFO 3: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL 
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P en el marco 

del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a Transmitir 

y/o Transferir a DISPAC S.A. E.S.P Datos Personales, única y exclusivamente cuando esté 

expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En consecuencia, 

EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a DISPAC S.A. E.S.P 

mailto:dispac@dispac.com.co
mailto:dispac@dispac.com.co
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cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las disposiciones legales 

vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con la prueba de la 

autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos con ocasión del presente 

CONTRATO. 

 

El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P 

cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para tratar 

para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC S.A E.S.P 

prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad de Protección 

de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser suministrada por parte 

del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento no es necesaria la 

autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico que lo legitima para 

tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA adoptará medidas útiles, 

necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y poder demostrar el 

cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente revisará y evaluará dichas 

medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos 

Personales. 

 

DISPAC S.A. E.S.P periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 

nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el cumplimiento 

de esta obligación, DISPAC S.A. E.S.P podrá llevar a cabo auditorias al Programa de Protección 

de Datos Personales y Seguridad de la Información del CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 

Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 

conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está legitimado 

para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P, la cual puede utilizar para 

los fines del presente CONTRATO. 

 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja, reclamo 

de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, especialmente las de 

protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los Datos Personales. En caso de 

ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a DISPAC S.A E.S.P frente a eventuales 

reclamaciones o procesos y pagará las multas o indemnizaciones a los Titulares de los datos o 

las Autoridades de Protección de Datos por cualquier infracción de las normas sobre protección 

de Datos Personales. 

 

PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de DISPAC S.A. E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta en 

www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización de 

tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para entregar 

los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte de la 

ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A. E.S.P a 

almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, verificar y 

procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados o contratistas 

suministrada a DISPAC S.A. E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el Tratamiento de su 

información personal de conformidad con las finalidades que le fueron informadas en la 

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al formulario electrónico de 

registro de proveedores y que hace parte integral de la presente cláusula. 
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PARÁGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas de EL 
CONTRATISTA:  Siempre que resulte aplicable y únicamente en el evento que el 

CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecución del presente 

CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el CONTRATISTA 
se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la ejecución del objeto del 

CONTRATO a DISPAC S.A. E.S.P para: i) Permitir al personal realizar la ejecución del presente 

CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los servicios contratados y llevar a cabo 

la debida diligencia, realizar las comprobaciones de antecedentes u otra información necesarias 

acorde al objeto del presente CONTRATO, y los riesgos asociados al mismo, a la práctica local 

y la legislación aplicable, identificar e inscribir al personal en los sistemas de información y 

administración de contratistas externos de DISPAC S.A. E.S.P, e incluso para cumplir con los 

requisitos gubernamentales aplicables.; iii) gestionar la relación contractual monitoreando los 

servicios proporcionados por el personal, llevar a cabo investigaciones y supervisar el 

cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las prácticas aplicables por DISPAC S.A. 
E.S.P, así como la legislación aplicable que podría incluir el monitoreo de: Los canales 

electrónicos de comunicación y las plataformas tecnológicas del CONTRATISTA y/o DISPAC 
S.A E.S.P (correo electrónico, mensajes de voz, mensajes de texto, mensajería instantánea, así 

como uso de intranet e internet) destinados a la ejecución del presente CONTRATO; El lugar 

de trabajo y las instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y conservar 

la información laboral (conocimientos, proyectos y experiencia anteriores, certificaciones y otra 

información similar asociada a la ejecución del presente CONTRATO, así como almacenarla 

con fines de contratación directa. 

 

PARÁGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), en calidad 

de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera previa y 

expresa a DISPAC S.A. E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte en 

cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información suministrada a DISPAC 
S.A. E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la información financiera de la que 

es titular. 

 

CLÁUSULA 29. RESPONSABILIDAD 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el término 

de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o 

descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien sean trabajadores, 

agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL CONTRATISTA 

cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 

 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, también 

correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por daño o perjuicio 

causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasión de la ejecución del 

CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 30. INDEMNIDAD 
 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 

defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 

asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, reclamo 

por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a la propiedad 

de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a la actividad que 
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desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona empleada 

o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento del CONTRATO. EL 
CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P y a responder por cualquier 

suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, para lo cual se procederá de 

la siguiente manera: 

 

a) DISPAC S.A E.S.P pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con el fin 

de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales idóneos 

que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P 

b) Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, podrá 

requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la defensa que 

viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor estrategia de 

defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P lo estima necesario, asuma directamente la misma. 

c) En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC S.A 
E.S.P podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será asumido por EL 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 31. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso que DISPAC S.A. E.S.P autorice al  EL CONTRATISTA la subcontratación de alguna 

de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas se pueden 

subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El CONTRATISA no 

podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para la ejecución del 

CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. La autorización para 

subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien deberá 

responder por la totalidad de las actividades previstas en EL CONTRATO y será el único 

responsable por los subcontratos. 

 

Entre los subcontratistas y DISPAC S.A. E.S.P no existirá ningún vínculo de carácter contractual 

o laboral. 

 

Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A. E.S.P sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 

suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A. E.S.P. EL 

CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo DISPAC 
S.A. E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones necesarias para 
continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, en caso de requerirse 
una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada por DISPAC S.A. E.S.P 
Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra actividad que no se 

encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, previa aceptación y 

aprobación por parte de DISPAC S.A. E.S.P 
 

CLÁUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD 
 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada la 

proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de las 

actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 

expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que la 

información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para la 
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prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en consecuencia, 

no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente del personal 

autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de aquellos para los 

cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso de violación de lo aquí 

estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada e inmediata el presente 

contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y terminación del Contrato por 

cualquier causa. 

 
EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial, 

excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A. E.S.P o previstos en 

las Leyes. 

 

Será de propiedad de DISPAC S.A. E.S.P toda información que se generare con motivo u 

ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC S.A. 
E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese de medios 

escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que existiere en el 

futuro. 

 

EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 

información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 

autorización previa de DISPAC S.A. E.S.P 

 
CLÁUSULA 33. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, con 

ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A. E.S.P, conozca o llegue a 

conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA deberá 

abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o periodísticos, dar 

declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o representantes de cualquier 

medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA deberá 

tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios de comunicación, de cualquier tipo, 

requerirá autorización previa de DISPAC S.A. E.S.P y acompañamiento del área jurídica y de 

comunicaciones de DISPAC S.A. E.S.P 

 
CLÁUSULA 34. ARREGLO DIRECTO 
 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 

ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación 

directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de conflictos. Para ese 

efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días calendario contados a partir de 

la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido. 

 

Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo 

anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con 

ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República de 

Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 

 

PARÁGRAFO 1: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 

cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, iniciar 

acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier otro 

mecanismo alterno de solución del conflicto. 
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CLÁUSULA 35. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 
 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente o 

no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las 

disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no se pueda 

ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 

 

CLÁUSULA 36. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A. E.S.P en 

un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se vea 

obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza 

mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo equivalente al tiempo 

que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 

irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 

realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 

proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 

afectada. 

 

Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 

condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 

catalogados como tales. 

 

Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta (30) 

días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 

examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución del 

Contrato. 

 

CLÁUSULA 37. INFORMES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A. E.S.P. 

 
CLÁUSULA 38. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS AL 
CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo concerniente a 

la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las condiciones generales 

y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las relacionadas con las 

restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, sobre las cuales DISPAC 
S.A. E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo y almacenamiento de 

materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de obra, agua, energía 

eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las condiciones e 

incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y características del subsuelo; 

el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, la calidad y cantidad de los 

materiales necesarios para su ejecución, la conformación, composición y condiciones del 

terreno, incluyendo las características de los materiales, la vías y caminos de acceso; las 

características del equipo y servicios requeridos para la ejecución de los trabajos; las 

reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y costumbres laborales y comerciales; 
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las leyes y reglamentaciones para entrada en Colombia, trabajo en el país y salida de él, del 

personal nacional y extranjero que preste su servicio al CONTRATISTA o a sus subcontratistas; 

en general todos los factores sobre los cuales se puede razonablemente obtener información y 

que en alguna forma afecten los trabajos, los plazos para su ejecución y su costo, los cuales 

debieron ser tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO. 

 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A. E.S.P no reconoce ninguna composición 

adicional y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en este 

CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, sea 

suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 

responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo con 

éxito los trabajos.  

 

DISPAC S.A. E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por cualquiera 

de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos que tal 

información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad de DISPAC 
S.A. E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A. E.S.P no asume 

responsabilidad se considera únicamente como información suministrada de buena fe al 

CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 39. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO y SUSPENSIÓN DE 
LA OBRA 
 
DISPAC S.A. E.S.P puede ordenar al CONTRATISTA directamente o por su 

INTERVENTOR/SUPERVISOR, en cualquier momento y mediante notificación por escrito, 

modificaciones al programa de trabajo, para que proceda con la ejecución de las obras o parte 

de ellas concertando con EL CONTRATISTA que los recursos por el dispuestos estén acordes 

con la obra a ejecutar, tanto en valor como en facturación y EL CONTRATISTA deberá proceder 

de conformidad. 

 

En la misma forma y por las mismas razones, DISPAC S.A. E.S.P podrá, ordenar que se 

posponga o se suspenda la ejecución de las obras o parte de ellas durante un periodo de tiempo 

determinado, los hechos anteriormente señalados, quedarán incorporadas en un otrosí suscrito 

por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR/SUPERVISOR y se realizarán las valoraciones 

correspondientes. Si con ocasión de dicha suspensión o desplazamiento en la ejecución de 

actividades hubiere lugar a efectuar reajustes o reconocimientos, los mismos deberán 

cuantificarse y soportarse a fin de su reconocimiento a través de un documento modificatorio. 

 

De acuerdo a lo anterior, la oportunidad para pronunciarse sobre reajustes o reconocimientos 

con ocasión de la suspensión o prórroga del CONTRATO será el momento previo a la 

suscripción del documento modificatorio al CONTRATO, una vez suscrito se entenderán 

acordadas todas las condiciones necesarias para continuar la ejecución. El silencio de 

CONTRATISTA se entenderá como la renuncia a cualquier reajuste o reconocimiento para la 

continuidad de la ejecución del CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 40. OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS 
 
En caso de requerirse la ejecución de obras adicionales, EL CONTRATISTA se obliga a 

ejecutarlas, para lo cual las partes acordarán previamente las condiciones para su ejecución, 

teniendo en cuenta que, en todo caso DISPAC S.A E.S.P requerirá autorización expresa del 

MME. Sobre todas las obras adicionales que se ordenen ejecutar se deben firmará 
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modificaciones contractuales en las que consten las cantidades de obra, los precios unitarios y 

globales, su forma de pago y los plazos o las prórrogas de plazos si a ello hubiere lugar.  

 

Los pagos por trabajos adicionales no serán afectados por la deducción debida a amortización 

del anticipo. EL CONTRATISTA debe modificar oportunamente las garantías contractuales y 

pólizas que correspondan de acuerdo al alcance de la modificación contractual, siendo a cargo 

del CONTRATISTA el valor de las primas cuando la modificación contractual se origine en 

causas imputables al mismo. 
 

CLÁUSULA 41. NORMAS AMBIENTALES 
 
EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las actividades 

objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. En 

consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las 

buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, almacenamiento y manejo 

adecuado de productos químicos y mercancías o residuos tóxicos y peligrosos; prevendrá fugas, 

derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora o fauna, emisiones de polvo u otras 

sustancias; vertidos incontrolados, así como la disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 

CLÁUSULA 42. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
DISPAC S.A. E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, debido 

al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad necesarias en este 

tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de 

trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá adoptar y sin limitarse 

las siguientes medidas: 

 

a) Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de 

funcionamiento, extintores y medidas de protección contra incendio en los 

campamentos, oficinas, almacenes, depósitos y demás sitios en donde haya 

peligro de incendio. 

 

b) Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su 

cuenta todo tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de 

los trabajadores y la seguridad pública. 

 

c) Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y 

en sitios apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender 

casos de emergencia por accidentes de trabajo, de acuerdo con las 

reglamentaciones al respecto del Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces. 

 

d) Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores 

del equipo necesario de seguridad para las diferentes actividades que se 

desempeñen. 

 

La Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los 

trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad requeridas, 

lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni de ampliación del 

plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a consideración de la 

Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y programa de salud ocupacional 

y seguridad industrial sin que esto lo exima de responsabilidad en los accidentes que puedan 
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ocurrir durante el desarrollo de la obra o la ejecución en general. En caso de ocurrir un accidente 

de trabajo, EL CONTRATISTA deberá enviar por escrito a la Interventoría/supervisión de 

DISPAC S.A E.S.P, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe 

completo indicando el sitio, día y hora en que ocurrió, nombre de las personas afectadas, 

lesiones sufridas, causas probables, daños causados y toda la información que considere 

necesaria para el conocimiento de los hechos. 

 

CLÁUSULA 43. MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común acuerdo 

por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación tácita de las 

condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente por el ordenador 

del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato requieren aprobación 

previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte del MME previa la 

suscripción del OTROSI al contrato interadministrativo FAZNI 1856 de 2025. 
 

CLÁUSULA 44. PROPIEDAD DEL PROYECTO 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que la totalidad de los equipos e instalaciones realizadas 

en el CONTRATO queden de propiedad de DISPAC S.A E.S.P., libres de embargos, 

gravámenes o cualquier limitación de la propiedad del proyecto, a la terminación del 

CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 45. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás que 

le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 1073 de 

2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 Estatuto interno 

de Contratación DISPAC.  

 

CLÁUSULA 46. INTERVENTORÍA 
 
La firma seleccionada para realizar la interventoría del proyecto es TECMAC INGENIERIA 
S.A.S., quien se encargará de exigir que las obras pactadas se llevan a efecto 

satisfactoriamente y cumplan con el presente contrato.  

 

PARÁGRAFO: Cualquier variación del valor del contrato solo tendrá validez mediante la 

suscripción de otrosí firmado por el representante legal de DISPAC. 
 
CLÁUSULA 47. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses siguientes 

a su terminación. 
 

La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 

financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las obligaciones 

derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de Contratación y Control de 

ejecución de DISPAC S.A E.S.P. 
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CLÁUSULA 48. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 

Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación bilateral  

 

CLÁUSULA 49. COMUNICACIONES 
 

Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 

direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El CONTRATANTE: 

Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. 

dispac@dispac.com.co.  

 

Al CONTRATISTA: Carrera 64ª # 5-30 de la ciudad de Santiago de Cali, 

lgarcia@hgingenieria.com.co. Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas 

direcciones. 

 

CLÁUSULA 50. REPLANTEO 
 

En conjunto con la INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA de obra debe hacer un recorrido total 

de los sitios a intervenir, se deberá validar la información entregada por el MME que permitirá 

desarrollar la ingeniería de detalle y definir con exactitud las obras correspondientes que 

contemplan el objeto y el alcance del contrato; además, EL CONTRATISTA identificará los 

líderes o representantes legales de las comunidades, validando si existen comunidades 

indígenas o afrodescendientes en las zonas de influencia de los proyectos mediante cartografías 

del Ministerio del Interior y validará los documentos de aceptación de los proyectos por parte de 

estas comunidades si los hubiere, que cuentan con la firma de los líderes, representantes 

legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales, e informará a las comunidades sobre 

el alcance de las obras. 

 

EL CONTRATISTA identificará y valorará los riesgos previsibles en el desarrollo para las obras 

a ejecutar, para lo cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la página de 

contratación del estado www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser adelantado por el 

CONTRATISTA y aprobado por el interventor. Si en el replanteo se identifica que uno de los 

usuarios listados no existe por demolición de la vivienda después de la fase de estructuración o 

no es apta, el CONTRATISTA informará de inmediato a la interventoría y a DISPAC, antes de 

realizar cualquier actividad relacionada con el proyecto, incluida la socialización del mismo, con 

el fin de que se tome la decisión más conveniente en consenso con el MME y/o la alcaldía 

municipal sobre asignación de nuevos potenciales beneficiarios. El replanteo debe ser 

adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el interventor y la supervisión de DISPAC. El 

Contratista seleccionado debe tener claro que el replanteo es una etapa contractual preclusiva, 

la cual está dirigida a que en el terreno con la presencia del Interventor se verifiqué punto a 

punto, todas las circunstancias propias de la zona, usuarios, verificación de la validez de los 

diseños y su vigencia, así como todos los costos inherentes al contrato, las condiciones de 

acceso y socio económicas, las políticas, de seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia 

de las calidades técnicas de materiales, equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos 

aspectos que incidan en la ejecución y costo de las obras contratadas. De tal forma que, si 

encuentra alguna inconsistencia sobre los diseños iniciales, calidades técnicas de los equipos, 

materiales o de cualquier orden que afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el 

replanteo al interventor, supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y 

en aplicación al principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podrá realizar 

requerimientos de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el cierre 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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financiero del proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME y la oferta 

del CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato sustentado en 

su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar las obras y entregarla en 

servicio con todas las especificaciones técnicas vigentes al usuario, municipio beneficiario y al 

operador red. En caso que del replanteo se detecte que los recursos no fueren suficientes para 

adelantar todo el proyecto, según su presupuesto asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, 

y el MME no apropie los recursos adicionales para la ejecución de la obra, y teniendo en cuenta, 

como ya fue explicado que la obra se ejecuta con recursos del MME  y no de DISPAC, pasado 

cinco meses de producido el replanteo se generará la terminación automática del contrato, sin 

consecuencias económicas de ningún orden para las partes; MIENTRAS EL REPLANTEO NO 
ACREDITE EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO 
ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente para ejecutar las obras, no se girará 

el anticipó ni ningún pago. Así mismo, el replanteo es el momento para que EL CONTRATISTA 

formule objeciones o solicite correcciones a los diseños, a las calidades técnicas de sus 

materiales, elementos o equipos las cuales podrán ser modificadas con visto bueno del 

Interventor y supervisor de DISPAC así como del MME si no incrementa el valor del contrato o 

se excede del valor asignado presupuestalmente, o cualquier otra circunstancia que pueda 

afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de requerirse algún incremento del contrato, 

las cuales solo podrán ser modificados con visto bueno del Interventor si no generan mayores 

costos a los contratados, ya que de requerirse algún incremento del contrato sin importar su 

cuantía, ello solo puede autorizarse y firmarse mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR 
DEL GASTO DE DISPAC previo el curso del trámite ante la Junta Directiva de DISPAC, el MME 

e igualmente la suscripción del otrosi al contrato interadministrativo FAZNI 1856 de 2025 y el 

giro de los recursos adicionales por parte del MME a la  fiducia; en tal orden de ideas, en caso 

que no realicen alguna observación a los diseños originales, se entenderá que ellos son 

suficientes, correctos y aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algún cambio a los 

diseños, ellos deberán ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoría 

y la supervisión antes de su ejecución, los cuales no podrán ser superiores al valor asignado, ni 

al valor total del contrato. Así mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL 
CONTRATISTA debe verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de cualquier 

orden, sus costos de solicitud y otorgamiento, así como los de implementación como son 

compensación forestal, etc., de tal forma que verifique claramente que los costos por el 

valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual 

debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con 

posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, 

que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar en terreno 

durante el replanteo la gestión predial, verificar la necesidad de servidumbres, compra de 

predios, licencias, compensaciones, zonas protegidas, compensaciones forestales y su costo, 

las que de identificarse deberá valorar, negociar y sufragar con sus recursos, de tal forma que 

verifique claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no 

afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma 

que ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones 

económicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos aspectos, ni en cualquier otro 

que afecte el valor del contrato. De detectarse en el replanteo, que existen costos que no están 

cubiertos por la propuesta del oferente seleccionado para llevar a culminación la obra, y que 

ello requiere de una adición al contrato, sin importar el hecho generador de ese mayor costo, o 

que lo asignado presupuestalmente no cubre sus costos, no se podrá dar inicio a la etapa de 

instalación o de obra, ni entregar anticipos ni pagos de ningún orden, hasta tanto el MME 

apruebe esos mayores valores, los incorpore al presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos 

a su sistema presupuestal especial, y se suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el 

valor del contrato previa autorización de la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse 
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durante el replanteo que los costos del proyecto serán menores a los ofertados, ya sea porque 

determinados tramos no se realicen, o se encuentren construidos, los usuarios ya cuenten con 

el servicio de energía, o no se pueda adelantar las obras de un componente zonal por 

encontrarse en parque nacionales, o porque no sea posible su construcción sin importar su 

causa, el valor de los ítems correspondientes, costos directos y asociados así como los 

indirectos AIU, y de todo orden serán descontados del anticipo, de los diferentes pagos, del 

presupuesto del respectivo, del valor total del contrato en forma proporcional.  

 

Igualmente, el contratista tendrá en cuenta los procedimientos establecidos en el contrato 

interadministrativo FAZNI 1856 de 2025, para la verificación de usuarios y cambios que se 

requieran. 

 

CLÁUSULA 51. ASIGNACIÓN DE RIESGOS  

 

Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 

derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia de 

que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En general el 

proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos que se incluye en 

el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación 

hasta su liquidación. 

 
CLÁUSULA 52. ACUERDO COMPLETO 
 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 

(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y sobre el 

objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato y la Propuesta, 

prevalecerá el Contrato.  

 
CLÁUSULA 53. NO RENUNCIA TÁCITA 
 
El  hecho  de  que  alguna  de  las  Partes  no  ejerza  un  derecho  u  opción establecidos a su 

favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 

incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos de 

este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos bajo 

este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 

incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o retardo, 

ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las sanciones 

derivadas de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA 54. NORMAS FISCALES 
 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 

cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.   

 
CLÁUSULA 55.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución:  

1) La expedición del registro presupuestal  

2) Estar al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral.  
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3) Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la 

interventoría.  

4) La contratación y suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.  

5) Suscripción del acta de inicio del presente contrato de obra entre contratista de obra e 

interventor. 

 
CLÁUSULA 56. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen parte 

integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones del 

proceso de contratación y los siguientes documentos: 

 

a. El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P.;  
b. Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P. 
d. Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces) 

g. Términos de Referencias y sus anexos descritos en las condiciones del proceso de 

contratación. 

i. Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y 

comunicaciones del proceso de contratación adelantado; 

j. Matriz de riesgos contractuales 

k. La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos. 
l. Los documentos previos al acta de inicio. 

m. Los documentos de la etapa de actos preparatorios 

n. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la ejecución del 

CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P. y el CONTRATISTA. 
o. Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A 
E.S.P.  
p. Contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025, sus anexos, diseños entregados por el 

MME y todos los documentos adjuntos. 

q. Los términos de referencia que dieron origen a este contrato, sus anexos y formatos. 

r. Manual de interventoría y supervisión 

s. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las Partes y 

por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como si se contemplara 

en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias entre ellos, éstos se revisarán 

así en s orden de prelación:  

1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 4) Cuadro Económico 5) 

Oferta del CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas de interpretación de los 

contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 

 

PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos relacionados con EL 
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el CONTRATISTA se obliga 

a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P. todos los documentos incluyendo entre otros, los 

libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de información 

relacionada con la ejecución del CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO 2: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 

Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y derechos 

humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño de 

Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P. se encuentran publicados en la página web 

de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar 

cumplimiento. 
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CLÁUSULA 57. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA 58. PERFECCIONAMIENTO  
 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 

electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 

probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del Proceso. 

Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de las partes de 

forma electrónica en la plataforma SECOP II. 

 

Proyectó Elaboró Revisó No. de folios Anexos 
X.ANDUQUIA X.ANDUQUIA H.ABOGADOS  65 6 


