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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. UAEGRD-CM-INV-XXX-2026, SUSCRITO
ENTRE XXX Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
— UAEGRD.

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. GARANTIAS

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

CLAUSULA 20. CESION

CLAUSULA21. LIQUIDACION

CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS



GESTION
DEL RIES_Q__O_ Pagina 2 de 17

VIO MALL A

CONTRATO DE INTERVENTORIA UAEGRD-CM-INV-XXX-2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA

XXXXXXX

NIT XXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL MXXXXXXX
IDENTIFICACION MXOOXX XX

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
CORRESPONDE A “IMPLEMENTACION  DE
OBJETO DEL CONTRATO ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO
RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCION
EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS
TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERIA Y
BIOINGENIERIA EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA”.

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
SEIS PESOS M/CTE. ($3.186.329.706)

PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

FECHA XXX

Entre los suscritos, a saber, WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS, identificado con la cédula de
ciudadania No. 80.378.477 de Gacheta, en su calidad de Director, quien actia en nombre y
representacion de La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres -
UAEGRD segun Resolucion DAFPC 1380 del 21 de julio de 2025 “por medio de la cual se hace
nombramiento ordinario en un empleo de libre nombramiento y remocion”, debidamente posesionado
mediante Acta N°.0000212 del 21 de julio de 2025, y facultado para celebrar contratos, de conformidad
con la delegacion que efectuara el sefior Gobernador de Cundinamarca, en los términos del Articulo 2°
del Decreto 424 del 20 de noviembre de 2024 “Por el cual se hacen unas delegaciones en materia
contractual y de ordenamiento del gasto”, quien en adelante se denomina DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - U.A.E.G.R.D., y por otra parte, XXXXXXXX, (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en la Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. XX del XXX de XXX de XXXX, la entidad aperturo el proceso
de seleccion nimero XXXXXXX.

Il.  Que mediante Resolucion No. XXXX del XX de XX de XXXX la entidad adjudicd el contrato
al oferente XXXX.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definiciéon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
gue se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.



GESTION
DEL RIES__G__O_ Pagina 3 de 17

A ar

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
CORRESPONDE A “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO
RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCION EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS
TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERIA Y BIOINGENIERIA EN LA CUENCA DEL RiO
BOGOTA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Las actividades a realizar corresponden al seguimiento, control y verificacion técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico al contrato que tiene por objeto la IMPLEMENTACION DE
ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCION
EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERIA
Y BIOINGENIERIA EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, las condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, de conformidad con la
normatividad vigente y lo dispuesto en el contrato de obra y sus anexos, asi como la normatividad
ambiental y se seguridad y salud en el trabajo establecidas durante su desarrollo.

La calidad de los trabajos debera ajustarse a los parametros definidos en las fichas técnicas anexas,
correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, asegurando asi la correcta aplicacion de los
criterios de ingenieria y bioingenieria previstos para cada actividad. Aunado a lo anterior, la interventoria
a realizar debe contemplar lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Articulo 83.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar serd de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucidn establecido en el presente proceso de seleccidn que supera
la vigencia 2025, este, se encuentra sujeto a la aprobacién de vigencias futuras mediante ordenanza de
la Asamblea Departamental de Cundinamarca, como excepcion al principio de anualidad
(Dcto/111/1996).

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados en el presente documento venza en
dia no habil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente. Para los efectos
del tramite de este concurso de méritos, cuando se indiquen plazos de dias habiles no se computaran
como tales los dias sdbado, Domingo, Dias Festivos y Puentes considerados de esta forma por la Ley
Colombiana.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de XXXXXX, equivalentes a XXXX SMLMYV para el afio de
suscripcion del contrato 2025, suma que se discrimina de la manera en como se evidencia en el anexo
01 del presente documento.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o0 por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
No Aplica.
CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al certificado de disponibilidad presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero XXXX de
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fecha XXXXX, es de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($3.186.329.706).

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres de Cundinamarca —
UAEGRD pagara al contratista seleccionado, el valor del contrato resultante del presente proceso de la
siguiente manera:

3.2.3.1 El TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato en pagos parciales
asociados a los costos fijos ofertados y efectivamente empleados por la interventoria, previa
aprobacion de la supervision del informe mensual de interventoria, el cual debe contener: a)
informe pormenorizado de actividades desarrolladas por la interventoria. b) informe técnico,
administrativo, financiero y ambiental tanto de obra como de interventoria. c) informe
ejecutivo de interventoria avalando las actividades contractuales del contrato de obra como
de interventoria que participa en la ejecucion del proyecto. d) relacion de personal tanto de
obra como de interventoria que participa en la ejecucion del proyecto. e) registro fotografico
de las actividades desarrolladas. f) conclusiones y recomendaciones. g) certificacion de
encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificacion de encontrarse al dia en los
aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado
para la ejecucion del contrato.

3.2.3.2 El SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del valor total del contrato en pagos
parciales, sera pagado a través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de
avance de ejecucion del contrato de obra al cual se ejerce la interventoria.

3.2.3.3 EI CINCO POR CIENTO (5%) restante, se cancelara una vez suscrita y aprobada el acta
de terminacidn, acta de recibo a satisfaccién y acta de liquidacion del contrato, certificacion
de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificacion de encontrarse al dia en los
aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado
para la ejecucion del contrato.

NOTA 1: El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetaran al Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, el sistema de
pago utilizado por el Departamento y sera consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las
instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado "INFORMACION DE
PROVEEDORES", el cual debe ser diligenciado y entregado a la entidad. Asi mismo, los pagos estaran
sujetos a los desembolsos que realice la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca, en virtud
del convenio interadministrativo No CAR-CONV-INT-2957-2025, del cual se deriva el contrato a
celebrar.

NOTA 3: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

NOTA 5: La Unidad Administrativa Especial para le Gestion de Riesgo de Desastres, no reconocera,
por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

NOTA 6: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicacion sea un consorcio o0 union
temporal, para efectos del pago, éste debe informar el nimero de cuenta a nombre del consorcio o union
temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo
consorcio o union temporal conforme a las leyes vigentes.

NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos establecidos por
el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
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Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demé&s condiciones, términos y
estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo lo establecido en las condiciones técnicas exigidas del
documento Estudio Previo, y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le
impartan a través del supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificacion al contrato.
Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones vy
trabamientos.

Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y
oportunidad que a la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista
del Estado.

Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velara por el cumplimiento
de las obligaciones aqui establecidas.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas y econémicas presentadas en la propuesta.
Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se
cumplay sea de la mejor calidad.

Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecucion del objeto
contractual, asi como de todos aquellos relacionados con el mismo.

Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de Retencién
Documental que organicen la informacion necesaria de la gestion, uso de papel reciclado,
impresion de documentos en doble cara, uso de formatos de documentos portéatiles para el
almacenamiento de documentos digitales (PDF), uso de scanner de documentos y correos
electronicos, como también abstenerse de imprimir documentos personales y duplicar documentos.
El contratista se obliga a realizar el proceso de gestion contractual, en lo relacionado con la entrega
de los documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales, a través del uso de
formatos de documentos portatiles para el almacenamiento de documentos digitales (PDF), y/o
entregarlos via correo electronico, y/o en un elemento Optico grabado de manera digital que
almacene cada uno de los documentos (Disco compacto), y/o enviarlos por correo postal
certificado.

El contratista debera dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2018 y la
Resolucion Nro. 0312 de 2019 referentes al disefio e implementacion del Sistema General de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

1.

Realizar el acompafiamiento a la socializacion del proyecto de la obra con la comunidad de la
zona de influencia del mismo antes de iniciar la ejecucion fisica de las obras.

Revisar el Plan de Trabajo y cronograma de ejecucién correspondiente al contrato de obra, y
emitir concepto de aprobacion, previa socializacion con la UAEGRD, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la entrega por parte del Contratista de Obra, y verificar su cumplimiento
durante el desarrollo del contrato, para lo cual podra requerir las acciones necesarias ante
posibles retrasos o incumplimientos.

Verificar que, al encontrarse especies en veda por parte del contratista de obra, éste trate por
todos los medios de conservarlo sin generar retrasos en la ejecucion de las obras, o en su lugar
que tramite el respectivo permiso de “Levantamiento de veda de flora silvestre” ante la
Autoridad Ambiental competente.

Presentar las siguientes garantias, segun corresponda: cumplimiento; amparo por pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual,
y calidad del servicio. Las garantias deberan contemplar como asegurados y beneficiarios el
Departamento de Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo
de Desastres de Cundinamarca — UAEGRD y a la Corporacion Auténoma Regional de
Cundinamarca (CAR). Asi mismo, el contratista debe garantizar que mantendra actualizadas las
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vigencias de las garantias de los contratos derivados del mismo, y ampliara las mismas en caso
de adicion, suspensidén y/o prérroga.

Realizar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la
revision conjunta con el contratista de obra, de la totalidad de los estudios y disefios del proyecto,
emitiendo para tales efectos el concepto del andlisis realizado con sus respectivas
recomendaciones y ajustes en caso de requerirse. Si en el plazo sefialado, no se presenta
observacion alguna, se entenderd que los contratistas de obra e interventoria aceptan
integramente la alternativa de disefio propuesta.

Presentar a la Supervision para su aprobacion, previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, las hojas de vida y deméas documentos soporte del personal minimo requerido conforme
a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Cualquier cambio de personal debera
ser previamente sometido a aprobacién de la Supervision. Solamente se aceptaran dichas
modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formacion académica y
experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones.

Atender de forma oportuna cada uno de los requerimientos efectuados por la Entidad
Contratante, con relacion al desarrollo del contrato.

Realizar el seguimiento administrativo, juridico, técnico, financiero y ambiental del contrato de
obray garantizar que se ejecuten las obras de acuerdo con los estudios, disefios, especificaciones
técnicas y deméas documentos que hagan parte del mismo que se puedan derivar dentro de la
ejecucion del contrato. Asi como también la aplicacion y cumplimiento de las Normas
Ambientales aplicables.

Disefiar e implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, medio
ambiente y calidad, que aplicara durante la ejecucién del contrato, de acuerdo con la legislacion
vigente y someterlo a la aprobacion del Supervisor quien podra ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.

Revisar y aprobar los planes y deméas documentos técnicos asociados a la ejecucion de la obra
como lo son: plan de gestion social y el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, medio ambiente y calidad, medidas de manejo ambiental y fichas ambientales. Estos
documentos deben ser aprobados por la interventoria previos al inicio de las actividades de
campo.

Realizar el seguimiento y verificacion a la implementacion de los planes presentados por el
contratista de obra y aprobados por la interventoria, durante la ejecucion del contrato.

Verificar y garantizar que el contratista de obra mantenga las éptimas condiciones de drenaje de
los Cauces (donde aplique), manteniendo el flujo de recurso aguas abajo, y evitando la
formacion de remansos excesivos aguas arriba.

Verificar y garantizar que el contratista de obra mantenga el equilibrio en las pendientes de los
cauces en el desarrollo de las obras, evitando de esta manera el aceleramiento excesivo del flujo
en las zonas de intervencion.

Realizar el control y seguimiento a los frentes de obra implementados por el contratista para la
ejecucion de la obra dentro del término de ejecucién conforme a lo determinado en los estudios
previos y el pliego de condiciones y demas documentos que hagan parte de ellos.

Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido por la entidad y
ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal debera ser previamente sometido a
aprobacion de la Supervision. Solamente se aceptaran dichas modificaciones por personal de
iguales o superiores condiciones de formacion académica y experiencia a las requeridas en el
Pliego de Condiciones.

Verificar y garantizar que los residuos de construccion y demolicidn, material proveniente de
excavaciones y el material de sedimento que se retire del cauce de la quebrada y sus afluentes
(donde aplique) durante la ejecucién del proyecto, sean debidamente dispuestos por el
contratista de obra en un lugar autorizado siguiendo los lineamientos de la normativa ambiental
vigente, para lo cual, el Departamento de Cundinamarca — UAEGRD debera contar con los
permisos ambientales a que haya lugar.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes de Seguridad y Salud
en el Trabajo y al Sistema de Gestion para la ejecucion de las actividades contractuales.
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. Realizar larevision y aprobacion de los informes y demas productos entregados por el contratista
de obra y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte de la UAEGRD, para revisar el estado de
ejecucion de los contratos de obra e interventoria, el cumplimiento de las obligaciones o
cualquier aspecto técnico referente a la ejecucion de los contratos. Ademas, en caso de ser
necesario también asistira a las reuniones o comités que convoque o realice la Corporacién
Auténoma Regional de Cundinamarca en el caso que sea necesario.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecucion del contrato, con
el fin de cumplir lo dispuesto en la respectiva minuta y demas especificaciones técnicas previstas
para el contrato en mencién. De igual manera la Interventoria se encargara de revisar y aprobar
las especificaciones técnicas que resulten de la inclusién de nuevos items, de variacion a los ya
existentes y en general los que requieran dentro de la etapa de ejecucion de las actividades. En
la practica es el contratista quien propone las especificaciones, para revision de la Interventoria
y posterior aprobacién de la UAEGRD.

Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y técnicos necesarios para
garantizar el desarrollo del trabajo, dentro del estricto parametro de calidad y cumplimiento en
tiempo y costos.

Revisar y aprobar la programacion de actividades y el flujo de caja presentado por el contratista,
el cual debera estar ajustado a los términos y presupuesto previsto en el contrato y remitirlo para
conocimiento del supervisor. Adicionalmente poner en conocimiento a la UAEGRD cuando se
presenten desviaciones que pongan en riesgo la ejecucion del proyecto

Verificar que, durante la ejecucion del contrato al cual ejerce la interventoria, se mantenga el
personal minimo requerido por la entidad y presentado en la propuesta, y en caso fortuito o de
fuerza mayor, aprobar el reemplazo por personal de iguales o superiores condiciones de
formacion académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones, previa
evaluacion de cumplimiento de los requisitos e informar al supervisor. El interventor se reserva
el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto siempre
gue existan causas fundadas para hacerlo.

Mantener en los sitios de trabajo los profesionales y el personal de apoyo propuesto para las
actividades de seguimiento de interventoria de conformidad al manual de imagen institucional
de la UAEGRD. Asi mismo, garantizar que todo el personal presente porte a la vista todos los
elementos necesarios para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo.

Velar porque durante la ejecucion de las actividades no se ocasionen dafios a terceros y si esto
llegare a suceder, informar a la UAEGRD vy al contratista para que se tomen las medidas
necesarias y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la UAEGRD.

Verificar y autorizar todos los informes y demas soportes necesarios para el tramite de las
ordenes de pago del contratista.

Elaborar las actas mensuales o parciales de recibo contractual, las Actas de fijacion de Precios,
de Modificacion de Cantidades, de Suspension y/o Reiniciacion (cuando haya lugar para
aprobacion y firma de la entidad contratante), el Acta de Recibo Final y el acta de liquidacion
del contrato de obra e interventoria, enviarlas para conocimiento del supervisor. Cuando exista
modificacion de cantidades, el interventor debera previamente elaborar un informe técnico
detallado que justifique dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su autorizacion y
reconocimiento ante la UAEGRD siguiendo lo previsto en las disposiciones que al respecto
rigen en la Entidad.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo
aquellas que fueren de su competencia o dando traslado Unicamente de las que no le competen,
a la UAEGRD, y solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar
la ejecucién contractual.

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones necesarias para el desarrollo
de las actividades o en caso de que se requiera, verificar y realizar el seguimiento
correspondiente a todas las gestiones que adelante el contratista de obra ante las autoridades
respectivas, para la obtencion de permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion de
obra.
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. Verificar que se de cumplimiento a las recomendaciones de los estudios y disefios producto del
contrato de consultoria No 1633 de 2022 suscrito entre la CAR y el Consorcio Mitigacion del
Riesgo, y en caso de que se requiera, realizar la revisidn y aprobacién a las modificaciones o
ajustes técnicos, e informar a la UAEGRD para que esta a su vez lo someta a consideracion del
comité de supervision del convenio interadministrativo.
Registrar y suscribir en compafiia del contratista de obra, una bitacora, debidamente foliada, en
donde se llevard una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas para
la ejecucidn de los trabajos y actividades de la obra, diariamente.
Organizar el archivo propio del contrato, tanto de interventoria como al cual ejerce la
interventoria, especialmente en lo relativo a carteras, actas, correspondencia y demas
documentos, de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento, en el desarrollo de la
ejecucion del contrato.
Verificar en todo momento y durante la ejecucion de los trabajos la vigencia de todas las
garantias que amparan tanto el contrato objeto de interventoria como el de interventoria.
Emitir concepto a la UAEGRD con minimo un (1) mes de anticipacion respecto de la realizacion
de adiciones, prorrogas, modificaciones u otra situacion de caracter juridico y técnico que se
presente durante la ejecucién del contrato de obra objeto de interventoria. En cada uno de estos
casos, serd la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el trdmite, previa
justificacion juridica y técnica respectiva. En el evento en que haya lugar a una prérroga del
contrato principal, por incumplimiento en la ejecucién de la misma dentro del plazo, sin que la
Interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado
oportunamente las sanciones del caso o0 no se haya cumplido el objeto contractual en el tiempo
estipulado, la Interventoria permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacién y
cumplimiento del objeto contractual, sin que la UAEGRD deba efectuar erogacién alguna por
éste concepto.
Informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relacion con las
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando y emitiendo del concepto del
procedimiento a seguir y la tasacién de la multa respectiva en caso de que aplique.
Adelantar todas las actuaciones correspondientes hasta la liquidacion definitiva tanto del
contrato de obra como el de interventoria.
Presentar ante la Supervision de la UAEGRD los productos de acuerdo con las actividades
planteadas, en los plazos establecidos o cada que la Entidad lo solicite.
Realizar comités técnicos como minimo 2 veces al mes o cada vez que se requiera a fin de
coordinar y controlar la ejecucion, entrega de los productos y obras tendientes a cubrir con los
estandares de calidad, costos eficiente y tiempos de entrega, de acuerdo con lo planeado y los
disefios del proyecto. Asi como para resolver las situaciones que se tengan en el desarrollo del
contrato.
Realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal de interventoria con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES —~UAEGRD.
Responder por cualquier tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES —~UAEGRD, por causa o
con ocasion del contrato.
Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razon o
con ocasion de la celebracion, ejecucion, liquidacién y/o pago de este contrato.

. Cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o
empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Sera el Unico responsable por la ejecucién del presente contrato y esta obligado a mantener indemne por
cualquier concepto a la UAEGRD, por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como
consecuencia directa o indirecta de hechos originados en ejecucién del presente contrato, de tal forma
gue el CONTRATISTA sera el unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar
técnica, juridica y econémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo
directo, conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne al
municipio durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o
reclamado. En todo caso, el municipio podra llamar en garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito,
en caso de presentarse cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza, relacionada
con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma exclusiva
todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y
en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, ain frente a juicios, reclamaciones o quejas de
cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo
de trabajo del consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas
no podréa ser superior al [cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al [0,1%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el consultor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al interventor en [la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada], se causard una multa diaria equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el consultor no inicie efectivamente
con la ejecucidn del contrato en la fecha acordada.
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5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al [0,2%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion]

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el consultor se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor, al
consultor se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del [Valor del contrato].

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con todas aquellas
gue fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa equivalente al [0,5%] del
valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o0 honorarios
de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al consultor se le impondra una multa
equivalente a [0.5] salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al consultor de continuar
con la ejecucidn del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paréagrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el interventor pagara a la entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los
pagos pendientes a favor del interventor o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de
la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO



GESTION
DEL RlES_G__Q Pagina 11 de 17

PEIO0 G D04 AL A

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el consultor debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de cuatro (4) dias habiles contados a partir de la firma del
contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Gobernacion de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial para la Gestion
del Riesgo de Desastres de Cundinamarca — UAEGRD vy la Corporacién Autdnoma
Regional de Cundinamarca.

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato Cuantia equivalente al
y el pago de las multas y la veinte por ciento
clausula penal pecuniaria (20%) del valor total
que se le impongan del contrato
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones | Por el término de
Amparos, vigencia 'y laborales del personal que el | duracion del contrato y

valores asegurados contratista haya de utilizaren | tres (3) afios mas.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Por el término de
duracién del contrato y
seis (6) meses mas.

Cuantia equivalente al
diez por ciento (10%)
del valor total del
contrato

Por el término de
duracién del contrato y
cinco (5) afios mas
Calidad del Servicio contados a partir del
recibo a satisfaccion de la
obra objeto de
interventoria.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén
los otorgantes de la misma.

NUmero y afio del contrato

Obijeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Cuantia equivalente al
veinte por ciento
(209%) del valor total
del contrato

Tomador

Informacion necesaria
dentro de la poliza

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de cumplimiento.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. EI no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
Gobernacion de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial para
Asegurados la Gestion del Riesgo de Desastres de Cundinamarca — UAEGRD y la

Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cémara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de
esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomacdor temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor Por una cuantia equivalente a 300 SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Gobernacion de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial para
Beneficiarios la Gestion del Riesgo de Desastres de Cundinamarca — UAEGRD vy la

Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca.
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato

Informacion necesaria | ¢  Firma del representante legal del contratista

dentro de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Nota: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigenciay el valor del amparo de la garantia
en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de
lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el interventor no es su representante,
agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR
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El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratacion. Entre
el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existird vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el interventor responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al interventor de las responsabilidades que asume por las labores de
interventoria y por las deméas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirird
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del interventor. La entidad podra exigir al interventor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 109. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993y el articulo
893 del Cdodigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA20.  LIQUIDACION

Por tratarse de un contrato cuya ejecucion se prolonga en el tiempo, se procedera con su liquidacién por
mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del plazo de
ejecucion. En caso de no llegar a acuerdo o ante la falta de comparecencia del contratista a la liquidacion
previa notificaciébn o convocatoria que realice la entidad, ésta procederd a liquidar el contrato
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para hacerlo
bilateralmente. En concordancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, se podra adelantar la
liquidacion bilateral o unilateral dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los términos
anteriores.

CLAUSULA 21. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se

requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, el Registro Presupuestal
correspondiente y la suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA 22. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
El lugar de ejecucion del contrato sera en la Cuenca del Rio Bogota, en los municipios El Colegio, San
Antonio del Tequendama, Viota, La Mesa, Anolaima, Anapoima, Zipaquira, Tocancipa, Zipacon,

Subachoque y Cota, del Departamento de Cundinamarca.

Los 16 puntos criticos establecidos se encuentran en los siguientes sitios o veredas:
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Punto Municipio Sitio o Vereda
No.
1 El Colegio Antioqueriita
2 San Antonio del Caicedo - Quebrada La San Juana
Tequendama

3 Viota Argelia - Centro Poblado San Gabnel

- La Mesa San Javier

5 El Colegio Clcuta

6 Anolaima Santo Domingo - Quebrada Los Naranjitos

7 Anapoima San Judas - Quebrada Socota

8 Zipaquira San Anteonio

9 Tocancipa Patifio

10 Tocancipa Quindingua

1 Tocancipa Linares

12 Tocancipa Divino Nifio

13 Tocancipa Mirador del Aliso

14 Zipacon Cerro de la virgen del Amor Hermoso -

Quebrada Innominada

15 Subachoque Rincon Santo

16 Cota Vereda Pueblo Viejo - Puente La Virgen - Av. |
La Conejera

CLAUSULA 23. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

agrwbdE

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos.
Propuesta presentada por el consultor.
Las garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del

contrato.

En constancia se firma el presente contrato en El Colegio, a los XXX (XXX) dias del mes de XXXX de

XXXX.

Por la Entidad,

WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS

Director UAEGRD

) 0.0.9.9.0.90.9.0.0.4
Contratista

Aprobo: Oscar Saldafia / Subdirector de Reduccion UAEGRD

Reviso: Heidy Cueca / Abogada Contratista UAEGRD

Elabor6: Maria Paula Ibafiez Valencia/Abogada Contratista UAEGRD




GESTION

DEL RIESGO Pagina 1 de 17
ANEXO 01
VALOR DEL CONTRATO
PROPUESTA ECONOMICA
1. PERSONAL
%
¢ ” CANTIDAD | MESES ; F. M. VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL
iTEM DESCRIPCION A) ®) DEDI?SCION D) (E) (AXBXCXDXE)
1.1 DIRECCION
1.1.1 | PROFESIONAL N°1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 14 50%
1.1.2 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 1 14 100%
1.1.3 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 1 7 100%
1.1.4 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3 1 6 100%
1.1.5 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 4 1 4 100%
1.1.6 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 5 1 6 100%
1.1.7 | PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 6 1 14 100%
1.1.8 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1 1 1 100%
1.1.9 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 2 1 1 100%
1.1.10 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 3 1 3 100%
1.1.11 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 4 1 5 100%
1.1.12 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 5 1 2 100%
1.1.13 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 6 1 6 100%
1.1.14 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 7 1 6 100%
1.1.15 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 8 1 3 100%
1.1.16 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 9 1 3 100%
1.1.17 | PROFESIONAL N°3 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 10 1 1 100%
1.1 DIRECCION
1.2 EQUIPO ESPECIALISTA
1.2.1 | PROFESIONAL N°4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 14 50%
1.2.2 | PROFESIONAL N°5 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 1 14 50%
1.2.3 | PROFESIONAL N°6 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 14 50%
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1.2 EQUIPO ESPECIALISTA |
1.3 EQUIPO PROFESIONAL
1.3.1 | PROFESIONAL N°7 SOCIAL 1 1 14 100%
1.3.2 | PROFESIONAL N°7 SOCIAL 2 1 6 100%
1.3.3 | PROFESIONAL N°7 SOCIAL 3 1 14 100%
1.3.4 | PROFESIONAL N°8 SST 1 1 14 100%
1.3.5 | PROFESIONAL N°8 SST 2 1 6 100%
1.3.6 | PROFESIONAL N°8 SST AMBIENTAL 1 14 100%
1.3.7 | PREFESIONAL N°9 FORESTAL 1 14 100%
1.3 EQUIPO PROFESIONAL
1.4 PERSONAL TECNOLOGO
14.1 | TECNOLOGO N°1 TOPOGRAFO I | 14 | 100% | |
1.4 PERSONAL TECNOLOGO
1.5 PERSONAL NO CALIFICADO
1,5.1 | PERSONAL NO CALIFICADO N°1 CADENEROS | 2 ] 14 | 100% | |
1.5 PERSONAL NO CALIFICADO
1. PERSONAL
2. EQUIPOS
%
o | e UNIDAD | CANTIDAD MESES DEDICACION | VALORUNITARIO | VALOR TOTAL
(A) (B) C) (D) (AxBxCxD)
2.1 |ESTACION DE TOPOGRAFIA MES 1 14 100%
2. EQUIPOS
3. TRANSPORTE
0 , CANTIDAD MESES DEDICACION % | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD ) @) (c) ) (AXBXCxD)
ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
3.1 |CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO|  MES 1 14 100%
COSTO ASOCIADO 1
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ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
3.2 |CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO MES 1 7 100%
COSTO ASOCIADO 2

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
3.3 |CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO MES 1 6 100%
COSTO ASOCIADO 3

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
34 |CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO MES 1 4 100%
COSTO ASOCIADO 4

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
3.5 [CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO MES 1 6 100%
COSTO ASOCIADO 5

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 MENOR O IGUAL A 2000
3.6 |[CC MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO MES 1 14 100%
COSTO ASOCIADO 6

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL (1+2+3)

IVA 19%

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

Por la Entidad,

XXXXXXXXXX

WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS Contratista

Director UAEGRD

Revis6: Oscar Saldafia / Subdirector de Reduccion UAEGRD



