

Información general

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación del contrato       |                                                                                                                                                                                                       |
| ID del contrato en SECOP          | CO1.PCCNTR.9344444                                                                                                                                                                                    |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                     |
| Estado de contrato                | En ejecución                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de generación del estado    | 2 días de tiempo transcurrido (16/02/2026 12:49:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                                                                 |
| Número del contrato               | CO1.PCCNTR.9344444                                                                                                                                                                                    |
| Objeto del contrato               | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA CIVIL DENOMINADA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ |
| Tipo de Contrato                  | Otro                                                                                                                                                                                                  |
| ¿Asociado a otro contrato?        | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                    |
| Duración del contrato             | 6 Meses                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de inicio de contrato       | 44 minutos para terminar (19/02/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                                                                      |
| Fecha de terminación del contrato | 16/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                                                                                              |
| Tiempo adiciones en días          | 0 días                                                                                                                                                                                                |
| Liquidación                       | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                                                                                                  |
| Obligaciones Ambientales          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                                                                                                  |
| Obligaciones pos consumo          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                                                                                                  |
| Reversión                         | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Información de la Entidad Estatal contratante                                                                                                                                                                             |  |                      |
| <div><div><div><div>Compradores</div><div>Proveedores</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AGUAS DEL CARMELO S.A. E.S.P.</div><div>COLOMBIA, El Carmen De Atrato</div><div>★★★★★</div></div></div> |  | 0 Recomendación (es) |

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

PRAMING CONSULTORIA SAS

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 901668294

|                               |                  |                |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Cuenta bancaria del proveedor |                  |                |                  |
| Proveedor                     | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
| PRAMING CONSULTORIA SAS       |                  |                |                  |

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación del contrato                                             |                                                                                    |
| <b>Aprobador – Proveedor</b>                                        |                                                                                    |
| Aprobado por:                                                       | Claudia Elena Alvarez Cano 16/02/2026 2:43:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| <b>Aprobador – Entidad Estatal</b>                                  |                                                                                    |
| Aprobado por:                                                       | Juan Jairo Caro Sánchez 19/02/2026 9:12:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)    |
| <b>Contrato Firmado:</b> <a href="#">CO1_PCCNTR_9344444_Firmado</a> |                                                                                    |
| <b>Contrato en ejecución:</b>                                       |                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del contrato |                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de proceso          | Contratación régimen especial (con ofertas)                                                                                                                                                           |
| Unidad de contratación   | UNIDAD DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                |
| Proceso de Contratación  | IP002-2026                                                                                                                                                                                            |
| Título de la oferta      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA CIVIL DENOMINADA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO |
| Cuantía del contrato     | 136.427.512 COP                                                                                                                                                                                       |

Condiciones

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos Tipo                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documentos Tipo                                                                                                                                                                                         | No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Decreto 248 de 2021                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| Sentencia T-302 de 2017                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.                                                                                                                                                                                     |

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?  
☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas  
☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato10,00

☐ Valor de la garantía

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato10,00

☐ Valor de la garantía

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato15,00

☐ Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual  
☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar (23/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (17/02/2026 11:03:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

| Id de la garantía | Justificación                               | Tipo de garantía   | Valor         | Erisor                              | Fecha fin                                    | Estado                           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| CO1.WRT.19452053  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️ | Contrato de seguro | 54.571.003,00 | COP COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | 16/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada <a href="#">Detalle</a> |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9344444  
Proveedor PRAMING CONSULTORIA SAS  
Creado por  
Agregado en -  
Comentario

Anexos del contrato

| Descripción                                                                   | Nombre |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |        |

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ALCALDIA MUNICIPAL  
Ubicación CO-CHO-27245 - El Carmen De Atrato  
País COLOMBIA  
Departamento Chocó  
Municipio El Carmen De Atrato  
Dirección ALCALDIA MUNICIPAL  
Código postal 271010

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección           | Ubicación                              |
|----|---------------------|----------------------------------------|
| 1  | ZONA RURAL Y URBANA | COLOMBIA > Chocó > El Carmen De Atrato |

Bienes y servicios

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | CO1.PCONTR.9344444                                   |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

|               |               |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                          |                 | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                          |                 | 136.427.518,00        | 136.427.512,00                                       |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1             | 72141119      | INTERVENTORIA TECNICA, JURICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA CIVIL DENOMINADA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO CHOCO | 1,00     | UN     | 136.427.518,00           | 136.427.512,00  | 136.427.518,00        | 136.427.512,00                                       |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 2   | CO1.PCONTR.9344444                                   |
| 2.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

|               |               |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                          |                 | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                          |                 | 136.427.518,00        | 136.427.512,00                                       |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1             | 72141119      | INTERVENTORIA TECNICA, JURICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA CIVIL DENOMINADA OPTIMIZACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO CHOCO | 1,00     | UN     | 136.427.518,00           | 136.427.512,00  | 136.427.518,00        | 136.427.512,00                                       |

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

| Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fase de Contrato         | Fase de Habilitación     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Formato de Experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actas de Asamblea                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificado de constitución de proponente plural                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de amortización                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                               |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Documentos administrativos                                                    | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |                  |                      |

Documentos del contrato

| Descripción                                    | Nombre del documento                           | Detalle   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA N°INT-IP002-2026.pdf | CONTRATO DE INTERVENTORIA N°INT-IP002-2026.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

### Asignaciones para el seguimiento

|                     |                      |                                                                                                     |                     |                                     |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ordenador del Gasto | <input type="text"/> |  Tipo de documento | Número de documento | <a href="#">Guardar y notificar</a> |
| Supervisor          | <input type="text"/> |  Tipo de documento | Número de documento | <a href="#">Guardar y notificar</a> |

### Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago

Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

### Histórico de asignaciones

| Posición                                                                      | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |        |                      |              |

### Información presupuestal

| Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz |                                                                      | Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Destinación del gasto                                                                          | Funcionamiento                                                       |                                                                                                                                                     |  |
| Fuente de los recursos:                                                                        |                                                                      | Valor                                                                                                                                               |  |
| Presupuesto General de la Nación - PGN                                                         | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No * |                                                                                                                                                     |  |
| Sistema General de Participaciones - SGP                                                       | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No * |                                                                                                                                                     |  |
| Sistema General de Regalías - SGR                                                              | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No * |                                                                                                                                                     |  |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)                                                   | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No * |                                                                                                                                                     |  |
| Recursos de Crédito                                                                            | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No * |                                                                                                                                                     |  |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No * | 136.427.512                                                                                                                                         |  |
| Total                                                                                          |                                                                      | 136.427.512                                                                                                                                         |  |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP                                                                    | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |      |                |             |       |                  |                       |        |

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado            | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado   |
|--------|------|-------------------|-------|------------------|-----------------------------------|----------|
| 281    | CDP  | No se ha iniciado |       |                  |                                   | - Editar |
| 282    | CDP  | No se ha iniciado |       |                  |                                   | - Editar |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Saldo de CDP               | 0 COP |
| Saldo de vigencias futuras | 0 COP |
| Saldo total a comprometer  | 0 COP |
| Última consulta a SIIF     |       |
| Fecha de consulta SIIF     | -     |

### Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso                                                                       | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|  00005 | Presupuestal (CDP) | -                | No se ha iniciado | 136.427.512 COP          | 136.427.512 COP    | - -                          |                          | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |
| Saldo de compromisos CDP                                                                |                    | 136.427.512 COP  |                   |                          |                    |                              |                          |                                                |
| Saldo de compromisos AVF                                                                |                    | 0 COP            |                   |                          |                    |                              |                          |                                                |
| Saldo total comprometido                                                                |                    | 136.427.512 COP  |                   |                          |                    |                              |                          |                                                |
| Última consulta a SIIF                                                                  |                    |                  |                   |                          |                    |                              |                          |                                                |
| Fecha de consulta SIIF                                                                  |                    | -                |                   |                          |                    |                              |                          |                                                |