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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Nro. Plan Anual de 
Adquisiciones: 

 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración 
del Estudio Previo: 

12 de febrero de 2026 

Nombre del 
funcionario que 
diligencia el Estudio 
Previo: 

Javier Arley Pulgarín Peña 

Dependencia 
solicitante: 

Secretaría de Infraestructura  

Tipo de Contrato: Contrato de obra 

1. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 
2015) 

1.1. Descripción de 
la Necesidad 
que se pretende 
satisfacer con la 
Contratación y 
justificación  

PRINCIPIOS QUE OBLIGAN A LA ADMINISTRACIÓN 
 
La función administrativa debe servir a los intereses 
generales y regirse por los principios de eficacia, 
economía, celeridad y demás principios que orientan la 
contratación pública (Art. 209 C.P.). Esto exige 
respuestas administrativas rápidas y eficaces ante 
riesgos que amenacen servicios esenciales o la 
población.  
 
El Estado tiene el deber de asegurar la prestación 
eficiente de los servicios públicos, lo que refuerza la 
obligación de restablecer infraestructura y conectividad 
cuando éstas se vean afectadas por desastres o 
calamidades 
 
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA — 
FACULTAD Y EFECTOS (LEY 1523 DE 2012) 
 
La Ley 1523 de 2012 establece el régimen de gestión del 
riesgo de desastres y faculta a gobernadores y alcaldes, 
previo concepto favorable del Consejo territorial de 
gestión del riesgo, a declarar la situación de 
calamidad pública en su jurisdicción. La calamidad 
pública se define como el resultado de la manifestación 
de uno o varios eventos que, en presencia de 
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vulnerabilidad, producen daños significativos en bienes, 
infraestructura y servicios.  
 
Efectos prácticos: la declaratoria habilita la aplicación de 
un régimen normativo especial (planes de acción, 
coordinación interinstitucional, utilización de recursos y 
medidas excepcionales) para la atención, rehabilitación 
y recuperación del territorio afectado.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 1523 de 2012, se deja expresa constancia en los 
presentes estudios previos que las actividades 
contempladas en la formulación del contrato de obra han 
sido previamente identificadas, priorizadas y 
debidamente incorporadas en el Plan de Acción 
Específico, en coherencia y articulación con los 
instrumentos de gestión del riesgo y las directrices 
sectoriales vigentes. Lo anterior, con el propósito de 
garantizar una intervención oportuna, proporcional y 
técnicamente adecuada, orientada al restablecimiento de 
la movilidad y a la protección efectiva del interés general 
y de los bienes públicos de la comunidad. 
 
URGENCIA MANIFIESTA Y CONTRATACIÓN 
DIRECTA — LEY 80/1993, LEY 1150/2007 Y 
REGULACIÓN 
 
Causal legal de contratación directa: la urgencia 
manifiesta es una causal expresamente prevista en la 
normativa de contratación (numeral sobre contratación 
directa en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 80 de 1993), 
que procede cuando existe una circunstancia apremiante 
—por desastre, calamidad o fuerza mayor— que exige 
preservar la continuidad del servicio o ejecutar 
obras/servicios en el inmediato futuro.  
 
Acto administrativo justificante: la urgencia manifiesta 
debe declararse mediante acto administrativo 
motivado por la entidad competente. La jurisprudencia y 
la regulación han señalado que para contratar por 
urgencia manifiesta —además de la declaratoria de 
calamidad o desastre (cuando proceda)— se requiere un 
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acto autónomo por parte de la entidad que declare la 
urgencia manifiesta y justifique la contratación directa. En 
la práctica esto implica dos actos administrativos 
(declaratoria de calamidad pública y acto de urgencia 
manifiesta de la entidad contratante).  
 
Reglamentación práctica: el Decreto 1082/2015 
(compilación reglamentaria que incorpora las reglas del 
Decreto 1510/2013) dispone que, cuando la causal de 
contratación directa sea la urgencia manifiesta, el acto 
administrativo que la declare hace las veces del acto 
administrativo de justificación, y en ese supuesto la 
entidad no está obligada a elaborar estudios y 
documentos previos (salvo los que exija la entidad o el 
ordenamiento para efectos de control). Esto facilita la 
contratación expedita en emergencias debidamente 
declaradas. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO  
 

• Constitución Política: principios de la función 
administrativa (Art. 209) y deber del Estado de 
garantizar servicios públicos (Art. 365).  

• Ley 1523 de 2012: régimen de gestión del riesgo; 
facultad del alcalde para declarar calamidad 
pública (Art. 57 y ss.) y efectos en la aplicación 
del régimen especial.  

• Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación) y Ley 
1150 de 2007: reconocimiento de la urgencia 
manifiesta como causal de contratación directa y 
reglas de selección aplicables.  

• Decreto 1510 de 2013 / Decreto 1082 de 2015: 
regulación procedimental —acto de declaración 
de urgencia. 

 
La normativa colombiana (Constitución, Ley 1523/2012, 
Ley 80/1993, Ley 1150/2007 y su reglamentación en el 
Decreto 1082/2015) autoriza y regula la contratación 
directa por urgencia manifiesta en el marco de una 
declaratoria de calamidad pública, con el fin de 
permitir respuestas administrativas rápidas y eficaces 
ante riesgos y daños que comprometan la vida, los 
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servicios públicos y la infraestructura. No obstante, esa 
potestad exige actos administrativos motivados y 
registro documental riguroso para garantizar 
transparencia y control posterior. 
 
En virtud del Decreto No. 025 del 02 de febrero de 2026, 
por medio del cual se declara la calamidad pública en el 
Municipio de Necoclí, Antioquia, y del Decreto No. 026 
del 02 de febrero de 2026, por medio del cual se declara 
la urgencia manifiesta para la atención de las 
afectaciones ocasionadas por el fenómeno de la ola 
invernal, la Administración Municipal se encuentra 
facultada para adelantar contratación directa orientada a 
conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. 
 
Los eventos de lluvias intensas presentados en el 
territorio municipal generaron afectaciones significativas 
en la infraestructura vial terciaria, entre las cuales se 
destacan: 
 

• Socavaciones sobre estructuras viales. 
• Colapso de puentes veredales. 
• Pérdida de banca en vías terciarias. 
• Derrumbes sobre corredores viales rurales. 
• Afectaciones severas en la capa de rodadura por 

inundaciones. 
 

Como consecuencia de lo anterior, varias veredas del 
municipio se encuentran incomunicadas del casco 
urbano, afectando la movilidad de la población, el 
transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios 
esenciales y la dinámica económica local. 
 
En atención a la declaratoria de calamidad pública y 
urgencia manifiesta, se hace indispensable la 
contratación directa para la ejecución técnica 
inmediata de las actividades necesarias para mitigar 
los daños ocasionados y restablecer las condiciones 
mínimas de movilidad y funcionalidad de la 
infraestructura afectada. 
 
Las actividades a desarrollar comprenden, entre otras: 
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• Recuperación y conformación de banca en vías 

terciarias. 
• Remoción de derrumbes y material de arrastre. 
• Intervención y rehabilitación provisional de puntos 

críticos en puentes y estructuras hidráulicas. 
• Reconformación y mejoramiento de la capa de 

rodadura en vías rurales. 
• Todas aquellas actividades complementarias 

necesarias para restablecer la transitabilidad y 
condiciones de seguridad. 

 
1.1.1. Justificación de la necesidad estricta e 

inmediata del contrato 
 
La ejecución del presente contrato resulta 
estrictamente necesaria, urgente e impostergable, 
en atención a las siguientes razones técnicas, 
sociales, económicas y de seguridad: 

 
1.1.1.1. Protección de la vida e integridad de la 

población 
 
El deterioro estructural de la infraestructura vial 
terciaria y representa un riesgo directo para la 
vida e integridad de los habitantes del municipio. 
La pérdida de banca, socavaciones, fallos en 
estructuras hidráulicas y colapso de puentes 
generan condiciones de inestabilidad que 
pueden ocasionar accidentes de tránsito, 
volcamiento de vehículos, caídas de peatones y 
aislamiento de comunidades ante emergencias 
médicas.  
 
La no intervención inmediata incrementa la 
probabilidad de colapsos adicionales, 
especialmente ante la continuidad de la 
temporada de lluvias, lo que podría agravar la 
situación y generar consecuencias irreversibles. 
 

1.1.1.2. Garantía de acceso a servicios esenciales 
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La incomunicación de varias veredas con el 
casco urbano impide el acceso oportuno a: 

▪ Servicios de salud. 
▪ Abastecimiento de alimentos y bienes 

básicos. 
▪ Transporte escolar. 
▪ Comercialización de productos agrícolas. 
▪ Atención de emergencias por parte de 

organismos correspondientes. 
 

La conectividad vial constituye un elemento 
esencial para garantizar derechos 
fundamentales como la vida, la salud y el mínimo 
vital, por lo cual su restablecimiento inmediato es 
una obligación institucional. 
 

1.1.1.3. Prevención del agravamiento del daño 
 
Las afectaciones actuales tienden a ampliarse 
progresivamente si no se ejecutan 
intervenciones inmediatas. La acción continua 
del agua sobre estructuras debilitadas puede 
generar: 
 

▪ Mayor socavación. 
▪ Expansión de derrumbes. 
▪ Aumento en la pérdida de banca. 
▪ Deterioro total de tramos parcialmente 

afectados. 
 

El retraso en la ejecución incrementaría 
significativamente los costos de intervención 
futura y podría transformar daños 
recuperables en pérdidas estructurales 
totales. 

 
1.1.1.4. Cumplimiento del deber constitucional y 

legal de la Administración 
 
La declaratoria de calamidad pública y 
urgencia manifiesta impone a la 
Administración Municipal el deber de adoptar 
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medidas inmediatas para conjurar la crisis y 
evitar la extensión de sus efectos. La inacción 
podría comprometer la responsabilidad 
administrativa, fiscal y disciplinaria de los 
funcionarios encargados. 
 
La contratación directa para la ejecución 
técnica de las actividades descritas no solo es 
procedente jurídicamente, sino necesaria para 
cumplir con el mandato legal derivado de los 
Decretos No. 025 y 026 del 02 de febrero de 
2026. 
 

1.1.1.5. Restablecimiento de la normalidad 
institucional y territorial 
 
La recuperación de la infraestructura permite: 
 

▪ Restablecer la movilidad. 
▪ Reactivar la economía. 
▪ Reducir la percepción de crisis. 
▪ Generar confianza institucional. 
▪ Garantizar condiciones mínimas de 

funcionamiento territorial. 
 
Es entonces como el Municipio de Necoclí – Antioquia, 
acorde con las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades antes 
expuestas y de interés general, considera necesario y 
oportuno realizar un CONTRATO DE OBRA, para la 
“EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES 
OCASIONADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL VEREDAL DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, EN EL MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y 
URGENCIA MANIFIESTA, CON EL FIN DE 
RESTABLECER LA CONECTIVIDAD Y GARANTIZAR 
LA MOVILIDAD SEGURA DE LA POBLACIÓN.”, en 
aras de materializar los cometidos estatales. 
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Lo anterior basado, en el Plan de desarrollo 2024 – 2027, 
Necoclí Nuestra identidad y teniendo en cuenta, que la 
Administración Municipal de Necoclí, no cuenta con 
Personal de Planta, suficiente que ejerza estas labores. 
 

Plan de 

Desarrollo: 
Necoclí Nuestra Identidad 

Línea 

Estratégica:  

Línea estratégica 1:  

Fortalecimiento de la competitividad 

en medio de la adaptación al cambio 

climático. 

Componente:  

1.4. Infraestructura vial 

1.8      Gestión integral del riesgo 

de desastres 

Programa: 

1.4.1. Infraestructura de la red vial 

regional 

1.8.1 Gestión del riesgo de desastres 

y emergencias.  

Subprograma: 
1.4.1.2 Infraestructura vial rural 

1.8.1.2 Manejo de desastres 

Indicador de 

producto: 

Vía terciaria con mantenimiento 

Emergencias y desastres atendidas 

 
Esta contratación se fundamenta en la necesidad de 
ejecutar el objeto contractual definido el presente estudio, a 
través de la realización de las actividades previstas en el 
numeral 2º del aparte 2.3.1. y 2.3.3. sobre las Obligaciones 
Específicas y Generales del Contratista indicas en este 
documento del proceso. De esta forma, la Administración 
Municipal satisface los requerimientos que dan origen al 
presente proceso contractual. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.4.1 y ss., del Decreto 1082 de 2015, los servicios 
que se pretende adquirir, está incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones del Municipio de Necoclí Antioquia, el cual se 
encuentra debidamente publicado en la página web del 
ente Territorial como en el SECOP. 

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 

2.1. Objeto 
contractual 

Para atender la necesidad, se requiere realizar: 
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES 
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OCASIONADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL VEREDAL DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, EN EL MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y 
URGENCIA MANIFIESTA, CON EL FIN DE 
RESTABLECER LA CONECTIVIDAD Y GARANTIZAR 
LA MOVILIDAD SEGURA DE LA POBLACIÓN. 

2.2. Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del 
Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

Clasificación UNSPSC 

Código Descripción 

72141003 Servicio de mantenimiento de calles y 

carreteras 

72141500 Servicio de preparación de tierras  

81101500- Ingeniería civil 

72141700 Servicio de alquiler o arrendamiento de 

equipos y maquinaria de construcción 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO 

2.3.1. Obligaciones 
Específicas del 
Contratista: 

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el 
contratista realizará las siguientes actividades: 
 

1. Ejecutar el Contrato, conforme a las 
especificaciones descritas en el presente 
documento y los requerimientos del MUNICIPIO 
DE NECOCLI. 

2. Disponer el recurso humano profesional logístico y 
técnico necesario para garantizar el adecuado 
desarrollo de las actividades. 

3. Adelantar los tramites contractuales y en general 
efectuar los actos y acciones necesarias para llevar 
a cabo la ejecución del objeto contractual en debida 
forma de acuerdo con su reglamento de 
contratación garantizando en todo caso la 
eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes 
y/o productos a entregar. 

4. Basado en el presupuesto aprobado, el 
CONTRATISTA deberá entregar la respectiva 
discriminación del análisis de precios unitarios de 
las actividades requeridas y el AU para el desarrollo 
del objeto dentro del marco del presente contrato. 
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5. Ejecutar una supervisión técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica a los contratos 
suscritos para el desarrollo de las actividades 
encomendadas en el marco del presente contrato. 

6. Realizar el pago oportuno a los proveedores de 
bienes y servicios contratados para la ejecución del 
presente contrato. 

7. Garantizar que los aliados y/o subcontratistas 
cumplan con las obligaciones de pago mensual de 
aportes de afiliación y cotización a los sistemas de 
seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, para tal fin deberá presentar 
mensualmente certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el representante legal o 
revisor fiscal si está obligado a ello, conforme a las 
normas pertinentes o estatutos. 

8. Garantizar la vinculación de mano de obra no 
calificada de población perteneciente al municipio 
de Necoclí. 

9. El contratista garantiza que, durante la ejecución 
del contrato, el personal técnico y administrativo 
recibirá y utilizará la dotación e implementos de 
protección personal exigidos por la normativa 
vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como 
las medidas adicionales necesarias para la 
ejecución segura de las actividades. 

10. Cumplir con las obligaciones laborales que la ley 
exige para el personal a su servicio. 

11. Constituir y entregar las garantías contractuales 
requeridas conforme a la normativa vigente y a lo 
establecido en el contrato, incluyendo como 
beneficiario expreso al Municipio, en los términos y 
condiciones exigidos por la ley. 

12. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con 
terceros en que se requiera, de acuerdo con el 
reglamento de contratación internos, y expedición 
de certificaciones a petición de los interesados, y 
de los proveedores de bienes y servicios. 

13. Mantener un control contable, presupuestal y 
financiero para el manejo de los recursos recibidos 
para administrar, información que estará a 
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disposición del MUNICIPIO con el fin de hacer el 
seguimiento y evaluación de estos. 

14. Entregar los soportes financieros y técnicos 
generados por el pago de cada uno de los ítems 
establecidos en el presupuesto definido, junto con 
el informe de avance físico y presupuestal de la 
ejecución. 

15. Separar en la contabilidad, las operaciones que 
realice por cuenta del MUNICIPIO con el fin de 
llevar un control de las deducciones por los 
conceptos tributarios, de conformidad con las 
normas de orden nacional y territorial que rigen eta 
materia, así como los pagos efectuados a terceros 
y trasladar los recursos resultantes al municipio 
conforme los lineamientos de la Secretaria de 
Hacienda. 

16. Reintegrar al MUNICIPIO los recursos que no se 
inviertan en la ejecución el contrato. 

17. Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones 
inherentes a los aportes con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el Representante legal, de conformidad a 
lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 
2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de 
la ley 1150 de 2007.  

18. Presentar informes mensuales de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el 
detalle de las actividades realizadas, valoradas y 
cuantificadas de manera que puedan evidenciarse 
lo ejecutado en cada uno de ellos, así como los 
informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y 
o resultados obtenidos en cada actividad 
encomendada cuando así se requiera, y a la 
terminación del plazo del contrato, presentar un 
informe final ejecutivo detallado de las actividades 
realizadas. 
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19. Presentar informes en las actas de pago parciales 
(diferentes a los informes mensuales) de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del 
objeto para su respectivo cobro, y con el detalle de 
las actividades realizadas, valoradas y 
cuantificadas de manera que puedan evidenciarse 
lo ejecutado y facturado en cada uno de ellos. 
Dentro de cada uno de los informes para pago de 
actas parciales debe estar incluido, el informe de la 
ejecución del plan de inversión del anticipo, el cual 
deberá ser presentado hasta cubrir el 100% de la 
amortización del anticipo. 

20. El CONTRATISTA, con previa autorización de la 
secretaria de infraestructura, debe garantizar que 
en todas las actividades que se ejecuten y reciban 
en virtud del contrato se den los respectivos 
créditos o menciones al MUNICIPIO. Por tal motivo 
se debe realizar la imagen del MUNICIPIO en los 
documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas 
y demás productos y medios informativos que se 
desarrollen o utilicen. 

21. Atender las consultas y requerimientos que se 
presente durante la ejecución del objeto 
contractual. 

22. Participar en reuniones de seguimiento o 
acompañamiento concertada con el supervisor 
designado por el MUNICIPIO. 

23. Todos los gastos inherentes al funcionamiento, 
personal, equipos, insumos, licencias, oficinas y 
demás gastos que requiera el CONTRATISTA para 
la ejecución del contrato, se entenderán asumidos 
en los precios indicados en la propuesta. 

24. Tener una capacidad operativa básica para 
ejecutar el contrato con la celeridad organización y 
comunicación que según la naturaleza del contrato 
se requiere. Para estos efectos debe garantizar 
durante la ejecución del contrato una sede de 
trabajo para el equipo de personas. 

25. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca 
debido al desarrollo del objeto contractual. 
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26. El CONTRATISTA, mediante certificación escrita, 
debe designar al profesional encargado de la 
supervisión, para la ejecución total del contrato. 

27. El supervisor designado por el CONTRATISTA, 
deberá asistir a las reuniones que convoque el 
MUNICIPIO para la planeación, ejecución y 
evaluación de cada evento. 

28. Presentar informe final sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato, 
debidamente valoradas y cuantificadas. 

29. Suscribir las correspondientes actas de inicio y 
liquidación del contrato. 

30. Mantener indemne al MUNICIPIO, frente a 
cualquier reclamación que resulte del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 

31. Las demás que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 
contractual. 

2.3.2. Resultados o 
Entregables 
Esperados:  
(Qué se desprende de las 
obligaciones especiales, 
Qué resultado o producto 
se espera conseguir con 
esta contratación. 
Especifique el resultado a 
obtener del cooperante  
(No. de expedientes 
asignados, No.  De 
procesos finalizados, No. 
De metros lineales 
organizados, No. de 
personas atendidas, etc.) 

RESULTADOS O ENTREGABLES ESPERADOS 

Resultado o Producto 
Cantidad 
(si es del 

caso) 
ITEM 1.1 Remoción de derrumbes y material 
arrastrado. 

312,5 M3 

ITEM 1.2 Transporte de materiales provenientes 
de derrumbes, escombros, material de arrastre y 
trozado de ramas de árboles caídos. 

3.125,5 
m3/KM 

ITEM 1.3 Levantamiento y replanteo de vías 
terciarias 

6,0 DIA 

ITEM 1.4 Reconformación de bancas con material 
seleccionado 

728,6 m3 

ITEM 1.5 Recuperación de rampas de acceso 
afectadas 

190,0 m3 

ITEM 1.6 Instalación de material tipo afirmado en 
vías terciarias afectadas 

2.032,5 m3 

ITEM 1.7 Transporte de material de cantera 
35.413,4 
m3/KM 

ITEM 1.8 Conformación de pedraplén 407,7 m3 
 

2.3.3. Obligaciones 
Generales del 
Contratista: 

Además de las obligaciones y derechos contemplados en 
los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, 
El CONTRATISTA, se obliga especialmente a: 
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1. Solicitar al municipio de NECOCLI, la información 
que considere necesaria para cumplir las 
finalidades trazadas en el objeto contractual. 

2. Cumplir con el objeto contractual en el plazo y sitio 
convenido. 

3. Ejecutar el Contrato conforme a las 
especificaciones técnicas descritas en el presente 
documento y los requerimientos del MUNICIPIO. 

4. Disponer el recurso humano profesional logístico y 
técnico necesario para garantizar el adecuado 
desarrollo de las actividades. 

5. Adelantar los trámites contractuales y en general 
efectuar todos los actos y acciones necesarias para 
llevar a cabo la ejecución del objeto contractual en 
debida forma de acuerdo con su reglamento de 
contratación garantizando en todo caso la 
eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes 
y/o productos a entregar. 

6. Presentar paz y salvo de parafiscales (SENA, 
ICBF, caja de Compensación Familiar y las 
autoliquidaciones del pago de salud, pensiones y 
riesgos profesionales. 

7. Presentar los informes necesarios que solicite el 
municipio de NECOCLI. 

8. Prestar un servicio de óptima calidad y que 
cumplan con todas las características y 
especificaciones consignadas en la convocatoria 
pública. 

9. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en 
que incurra para la ejecución del contrato. 

10.  Atender las consultas y sugerencias del supervisor 
que asigne el municipio de NECOCLI. 

11. Ejercer una supervisión técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica a los contratos 
suscritos para el desarrollo de las actividades 
encomendadas en el marco del presente contrato. 

12. Realizar el pago oportuno a los proveedores de 
bienes y servicios contratados en ejecución del 
presente Contrato  

13. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca 
debido al desarrollo del objeto contractual. 
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14. Mantener indemne al MUNICIPIO, frente a 
cualquier reclamación que resultare del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, o 
que esté relacionado con el objeto del contrato. 

15. Estar y permanecer inscrito en el registro único 
tributario RUT, y 

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 
contractual 

2.3.4. Obligaciones del 
Municipio:   

Además de las obligaciones y derechos contemplados en 
los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, 
El CONTRATANTE se obliga especialmente: 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos 
establecidos en el contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que 
requiere el contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato. 
4. El Municipio se obliga para con el contratista lo 

siguiente:  
a. Pagar el valor del contrato en la cantidad, 

forma y oportunidades pactadas.  
b. Brindar la colaboración y proporcionar la 

información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento 
del contrato. 

c. Supervisar la ejecución del contrato, 
velando por el debido y cabal cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el 
contratista. 

d. Aprobar las garantías o las modificaciones 
a las mismas que el contratista constituya y 
en donde identifique al Municipio como 
asegurado/beneficiario, siempre que estas 
cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas 
en el contrato.  

e. Resolver las peticiones y consultas que le 
haga el contratista dentro de los términos 
legales. 
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f. Cumplir y hacer cumplir las condiciones 
pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte.  

g. Otorgar las autorizaciones respectivas para 
la ejecución, siempre que el contratista 
cumpla con los requisitos previos para ello.  

h. Expedir el certificado de ejecución del 
contrato a solicitud del contratista, una vez 
este haya cumplido con todas las 
obligaciones derivadas del mismo.  

2.4. Valor Estimado 
del Contrato y 
Justificación del 
Mismo: 

El valor estimado del contrato es de: SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIILLONES DE PESOS 
($685.000.000), incluido todos los impuestos y tributos 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

2.5. Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal: 

La contratación, cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, que se describe a 
continuación: 
 

Número: 00199 

Fecha:  09 de febrero de 2026 

Valor:  $ 685.000.000 

Fuente de 
Financiación:  

CCPET05  
1.2.4.3.03 - SGP – Propósito 
General- Propósito General de 
libre inversión. 
 
1.2.4.3.04 – SGP – Propósito 
General – Libre Destinación 
Municipio Categorías 4, 5 y 6. 

Rubro:  
2.3.2.02.02.005 – Construcción 
y Servicios de la Construcción.  

Expedido por: 
Secretaria de Hacienda del 
municipio de Necoclí 

 

2.6. Fuentes de 
Financiación: 

El Proceso de 
contratación se 
ejecuta con 
Gastos de: 

Funcionamiento: ____ 

De Inversión: __X__ 

No aplica: _____ 

Si es con Gastos 
de Inversión 
indicar: 

Código BPIN: 
202600000000156 

Año de vigencia: 2026 
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Origen de 
recursos:  
(si los recursos provienen 
de varias fuentes, señalar 
la fuente de recursos con 
mayor peso) 

Recursos propios: ____ 

Presupuesto 
Nacional___/Territorial:  X_ 

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: ___ 

SGP: _____ 

No aplica: ____ 

Tipo:  

CDP: __X__ 

Vigencia futura Ordinaria: 

Vigencia Futura Extraordinaria: 

Nro. del Rubro 
Presupuestal: 

2.3.2.02.02.005 

Nombre del 
rubro 
presupuestal: 

Construcción y Servicios de la 
Construcción. 

Saldo a 
comprometer:  

$ 685.000.000 

Número del 
Radicado del 
Proyecto: 

202600000000156 

Nombre del 
Proyecto: 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
AFECTADAS POR LA 
EMERGENCIA OCASIONADA 
POR LA OLA INVERNAL EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, EN 
EL MARCO DEL DECRETO 
#025 DEL 02 DE FEBRERO DE 
2026, POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA CALAMIDAD 
PÚBLICA Y EL DECRETO # 
026 POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA LA URGENCIA 
MANIFIESTA. 

 

2.7. Forma de Pago 
del Contrato: 

PAGOS DEL CONTRATO: 
 

1. UN ANTICIPO: Correspondiente al 50% del valor 
de las actividades de obra a ejecutar, 
correspondientes a: TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/L. ($342.500.000), con previa aprobación por 
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parte de la supervisión de los siguientes 
documentos:  
 

a. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 
1993. 

b. Póliza que ampara el manejo del Anticipo. 
c. Resolución de aprobación de pólizas. 
d. Planilla de seguridad social acorde a la 

solicitud de anticipo. 
e. Certificado de paz y salvo de aportes 

parafiscales firmado por el contados con 
fecha acorde a la solicitud del anticipo. 

f. Certificado del contador expedido por la Junta 
Central de Contadores, con vigencia acorde a 
la solicitud de anticipo. 

g. Cédula y tarjeta profesional del contador. 
h. Plan de inversión del anticipo. 
i. Cronograma de trabajo. 
j. Discriminación del AU. 
k. Hojas de vida de los profesionales. 
l. Cuenta de cobro. 
m. Certificación bancaria actualizada. 
n. RUT actualizado. 
o. Copia del contrato. 
p. Acta de inicio. 

 
2. PAGOS SUBSIGUIENTE MEDIANTE ACTAS 

PARCIALES PERIODICAS: (Periodo NO menor a 
un (1) mes); las que deberán ser de acuerdo al 
cumplimiento de requisitos para la ejecución del 
objeto contractual, previamente recibidos y 
aprobadas por el supervisor designado, y las cuales 
No podrán exceder el 90%. El 10% restante del 
valor del contrato será pagado con la liquidación del 
mismo. En cada acta parcial se debe amortizar el 
anticipo en proporción al mismo porcentaje de 
ejecución cobrado en el acta parcial. 
 
Para el pago se presentará la factura electrónica, 
(en original y copia) la cual debe cumplir como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales 
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establecidas; la fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del 
bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del 
supervisor o funcionario responsable.  
 

Los documentos deberán radicase en la secretaria de 
infraestructura del municipio de Necoclí. 
 
Requisitos para el pago: 

 
a. Informe de ejecución con registro fotográfico físico 

y digital, memoria de cantidades. 
b. Resumen financiero. 
c. Acta numérica en archivo Excel y física-legible y 

en original. 
d. Actas de mayores y menores, de cambios de obra 

(SI APLICA) 
e. Acta de recibo final. 
f. Pólizas actualizadas al acta de recibo final. 
g. Factura electrónica. 
h. Planilla de seguridad social con fecha acorde al 

acta. 
i. Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales 

firmado por el contador con fecha acorde. 
j. Certificado del contador expedido por la Junta 

Central de Contadores, con vigencia acorde. 
k. Cedula y tarjeta profesional del contador. 
l. Paz y salvo de proveedores (si es necesario) 
m. Certificación bancaria actualizada. 

 
NOTA 1: El municipio no se responsabilizará por la 
demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere 
provocado por encontrarse incompleta la documentación 
que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto 
tributario. 

2.8. Supervisión: 

La supervisión del contrato estará a cargo de la 
Secretaria de Infraestructura del municipio de Necoclí. 

Nombre del 
funcionario:  

Javier Arley Pulgarín Peña 
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Dependencia:  
Secretaría de Infraestructura del 
municipio de Necoclí – departamento 
de Antioquia. 

2.9. Plazo de 
Ejecución del 
Contrato: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de TRES 
(3) meses contados desde la fecha del ACTA DE INICIO 
del contrato de obra (urgencia manifiesta). 
 
Todo esto, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la ley 80 de 1993. 

2.10. Liquidación del 
Contrato: 

Se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo 
por las partes, la cual contendrá un balance sobre la 
ejecución del mismo y los desembolsos realizados al 
CONTRATISTA y los demás acuerdos a que se llegare 
sobre su ejecución.  Dentro de este plazo, las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el 
acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

2.11. Autorizaciones, 
Permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual: 

N/A 

2.12. Lugar de 
Ejecución del 
Contrato: 

Municipio de Necoclí Antioquia 

2.13. Tipo de 
Contrato:  

Contrato de obra 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

3.1. Justificación: 
«Se el contratista recibirá un honorario pactado de 
antemano, sea una suma  

4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

4.1. Valor estimado 
del Contrato y 
su Justificación: 

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS COP. ($ 685.000.000) 
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COSTOS Y GASTOS: Los costos y gastos en que 
incurran los oferentes para la elaboración y presentación 
de las propuestas serán de su propia cuenta y riesgo. EL 
MUNICIPIO DE NECOCLI no reconocerá ni reembolsará 
valor alguno por este concepto. Todos los gastos no 
previstos en la propuesta serán a cargo del 
CONTRATISTA. Para la presentación de la oferta el 
proponente debe contemplar los costos directos, 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier 
otra erogación necesaria para la ejecución del contrato. 

4.2. Impuestos del 
Municipio:  

COSTOS DE 

TRANSACCIÓN 
RANGO TASA/TARIFA 

ESTAMPILLAS 

CONTRATO  

Justicia Familiar (1%) 

Pro – Cultura (2%) 

Adulto Mayor (4%) 

Fondo de seguridad (5%) 

Pro – Hospitales (1%) 

Pro – Turismo (1%) 

Pro – Deportes (2%) 

Las estampillas serán 

descontadas sobre el valor 

pagado sin incluir el impuesto 

a las ventas 
 

4.3. Se anexa 
Análisis del 
Sector: 

Se estableció el precio estimado a pagar por el objeto del 
contrato con la siguiente forma: se consultó el sitio web: 
www.colombiacompra.gov.co, 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii el cual es el portal 
donde se publica toda la actividad contractual pública 
colombiana. Se delimitó la búsqueda de procesos 
similares. Se encontraron los siguientes procesos: 
Anexo 1. 

4.4. Justificación:  

En todo caso, el monto de los honorarios fue calculado 
en el estudio de mercado realizado por la entidad 
teniendo en cuenta, entre otros, contratos similares 
evaluados en el SECOP. 

5. DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Para este proceso, los DOCUMENTOS que se exigirán serán los siguientes: 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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5.1.1. Capacidad 
Jurídica: 

• Carta de presentación de la propuesta suscrita por el 
proponente o representante legal del proponente, si 
es persona juridica. 

• Hoja de vida de la función pública. 

• Copia de Cédula de Ciudadanía. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio, si es persona 
jurídica. 

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas generales de seguridad social integral y 
aportes parafiscales. 

• Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT), con la 
respectiva clasificacion del codigo según la actividad 
a desarrollar. 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación.  

• Certificado de no reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República. 

• Certificado de antecedentes judiciales. 

• Certificado de contravenciones. 

• Paz y Salvo Municipal  

• Declaración de bienes de la función pública. 

• Copia tarjeta profesional (Si aplica).  

• Certificación de Paz y Salvo y/o Soporte de Pago de 
las obligaciones de Seguridad Social Integral y 
Aportes Parafiscales de la Empresa. Si es Persona 
Jurídica. 

• Soporte de Pago y Afiliación vigente a la fecha al 
Sistema Integral de Seguridad Social – Salud y 
Pensión. Si es Persona Natural. 

• Certificación de Paz y Salvo y/o Soporte de Pago de 
las obligaciones de Seguridad Social Integral y 
Aportes Parafiscales de la Empresa. Si es Persona 
Jurídica. 

• Certificación Bancaria. 
 

Se verificará que la documentación presentada por el 
oferente se ajuste a lo exigido por el municipio (Anexo 1 
verificación de documentos, su forma de evaluar es 
CUMPLE O NO CUMPLE). 
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NOTA: La Entidad verificara los antecedentes 
disciplinarios y el Boletín de Responsabilidad Fiscal en 
las Páginas Web correspondientes. Igualmente, los 
títulos cuando sea profesional. 

5.1.2. Experiencia: 
(Señale la experiencia 
mínima que requiere la 
contratista relacionada con 
el objeto y obligaciones 
contractuales, 
estableciendo el objeto y el 
tiempo mínimo (en 
términos de meses o 
años), o número mínimo 
de proyectos o contratos)  
 
(Establecer para contratos 
con persona natural y para 
el equipo de trabajo de 
persona jurídica si así se 
requiere) 

Acreditar experiencia mínima de un contrato de igual o 
similar alcance al del presente contrato. 

5.1.3. Requisitos 
mínimos de 
formación 
académica. 

El administrador delegado en la selección del contrato 
de derivado deberá exigir en la invitación el siguiente 
equipo con la experiencia: 
 
Experiencia del equipo de trabajo para obra: 
 

CARGO CANT 

PERFIL 
PROFESIONAL 

MINIMO 
REQUERIDO 

EXPERIENCIA 
MINIMA 

REQUERIDA 
DEDICACIÓN 

Director de 
Obra 

1 

Profesional titulado 
en Ingeniería Civil, o 
profesiones afines, 
con mínimo CINCO 
(05) años de 
experiencia contado 
a partir de la 
expedición de la 
licencia, en la 
dirección o 
coordinación técnica 
de obras civiles, que 
incluyan 
componentes afines 
al objeto del contrato. 

Haber participado 
mínimo en DOS 
(02) contrato. 

50% 

Residente 
de Obra 

1 

Profesional titulado 
en Ingeniería Civil,  
cuyo núcleo básico 
de conocimiento esté 
relacionado con la 
construcción o 
supervisión de 
proyectos de 
infraestructura civil 
con mínimo (01) 

Haber participado 
mínimo en UN 
(01) contrato. 

100% 
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años de experiencia 
contado a partir de la 
expedición de la 
licencia. 

Inspector de 
Obra 

1 

Profesional titulado 
en Ingeniería Civil, o 
carreras afines a la 
ejecución de obras 
civiles, cuyo núcleo 
básico de 
conocimiento esté 
relacionado con la 
construcción o 
supervisión de 
proyectos de 
infraestructura civil 
con mínimo (01) 
años de experiencia 
contado a partir de la 
expedición de la 
licencia. 

Haber participado 
mínimo en UN 
(01) contrato. 

100% 

 
 
El proponente debe relacionar en los certificados de la experiencia del equipo de 
trabajo en contratos con objeto relacionado. No será tenida en cuenta de forma 
simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual solo se agregará 
una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. 
 
El personal propuesto deberá adjuntar carta de compromiso en la que conste que en 
el evento de resultar adjudicatorio el proponente, este prestará sus servicios durante 
el termino de ejecución del contrato. 
 
Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos soporte: 
 

1. Copia del documento de identidad (Cedula de ciudadanía, cedula de 
extranjería, pasaporte). 

2. Copia de la tarjeta profesional. 
3. Copia del certificado de la vigencia de la tarjeta profesional o documento 

equivalente. 
 
Para acreditar la experiencia específica se deberá aportar los contratos en los que se 

puede evidenciar las actividades que son objeto de calificación y sus duraciones, las 

cuales deberán contar con la siguiente información: 

1. Si el contrato fue celebrado con entidad estatal, aportar el número de 

constancia o enlace de internet en el cual puede ser consultado. 

2. Si el contrato fue celebrado con una entidad regida exclusivamente por el 

derecho privado, aportar la siguiente información: (i) nombre de la persona 

quien suministra la información (ii) número de teléfono fijo y/o móvil. (iii) 

dirección de correo electrónico y (iv) indicación de la dirección en la cual se 

pueda consultar el lugar físico de la ejecución del contrato. 

Una vez se acredite por los integrantes del equipo de trabajo los requisitos mínimos, 
EL MUNICIPIO, asignará los puntajes, de acuerdo a la experiencia en SMMLV de los 
contratos y/o certificaciones contractuales en los cuales haya participado 

 

5.1.4. Destrezas y/o 
Habilidades 
Requeridas  

N/A  

5.2. Factores de 
Evaluación 

Los factores de evaluación para el presente proceso 
corresponden el ofrecimiento más favorable para la 
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entidad, será aquél que sea el resultado de verificación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del 
presente proceso y la oferta económica presentada por 
el oferente.  

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO. 

6.1. Análisis de 
riesgos 

Dando aplicación a lo estipulado en el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 y en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto número 1082 de mayo 26 de 2015, y 
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Agencia 
Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente 
procedió a realizar el análisis de riesgos y la forma de 
mitigarlos, así: 
 
TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 
RIESGOS: MATRIZ DE RIESGOS 
 
En la ejecución del contrato pueden generarse riesgos 
para la entidad, como los siguientes: 
 

Etapa: Planeación 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Se presenta cuando la 
definición de la necesidad y el objeto 
establecido en el estudio previo, no 
se ajusta a la modalidad de selección 
aplicable. 

Probabilidad: Probable 

Impacto: Menor 

Responsable: Entidad Estatal  

 

Etapa: Selección 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Se presenta cuando en el 
mercado no existe suficiente oferta 
de los servicios o bienes requeridos  

Probabilidad: Raro 

Impacto: Menor 

Responsable: Contratista 

 

Etapa: Contratación 
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Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Se presenta cuando el 
subcontratista seleccionado no firma 
el contrato en el plazo establecido 
y/o se retrasa en la constitución y 
presentación de las garantías que 
amparan el cumplimiento del 
contrato. 

Probabilidad: Improbable 

Impacto: Menor 

Responsable: Contratista 

 

Etapa: Ejecución 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Ocurre cuando se 
presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos o bienes a 
cargo del contratista, con ocasión de 
la ejecución del contrato. 

Probabilidad: Posible 

Impacto: Mayor 

Responsable: Contratista 

 

Etapa: Ejecución 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Ocurre cuando se 
presentan demoras por parte de la 
Entidad en las aprobaciones previas 
de los productos y/o informes 
desarrollados por el contratista. 

Probabilidad: Improbable 

Impacto: Moderado 

Responsable: Entidad estatal 

 

Etapa: Contratación 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Se presenta cuando la 
entidad no cuenta con los recursos 
para pagar el valor del contrato en 
los plazos establecidos. 

Probabilidad: Raro 

Impacto: Menor 

Responsable: Contratista 
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Etapa: Ejecución 

Clases de 
Riesgos/ 
Descripción: 

General / Se presenta por la 
expedición de normas que impongan 
nuevos tributos, impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato. 

Probabilidad: Improbable 

Impacto: Menor 

Responsable: Entidad estatal / Contratista 
 

7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE 
GARANTÍASDESTINADASA AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 

7.1. Garantías: 

Con ocasión a la calidad de las partes intervinientes, al 
tratarse de un Contrato de obra, EL MUNICIPIO deberá 
exigir a su contratista que otorgue las siguientes 
garantías, en las cuales deberá incluir al municipio de 
Necoclí como beneficiario: 
 
PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO: 
 

a. Cumplimiento: Por una cuantía igual al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, para 
asegurar el total y estricto cumplimiento por parte 
del cooperante todas las obligaciones surgidas del 
contrato, amparando además todas las multas, la 
cláusula penal pecuniaria y demás sanciones que 
se impongan. Esta garantía tendrá una vigencia 
igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses 
más. 

b. Anticipo: Por el 100% del valor del anticipo, 
durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses 
más  

c. Calidad de los servicios: Por el 20% del valor 
estimado del contrato, con las obras ejecutadas y 
entregadas a satisfacción. Esta garantía tendrá 
una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis 
(6) meses mas 

d. Salarios y Prestaciones Sociales: Por el 10% 
del valor estimado de los servicios durante la 
vigencia del contrato y tres (3) años más. 

e. Responsabilidad Extracontractual: En póliza 
anexa se constituirá este amparo en una cuantía 
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igual a doscientos (200) SMLMV, y una vigencia 
igual al plazo del contrato. Deberá cubrir el daño 
patrimonial y extra patrimonial (incluidos allí los 
perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la 
vida de relación) y operar el principio de 
ocurrencia y de la indemnización integral. 
 

La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que las empresas 
industriales y comerciales del estado podrá denominarse 
de esa manera.  
 
Información necesaria dentro de la Póliza:  
 

• Número y año del Contrato,  

• Objeto del Contrato y  

• Firma del representante legal del Contratista 

8. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA 
COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

Los convenios realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas 
en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los 
acuerdos internacionales, y por lo tanto no requiere hacer este análisis, para 
establecer si están o no cubiertos por un tratado internacional” 

FIRMA: Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II. 

NOMBRE: JAVIER ARLEY PULGARÍN PEÑA  

Cargo: Secretario de Infraestructura   

Dependencia: 
Secretaría de Infraestructura del municipio de Necoclí – 

departamento de Antioquia 

 


