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ESTUDIOS PREVIOS

Procesos Superiores a la Minima Cuantia
Decreto 1082 de 2015 — Articulo 2.2.1.2.1.5.1

MUNICIPIO DE YARUMAL — ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA ELABORACION

DICIEMBRE 26 DE 2025

MODALIDAD DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA EN ESTADO DE DETERIORO DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA EN MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 680-FIP-2025, CON
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO DE INVERSION PARA LA
PAZ, EL CUAL ESTAR CONSTITUIDO EN DOS LOTES.

SUPERVISOR DESIGNADO

JUAN DAVID UNATES VILLEGAS

CARGO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL
RIESGO

PLAZO DE EJECUCION

SEIS (6) MESES.

VALOR LOTE 1

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L
($3.545.979.361,36)

VALOR LOTE 2

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTI OCHO
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ML
($1.452.899.028,56)

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

VALOR TOTAL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA PESOS ($ 4.998.878.390)
2 FECHA VALOR A
NUMERO DE EXP. VALOR CDP IMPUTAR
CcDP 0000 07/0%./202 252545.979.361, 3653.545.979.361,3
FONDO RUBRO DESCRIPCION
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Carta Politica establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios,
servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la
Constitucion siendo que las autoridades tienen la obligacién de asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Los Municipios determinaran con claridad la mision, propésito y metas de cada una de sus
dependencias o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, asi mismo deberan optimizar
el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organizacién administrativa
racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicio a su cargo aplicando
el principio de eficiencia.

Los fines del Estado se encuentra estipulados en el Articulo 2° de la Constitucién Politica de
Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos vy libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El municipio de Yarumal — Antioquia, como ente fundamental de la division politico- administrativo
del estado tiene establecidas en el articulo 311 de la Constitucién Nacional y la ley 136 de 1994,
especiales funciones como: “... la prestacion de los servicios publicos , construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, ” siendo responsabilidad de los
funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el normal funcionamiento y
desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las normas de contratacion
publica como la ley 80 de 1993 y demas que la modifican y complementan, en virtud de las cuales le
corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes contratando las
necesidades necesarias atendiendo las normas mediante un proceso de contrataciéon de Minima
Cuantia a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta mas conveniente para
satisfacer la necesidad que invoca la Administracion.

El municipio de Yarumal como municipio estratégico del norte de Antioquia, por su aporte en las
dinamicas comerciales, agropecuarias e industriales de otros municipios de la subregion norte del
departamento y del bajo cauca antioquefio, requiere avanzar en la mejora de las condiciones de
movilidad en su cabecera municipal, permitiendo con ello optimizar el transporte de materias primas
y productos de los habitantes del municipio y de municipios vecinos, mejorar la calidad de vida de
sus habitantes con una infraestructura vial que dignifique la vida de los Yarumalefios y mitigue las
condiciones de riesgo por accidentes de transito asociados al alto deterioro de la estructura de
pavimento de dichas vias y el acceso agil y eficiente a los servicios de salud y sociales por las
comunidades que habitan en la zona periférica del casco urbano municipal. Para lograr el objetivo
anteriormente planteado, el municipio de Yarumal se plantea la ejecucién de acciones, que en el
marco
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de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Yarumal Nos Une”, permitan
impactar de forma directa la calidad de vida de sus habitantes, mejorando la infraestructura vial del
municipio y optimizando la prestacién de los servicio publicos de acueducto y alcantarillado, con el
incremento de los indicadores de continuidad y calidad en la prestacién de estos servicios, a través
de la reposicion de redes de acueducto y alcantarillado, considerando que en las vias a intervenir se
tienen redes que ya cumplieron su vida util y con materiales obsoletos, que terminan generando
filtraciones que afectan de forma grave la estructura de pavimento de las vias y la calidad de los
servicios publicos.

El municipio de Yarumal, reconocido como un eje estratégico del norte de Antioquia por su papel en
las dinamicas comerciales, agropecuarias e industriales de la subregion, enfrenta actualmente una
situacion critica en materia de movilidad y acceso a servicios esenciales, derivada del deterioro
avanzado de su infraestructura vial urbana. Esta problematica afecta especialmente a las
comunidades mas vulnerables que residen en la zona periférica del casco urbano, quienes
dependen en gran medida de una red vial funcional para acceder a servicios de salud, educacion,
oportunidades laborales y programas de asistencia social. Desde una perspectiva social, la falta de
pavimentacién adecuada no solo limita las condiciones de transito, sino que perpetla situaciones de
inequidad, al restringir el desarrollo integral de sectores histéricamente marginados. Las malas
condiciones viales generan altos indices de accidentalidad, mayores tiempos de desplazamiento

y deterioro en la prestacion de servicios publicos basicos como el acueducto y el alcantarillado,
agravando las condiciones de pobreza y exclusion.

El proyecto de pavimentacion propuesto busca precisamente dignificar la vida de los yarumalefios,
mediante la mejora integral de la infraestructura vial y la reposicién de redes de servicios publicos
con materiales actualizados y duraderos.

Esta intervencion contribuird directamente a:

+ Mitigar riesgos de accidentes de transito, protegiendo a peatones, ciclistas y conductores,
especialmente en sectores donde transitan nifios,personas mayores y personas con discapacidad.

* Reducir la desigualdad en el acceso a servicios, garantizando una movilidad mas rapida y segura
hacia centros de salud, instituciones educativas y espacios comunitarios.

* Mejorar la calidad de vida urbana, al facilitar el transporte de productos, alimentos y materias
primas, beneficiando tanto a productores locales como a comerciantes.

* Impulsar la reactivacion econémica y social, generando empleo directo e indirecto durante la
ejecucion de las obras y mejorando las condiciones para el desarrollo local.
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D [ Identificacién de via [ Longitud (m)

1 | Carrera 16 entre calles 20 y 21 | 60,00

Via en pavimento asfaltico sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la
principal de ellas la presencia de baches, grietas y fisuras que estan dando lugar a la
pérdida de la carpeta de rodadura, en muy mal estado general.

2 | Carrera 19 entre calle 12 y calle 13 | 57,30

Via en concreto sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la principal de ellas
la presencia de grietas y fisuras que estan dando lugar a la pérdida de la carpeta de
rodadura, en muy mal estado general.

3 | Carrera 19 entre calle 13 y calle 14 | 53,00

Via en concreto sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la principal de ellas
la presencia de grietas y fisuras que estan dando lugar a la pérdida de la carpeta de
rodadura, en muy mal estado general.

4 | Carrera 24 entre calle 14 y Calle 15 | 85,19

Via en concreto, en mal estado, sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la
principal de ellas baches y grietas, en muy mal estado general.

5 | Calle 12 entre carmera 18Ay carrera19 | 96,00

Via en concreto, con algunos sectores en pavimento asfaltico en mal estado, sobre terreno
natural, con miltiples patologias, siendo la principal de ellas grietas y fisuras en toda el
4rea de la via, en muy mal estado general.

6 | Calle 13 entre carrera 19 y carrera 20 | 160,00

Via en concreto, sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la principal de ellas
grietas y fisuras en toda el drea de la via, en muy mal estado general.

T | Calle 14 entre carrera 15 y carrera 16 | 144 96

Via en concreto sobre terreno natural, con multiples patologias, siendo la principal de ellas
la presencia de grietas y fisuras que estan dando lugar a la pérdida de la carpeta de
rodadura, en muy mal estado general.

8 | Calle 23 entre carreras 18 y 19 | 90,90

Via en pavimento asfaltico sobre terreno natural, con miiltiples patologias, siendo la
principal de ellas la presencia de baches, grietas y fisuras que estan dando lugar a la

pérdida de la carpeta de rodadura, en muy mal estado general.

la intervencion de 8 vias en el casco urbano municipal para un alcance de

747.35 metros lineales de vias urbanas optimizadas. A continuacién, se presenta la identificacién y
de las vias a intervenir:

N E):Anchy
VIA IDENTIFICACION DE LA VIA (C):Areaa | (D): Longitud prmrLu:i:; do
pavimentar(m2) de Via (m) Vi
ia (m)

1 Carrera 16 entre Calle 19 y calle 20 372.00 60.00 6.2
2 Carrera 19 entre Calle 12 y calle 13 286.50 57.30 5.0
3 Carrera 19 entre Calle 13 y calle 14 348.74 53.00 6.6
4 Carrera 24 entre Calle 14 y Calle 15 511.14 85.19 6.0
5 Calle 12 entre Carrera 18A y Carrera 19 768.00 96.00 8.0
6 Calle 13 entre Carrera 19 y Carrera 20 1040.00 160.00 6.5
Calle 14 entre Carrera 15 y Carrera 16 860.76 144.96 6.0
8 Calle 23 entre Carrera 18 y Carrera 19 636.30 90.90 7.0

4,832.44 T47.35 51.28

De acuerdo a lo anterio el municipo firmo el convenio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Mo
680-FIP-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
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PROSPERIDAD SOCIAL - FONDODE INVERSION PARA LA PAZ - «<PROSPERIDAD SOCIAL -
FIP», Y EL MUNICIPIO DEYARUMAL (ANTIOQUIA),para su ejecucion de acuerdo a lo anterior se
hace necesario la contratacion dela pavimentacion de las vias.

Dentro del estudio de la necesidad se plantea de carécter prioritario la visita al sitio de obra para los
ofertentes, atendiendo a las condiciones de orden publico que enfrenta el Municipio de Yarumal, al
igual que se recomienda al oferente conocer las condiciones especificas del estado actual de las
vias, con el &nimo de realizar las observaciones a las que haya lugar

1.1. AFECTACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Linea Estratégica Oportunidades de empleo y creacion de riqueza para habitar el
territorio con sostenibilidad
Componente:

Componente Transporte

Programa Infraestructura red vial regional

1.2. CODIGO BPIN

202500000031250

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ESTADO DE
DETERIORO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA EN MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 680-FIP-2025, CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ,EL CUAL ESTAR
CONSTITUIDO EN DOS LOTES

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel)

Grupo (F) Servicios

Segmento 72 00 00 00

Familia 72 14 00 00 Servicios de construccion de autopistas
Clase 72141000 y carreteras

Producto 72 141000

2.3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para la satisfaccion de la necesidad descrita en el presente estudio y la correcta ejecucion del objeto
contractual, el Municipio estima, previo analisis de las actividades a realizar, elementos a suministrar
y del alcance del objeto contractual, que se requiere contratar con una persona natural o Juridica,
consorcio o Union Temporal, que cuente con inscripcidon en la camara de comercio (para las
actividades que la ley considera mercantiles) y que dentro de su actividad econémica tenga relacién
con el objeto a contratar.

Ademas de los derechos, deberes y obligaciones, establecidos en los articulos 4° y 5° de la Ley 80
de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del
clausulado del presente contrato, ademas de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucion e inmersos en el mismo.

Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: Estan corresponden al proyecto y sus
anexos con el cual se firmo el convenio interadministrativo, 680-FIP-2025.
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Adicionalmente se debera tener en cuenta:

1.
2.

10.

11.

12.

El transporte de los materiales y trabajadores correra por cuenta del Contratista seleccionado.
Suministrar mano de obra calificada y no calificada de la mejor calidad y materiales de primera
calidad, que cumplan con las normas ICONTEC establecidas para cada uno de ellos, ademés
llevara el visto bueno de la Interventoria contratada por el INVIAS de comin acuerdo con la
Supervisién designada por la Administracion Municipal.

Tener los precios unitarios a costos reales.

El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y
demas construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por la Interventoria.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del
Contrato, el Contratista deberd por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones
provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

Asumir los costos y demas gastos ocasionados con el transporte de personal y equipos.

El contratista garantizara que el objeto del contrato deberd ser entregado en excelentes
condiciones.

Efectuar la entrega del objeto contratado con las caracteristicas y especificaciones determinadas
dentro del término y en el sitio sefialado.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

Colaborar con la administracion municipal para el adecuado cumplimiento del objeto del
contrato.

Cumplir con las normas tipo INVIAS, con relacion al cumplimiento de las especificaciones
técnicas y calidad de los materiales aplicados.

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.

b. Colaborar con el Municipio de Yarumal, para que el objeto del contrato se cumpla y se
ofrezca en las mejores condiciones de calidad.

c. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato y/o que se adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, ain
después de terminado el contrato.

d. Cumplir con las obligaciones contenidas en el articulo 18 del decreto 0723 del 15 de abril de
2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se debera
practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado
respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su vez lo hara llegar
a la oficina de contratacion.

e. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, de conformidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la

b. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los documentos técnicos ISO, expedidos por el INVIAS y las normas NTC aplicables
al presente proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:
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wn

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de

la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
Manejar con la debida confidencialidad la informacibn a que tenga acceso, asi como la
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producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera
grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicard al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de
los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias siguientes
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos,
y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificard si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

c. SUPERVISION Y OBLIGACIONES

NOMBRE JUAN DAVID UNATES VILLEGAS

CARGO Secretario de Infraestructura y Gestion del Riesgo

Para el control a la ejecucion contractual y administracion del contrato se designard un
SUPERVISOR. La funcion de supervision implica acciones de caracter administrativo, técnico,
financiero y juridico, todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la
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satisfaccion de los intereses del estado, premisa fundamental de la contratacion publica, asi como la
realizacion de actividades propias del ejercicio de la actividad contractual.

La vigilancia y control del cumplimiento del contrato sera ejercida por la persona antes mencionada
0 quien haga sus veces, quien representara a la entidad ante el contratista para efectos del presente
contrato, quien en ejercicio de la funcién de supervision, estara facultado para actuar conforme con
lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus respectivos decretos
reglamentarios, y, en general, en lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de
contratacion vigente, para lo cual tendra a su cargo las siguientes obligaciones:

a. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las
partes.

b. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucién

c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas de
cumplimiento contractual

d. Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del
contratista y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas
de sancion o multa

e. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro
de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relacion a la correcta
ejecucion del mismo

f. Sugerir al ordenador del gasto, en caso de ser necesario, la suspension temporal del contrato

g. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente

h. Mantener permanente contacto con los Secretarios, funcionarios y contratistas de apoyo y
solicitar acompafiamiento en los asuntos propios de su funcién u obligaciones de ser
necesario.

i. Elaborar los informes de ejecucién y las actas a que haya lugar (suspension, inicio, reinicio,
entre otras), remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.

j. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago correspondiente.

k. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, su
cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y pago de aportes parafiscales.

I. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en
la ejecucidn del contrato.

m. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

Las demas que por la naturaleza del contrato sean necesarias para el correcto desarrollo

del objeto contractual.

0. Las contenidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiguen o
sustituyan.

=]

6. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos
(2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el
sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantia. Asi en primera instancia, por la
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naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales
establecen procedimientos contractuales especiales para la seleccion de los contratistas encargados
de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no
hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye el criterio que por excelencia
entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para lograr la adjudicacion del
contrato.

Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza juridica de la
entidad contratante, no se encuentran inmersos dentro del grupo de contratos cuya contratacion
obedece a un procedimiento excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecucion del
contrato de obra el criterio que impera para establecer la modalidad de seleccion de contratistas se
fundamenta en la naturaleza del contrato y el factor cuantia (ya que también esta la modalidad de
minima cuantia). Asi las cosas, por regla general la seleccidon de un contratista para la ejecucion del
presente proceso, del cual se derivara un contrato de obra, debera hacerse, por LICITACION
PUBLICA.

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccion y ejecucién del contrato
seran las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos del Municipio de
Yarumal, los lineamientos de buenas practicas contractuales para las entidades territoriales en sus
procesos de contratacion y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.

7. VALOR ESTIMADO, PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

a. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR EN NUMEROS $ 4.998.878.390
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
VALOR EN LETRAS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA PESOS M/L ($ 4.998.878.390.
PRESUPUESTO OFICIAL EN 3511,68 SMMLV
SMMLV

El anterior presupuesto se determiné a través del célculo de
cantidades de obra basados en la necesidad determinada y la
disponibilidad en caja con que se cuenta. Los APUS del
proyecto se realiz6 con base en cotizaciones con diferentes
establecimientos dedicados a la venta de insumos para la
construccion y con referentes de rendimientos de mano de obra
y maquinaria en proyectos de la misma indole con
caracteristicas similares. Adicionalmente se tuvo en cuenta los
APU de proyectos similares ejecutados por la administracion

JUSTIFICACION

Municipal.
i. CDP
CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR
0000 07/01/2026 3.545.979.361,36 3.545.979.361,36
FONDO RUBRO DESCRIPCION
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b. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato resultante del presente estudio previos sera de 6
(Meses)contados a partir de la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos apropiados de
acuerdo a la demanda o requerimiento del servicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato,

c. FORMA DE PAGO

El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,
a través de actas parciales de avance de obra de acuerdo a los dineros pactados a través de la
propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio y al recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria y/o supervisor designado, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos por parte del contratista:

NOTA: LOS PAGO SE ENCUENTRAN SUJETO A LA APROBACION POR PARTE DE LA
SUPERVISION DEL DPS.

a. Presentacion de cuenta de cobro o factura legal.

b. Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos
segun el caso y cuando corresponda.

c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los demas parafiscales.

El pago se realizara a precios unitarios y en la modalidad de monto agotable.

Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervision y acta de recibo a
satisfaccion respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada
pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuardn de acuerdo con la aprobacién del Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito
minimo con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario.

Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusién al objeto y nimero del
contrato.

Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y
entregarse al supervisor o interventor.

8. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los que determina el pliego tipo para selecciones abreviadas de menor cuantia infraestructura de
transporte.

9. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACION

Ver Anexo — Matriz de Riesqos

10. GARANTIAS
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de Yarumal identificada con NIT 890.980.09-1, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO

DE INVERSION PARA LA PAZ NIT 900.039.533-8

Amparos,

vigencia y

valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liguidacion del
contrato

Veinte (20%) del
valor del contrato y
sus adiciones

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

Cinco (5%) del valor
del contrato y sus
adiciones

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Cinco (5) afios a
partir del recibo de
las obras por parte

Treinta (30%) del
valor del contrato y
sus adiciones

de la entidad

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. E;j.
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Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlden afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de
las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio de Yarumal Antioquia Nit 890.980.096-1 y el Contratista
Asegurados DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
— FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ NIT 900.039.533-8
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
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razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Doscientos (200) Salarios minimos legales mensuales vigentes SMLMV

Valor PARA EL LOTE 2, Cuatrocientos (400) Salarios minimos legales mensuales

vigentes SMLMV PARA EL LOTE 1.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Municipio de Yarumal Antioquia Nit 890.980.096-1 Y
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
— FONDO

DE INVERSION PARA LA PAZ NIT 900.039.533-8

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o0 Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista .
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. ACUERDOS COMERCIALES

Las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional, a saber:

_ Chile Sl No SI No

Qgii?ii?) México No No No No

Peru Sl No No No

Canada No No No No

Chile Sl No Sl No

Corea No No No No

Costa Rica Sl No No No

Estados AELC Sl No No No

Estados Unidos No No No No

México No No No No

» El Salvador No No No No

Triangulo Guatemala Sl No Sl No

Norte

Honduras No No No No

Union Europea Sl No Sl No

Comunida(_j Andina de No No No No
Naciones

El municipio de Yarumal, en aplicacion del decreto 1082 del 2015, la ley 816 de 2003 y teniendo en
cuenta el contenido del manual para los acuerdos comerciales en proceso de contratacion
publicados por Colombia Compra Eficiente, determina que, al presente proceso de contratacion, le
es aplicable los acuerdos comerciales vigentes con: Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN

En consecuencia, los bienes y servicios de los anteriores paises recibiran trato de nacionales.

12. DOCUMENTOS ANEXOS

a. CDP

Certificado radicacion BPPM

Aviso de convocatoria

b
C.
d. Pliegos de condiciones
e. Matriz de riesgos
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f. Andlisis del sector y estudio del mercado

g. Presupuesto oficial (para obra publica adjuntar también AU y APU, para
consultoria adjuntar factor multiplicador y factor prestacional)

h. Anexos de pliego tipo

13. ELABORO

ﬁ.& L
JuU VID/UNATES VILLEGAS

Secretario de Infraestructura Fisica y Gestion del Riesgo

Firma: K)th{m Coves i Firma:_ﬁ/%{ ( }J Q}a 4\5 ‘/ Firma:

Proyectd: Jennifer Correa Romero Revisé: Juan David Unates Villegas Aprob6: Carolina Sossa Mesa

Cargo: Contratista - Prof Apoyo Infraestructura Cargo: secretario de Infraestructura Cargo: Contratista — Asesor Contratacion.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacién que en el se plasma y,
consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.
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