ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE FEBRERO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: "ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, TESORAL Y CONTRACTUAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA IED, QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO, ACTUALIZACIÓN PERMANENTE CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LEGALES VIGENTES; LA ORIENTACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DIRIGIDOS A LA SED, SHD, DIAN, CONTRALORÍA Y MEN; Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUALES, ASÍ MISMO, QUE BRINDE APOYO AL ÁREA DE ALMACÉN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA IED."□

2. Justificación

"LA IED REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA INTEGRAL PARA EL ÁREA FINANCIERA, QUE COMPRENDA LOS COMPONENTES PRESUPUESTALES, TESORAL Y CONTRACTUAL, ASÍ COMO EL APOYO AL ÁREA DE ALMACÉN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026. ESTA HERRAMIENTA PERMITIRÁ LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y LEGAL VIGENTE; LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LA SED, SHD, DIAN, CONTRALORÍA Y MEN; Y EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUALES. DE IGUAL MANERA, FACILITARÁ LA ELABORACIÓN DE SOPORTES DE INGRESO Y SALIDA DE ALMACÉN, Y LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS INSTITUCIONALES, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE CONTROL DE LA IED."□
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: "ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, TESORAL Y CONTRACTUAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA IED, QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO, ACTUALIZACIÓN PERMANENTE CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LEGALES VIGENTES; LA ORIENTACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DIRIGIDOS A LA SED, SHD, DIAN, CONTRALORÍA Y MEN; Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUALES, ASÍ MISMO, QUE BRINDE APOYO AL ÁREA DE ALMACÉN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA IED."□

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.

3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.

3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
"ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, TESORAL Y CONTRACTUAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA IED, QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO, ACTUALIZACIÓN PERMANENTE CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LEGALES VIGENTES; LA ORIENTACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DIRIGIDOS A LA SED, SHD, DIAN, CONTRALORÍA Y MEN; Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUALES, ASÍ MISMO, QUE BRINDE APOYO AL ÁREA DE ALMACÉN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA IED."□

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	1	% de Partic.	33%
Fecha inicio del estudio	20/02/2026		Fecha finalización		20/02/2026	

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE FEBRERO DE 2026

Valor estimado del contrato	($2.200.000) Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte
Plazo Estimado de ejecución	(15) Quince Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (1) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
6202	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibió (1) una cotización, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

					Valores totales incluido IVA			
					1-Cotización	**2-Cotización**	**3-Cotización**	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Cotizacion			**Promedio Aritm.**
1	1	Unidad	PROGRAMA PAGADURÍA		$ 1.100.000			$ 1.100.000

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE FEBRERO DE 2026

			"Soporte vía remoto para atención inmediata, soporte telefónico, actualización de las normas tributarias y legales vigentes, orientación en informes a: sed, shd, dian, contraloría, men, actualización en procesos: □ Estudios previos□ Llamado ofertas□ Cuadro comparativo□ Liberación – reducciones – adiciones contractuales□ Informes:□ Contractuales – tesorería – presupuesto – tributarios □ Bases de datos interactivas:□ Permiten que el usuario cambie la información en un módulo y este cambio se actualice automática e inmediatamente en el resto. □ Ayudas visuales:□ Indicador del % de ejecución, posibles errores, saldos insuficientes en bancos. Mediante avisos emergentes. “Capacitación a funcionarios"					
2	1	Unidad	"PROGRAMA PARA ALMACÉN"		$ 1.100.000			$ 1.100.000
			"Herramienta para el manejo área de almacén con la elaboración de los siguientes soportes documentales: ingreso y salida de almacén, actualización y validación de inventarios de la ied.□ soporte vía remoto para atención inmediata/ soporte telefónico / nuevos formatos sed□ Capacitación a funcionarios□ Reclasificación de artículos de acuerdo con las recientes normas Instalación de nuevas bases de datos si es necesario o solicitado□ SED (devolutivo – consumo controlado) □ FSE (devolutivo – consumo controlado – consumo)□ "dependencias: responsables de dependencias"□ Informes:□ Dependencias, sedes, tipo de articulo, entrada de almacén por archivo plano 50 ítem en adelante, generador de placas con códigos de barras identificación de elementos (no incluye lector ni papel). Modulo para levantamiento de inventarios por lector"□					

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
Cotizacion / ítem cotizados (2)	$ 2.200.000
	$ -
	$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	$ 2.200.000

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE FEBRERO DE 2026

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($2.200.000) Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

43231500

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO CRISTOBAL COLON IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO CRISTOBAL COLON IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO CRISTOBAL COLON IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO CRISTOBAL COLON IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE FEBRERO DE 2026

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Juan Carlos Cortes Acosta
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Jhonattan Eliud Cantillo Echeverry