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Conforme a lo establecido en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 
2015 y en aras de acatar los principios que rigen la contratación estatal, se elabora el presente estudio previo en el cual 
se analiza la conveniencia y oportunidad para contratar las “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y CANALES EN LA 
CANCHA DE FÚTBOL DEL KM 41 DEL MUNICIPIO DE MANIZALES” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
En virtud del principio de planeación contractual el cual guarda relación directa e inmediata con los principios del interés 
general y la legalidad, es deber de las entidades públicas recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el 
concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos y/o convenios, la ejecución y liquidación 
de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación. 
 
Así, la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general con consecuencias gravosas y muchas veces 
nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que 
en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal, desconociendo reglas fundamentales y requisitos 
previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violación del principio de legalidad, ya que su presencia como 
uno de los principios rectores; se infiere del artículo 25 y 26 de la Ley 80 de 1993; según los cuales para el manejo de los 
asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y desempeño 
adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban 
materializarse a favor de los intereses comunales. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política, establece que el municipio como entidad fundamental de la división política 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las leyes. 
 
Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del diseño, construcción, reparación y 
mantenimiento de toda la infraestructura vial, de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento básico, 
estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, el plan de desarrollo y su misión institucional. 
 
Siguiendo el precepto anterior, y por correlación lógica, también corresponde a la Secretaría del Deporte del Municipio de 
Manizales al interior de su Alcaldía, el diseño, construcción, reconstrucción, remodelación, conservación, reparación, 
mantenimiento y control de los escenarios deportivos del Municipio, en cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente y de 
su misión institucional. 
 
Para el año 1995, se dictan las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la Educación Física mediante la Ley 181 de enero 18 de 1995, la cual busca integrar la educación y las actividades 
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físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus niveles, coordinar la gestión deportiva con 
las funciones propias de las entidades territoriales en el campo del deporte y la recreación, y apoyar el desarrollo de 
éstos, fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de 
salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente, en los sectores sociales más 
necesitados.  
 
Según los propósitos establecidos en el Plan de Gobierno “MANIZALES + GRANDE”, plasmados en el Plan de Desarrollo 
2020-2023, adoptado mediante el acuerdo 1053 del 4 de junio de 2020, en su línea estratégica denominada “CIUDAD 
DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD”, dentro del programa “DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INDIVIDUOS, PARA LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL”, en su estrategia 
“Recreación y uso del tiempo libre”, para el desarrollo y logro de los objetivos relacionados con el Mejoramiento de la 
Infraestructura deportiva del Municipio, se tiene inscrito, viabilizado, radicado y registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Municipal, bajo el No. 2016170010035, el proyecto denominado “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE MANIZALES”, el cual contempla dentro de 
sus actividades el “Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos”, mediante intervenciones menores de 
conservación y el mantenimiento en las plantas físicas de la infraestructura deportiva de propiedad del Municipio, así 
como el diseño y la construcción de nuevos escenarios, con el fin de posibilitar el desarrollo de actividades de atención, 
deportivas y recreativas. Proyecto que fue formulado teniendo en cuenta el diagnostico de necesidades a nivel de la 
infraestructura de los escenarios deportivos del Municipio. La estrategia mencionada tiene como objetivo ampliar el 
número de personas que utilizan su tiempo libre en actividades de recreación, deporte social comunitario, incorporando 
así hábitos y estilo de vida saludables. Dicho plan igualmente se encuentra vigente y tiene como objetivo central la 
creación de las condiciones sociales, culturales, económicas, territoriales, políticas e institucionales, para potencializar el 
desarrollo de programas de deporte comunitario, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes grupos 
poblacionales de la ciudad, fomentar el deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de 
convivencia y paz y fortalecer la prevalencia de la actividad física en los manizaleños para promocionar la salud y prevenir 
la enfermedad. 
 
La Secretaría del Deporte cuenta con necesidades para el mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos en la 
ciudad de Manizales, por lo que dentro de las directrices de la Administración Municipal el mencionado Despacho 
requiere contratar el “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y CANALES EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL KM 41 DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES” 
 
La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría del Deporte como responsable de los escenarios deportivos del 
municipio, ha desarrollado y ejecutado planes y programas que permiten garantizar un ambiente sano de todos sus 
habitantes, a través de diferentes actividades deportivas en aras de la participación de la población manizaleña. 
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Además, debe velar para que dichas actividades se realicen en escenarios en condiciones óptimas desde el punto de 
vista de calidad, salubridad, funcionalidad y seguridad y generen sentido de pertenencia por parte de la comunidad, 
motivándolas a su participación y  cuidado. 
 
Así mismo, la administración municipal en la ejecución de los recursos públicos propende por mejorar y enriquecer los 
espacios deportivos de la ciudad mediante la construcción de nuevos escenarios y el mantenimiento de los existentes 
para promover la conjunción y articulación de las acciones en beneficio de la atención integral a la población manizaleña, 
a partir de las políticas nacionales tendientes al fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y 
jóvenes del país.  
 
Las necesidades encontradas en las diferentes comunas de la ciudad giran en torno a la carencia de espacios de 
recreación, es un claro ejemplo del deterioro de los espacios que posibilitan a los niños, jóvenes y adultos de la ciudad la 
recreación y el libre desarrollo físico y psicológico, afectando directamente las condiciones técnicas de un espacio acorde 
y eficiente para estas actividades, disminuyendo el índice de satisfacción del usuario, haciéndose necesario mejorar los 
espacios deteriorados para garantizar un áreas de recreación óptimas y que cuenten con todos los estándares de calidad. 
 
Con lo anterior se infiere que debe realizarse contratación con el fin de sostener la normalidad de los mismos y la 
funcionalidad de las plantas físicas. 
 
Para el cumplimiento del compromiso adquirido por la administración municipal de brindar a la comunidad instalaciones 
en buen estado que permitan su adecuado uso y goce, se hace necesario proyectar contratos, para la realización de 
labores de conservación, recuperación y mantenimiento que mitiguen el impacto por deterioros causados por el uso, el 
paso del tiempo, la inclemencia climática y los actos vandálicos. 
 

 
Estado actual de la cancha Km 41– Manizales  
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Por todo lo anterior se requiere adelantar un proceso de contratación en la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA que conlleve 
a la celebración de un contrato de OBRA, a través del cual puedan realizarse las obras de “CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJES Y CANALES EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL KM 41 DEL MUNICIPIO DE MANIZALES” 
 
Conforme a todo lo anterior y para adelantar el presente proceso de selección, el Municipio de Manizales tiene inscrito, 
viabilizado y actualizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, el siguiente proyecto: 

 
NÚMERO DEL 
PROYECTO 2016170010035 - 2017170010089 

DENOMINACIÓN MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE MANIZALES 

EJE ESTRATÉGICO CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD 

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INDIVIDUOS, PARA LA 
CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
El anterior proyecto tiene vigencia hasta el año 2020, según certificado de registro de proyecto en el banco de programas 
y proyectos de inversión municipal-BPIM- fechado a 23 de noviembre de 2020. 
 
Este proyecto tiene concebida su inversión para el año 2020 en el plan de acción del Municipio de Manizales y el plan de 
trabajo y de Adquisiciones de la Secretaría del Deporte. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  IDENTIFICADO EN EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS. 

 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y CANALES EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL KM 41 DEL MUNICIPIO 
DE MANIZALES” 
 
El objeto que se pretende contratar se encuentra debidamente inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Administración Municipal para la presente vigencia así: 
 
 
CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN SECRETARIA 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura  
30111500 Concreto y Morteros  

SECRETARÍA 
DEL DEPORTE 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

81101500 Servicios de Ingeniería y Arquitectuera 
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Clase de Contrato: OBRA PÚBLICA 
 
Clase de Contrato: OBRA PÚBLICA 
Lugar de ejecución: Municipio de Manizales. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA y el alcance de su objeto comprenderá todos y cada uno de los 
componentes señalados en el presente documento, así como en la invitación a participar, cuyo valor no deberá superar el 
Presupuesto Oficial estimado. 
 

3.1. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
 

3.1.1. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista adjudicatario se debe obligar a desarrollar la ejecución, como mínimo, de las siguientes actividades:  
 

• EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M 

• EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M    

• EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M 

• EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M 

• SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 m. (INCLUYE, 
LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" 
CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.) 

• SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO 3000 PSI; E=0,08, DESARROLLO 1,2 

• RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (APISONADO) 
• SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM Tipo Novafort 

o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación) 
• SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort 

o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación) 
• SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 250 X 160 

M.M. 
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3.1.2. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 
El Contratista de Obra y el supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 
diferentes áreas de la Alcaldía, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del 
contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que 
haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en 
custodia por el Supervisor y Coordinador. 
 

3.1.3. PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega total de la misma a satisfacción del Municipio de Manizales, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada – que se requieran para cumplir 
con el plazo del contrato, conforme a la propuesta presentada. 
 
Se recomienda, que el personal que corresponde a mano de obra no calificada sea preferiblemente de la ciudad de 
Manizales. 
 
El contratista deberá contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto desarrollo de las obras a 
realizar, que cumpla con los requerimientos mínimos exigidos en la presente contratación, así: 
 

PROFESIÓN U OFICIO EXPERIENCIA MÍNIMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEDICACIÓN 

Un (1) Técnico(a) 
constructor(a) como 
Maestro(a) de obra 

Profesión: Maestro de obra y/o Técnico constructor y/o Tecnólogo en obras civiles. 
Matrícula Profesional: con fecha de expedición mayor a SEIS (6) años, contados desde la 
fecha de apertura de las propuestas. 
Experiencia: en ejecución de obras similares a las del objeto de este proceso contractual, 
cualquier tipo de intervención o remodelación con obras civiles públicas o privadas para 
intervención del espacio público o privado en desarrollos urbanísticos como parques, bulevares, 
andenes, vías y/o escenarios deportivos. 

 
 

100% 

Un (1) profesional en gestión 
de seguridad y salud en el 
trabajo (profesional SST SISO) 

Profesión: Profesional en gestión de seguridad y salud en el trabajo (profesional SST SISO). 
Matrícula Profesional: con fecha de expedición mayor a SEIS (6) años, contados desde la 
fecha de apertura de las propuestas. 
Experiencia: participación en obras similares a las del objeto de este proceso contractual, 
cualquier tipo de intervención o remodelación con obras civiles públicas o privadas para 
intervención del espacio público o privado en desarrollos urbanísticos como parques, bulevares, 
andenes, vías y/o escenarios deportivos. 

50% 

 
3.1.4. EXÁMEN DEL SITIO Y VISITA TECNICA: 
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El proponente deberá inspeccionar y examinar los sitios del proyecto, las vías de acceso a los sitios y en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, así como de los riesgos previsibles de los estudios, pues su desconocimiento no se considerará como excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 
 
 

3.1.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y CANALES EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL KM 41 DEL MUNICIPIO 
DE MANIZALES 

  CANCHA VEREDA EL 41 
ITEM ACTIVIDAD A REALIZAR UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

1 EXCAVACIÓN EN ZANJA - 
MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M 

M3 45,00  $    22.940   $            1.032.300  

2 EXCAVACIÓN EN ZANJA - 
MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M                                       

M3 55,00  $    31.635   $            1.739.925  

3 EXCAVACIÓN EN ZANJA - 
CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M 

M3 45,00  $    31.601   $            1.422.045  

4 EXCAVACIÓN EN ZANJA - 
CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M 

M3 45,00  $    41.687   $            1.875.915  

5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CAJA DE 
INSPECCION 0.40*0.40*0.40 
m.(INCLUYE, LADRILLO COMÚN, 
MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 
* 1/8" Y TAPA REFORZADA EN 
PLATINA DE 2 * 1/8" CON 
PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 
10 CM.) 

UND 8,00  $ 267.848   $            2.142.784  

6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CANAL EN 
CONCRETO 3000 PSI; E=0,08, 

ML 50,00  $ 116.462   $            5.823.100  
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DESARROLLO 1,2 

7 RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE 
DE LA EXCAVACIÓN 
(APISONADO) 

M3 220,00  $    22.813   $            5.018.860  

8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
ALCANTARILLADO 160MM Tipo 
Novafort o similar. (Incluye 
accesorios, nivelación y cinta de 
demarcación) 

ML 96,00  $    44.446   $            4.266.816  

9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
ALCANTARILLADO 250 MM Tipo 
Novafort o similar. (Incluye 
accesorios, nivelación y cinta de 
demarcación) 

ML 138,00  $    81.071   $         11.187.798  

10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION EMPALME PARA 
PVC CORRUGADA DE 250 X 160 
M.M. 

UND 7,00  $ 172.862   $            1.210.034  

TOTAL ESCENARIO DEPORTIVO  $         35.719.577  

PB-0000003 PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD COVID 19 

       $            1.197.265  

SUBTOTAL ESCENARIO DEPORTIVO  $         36.916.842  
ADMINISTRACION  23,94%  $            8.837.892  
UTILIDAD 6%  $            2.215.011  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $         11.052.903  
TOTAL ESCENARIO DEPORTIVO  $         47.969.745  
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Ø OBSERVACIÓN: LAS ANTERIORES CANTIDADES SON APROXIMADAS. LAS CANTIDADES REALES 
SERÁN MEDIDAS EN OBRA. 
 

Ø PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN: CUARENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($47.969.745) AIU INCLUIDO 

 
Ø SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL MISMO. 

 
Ø LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AIU) 

DEL OFERENTE CON EL MENOR VALOR Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

 
El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje 
indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloría General de la República. 

 
“El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo de los 
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede llevar a la conclusión de que si durante dicha 
ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destinó para este concepto se convierte 
automáticamente en parte de la “utilidad” del contratista, porque una conclusión en este sentido permitiría: 
  
(1) Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos públicos que tenían una destinación 
específica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato”. 
(2) Que el contratista evada el pago del IVA del porcentaje de “imprevistos”, a pesar de que realmente dicho 
porcentaje hizo parte de la “utilidad” del contratista.1 
 
Así las cosas, la previsión e inclusión de un porcentaje del valor del contrato para cubrir “imprevistos menores” 
que puedan surgir durante la ejecución del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a los 

																																																								
1 ART. 3 del Decreto 1372 de 1992—Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos de construcción de bien inmueble, 
el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el 
impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte 
correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares. 
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fines de la contratación pública2. Sin embargo, las entidades que administran recursos públicos no pueden 
permitir que esta previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por parte de los 
contratistas, cuando sin que ocurran “imprevistos” durante la ejecución del contrato, se apropian de éste 
porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su “utilidad”.  
 
Por lo anterior, las entidades que administran recursos públicos solo pueden pagar los “imprevistos” 
que el contratista acredite, porque la destinación de esta previsión es específica y no puede 
convertirse en parte de la “utilidad” del contratista.  
 
En este orden, así como el contratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos” fue insuficiente 
para no afectar su “utilidad”, de la misma manera, la entidad contratante debe solicitar la actualización o 
revisión de precios para evitar la afectación del equilibrio económico del contrato y abstenerse de pagar el 
porcentaje de “imprevistos” que el contratista no haya acreditado”.3  //Subrayado y negrilla fuera de texto//. 

  
Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecución de la obra que se encuentren en la 
Alcaldía de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor de la Secretaría del Deporte.  
 
 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO. 
 
3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en la invitación pública y demás Documentos del Proceso y de las establecidas durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Mantener el equipo de trabajo requerido por EL MUNICIPIO y presentado en la propuesta. El personal requerido no 

podrá ser cambiado por EL CONTRATISTA; en caso de variar el personal, esto solo podrá realizarse previa 
autorización por parte de EL MUNICIPIO y en todo caso el nuevo integrante deberá cumplir con los mismos o 
superiores requerimientos expresados en la invitación pública.  

2. Tener el equipo, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecución del contrato; 
3. Registrar en el servicio único de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los trabajadores que se 

utilizaran en la ejecución de la obra para lo cual presentará la constancia en el acta de liquidación; 

																																																								
2 Para evitar la paralización del contrato mientras se consiguen los recursos y se surten los trámites administrativos que permitan cubrir el costo de imprevistos 
menores que surjan durante su ejecución. 
3 Conceptos No. EE41360 de 2009, EE4611 de febrero 1 de 2010, EE10820 de febrero 24 de 2010, EE85262 de diciembre 22 de 2010 y EE75841 de 2011, la Oficina 
Jurídica de la Contraloría General de la República.	
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4. Emplear por cada diez (10) hombres contratados para la ejecución de la obra al menos una (1) mujer cabeza de 
familia. Si la obra se realiza con menos de diez (10) hombres se vinculará al menos una (1) mujer cabeza de familia;  

5. Contratar mano de obra no calificada perteneciente a la zona de la obra.  
6. Cumplir con el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensiones y ARL de los empleados durante la 

ejecución del contrato, para lo cual presentará en forma mensual los pagos efectuados;  
7. Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante la ejecución del contrato;  
8. Entregar a la Secretaría de Obras Públicas, registro fotográfico impreso y en medio magnético de las obras antes, 

durante y después, el cual deberá hacer siempre desde los mismos ángulos de visión;  
9. Presentar junto al acta de liquidación del contrato la bitácora, registro fotográfico, pagos de los aportes en Salud, 

Pensiones y ARL y Parafiscales;  
10. Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva necesaria con el fin de informar la realización de 

obras, existencia de peligro o de tránsito restringido, dejando claro que si se llegare a presentar algún tipo de 
accidente este será de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. Las mismas deberán mantenerse en las 
obras las 24 horas del día;  

11. Aplicar el manual del CONTRATISTA durante la ejecución de la obra, el cual será entregado una vez legalizado el 
contrato.  

12. Cumplir con la calidad e infraestructura organizacional señalada en la invitación pública.  
13. Realizar las obras acorde a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.  
14. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras.  
15. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear 

los trabajos a realizar.  
16. Presentar al supervisor de contrato, al inicio de los trabajos un cronograma de ejecución del contrato.  
17. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboración 

que éstos requieran.  
18. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el 

objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de 
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato.  

19. Permitir que los empleados designados por LA ALCALDÍA inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los 
trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para 
cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a 
procesar, según sea el caso.  

20. Llevar un registro fotográfico digital de avance en medio magnético y presentarlo al supervisor. 
21. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles 

con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo.  
22. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su 

cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldía.  
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23. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas 
legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este 
contrato. 

24. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha en 
que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de 
montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc.  

25. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, 
empleado, trabajador o subcontratista suyo.        

26. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial de todo 
el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos.  

27. Mantener a LA ALCALDÍA indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución 
del objeto contratado.  

28. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro 
a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

29. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos 
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias. 

30. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud 
humana. 

31. Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión  del contrato.  
32. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
33. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos 

planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
34. Cumplir con los protocolos  de bioseguridad para la prevención y tratamiento del Covid-19, así:  A) Circular conjunta 

001 del 11 de abril de 2020, “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 
REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL 
SARSCoV-2 (COVID19)”, para Actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros.  B) 
La Resolución Número 000666 de 2020, del 24 de abril de 2020, del Ministerio de la Salud y La Protección Social, 
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”. C) La Resolución No. 682 de 2020 “Protocolo de bioseguridad en 
el sector de la construcción”. D) La Circular No. 035 del 24 de abril de 2020, de la Secretaría de Salud Pública para el 
Sector Construcción. “Adopción de medidas ante declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 
(CORONAVIRUS)”. E) Haber diligenciado el formulario que dispuso la Alcaldía de Manizales para registrarse como 
empresas de la construcción:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjxPaNDbrEmrmUykBkD6wAcl6Lpd3t 
D3n-WtbWb3tUJZcQ/viewform 

 
NOTA: La invitación pública del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del contrato.  
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3.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL:  
 

A. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma. 
B. Mantener al frente de las obras al residente de obra para decidir, con el supervisor sobre los aspectos técnicos 

relacionados con la ejecución de la misma. 
C. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución de la Obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los sub contratos necesarios, lo cuales 
no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y El Municipio. 

D. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la   que coadyuve el 
personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 

E. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas establecidas en el manual 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de maquinaria. 

 
NOTA: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de 
especial verificación por la Supervisión y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las 
personas que hagan parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes.  

 
3.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  
 

A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idóneos y los demás elementos 
necesarios 

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la Obra. 

C. Garantizarla buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

3.2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 

A. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
documentos del Proceso de Contratación.  

B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaría de obras públicas del Municipio de 
Manizales. 

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato. 
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D. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: ingreso 
del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros.  

E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada 
que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, 
ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.  

F. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, para la ejecución del contrato.  

G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de 
ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.  

H. Adoptar las medidas de seguridad y señalización preventiva establecidas en manual de mitigación e impacto urbano 
del Municipio de Manizales y los artículos 101 y 102 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y 
Manual de Señalización del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulación de tránsito en calles y 
carreteras y ciclo rutas de Colombia, específicamente en su aparte señalización en calles y carreteras afectadas por 
obras. 
 

3.2.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  
 

A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la supervisión, y tendrá como soporte la 
siguiente información: 
• Factura (si aplica) 

• Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas. 
Nota: Las actas de obra parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las 
cantidades de obra aprobadas por el supervisor. El supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él. Ningún documento que no sea el acta de 
recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las 
obras objeto del contrato. 

• Información financiera y presupuestal del contrato de obra. 

• Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el 
representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo 
correspondiente del acta, así como los del servicio nacional de aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de 
bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

• Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones. 

• Registro fotográfico físico y en medio magnético. 
• Presentar certificación de antecedentes de la procuraduría, contraloría, policía y registro Nacional de medidas 

correctivas. 
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B. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los 
frentes de trabajo:  

• Avance de cada una de las actividades programadas.  
• Cantidades de Obra ejecutadas.  

• Registros fotográficos.  

• Resumen de las actividades realizadas en el mes.  
• Relación del personal empleado en la ejecución de la Obra.  

• Actualización del programa de Obra.  

• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el  pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

C. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión y contener:  
• Resumen de actividades y desarrollo de la Obra  

• Documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 
de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando 
corresponda. Registro fotográfico definitivo.   

D. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor la entrega final de la obra y de liquidación. 
E. Presentar toda la información requerida por el supervisor o El Municipio. 
F. Actualizar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuando se 

realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.  
 
TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenece a la tipología de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS O PROHIBICIONES:  
 
Las consagradas en el Capítulo I del Título III de la ley 1796 del 2016, la cual dice: 
 

"TÍTULO III -  CAPÍTULO I - Régimen de incompatibilidades 
ARTÍCULO 14. Régimen de incompatibilidades. Los profesionales que realicen labores de revisión 
de diseños o supervisión técnica independiente de la construcción estarán sujetos al siguiente 
régimen de incompatibilidades y no podrán actuar como tales: 
 
1. Respecto de proyectos en que les corresponda intervenir profesionalmente en cualquier otra 
calidad. 
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2. Respecto de proyectos en los que tenga alguna participación a título de socio, gerente, director, 
administrador, propietario, diseñador, constructor, accionista o fideicomitente. 
3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
(...)" 

 
En tal virtud, están inhabilitados para el presente proceso de contratación, todas las personas naturales o jurídicas que 
hayan intervenido ya en algún momento del proyecto en calidades tales como: diseñadores, interventores a diseños, 
supervisores, etc., que tengan que ver con el mismo. 
 
De cualquier manera y en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la ley Colombiana al contratista se le exigirá 
no estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar de 
manera general con el Estado, y en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en específico 
con el Municipio de Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestará bajo la gravedad de juramento que no 
está inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones. Para el caso de 
presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición sobreviniente se dará aplicación a lo 
establecido en la Ley. 
 
2. INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Ni el contratista, ni el personal que requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendrá vínculo laboral 
con la entidad contratante, la relación contractual se regirá bajo el principio de la coordinación. Igualmente por ser un 
trabajador independiente se le exigirá su afiliación y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 
1150 de 2007. 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de acuerdo a lo preceptuado por las Leyes 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Asimismo, el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificada por la ley 1474 de 2011, -por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y transparencia, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, señala que la 
escogencia del proveedor se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y Contratación Directa. 
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En cuanto a la Selección de Mínima Cuantía indica el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que “corresponde a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto”, que para 
el Municipio de Manizales, en la presente vigencia, corresponde a $57.057.195.00 según la Circular N° 0001 de 01 de 
enero de 2020 expedida por la Secretaría Jurídica del Municipio y conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 
de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 se debe adelantar un Proceso de Selección 
en la modalidad de Mínima Cuantía. 
 
Teniendo en cuenta que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($47.969.745) 
AIU INCLUIDO. 
 
En atención a lo anterior, se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, teniendo 
en cuenta como factor de selección, además de los requisitos habilitantes, el menor precio de las propuestas, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones técnicas. 
 
Se adjudicará un único contrato mediante ACEPTACIÓN DE OFERTA, una vez cumplidos los términos y condiciones 
indicados por la Entidad en la Invitación Pública. 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de éste se derive, se sujetarán a la Constitución Política de 
Colombia, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de acuerdo a lo preceptuado por las leyes 
Colombianas. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
De acuerdo al alcance del contrato de obra y al personal que se necesita para la ejecución, el valor del contrato se estima 
en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS ($47.969.745) AIU INCLUIDO 
 
Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversión a realizar, la entidad tuvo en cuenta lo siguiente: 
 

• Cantidades aproximadas de obra a ejecutar 
• Mano de obra calificada y no calificada 

• Suministro de materiales 

• Vallas, almacén, ensayos de laboratorio, señalización, sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, 
oficina, etc. 

• El A.I.U., dentro del A.I.U. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en los que debe incurrir el 
contratista: 
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• Contribución especial de seguridad 
• Industria y Comercio 

• Impuesto del 4x1000  

• Estampilla pro Universidad de Caldas-Universidad Nacional Sede Manizales. 
• Estampilla pro Adulto mayor 

 
Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar se obtuvieron con fundamento el listado de precios 
2020 base de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal, administrada por la entidad descentralizada Aguas de 
Manizales y utilizada, entre otras entidades, por el Municipio de Manizales - Secretaría de Obras Públicas para la 
elaboración de todos los presupuestos de sus procesos de selección para contratos de obra pública. 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio de Manizales pagará al contratista en actas parciales el valor total del contrato a 
suscribir: 
 

• El valor total del contrato, se cancelará, previo informe del Supervisor del contrato acerca del cumplimiento de 
todas las obligaciones contractuales y del recibo a satisfacción de las obras contratadas. De igual manera el 
contratista debe presentar las certificaciones de encontrarse al día en el pago de personal, nóminas, aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y parafiscales, del equipo de trabajo solicitado en la presente invitación, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En el evento en que no se hubieren cumplido totalmente los requisitos para los pagos, el Municipio de Manizales retendrá 
las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago al Sistema de Seguridad 
Social Colombiano. 
 
Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de nóminas, 
personal o aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato. 
 
De conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO DE MANIZALES, a 
través de las Secretarías de Hacienda y del Deporte, se comprometen a hacer el registro y la reserva 
presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del presente contrato. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
La actuación y perfeccionamiento del Acta de Inicio deberá ser llevada a cabo sin que se superen los ocho (8) días hábiles  
posteriores al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. 
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Las garantías exigidas deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la 
aceptación de la oferta. 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
 
Para la suscripción del contrato, se cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

RUBRO DENOMINACIÓN REGISTRO CDP VALOR SECRETARÍA 

36-01-3-11-14-002-035-02 
Construcc, adecuación, 

Mnto y Admón. 
Escenarios Deportivos 

360150 150 $ 47.969.745 
SECRETARÍA DEL 

DEPORTE 

 

8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
Se tipifica como riesgo que pueda afectar el cumplimiento del contrato y el equilibrio económico, los siguientes:  
 
VER ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS 

9. LAS GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 
requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término 
de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
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Vigencia 2 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor Asegurado El valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de 
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

9.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

9.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
hasta  por seis(6) 
meses mas. 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 

Veinte por ciento (20%) 
del valor final de las obras. 
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suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

9.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 



	
ESTUDIOS PREVIOS 

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 

	

SECRETARÍA	
DEL	DEPORTE	

estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
9.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV) 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ACUERDOS COMERCIALES 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL. 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO N/A NO 
México NO N/A N/A NO 
Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 
Chile SI NO N/A NO 
Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 
Estados Unidos NO N/A N/A NO 
Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo Norte 

El 
Salvador 

NO N/A N/A NO 

Guatemala SI NO N/A NO 
Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO N/A NO 
Comunidad Andina N/A N/A NO SÍ 

  
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
En los Procesos estructurados por lotes o grupos, para la verificación de los Acuerdos Comerciales se tendrá en cuenta el 
presupuesto total, es decir, la sumatoria del valor de los lotes o grupos que conforman el proceso. 
 
Manizales, 24 de Noviembre de 2020. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaría del Deporte 

 
 
Elaboró: Arnin Trujillo Agudelo – Ingeniero Civil – Contratista – Secretaría del Deporte 
Revisó: Carlos Adrián Ocampo – Arquitecto – Profesional Universitario – Secretaría del Deporte 
 


