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CONTRATO No. 223-2026 

CONTRATISTA 

CONSORCIO LLANOS OPERATIVOS 2025 
NIT. 902028111-3 
R/L JAIRO ARTURO YEPES MORENO  
C.C 86.045.891 

OBJETO 

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO EN EL BIOPARQUE LOS OCARROS, DE 
VILLAVICENCIO, EN LA TORRE MIRADOR MATAPALO, DE 
PUERTO LÓPEZ, Y EN EL PARQUE CENTRAL DE LA 
MACARENA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

VALOR 
MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS ($ 1.623.266.046,15) 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN CUATRO (04) MESES 

 
 
Entre RONAL YAMID LOZANO DELGADO, mayor de edad, vecino y residente 
en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.122.117.136 Acacías-Meta, obrando en condición de director general del 
INSTITUTO DE TURISMO DEL META, con NIT. 892.000.563-1, nombrado 
mediante Decreto No.463 del 14 de noviembre de 2025 y posesionado según 
consta en acta N° 034 del 20 de noviembre de 2025 (en adelante la “Entidad”), 
por una parte; y, por la otra, JAIRO ARTURO YEPES MORENO en calidad de 
representante legal del CONSORCIO LLANOS OPERATIVOS 2025 (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 520 del 09 de noviembre de 2025 la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número LP-ITM-006-2025. 
 

II. Que mediante Resolución No. 019 del 16 de enero de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 
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Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL BIOPARQUE LOS OCARROS, DE 
VILLAVICENCIO, EN LA TORRE MIRADOR MATAPALO, DE PUERTO 
LÓPEZ, Y EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MACARENA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. LP-ITM-006-2025, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 4 meses, 
contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 
CON QUINCE CENTAVOS ($ 1.623.266.046,15), equivalentes a 927,10 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026. 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto 
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o 
establecer las que considere convenientes para el manejo del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de 
inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre 
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea INSTITUTO DE TURISMO DEL META 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún 
pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan 
de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará 
la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad 
serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. 
Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión 
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes 
de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
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El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 
la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta 
la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se 
destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el 
Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 
autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben 
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo 
cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo 
aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en 
la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, 
una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor 
y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, 
un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 
autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de 
obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 
interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

No. CDP FECHA 
EXPEDICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL VALOR CDP VALOR A EJECUTAR 

000140 16/01/2026 2033502200002020308 $1.639.676.774,34 1.623.266.046,15 

TOTALES $1.639.676.774,34 1.623.266.046,15 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

EL Instituto de Turismo del Meta pagara al CONTRATISTA el valor del contrato 
de la siguiente manera: 

• Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un quince 
(15%) por ciento del valor total del contrato previo cumplimientos de los 
siguientes requisitos: i) Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por 
parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente firmada 
por el contratista y el interventor la cual se suscribirá una vez se haya 
cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución 
y para el pago del contrato y iii) programación de obra y plan de trabajo 
para su ejecución actualizada.  

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que este designe 
mediante escrito dirigido al instituto, constituirá un contrato de Administración 
Fiduciaria en los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
en el cual se establezca que el beneficio del Encargo corresponde al Instituto de 
Turismo del Meta. 

No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituye para 
efectos de manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que 
la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo 
fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y 
la del INTERVENTOR.  

Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos del contrato, 
el contratista acreditará la constitución de una fiducia para manejar los fondos 
del anticipo, la cual será vigilada por la interventoría; por consiguiente, ningún 
cheque, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
interventor. 

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 
1474 del 12 Julio de 2011- Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión 
Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Parágrafo Segundo: 
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Rendimientos Financieros - Los rendimientos financieros que genere el anticipo 
entregado por el Instituto de Turismo del Meta al CONTRATISTA, serán 
reintegrados al Instituto de Turismo del Meta, en la forma prevista por la 
normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto 
de Turismo del Meta. 

EL CONTRATISTA deberá presentar un (1) informe final del anticipo una vez 
utilizado el monto total del recurso, sometido a refrendación del interventor y 
visto bueno del mismo, que contenga una relación detallada de la inversión del 
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas, acompañando los 
documentos soportes respectivos, recibos pago de rendimientos financieros, paz 
y salvo de tesorería previo trámite ante dicha oficina, Acta de liquidación de 
Anticipo firmada entre las partes Obra  e Interventoría. Los dineros del anticipo 
deben invertirse exclusivamente en la ejecución del contrato, por ende, no se 
podrá destinar a la especulación económica, ni distraerse en el pago de 
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato. El informe una 
vez verificado y refrendado por la interventoría, se archivará en la Carpeta del 
Contrato. 

El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de conformidad con 
las actas de recibo parcial de obra. El valor del acta parcial es el resultado de 
multiplicar el valor de la obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el 
sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, debidamente aprobadas 
por la Interventoría Técnica y elaboradas de acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del 
contrato de la siguiente manera: 

PAGOS PARCIALES correspondientes al valor de las ACTAS PARCIALES DE OBRA 
hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante se cancelara con la 
liquidación del contrato, previa certificación de ejecución de las obras a 
satisfacción expedida por el interventor y el supervisor del contrato; El valor a 
pagar se efectuara tomando como base el avance de las obras, cuyo valor a 
definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas 
a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica. El 
primer acta parcial solo podrá ser cancelada una vez se demuestre un porcentaje 
de ejecución que supere el valor del anticipo (15%). 

Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por 
el Instituto de Turismo de Meta y la certificación de recibo a satisfacción de las 
obras entregadas, y se realizarán previa entrega del informe de actividades con 
el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final, 
suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como presentación de la 
factura correspondiente, memoria de cálculo, Bitácora de obra e informe de 
imprevistos. El interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social 
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y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la 
Ley 1122 de 2007.  

El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los 
siguientes documentos:  

Ø Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por la Interventoría, 
Director del Instituto de Turismo del Meta y el Contratista. 

Ø Informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes 
parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores 
por todo concepto 

Ø Visto Bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte 
de la interventoría contratada. 

Ø Entrada al almacén si a ello hubiere lugar 
Ø Informe final de imprevistos. 
Ø Memorias de Calculo 
Ø Registro Fotográfico, con el compilado de todas las fotografías tomadas a 

lo largo de la ejecución de la obra (antes, durante y después).  
Ø Bitácora de Obra Original.  
Ø Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por Instituto de 

Turismo del Meta 
Ø Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte 

del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF 

Ø Demás requisitos obligatorios exigidos por la ley y por el Instituto. 

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entenderá como no 
presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en 
cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o 
descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. 

Parágrafo 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas 
que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le 
corresponda según la fecha de radicación. 

En todo caso el contratista deberá́ presentar como requisito para su pago la 
Cuenta de Cobro o Factura Electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan, y un informe parcial aprobado por la 
interventoría que contendrá́ como mínimo entre otros los siguientes aspectos: 
la relación de los documentos contractuales generados durante el periodo; Valor 
contratado, ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecución física y financiera 
a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y 
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plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados: 
descripción general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados y 
soluciones planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; Estado de las pólizas, 
vigencias y fecha de aprobación de las mismas; equipos utilizados; Personal 
profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la interventoría; 
Planilla de las nóminas; Una relación del empleo generado con este contrato que 
se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe 
discriminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecnólogo y 
personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha 
o anexarlas; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por 
parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz y 
salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo de 
la presente acta; fotocopia del libro diario de obra (bitácora). 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 
región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de la Entidad establecerá 
el porcentaje mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 
los 20 días hábiles siguientes contados a partir de punto de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
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comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los 10 hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del 
contrato las siguientes actividades: Usar durante la ejecución de las obras, 
en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energía 
renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 
solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización 
y disposición de los recursos empleados. 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

22. Incorporar como mínimo el 100% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 
la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia 
con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la 
ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los 
documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos 
como condición previa e indispensable para suscribir Acta de 
iniciación del Contrato. 

2. Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de 
inicio, para la aprobación del interventor, en forma previa a la 
iniciación de la ejecución de las obras. 

3. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo 
constructivo, en las que se indiquen claramente, las actividades a 
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realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los 
ítems de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, 
material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos y 
medidas de restauración y limpieza del sitio. 

4. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, 
al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago 
oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales. 

5. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, 
conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás trabajos que se 
le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato. 

6. Acatar las indicaciones que el INSTITUTO le señalen en cumplimiento 
del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a 
ejecutar. 

7. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 

8. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado 
de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación. 

9. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
10. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo 

de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, 
a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por 
parte del interventor y la entidad. 

11. Suscribir con el Interventor el acta de liquidación del contrato, de 
conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento 
a todo lo allí pactado. 

12. Solicitar oportunamente a la interventoría las modificaciones 
contractuales, adiciones, prorrogas, suspensiones, reinicios y las 
demás que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente 
deberá contar con el visto bueno y trámite administrativo del Instituto 
de Turismo del Meta.  

13. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos del mismo. 

14. Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se realice 
suspensiones y reinicios del contrato y enviar comprobación al 
Instituto de Turismo del Meta.  

15. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de 
Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 
de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, 
requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 
liquidación del contrato.  

16. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la 
ejecución del contrato. 

17. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén 
asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le 
correspondan. 
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18. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se 
presente en el desarrollo del objeto contratado, reportando la 
situación de manera inmediata al interventor. 

19. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para 
evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá 
cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las 
normas relativas al control de la contaminación ambiental 
establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL 
CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, 
fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la 
atmósfera ni a los cuerpos de agua. 

20. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los 
avances de la obra, cantidad de personal y equipo en la obra; y todos 
los demás registros que se consideren necesarios entre el contratista 
de obra y su supervisor debidamente firmada por el residente de obra.  

21. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los 
reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal 
involucrado durante la ejecución de la obra, para ello aplicará las 
respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad 
industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la 
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes.  

22. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su 
momento, cualquier tipo de garantía, ésta deberá permanecer aún 
después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y 
parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar 
el requisito que eso exija. 

23. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del 
contrato, con una oficina en el área urbana del municipio de 
Villavicencio, que debe funcionar, como mínimo durante el mismo 
horario de atención al público del Instituto de Turismo del Meta, a fin 
de permitir la estrecha comunicación entre éste y el interventor y/o 
el Instituto, en virtud de las obras contratadas. 

24. Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoría lo solicite, 
el Contratista someterá a la aprobación de aquélla, los materiales que 
vaya a emplear en los trabajos, así como las fuentes de 
abastecimiento de los mismos. La Interventoría podrá rechazar dichos 
materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material 
rechazado será retirado del lugar y deberá remplazarse por el 
adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán 
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a 
prórrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales 
empleados, o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el 
contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la interventoría, 
sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del 
contrato. 

25. El contratista deberá suministrar para inspección y pruebas 
pertinentes, muestra de los materiales antes de ser utilizados, según 
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selección que de éstos haga la interventoría. Esta podrá exigir 
ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos 
o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar 
defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estará a cargo 
del contratista. En relación con la calidad de los materiales, se 
aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones establecidas 
en el estudio previo. 

26. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las 
cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en particular. 
Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el 
interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de 
hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo 
de ésta será por cuenta del contratista. Cualquier omisión o error en 
los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento del 
objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores 
necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, 
atendiendo las normas vigentes de diseño y construcción. 

27. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, 
durante el desarrollo del objeto contractual y para su liquidación 
deberán ser presentados en los formatos establecidos por Instituto 
de Turismo del Meta, en el manual de contratación y en el Sistema 
de Gestión de Calidad. 

28. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar 
cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se exime de la 
obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales 
necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y 
especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del 
contrato y a criterio y solicitud del interventor se requieran. 

29. Mantener actualizado el domicilio con la interventoría y en el Instituto 
de Turismo del Meta. 

30. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los 
trabajos, adelantar una socialización de la obra a desarrollar invitando 
a la comunidad beneficiada, acompañados de la interventoría, el 
Director del Instituto de Turismo del Meta, y demás actores que se 
consideren pertinentes. 

31. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las 
indicaciones del Instituto de Turismo del Meta los informes 
mensuales, parciales y final del contrato en medio físico y en medio 
magnético (PDF y editable), en original con fotos a todo color y copia, 
en los cuales determinan las condiciones y cantidades de obra 
ejecutadas a la fecha.  

32. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible 
de la obra de medidas y especificaciones establecidas por la Entidad, 
una vez elaborada el acta de inicio y previo acuerdo logrado en la 
socialización de la obra entre, interventor, contratista, Instituto de 
Turismo del Meta y comunidad beneficiada. 
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33. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de 
acuerdo con los planos y especificaciones, los materiales y demás 
elementos que se suministren para la ejecución de los trabajos, 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el 
estudio previo, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto 
para el que se destinen, y, en lo posible, corresponder a las últimas 
tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que, dentro del total de 
cada ítem, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago 
adicional), todos aquellas actividades necesarias e indispensables 
para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las 
modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de 
construcción. 

34. El contratista deberá involucrar dentro de los costos de la propuesta, 
la presentación mensual de informes de la obra para la Entidad, en 
medio físico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros 
elementos indicados por la interventoría, los ensayos de laboratorio 
necesarios y que demuestren la correcta ejecución de los trabajos, 
planos as- built, fotografías de los sectores intervenidos, relación de 
personal y pagos al SGSS, parafiscales, manejo del anticipo y sus 
soportes, así como todos los demás determinados por la Oficina 
Asesora de Planeación. 

35. Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° artículo 17 de la Ley 
1682 de 2013, respecto de los turnos de trabajo que debe 
implementar para la ejecución del contrato. 

36. Además del equipo mínimo ofertado en su propuesta, durante la 
ejecución del contrato el contratista deberá garantizar la participación 
de un equipo de profesionales idóneos al objeto del contrato, a fin de 
que acompañe las visitas técnicas, elabore conceptos técnicos, 
elabore y avale ajustes de diseños, avale métodos constructivos entre 
otros. La participación de este equipo se dará cuando el proyecto lo 
requiera, o a solicitud de la interventoría o del Instituto de Turismo 
del Meta.  

37. El contratista en caso de variaciones en los diseños deberá ser 
sustentados técnicamente y éstos a su vez deberán ser revisados y 
conceptuados por la interventoría para su recomendación; los 
cambios y/o modificaciones contractuales deberá tener un debido 
trámite que deberá ser aprobado por la entidad contratante. 

38. Realizar comités de obra quincenales, con participación de la 
interventoría y del Instituto de Turismo del Meta para verificar el 
avance de obra físico y financiero del contrato de la cual debe dejarse 
constancia mediante acta escrita. 

39. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las 
redes) junto con los delegados de las empresas prestadores de 
servicio, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes de 
iniciar las obras.  
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40. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de 
gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución 
del proyecto.  

41. Atender lo solicitado por las Empresas de servicios públicos, en 
relación con las observaciones y recomendaciones para evitar daños 
en las redes que puedan afectar la prestación de los servicios, 
informando cualquier eventualidad a la empresa prestadora del 
servicio.  

42. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la 
calidad de la obra, las cuales deberán ser entregadas a la 
interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique 
si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La 
verificación de la interventoría no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma. 

43. El contratista deberá elaborar un Plan de Manejo de Tránsito Peatonal, 
el cual deberá ser avalado y aprobado por la INTERVENTORIA del 
contrato. Dicho plan deberá ser socializado con la comunidad 
mediante estrategias de información directa, instalación de vallas 
informativas y difusión a través de medios radiales y de prensa, con 
el fin de garantizar que los usuarios estén debidamente informados 
sobre las intervenciones en las áreas internas de los atractivos 
turísticos y sus corredores de paso durante las diferentes etapas de 
ejecución del proyecto. El plan deberá asegurar en todo momento el 
libre, seguro y continuo acceso y uso de los atractivos turísticos por 
parte de los visitantes y la comunidad. 

44. Todos los trámites correspondientes a licencias, permisos, 
autorizaciones adicionales que se requieran para la adecuada 
ejecución de la obra, deberán ser adelantados por el contratista 

45. Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, 
contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las 
operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de 
servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que 
esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra.  

46. El contratista elaborará un manual general de mantenimiento que 
incluya cada uno de los ítems ejecutados, el cual deberá presentar en 
original y que incluirá las recomendaciones del fabricante, esquemas, 
detalles, forma de ejecución, periodicidad, catálogos, cuidados, 
manejos preventivos y garantías. Deberán formar parte de dichos 
manuales, los siguientes aspectos: 

47. Periodicidad y metodología para el mantenimiento general (sin que 
ello implique una carga desproporcionada al Instituto). 

48. Periodicidad y metodología de mantenimiento para cualquier 
componente o aspecto que solicita la interventoría y que requiere 
pautas para manejo, cuidado o mantenimiento. (sin que ello implique 
una carga desproporcionada al Instituto). 
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49. Características específicas o especiales que se presenten en el 
proyecto, con su respectivo detalle, especificación técnica, 
recomendaciones para su uso o mantenimiento, etc. (sin que ello 
implique una carga desproporcionada al Instituto). 

50. Dicho manual deberá ser aprobado previamente por la interventoría, 
igualmente este vendrá acompañado de las recomendaciones y 
plazos de garantías dadas exclusivamente por el fabricante. La 
presentación de este manual no podrá ser invocada per se por el 
contratista como excusa para el cumplimiento de la garantía de 
calidad y estabilidad de la obra. 

51. El contratista antes del acta de inicio deberá realizar las actas de 
vecindad. 

52. Garantizar la vigilancia y seguridad de la obra hasta la suscripción del 
acta de recibo final de obra, y en tal sentido asumir el riesgo de 
pérdida o deterioro de esta y los bienes que la componen. 

53. Cada ajuste contractual deberá tramitarse durante la duración del 
contrato, en especial aquellos que corresponde al balance de mayores 
y menores cantidades finales. En este sentido se suscribirá un acta y 
se iniciará el proceso de ajuste. 

54. Tomar registro fotográfico antes, durante y realizado el proyecto. 
55. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por 

la Interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:  
*Avance de cada una de las actividades programadas. 
*Cantidades de obra ejecutadas. 
*Registros fotográficos. 
*Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
*Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
*Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
*Informe de seguridad industrial. 
*Informe de manejo ambiental. 
*Actualización del programa de ejecución de obra. 
*Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar– ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda 

56. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la 
Interventoría y contener como mínimo: 
*Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
*Documentación técnica, entre ella: 
*Bitácora de obra. 
*Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
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como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
*Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas 
que lo requieran. 
*Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y 
subcontratistas. 
*Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el 
pliego de condiciones. 
*Registro fotográfico definitivo. 
*En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
decreto 1860 de 2021, el contratista deberá contar con la provisión 
de bienes y/o servicios por parte de la población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un 
porcentaje no inferior al 5% de los bienes o servicios requeridos para 
la ejecución del contrato. 

57. El contratista realizará seguimiento, cumplimiento a las condiciones y 
obligaciones y cierres de los actos administrativos a los permisos, 
concesiones y/o licencias ambientales que hayan sido otorgados por 
la entidad ambiental competente para el desarrollo del proyecto. El 
incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas 
en los actos administrativos dará lugar a las imposiciones de las 
medidas administrativas y sancionatorias, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la ley 333 de 2009 según lo establecido 
en el anexo técnico. 

58. Realizar los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas para cada uno de los ítems del presupuesto, de 
conformidad con el pliego de condiciones definitivo, la propuesta 
presentada y el respectivo contrato. 

59. Garantizar los repuestos o insumos genuinos, así mismo que estos 
sean nuevos, sin uso, no remanufacturados, de marcas conocidas 
ampliamente en el mercado nacional, de origen lícito. 

60. Garantizar para la ejecución del contrato mano de obra debidamente 
calificada, sin que esto implique una Relación laboral con el Instituto. 

61. Prestar el servicio con estricto cumplimiento de las normas de 
seguridad propias de la labor a realizar, siempre garantizando la 
seguridad de personas y equipos. 

62. Asumir por su cuenta y riesgo, el servicio de transporte de elementos 
e insumos para la ejecución contractual, sin erogación alguna 
adicional por parte del Instituto. 

63. Coordinar de manera previa con el supervisor del contrato, el 
itinerario y el desarrollo de cada una de las actividades. 

64. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que 
durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del 
contrato, en especial algún cambio necesario en el itinerario, de tal 
manera que contribuya a la correcta ejecución del mismo. 
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65. Mantener los precios de los servicios ofertados durante el término de 
ejecución del contrato, razón por la cual, deberá asumir el riesgo ante 
cualquier variación del mercado, incluida la variación en la tasa de 
cambio (TRM). 

66. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos 
que le solicite el Interventor o el Instituto de Turismo del Meta en 
desarrollo del contrato.  

67. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social 
y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que 
deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

68. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén 
asignadas al cumplimiento del contratista y que por Ley le 
correspondan. 

69. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su 
personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar 
en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el 
INSTITUTO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos 
actos. 

70. Allegar las pólizas requeridas. 
71. Dar cumplimiento al objeto en los términos y condiciones estipulados 

en su oferta, el cual formará parte integral del contrato. 
72. Asumir los descuentos de ley. 
73. Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual 
74. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al Instituto 
de Turismo del Meta de cualquier daño, perjuicio, indemnización, costo y gasto 
derivado de reclamaciones de sus empleados y trabajadores, proveedores, 
subcontratistas y terceros, por causa de actuaciones u omisiones suyas, del 
personal a su servicio, de subcontratistas y proveedores suyos, así como de los 
dependientes de éstos últimos 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a cinco (05) SMMLV por cada 
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0,01% del valor total 
del contrato]. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes 

o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos 
en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la 
Entidad Estatal. 

 
3. Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de 
vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a 
uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un 
incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad 
para pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que 
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se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 
suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del 
conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional. 9. Personas 
en condición de pobreza extrema. Para el criterio ambiental: Deberá incluirse 
por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual 
se otorgó puntaje en el proceso de selección. 
causará multas equivalentes a 0,03 % del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el 
numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
100% de personal colombiano, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,03% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,02% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
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se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en 
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal 
pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del 
valor del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El 
valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el 
pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de 
los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior 
la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 
consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 
tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 
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CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE TURISMO DEL META identificada con el NIT 
892.000.563-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas y 
la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor 
del contrato, de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 
1082 de 2015   

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o 
hasta la 
amortización 
del anticipo 

100% de la 
suma 
establecida 
como anticipo, 
de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.10. 
del Decreto 
1082 de 2015   

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor 
del contrato, de 
acuerdo con el 
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indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

artículo 
2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 
1082 de 2015 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Por dos (02) 
años contados 
a partir de la 
suscripción del 
acta de recibo 
final, de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 
1082 de 2015. 

20% del valor 
del contrato, de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 
1082 de 2015. 

CALIDAD Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

Por un término 
de un (01) año 
contado a 
partir del acta 
de recibo final. 

VEINTE (20%) 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
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dentro de la 
póliza 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de dos (02) años contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
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Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados INSTITUTO DE TURISMO DEL META identificada con el 
NIT 892.000.563-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 
de 2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y al INSTITUTO DE TURISMO DEL 
META identificada con el NIT 892.000.563-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 
contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno. Amparos: Cobertura 
expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante, Cobertura expresa de perjuicios 
extramatrimoniales, Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas. Cobertura expresa de amparo patronal. 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 
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Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
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CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
municipio de Puerto López, La Macarena y Villavicencio-Meta y el domicilio 
contractual es la ciudad de Villavicencio-Meta. 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

 


