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1. INFORMACION GENERAL 
 

REGISTRO BP y P No.: 202500000040588 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTATACION DIRECTA – CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA. 

 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS SOPORTES 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INTERCONECTADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: MARIA ELENA ORTIZ NOVA- 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 

 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, NOVIEMBRE DE 2025. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

 
Que el ARTÍCULO 2 de la Constitución política establece que son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artículo constitucional ARTÍCULO 209, dispone que: “La función Administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones(…)”, principios y herramientas 
administrativas que direccionan la actividad de públicos y privados con el objetivo de cumplir con 
los fines del estado, dentro de los cuales se encuentra la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.” 

 
Que DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS se estableció 
constitucionalmente, en el ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
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particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por 
la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse 
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una 
actividad lícita. 

 
El alcance jurídico, social y ambiental del servicio de alumbrado público ha sido materia de estudio 
por parte de los Estados y de organizaciones internacionales, toda vez que, lo han identificado 
como una estrategia y/o acción preventiva de reducir o mitigar el crimen e impactar en la 
percepción de seguridad de una determinada comunidad, por la misma vía lo ha señalado la 
Organización de las Naciones Unidas al indicar que: “Las causas del crimen son diversas, pero 
es verdad que hay una relación entre la inseguridad y el diseño y planificación deficientes… 
…Los espacios en malas condiciones envían una clara señal: Aquí no hay nadie que cuide esto. 
Por el contrario, cuidarlos y utilizarlos envía un fuerte mensaje de mejora social y es una estrategia 
de disuasión del crimen, la planificación, combinada con otras acciones sociales y de 
seguridad, pueden reducir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes” 
por consiguiente, es necesario la financiación por parte del Estado colombiano en todos su 
órdenes nacional, departamental y municipal de proyectos de extensión, mejoramiento y 
modernización de la infraestructura eléctrica y del sistema de iluminación del alumbrado público 
para cumplir el mandato constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios 
públicos, bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población (artículos 365 y 
366 superior). 

De la misma manera, lo reiteró la honorable Corte Constitucional mediante la sentencia C 272- 
2016 sobre la relación entre alumbrado público y seguridad, en los siguientes términos: “...el 
sistema de alumbrado público es un servicio que se brinda en interés general, no particular ni 
privado. Tampoco su sentido es aumentar las utilidades particulares de específicas personas, si 
bien esto pueda fortuitamente ocurrir. Su esencia es beneficiar una población y generar 
condiciones de seguridad, tranquilidad y bienestar para todo aquél que eventualmente haga 
uso de los espacios de tránsito público que reciben el alumbrado. Los bienes que 
proporciona esta prestación son dirigidos a todas las personas que los usen y, por lo tanto, tiene 
una proyección colectiva y general, antes que individual… “Negrilla fuera del texto original. 

En este orden de ideas, la Gobernación de Boyacá tiene aprobado y viabilizado el proyecto 
denominado “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INTERCONECTADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que busca ampliar y optimizar las condiciones del sistema de 
alumbrado público del municipio a partir de la nueva infraestructura y aprovechando la 
infraestructura existente. 

En el plan de desarrollo departamental “NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA” en su programa 
CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA el Departamento 

busca ampliar la cobertura eléctrica en zonas de difícil acceso, mediante cofinanciación de 
proyectos de energía convencional o no convencional, de acuerdo a la evaluación técnica y 
económica. Tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes que se encuentran en 
zonas apartadas y difícil acceso del departamento aumentando el nivel de cobertura de redes 
eléctricas convencionales y no convencionales, promoviendo a la vez la implementación de 
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sistemas energéticos no convencionales en las zonas más apartadas. 

 
La limitada cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del Municipio de 
Labranzagrande es el problema central, ya que la falta de una red interconectada obliga a 
las comunidades a depender de fuentes de energía costosas y peligrosas, lo cual es la raíz 
de muchas dificultades. 

 
A partir de esta carencia, se desprenden restricciones en el desarrollo socioeconómico, 
dado que la ausencia de electricidad impide que la agricultura y ganadería, pilares de la 
economía regional, modernicen sus procesos productivos, lo que limita la productividad y 
los ingresos familiares. 

 
Finalmente, esta situación genera una profunda desigualdad en la calidad de vida y el 
acceso a servicios básicos, creando una brecha significativa entre el campo y la ciudad, 
pues las familias rurales no pueden acceder a servicios esenciales como iluminación 
segura, electrodomésticos, telemedicina o educación virtual, perpetuando así un ciclo de 
pobreza y exclusión. 

 
La limitada cobertura del servicio de energía eléctrica a causa de la falta de una red de 
distribución eléctrica interconectada significa que las comunidades rurales de Municipio de 
Labranzagrande no tienen acceso a un servicio público esencial. Esta carencia los obliga 
a depender de fuentes de energía caras y a menudo peligrosas, como velas, lámparas de 
queroseno o generadores de gasolina. Este problema es la raíz de la mayoría de las 
dificultades que enfrentan estas comunidades. 

Restricciones en el desarrollo socioeconómico al no tener electricidad, las comunidades 
rurales no pueden modernizar sus procesos productivos. La agricultura y la ganadería, son 
parte de bases de la economía del Municipio de Labranzagrande, no pueden usar 
tecnologías como sistemas de riego automatizados o refrigeración para sus productos. 
Esto limita la productividad, reduce los ingresos familiares y restringe el crecimiento de 
pequeños negocios locales, lo que a su vez frena el desarrollo económico de la región. 

 
Esto conlleva a la desigualdad en la calidad de vida y el acceso a servicios básicos la falta 
de energía eléctrica generando una brecha significativa en la calidad de vida entre las 
zonas rurales y las urbanas. Los habitantes de estas zonas rurales no tienen acceso a 
servicios que en las ciudades son básicos, como la iluminación segura en los hogares, el 
uso de electrodomésticos, y el acceso a la telemedicina o a la educación virtual. Esta falta 
de acceso perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión, ya que las familias y los niños no 
tienen las mismas oportunidades de desarrollo. 

 
El Municipio de Labranzagrande en su plan de Desarrollo “UNIDOS SOMOS EL EQUIPO DEL 
CAMBIO”  LABRANZAGRANDE  –  BOYACÁ  2024-2027,  en  su  dimensión  LE-4- 
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD, está contemplado el programa 2102 
consolidación productiva del sector de energía eléctrica y así desarrollar iniciativa para la 
ampliación del servicio de energía rural del Municipio de Labranzagrande y poder conectar a 
las Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía 
eléctrica. 
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El Departamento de Boyacá, en su Plan Departamental de Desarrollo, “Nuestro Gran 
Plan Es Boyacá, 2024 – 2027”, también ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento y 
apoyo integral al sector energético como lo enuncia e la siguiente apuesta: 

 
3. 1.4 Apuesta para el Desarrollo Territorial: “Por un Departamento de Boyacá grande en 
energía eléctrica convencional y no convencional” Ampliación de redes de baja y media 
tensión para la transmisión y distribución de energía, y servicio público no domiciliario de 
energía eléctrica para la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre 
circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de municipios. 

Conexión de las viviendas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica y de 
unidades de generación de energía eléctrica instaladas individualmente para habitantes 
de estrato 1 y 2, mediante las cuales se realiza la transformación de energía solar, incluyendo 
a las escuelas del departamento que no cuenten con el sistema de energía convencional del 
operador de red del departamento. Incluyendo beneficiarios de la Red Integral de Cuidado y 
Bienestar de Boyacá. 

 
Este proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental No. 202500000040588 – SGR e incluido en el Plan Departamental de 
Desarrollo 2024 – 2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá”. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

3.1. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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INTERCONECTADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC. 

 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

 
72 

Servicios de 
Edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimientos 

 
7214 

Servicios de 
construcción 

pesada 

 

 
72141115 

Servicios 
de tendido 
de cables 
electricos 

 

 
72 

Servicios de 
Edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimientos 

 

 
7214 

Servicios de 
construcción 

pesada 

72141122 Servicio de 
construcció 
n de líneas 
de energía 

electrica 

93 
Servicios 

Políticos y de 
asustos civicos 

9315 Servicios de 
administracion 
y financiación 

publica 

93151501 Servicios 
financieros 

o de 
gestión 

administrati 
va de 

empresas 
publicas 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: CONVENIO DE 
INTERADMINISTRATIVO 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

Entidad: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ NIT 891800498-1 
Entidad: MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE NIT 800099206-8 

 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

 
3.5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 

de 1993, 
2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos 
en el desarrollo del convenio y participar en la actualización de procedimientos del 
sistema según asignación, 
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3. Previo a la ejecución del convenio, suscribir acta de inicio con el supervisor designado 

por la Gobernación de Boyacá, 
4. Ejecutar y cumplir el objeto del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los estudios 

y documentos previos técnicos y financieros anexos al mismo, 
5. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados 

por el supervisor en los formatos aprobados para tal fin, 
6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en la ejecución del convenio, 
7. Seguir las indicaciones que el supervisor del convenio realice por escrito, 

8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y entrabamientos sin justificación, 

9. Informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, 
cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del convenio, 

10. Facilitar la vigilancia de las entidades de control, entregar la información que estas 
requieran, 

11. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 
de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, en especial a lo exigido por 
parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 
de la Ley 1150 de 2007, 

12. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del convenio. 

13. Informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, 
cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del convenio, 

14. Facilitar la vigilancia de las entidades de control, entregar la información que estas 
requieran, 

15. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 
de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, en especial a lo exigido por 
parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 
de la Ley 1150 de 2007, 

16. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del convenio. 

17. Informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, 
cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del convenio, 

18. Facilitar la vigilancia de las entidades de control, entregar la información que estas 
requieran, 

19. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 
de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, en especial a lo exigido por 
parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 
de la Ley 1150 de 2007, 

20. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del convenio. 

 
3.5.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE: 

 
1. Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de 
los tiempos y términos establecidos en el convenio, en las actividades descritas en los 
presupuestos oficiales, cumpliendo con las normas de contratación vigentes, 
2. El municipio será el encargado de adelantar y llevar hasta su culminación el proceso 
contractual correspondiente para la celebración y suscripción del contrato y/o convenios 
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derivados para el desarrollo del objeto del convenio conforme a las especificaciones de la 
ficha técnica y demás documentos soporte del presente estudio previo 
3. Presentar mensualmente informes de avance del convenio a la Supervisión del 
Convenio a partir del Acta de Inicio del mismo con sus respectivos indicadores y evidencias, 
4. Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de 
los tiempos y términos establecidos en el convenio, en las actividades descritas en los 
presupuestos oficiales, cumpliendo con las normas de contratación vigentes, 
5. El municipio será el encargado de adelantar y llevar hasta su culminación el proceso 
contractual correspondiente para la celebración y suscripción del contrato y/o convenios 
derivados para el desarrollo del objeto del convenio conforme a las y demás documentos 
soporte del presente estudio previo, 
6. Garantizar la operación y funcionamiento de los bienes y servicios entregados en el 
marco del convenio, 
7. El Municipio es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, 
sin que el Departamento de Boyacá adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos 
actos, 
8. Presentar el informe de cumplimiento, junto con los soportes de cobro del valor del 
convenio, así como también concurrir oportunamente para la liquidación del convenio en 
cumplimiento del término estipulado en la minuta del mismo y en la normatividad vigente, 
9. Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de 
los tiempos y términos establecidos en el convenio, en las actividades descritas en los 
presupuestos oficiales, cumpliendo con las normas de contratación vigentes, 
10. El municipio será el encargado de adelantar y llevar hasta su culminación el proceso 
contractual correspondiente para la celebración y suscripción del contrato y/o convenios 
derivados para el desarrollo del objeto del convenio conforme a las especificaciones técnicas 
y demás documentos soporte del presente estudio previo, 
11. El municipio se obliga a solicitar al Contratista de la obra para que suministre, coloque 
y mantenga en el sitio de la obra una Valla de información, de conformidad a los decretos de 
vallas 804 del 14 de octubre de 2016, Decreto No. 0280 del 16 de julio de 2018 y el Manual 
de Identidad Corporativa VERSIÓN: 1 CÓDIGO: E-CO-CM-M. Para instalar la valla el 
contratista tendrá plazo de veinte (20) días calendario, contados a partir de la firma del acta 
de iniciación de la obra, 
12. El municipio es responsable en disponer de un sitio de acopio dónde se realice el 
adecuado tratamiento y almacenamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
que resulte de la ejecución del objeto del convenio, de conformidad con la normatividad 
vigente que regula la materia, 
13. Garantizar la administración, prestación de servicio, operación y mantenimiento de la 
infraestructura contemplada en el proyecto con calidad y continuidad 
14. Garantizar personal calificado y con experiencia necesaria para que el trabajo en cada 
intervención pueda ejecutarse en forma técnica, eficiente y dentro del plazo acordado 
15. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y riesgos para todo el personal 
que vaya a laborar en la ejecución del convenio, 
16. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las conexiones y cantidades 
plasmadas en el proyecto dentro del desarrollo del cronograma de actividades 
17. Grantizar las servidumbres y/o permisos de paso, de acuerdo con los requerimientos del 
RETIE y normatividad vigente, licencias permisos y planes de mitigación ambiental cuando 
corresponda; y que sean necesarios para la ejecución del presente convenio, 
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18. Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes 
obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al 
Departamento por medio de la Secretaría de Minas y Energía, previo al inicio de construcción 
del proyecto. 
19. Asumir la supervisión del proyecto a través de la Secretaría de Planeación del 
municipio, 
20. Contratar a la interventoría para el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del 
objeto contractual. 

3.5.4 OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
En virtud del presente Convenio Interadministrativo, EL DEPARTAMENTO se obliga a: 

 
1. Suministrar al MUNICIPIO la información necesaria para el cabal desarrollo del objeto, 
siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponde como obligación 
al contratista, 
2. Girar al municipio el valor correspondiente al aporte del convenio por parte del 
departamento, una vez legalizado y firmado el acta de inicio del presente convenio, en el 
término señalado en el presente estudio previo, 
3. Ejercer la supervisión del convenio para lo cual se designará a un profesional de la 
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
4. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del convenio a plena satisfacción, 
siempre que se cumpla con el objeto contractual, 
5. Solicitar al municipio los informes necesarios que evidencien la ejecución del convenio, 

6. Elaborar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del convenio, de acuerdo a los formatos de calidad de la Gobernación de Boyacá, 
7. Brindar al municipio y contratista de obra la colaboración que resulte necesaria para la 
ejecución y el seguimiento del convenio, 
8. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, la 
ejecución y el seguimiento del convenio, 
9. Entregar los documentos necesarios para soportar la legalización y debida ejecución 
de recursos girados por el departamento, 
10. Liquidar el presente convenio adjuntando los soportes pertinentes, una vez el 
Municipio realice el procedimiento de liquidación de los contratos derivados de éste dentro del 
término señalado en el estudio previo, 
11. Facilitar la vigilancia de las entidades de control, entregar la información que estas 
requieran 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
DENTRO DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

 
ITEM 

 
ITEM 

GOBER. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANT 

1 
 

SUMINISTRAR Y CONSTRUIR APOYOS EN MEDIA TENSIÓN 
  

1,01  Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12m 510 kg 
tipo linea 

Unidad 9,00 

1,02  Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12m 1.050 
kg Extrareforzado 

Unidad 12,00 
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1,03 
 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de fibra de vidrio seccionado de 

12m 510 kg tipo linea 
Unidad 69,00 

 
1,04 

  
Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de fibra de vidrio seccionado de 
12m 1.050 kg Extrareforzado 

 
Unidad 

 
45,00 

1,05 
 Suministro e instalación de estructura de paso sencillo triangular circuito trifásico (P- 

2101) 
Unidad 4,00 

1,06 
 Suministro e instalación de estructura de retención doble sin cruceta circuito bifásico 

(RH-2200) 
Unidad 3,00 

1,07 
 Suministro e instalación de estructura de final de circuito bifásico en dos postes 

(RH-2201) 
Unidad 1,00 

1,08 
 Suministro e instalación de estructura de final de circuito en H horizontal circuito 

bifásico (RH-2215) 
Unidad 5,00 

1,09 
 Suministro e instalación de estructura de retencion doble en H doble plano, cruceta 

2 y 4 m (RH-2230) 
Unidad 2,00 

1,10 
 Suministro e instalación de estructura de retención doble en H horizonta simetrica 

circuito bifásico (RH-2232) 
Unidad 3,00 

1,11 
 Suministro e instalación de estructura de retención doble sin cruceta circuito trifásico 

(R-2300) 
Unidad 26,00 

1,12 
 Suministro e instalación de estructura de retención doble simétrica circuito trifásico 

(R-2514) 
Unidad 16,00 

1,13 
 Suminsitro e instalación de estructura de final de circuito bifásico tangencial (R- 

2551) 
Unidad 10,00 

1,14 
 Suminsitro e instalación de estructura de final de circuito trifásico tangencial (R- 

2550) 
Unidad 6,00 

1,15 
 

Suministro e instalación de amortiguadores Unidad 283,00 

1,16 
 

Replanteo de Lineas MT o BT Kilómetro 46,10 

 
1,17 

  
Suministro e instalación de retenida terminal o en ángulo a tierra para media tensión 
en Cable Extrareforzado de 3/8" (TE-001) 

 
Unidad 

 
148,00 

 
1,18 

 
Suministro e instalación de retenida terminal o en ángulo a tierra para media tensión 
en Cable Extrareforzado de 1/2" (TE-002) 

 
Unidad 

 
120,00 

1,19 
 Suministro e instalacion de estructura de cortacircuitos de arranque 15kV, 100A en 

circuito bifásico (R-2734) 
Unidad 11,00 

1,20 
 Suministro e instalacion de estructura de cortacircuitos de arranque 15kV, 100A en 

circuito trifásico (R-2732) 
Unidad 4,00 

1,21 
 Suministro, tendido y tensionado de 2 conductores en media tensión en Cable 

ACSR No. 2 
Kilómetro 4,60 

1,22 
 Suministro, tendido y tensionado de 3 conductores en media tensión en Cable 

ACSR No. 2 
Kilómetro 20,16 

1,23 
 

Suministro y Montaje de Transformador monofásico de 5 KVA Unidad 5,00 

1,24 
 

Suministro y Montaje de Transformador monofásico de 10 KVA Unidad 6,00 

 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

2 
 

SUMINISTRAR Y CONSTRUIR APOYOS EN BAJA TENSIÓN 
  

2,01 
 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de fibra de vidrio seccionado 

de 8m 510 kg tipo linea 
Unidad 106,00 

2,02 
 Suminsitro e instalación de estructura de alimentación de red trenzada desde 

transformador (PT-1000) 
Unidad 11,00 

2,03 
 Suminsitro e instalación de estructura de paso sencillo en línea, red trenzada (PT- 

1001) 
Unidad 14,00 

2,04 
 Suminsitro e instalación de estructura de final de circuito sencillo, red trenzada 

(RT-1003) 
Unidad 50,00 

2,05 
 Suminsitro e instalación de estructura de paso sencillo con derivación, red 

trenzada (RT-1004) 
Unidad 10,00 
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2,06 
 Suminsitro e instalación de estructura de retención doble angular, red trenzada 

(RT-1005) 
Unidad 3,00 

2,07 
 Suminsitro e instalación de estructura de retención doble angular, red trenzada en 

Poste de BT (RT-1005A) 
Unidad 6,00 

2,08 
 Suminsitro e instalación de estructura de retención doble en línea, red trenzada 

(RT-1008) 
Unidad 29,00 

2,09 
 Suminsitro e instalación de estructura de retención doble en línea, red trenzada 

en Poste de BT (RT-1008A) 
Unidad 3,00 

 
2,10 

 
Suminsitro e instalación de estructura de retenida terminal o en ángulo a tierra 
para baja tensión (TE-007) 

 
Unidad 

 
184,00 

 
2,11 

  
Conexión a tierra del neutro red trenzada de B.T. instalación al exterior del poste 

 
Unidad 

 
50,00 

2,12 
 

Suministro, tendido y tensionado de cable Dúplex XLPE-SR No. 2 Kilómetro 11,82 

2,13 
 

Suministro, tendido y tensionado de cable Cable Tríplex XLPE-SR No. 2 Kilómetro 4,71 

2,14 
 

Suministro, tendido y tensionado de cable Dúplex XLPE-SR No. 1/0 Kilómetro 3,58 

2,15 
 

Suministro, tendido y tensionado de cable Cable Tríplex XLPE-SR No. 1/0 Kilómetro 1,40 

2,16 
 

Suministro e instalación de acometida aérea (Tubo IMC) Unidad 54,00 

2,17 
 

Suministro e instalación de contador eléctrico monofásico Unidad 54,00 

2,18 
 

Suministro e instalación de tierra para contador eléctrico Unidad 54,00 

2,19 
 

Suministro e instalación de tablero parcial de 4 circuitos Unidad 54,00 

 
2,20 

 
Suminsitro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
alambre 12 AWG THHN Tubo 1/2". Incluye aparato 

 
Unidad 

 
216,00 

 
2,21 

 
Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo cable 12AWG THHN 
Tubo PVC de 1/2". Incluye interruptor y roseta 

 
Unidad 

 
162,00 

 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del convenio será de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a 
partir de la fecha de suscripción del ACTA DE INICIO. 

 
3.8. LUGAR: 

El objeto del presente convenio interadministrativo se desarrollará en el municipio de 
LABRANZAGRANDE del Departamento de Boyacá. 

 
3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 

 
3.10. VALOR: 

 
VALOR TOTAL: El valor total del convenio interadministrativo corresponde a TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($3.199.785.308.33) 
MCTE. 

3.11. APORTES: 
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- APORTE DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE: Con recursos propios de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
($199.785.308,33). 

- 

- APORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: Con recursos propios (otros) TRES 
MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000.00) 

 

FUENTE TIPO DE RECURSO APORTE EN PESOS 

Gobernación de Boyacá Propios (otros) $3.000.000.000,00 

Municipio de Labranzagrande Propios $199.785.308,33 

TOTAL $3.199.785.308,33 

 
3.12. FORMA DE PAGO: 

El valor total del convenio interadministrativo corresponde a TRES MIL CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($3.199.785.308.33) MCTE. 

 
Lo cual TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000.00) corresponden al 
aporte del Departamento de Boyacá con recursos propios y CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($199.785.308,33) constituyen el aporte del municipio de 

LABRANZAGRANDE. 
 

✓ Desembolso inicial 

Primer desembolso equivalente al NOVENTA por ciento (90%) del aporte total del 
Departamento, correspondiente a la suma DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($2.700.000.000) MCT/E, consignado a la cuenta bancaria establecida, previa suscripción del 
acta de inicio del convenio, previa suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONVENIO. 

✓ EL DESEMBOLSO FINAL DEL 10% DEL VALOR DEL DEPARTAMENTO 

Será desembolsado una vez se presente: Informe final de ejecución, certificación del 100% 
de las actividades desarrolladas, relación de gastos con sus respectivos soportes, Informe de 
supervisión aprobado, acta de liquidación del convenio. 

PARAGRAFO 1: Todos los pagos estarán sujetos a la verificación técnica por parte de la 
supervisión del proyecto y al cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y 
contractuales. 

PARÁGRAFO 2. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del presupuesto y 
la programación del El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
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El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia prevé que “Son fines esenciales del 
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, marco dentro del cual se 
encuentra el deber de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios para el 
bienestar de la comunidad en general. 

Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política, dispone que “La función Administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”, principios y 
herramientas administrativas que direccionan la actividad de públicos y privados con el 
objetivo de cumplir con los fines del Estado, dentro de los cuales se encuentra la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios. 

 
En este sentido, el inciso 2 del artículo 298 de la Constitución Nacional, establece que “Los 
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de 
la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la constitución y la ley”, por ello es oportuno aunar esfuerzos en pro 
de satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía a través de acciones conjuntas que 
garanticen el acceso a los servicios públicos domiciliarios. 

Frente a lo expuesto anteriormente, esta sectorial ve necesario continuar con el proceso 
contractual bajo la modalidad de contratación directa, en aras de AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERCONECTADA EN ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZA GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
con el fin de aumentar los niveles de acceso continuo y eficiente del servicio de alumbrado 
público en el municipio, y así mejorar la seguridad de la zona, evitar accidentes viales y 
potencializar el comercio nocturno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar 
la ejecución e inversión estratégica del recurso aunando esfuerzos entre entidades con 
similares objetivos. 

 
Lo anterior cobra fundamento en los siguientes postulados: La Constitución Política de 
Colombia indica en su artículo 113° que: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” y el artículo 209° 
por medio del cual se determina que: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. Por su parte, el Artículo 
3° de la Ley 80 de 1993, menciona lo siguiente: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de dichos fines”. En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007, establece 
en su artículo 2º, numeral 4º, literal c, modificado por la Ley 1474, artículo 92, como modalidad 
de selección de los contratistas la contratación directa, encontrándose dentro de dicha 
modalidad los convenios interadministrativos, “siempre que las obligaciones derivadas del 
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o sus 
reglamentos”. 
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De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 
1082 de 2015, “La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es 
la contratación directa (…)”. Por su parte la Ley 489 de 1998, artículo 6º preceptúa que: “En 
virtud del principio de coordinación y colaboración las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones.” Así mismo, el artículo 95de la misma Ley señala 
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de Convenios Interadministrativos”. 

En este sentido y en virtud de lo consagrado en el Artículo 352 Constitucional y artículo 
segundo de la Ley 80 de 1993, los municipios y los organismos o dependencias del Estado a 
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos se denominan Entidades Estatales, 
razón por la cual, tanto EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y EL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE, se encuentran dentro de las Entidades Estatales comprendidas 
dentro del Estatuto General de Contratación de la administración Pública y en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto. En consecuencia, el convenio a suscribir tiene la calidad de 
interadministrativo y se celebrará mediante la modalidad de contratación directa. 

 
5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se procede a 
realizar un análisis del valor estimado del contrato y justificación de este en los siguientes 
términos: 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2° que los fines esenciales del 
Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes constitucionales. Asimismo, dispone que las autoridades 
están instituidas para proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades 
de todas las personas, asegurando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares. 

 
De acuerdo con el artículo 209, la función administrativa se encuentra al servicio de los 
intereses generales y debe desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones. Estos principios orientan la gestión pública y privada hacia el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre los cuales se destaca la prestación 
eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 

 
El artículo 365 dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado, quien debe garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional, ya sea de forma directa, indirecta o mediante particulares, manteniendo siempre la 
regulación, control y vigilancia sobre los mismos. 
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En este marco, el servicio de alumbrado público posee un alcance jurídico, social y ambiental 
relevante, al ser reconocido como una herramienta de seguridad y bienestar comunitario. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha resaltado la relación entre el diseño urbano, 
la iluminación y la reducción del crimen, destacando que los entornos bien iluminados 
fortalecen la percepción de seguridad y fomentan la cohesión social. En igual sentido, la Corte 
Constitucional, mediante la Sentencia C-272 de 2016, precisó que el alumbrado público es un 
servicio de interés general que contribuye a la seguridad, tranquilidad y bienestar colectivo. 

En coherencia con lo anterior, la Gobernación de Boyacá tiene aprobado y viabilizado el 
proyecto “Ampliación de Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica Interconectada en Zona 
Rural del Municipio de Labranzagrande, Departamento de Boyacá”, cuyo propósito es ampliar 
y optimizar el sistema de alumbrado público mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
eléctrica rural. 

 
Dicho proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental “Nuestro Gran Plan es 
Boyacá 2024–2027”, específicamente en el programa “Consolidación Productiva del Sector 
de Energía Eléctrica”, que busca ampliar la cobertura eléctrica en zonas de difícil acceso 
mediante la cofinanciación de proyectos de energía convencional y no convencional, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. 

En el Municipio de Labranzagrande, la limitada cobertura del servicio de energía eléctrica 
constituye un problema estructural que afecta el desarrollo socioeconómico y la equidad 
territorial. La falta de una red interconectada obliga a las comunidades rurales a depender de 
fuentes energéticas costosas y peligrosas, afectando la productividad agrícola y ganadera, 
restringiendo el acceso a servicios básicos, e incrementando la brecha entre el campo y la 
ciudad. 

 
En respuesta a esta situación, el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos Somos el Equipo del 
Cambio 2024–2027”, contempla dentro de su dimensión LE-4 Infraestructura para la 
Competitividad, el programa 2102 Consolidación Productiva del Sector de Energía Eléctrica, 
orientado a ampliar la cobertura del servicio de energía rural y conectar las viviendas a la red 
del sistema de distribución local. 

En armonía con los planes nacional, departamental y municipal, el proyecto de ampliación de 
cobertura eléctrica se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Departamental bajo el código No. 202500000040588– SGR, y forma parte de las 
estrategias integrales de desarrollo territorial y fortalecimiento del sector energético de 
Boyacá, contribuyendo al cumplimiento de los fines del Estado, la equidad social y la mejora 
de la calidad de vida de la población rural. 

 
5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 
Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 preliminar: 

 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
respecto al mismo periodo de 2024p. 
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Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
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Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf 

 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras 
decrece 10,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3): 
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 14,6%. 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural decrece 6,9%. 
• Extracción de minerales metalíferos decrece 20,0%. 
• Extracción de otras minas y canteras decrece 1,0%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 
8,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece en 5,1%, cuando 
se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 10,7%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural decrece 3,4%. 
• Extracción de minerales metalíferos decrece 10,2%. 
• Extracción de otras minas y canteras crece 2,2%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 
4,3%. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
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Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf 

En el mes de septiembre de 2025, el IPC registró una variación de 0,32% en comparación con 
agosto de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%): 
Información y comunicación (1,43%), Educación (1,39%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(1,07%), Salud (0,60%) y por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se 
ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Prendas de vestir 
y calzado (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,20%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,18%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,16%), 
Transporte (0,11%) y por último, Recreación y cultura (-0,16%). 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
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Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf 

 
Por otra parte, según estimaciones econométricas de la UPME pronostican que el 
crecimiento económico colombiano en 2022 en el escenario base será 4,6%, en un rango 
entre 3,8% y 5,2%. En el mediano plazo (2023 - 2027), la economía colombiana crecería 
en promedio 3,6%, convergiendo hacia un crecimiento anual de 3,3%, en línea con su 
crecimiento potencial, según se observa con el siguiente gráfico: 

 
Fuente: Proyección demanda energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos 2022- 
2036 

En el caso de energía eléctrica, se estima que en los próximos 2 años la demanda se 
encuentre en niveles diarios entre 191 a 232 GWh-día, lo que representaría un aumento de 
3,1% frente a 2021. A mediano plazo, la tasa de crecimiento promedio año se estima sea 
entre el 2,22% y el 3,35%, según concluyeron en dicho informe. 

 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 0,9% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 5): 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,6%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,3%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 1,0%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,8%. 
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 0,8%. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf
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Para el año 2021 sostuvo la UPME que el crecimiento anual de la demanda de energía 
eléctrica fue del 5,24%, esto se explica por la recuperación del mercado no regulado, que 
creció 9,52%. 

 
En conclusión, la reactivación económica es una realidad en el sector energético que supone, 
a su vez, un indicativo de la recuperación sostenible del país. Esto se debe a que la energía 
eléctrica es uno de los insumos clave para que funcionen otros sectores como el transporte, 
la educación, la salud, el comercio, o la industria, entre otros. 

 
De acuerdo al Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Energía- PROURE 2022- 2030 del Ministerio de Minas y Energía en colaboración con la 
Unidad de Planeación Minero Energética- UPME, la eficiencia energética puede significar una 
reducción de costos entre 6,600 y 11,000 millones de USD al año, lo que contribuye a mejorar 
la competitividad de la producción nacional y la asequibilidad de la energía para los habitantes 
del país, según análisis realizado por la UPME en 2018 sobre el balance de Energía Útil (BEU). 

 
En concordancia con lo anterior, el alumbrado o la iluminación es un servicio necesario que 
contribuye al funcionamiento de la economía nacional y local, que al estar ubicado 
estratégicamente contribuye a la reactivación y diversificación de la oferta y demanda de 
servicios, ya que atrae el turismo y con ello reactiva el comercio y la generación de empleo. 

 
5.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
La Gobernación de Boyacá ha celebrado diversos procesos de contratación asociados al 
siguiente: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INTERCONECTADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en los últimos años a través de la modalidad de selección 
de contratación directa, razón por la cual, para el presente estudio, se tomó una muestra de 
la demanda del objeto que el departamento pretende contratar. 

 
Lo anterior haciendo uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como 
adopción de la Metodología del Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, 
con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las 
entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por 
dinero. Como se observa en las imágenes continuas cuyos bienes o servicios adquiridos son 
similares al del actual proceso. Así las cosas, para el presente proceso se filtró la información 
en la Herramienta de Análisis de Demanda, en la cual se evidenció la siguiente información: 

 
Se realiza el análisis de demanda bajo la codificación UNSPSC establecida para el presente 
convenio, e identificados dentro de la plataforma que se encuentran asociados a procesos 
adelantados por la Gobernación de Boyacá, adicional se contempla la cuantía del proceso y 
la modalidad de selección especial, concluyendo que bajo esta cuantía y modalidad si se han 
realizado procesos adelantados por la Gobernación de Boyacá. 
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Haciendo el uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como adopción de la 
metodología de Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, se realizo filtro por la entidad gobernacion de Boyaca al ser 
la  entidad  estatal  que  ejecuta  el  proyecto,  ademas  se  realizo  filtro  de  valor  $0  a 
$2.385.617.800.000 al ser un valor aproximado a la cuantia del proyecto y se realizo filtro en 
modalidad de selección Directa al ser un unico oferente habilitado para este proceso. 
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Fuente: Análisis de datos de compra publica modelo de abastecimiento estratégico 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm 
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm 
MiOjR9 

 
Se filtran los códigos determinados en el análisis de la Demanda, dejando claridad que no se 
filtran tal cual como se definieron en la tabla inicial 72141115;72141122 toda vez que, en la 
herramienta del Modelo no permite filtrar hasta el tipo productos, por lo cual se realizó el filtro 
hasta clase. 

 

En la Plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
eficiente, realizando la consulta y el filtro de la información evidenciada anteriormente 
mediante el código, se encontró que, a nivel departamental se han celebrado los siguientes 
convenios similares, mediante la Modalidad de Contratación Directa, información filtrada de 
laplataforma de SECOP II para el año 2020 a 2025. Realizada la búsqueda de los procesos 
similares que ha adelantado el Departamento de Boyacá, se verifica que filtrados en las 
plataformas Secop II desde el año 2020 a la fecha (octubre 2025), se ha celebrado por año 
los contratos así: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm 
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm 
MiOjR9 

 
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se evidencia que el año en el cual se han realizado 
más procesos de este tipo es en el año 2020 y 2025 con un número de 7 procesos. Adicional 
a ello se observa que la cantidad de contratos mensual ha sido superior durante el mes de 
septiembre así: 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm 
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm 
MiOjR9 

Gráfica gasto mensual – Número de Contratos Mensual: 
 

De acuerdo a los resultados expuestos, el gasto mensual aproximado en servicios de logística 
desde el año 2020 al año 2025 es de un total de $56.848.402.905, obteniendo su pico de 
inversión más alto en el año 2023, y el mes en el cual se celebraron más contratos de este 
tipo fueron en los meses de agosto a septiembede acuerdo con lo expuesto en las siguientes 
gráficas: 

 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm 
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm 
MiOjR9 

 
Gráfica gasto Anual – Cantidad de Contratos Anual: 

 
Los gastos desde el año 2020 a 2025 han tenido una fluctuación constante, manteniendo 
margen de inversión con un promedio de 4 mil millones / 40 mil millones de acuerdo con los 
datos suministrados, y manejados del año 2023 en la plataforma Secop 2. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm 
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm 
MiOjR9 

5.3.1 PROCESOS RELACIONADOS 
 

Como parte del análisis de la demanda, se busca recopilar la experiencia adquirida por las 
entidades a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones 
aprendidas; situaciones conforme un parámetro indispensable a la hora de la estructuración 
de los nuevos procesos de selección. Con el fin de encontrar procesos similares al nuestro, 
se procede a realizar una consulta a través del sistema de información de Colombia compra 
eficientemente, portal del SECOP y como resultado se relacionan los siguientes procesos: 

 

• Departamento de Boyacá: 
 

MODALIDAD NO. DE 
PROCESO 

NO. 
CONTRA 
TO 

OBJETO VALOR 
(TOTAL) 

TIEMPO 
(TOTAL) 

CONTRATAC CD-2888- Convenio AUNAR $$1.006. 4 MESES 
ION 2023 interadmi ESFUERZOS 375.197,  

DIRECTA  nistrativo TÉCNICOS, 00  

  No. 2800 ADMINISTRATIVOS   

  de 2023 Y FINANCIEROS   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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PARA LA 
MODERNIZACIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR 
A ELÉCTRICA 
RURAL DEL 
SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE 
MONGUI 

  

LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC. 

4654629&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

MODALID 
AD 

NO. DE 
PROCES 
O 

NO. 
CONTRAT 
O 

OBJETO VALOR 
(TOTAL) 

TIEMPO 
(TOTAL) 

CONTRA 
TACION 
DIRECTA 

CD-2510- 
2023 

Convenio 
interadmini 
strativo No. 
2560 de 
2023 

AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS 
PARA LA 
MODERNIZACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA RURAL 
Y DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE IZA 
BOYACÁ 

$921.252. 
038.00 

60 dias 

LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind 
ex?noticeUID=CO1.NTC.4530847%20&isFromPublicArea=True&isModal 
=False 

 

 

MODALIDAD NO. DE 
PROCE 
SO 

NO. 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 
(TOTAL) 

TIEMP 
O 
(TOTA 
L) 

CONTRATAC CD- Convenio MODERNIZACIÓN $824.824.1 60 
ION 2508- interadministra Y EXPANSIÓN DE 44.00 dias 
DIRECTA 2023 tivo No. 2562 LA   

  de 2023 INFRAESTRUCTUR   

   A ELÉCTRICA   
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RURAL Y DEL 
SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE 
BELÉN BOYACÁ 

  

LINK https://www.boyaca.gov.co/cv-gb-0261-2018/ 

 

• NIVEL NACIONAL: 

Los procesos a nivel nacional sen encuentra que estos están ejecución al momento de realizar 
el siguiente estudio previo: 

 

MODALIDAD NO. DE 
PROCESO 

NO. 
CONTRATO 

OBJETO VALOR (TOTAL) TIEMPO 
(TOTAL) 

CONTRATA 
CION 
DIRECTA 

PC-MT-CD-CI- 
009-2022 

C-MT-CD-CI- 
009-2022 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATI 
VO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICPIO 
DE TIBASOSA. 

$1.486.939.477 
COP 

120 dias 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Bus 

car+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fT 

endering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3684963 

 

MODALIDAD NO. DE 
PROCESO 

NO. 
CONTRATO 

OBJETO VALOR (TOTAL) TIEMPO 
(TOTAL) 

CONTRATA CINT-675-2025 CINT-675- AUNAR ESFUERZOS $478.794.876,55 62 dias 
CION  2025 ENTRE EL COP  

DIRECTA   MUNICIPIO DE SAN   

   GIL Y LA EMPRESA   

   DE ACUEDUCTO,   

   ALCANTARILLADOAS   

   EO Y GESTIÓN   

   ENERGETICA DE   

   ALUMBRADO   

   PUBLICO DE SAN   

   GIL ACUASAN   

   E.I.C.E. E.S.P. CON   

   EL FIN DE   

   GARANTIZAR EL   

   MANTENIMIENTO,   

   INSTALACIÓN Y   

   FUNCIONAMIENTO   

   INTEGRAL DE LA   

   ILUMINACIÓN   

https://www.boyaca.gov.co/cv-gb-0261-2018/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3684963
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3684963
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3684963
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   ORNAMENTAL Y 
DECORACIÓN 
NAVIDEÑA EN LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
GIL 

  

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NT 

C.9037030 

 

 

MODALIDAD NO. DE 
PROCESO 

NO. 
CONTRATO 

OBJETO VALOR (TOTAL) TIEMPO 
(TOTAL) 

CONTRATA 
CION 
DIRECTA 

100.17.01.575 

DE 2025 

100.17.01.57 

5 DE 2025 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA REALIZAR LA 
AMPLIACION, 
MEJORAMIENTO Y/O 
REPOTENCIACIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN 
SECTORES 
PRIORIZADOS QUE 
PRESENTAN BAJOS 
NIVELES DE 
ILUMINACIÓN, 
UBICADOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO HUILA 

$1.086.200.000 

COP 

4 meses 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?n 
otice=CO1.NTC.8992239 

 
5.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
En el presente proceso de selección, se evidencia que el único oferente idóneo y competente 
para la ejecución del proyecto es el Municipio de Labranzagrande, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente que regula el sector de minas y energía, especialmente lo dispuesto en 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, 
y las normas que lo modifiquen o reglamenten. 

 
Dicha normativa establece que la responsabilidad por la prestación del servicio de alumbrado 
público recae directamente en los municipios o distritos, quienes podrán ejercer dicha función 
de manera directa o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores que acrediten la idoneidad técnica, jurídica y financiera para la adecuada 
prestación del servicio. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9037030
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9037030
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8992239
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8992239
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En consecuencia, el Municipio de Labranzagrande cumple plenamente con los requisitos 
normativos y legales para actuar dentro del presente proceso, al ser el ente territorial 
responsable del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público en su jurisdicción. 

Asimismo, el municipio asume la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera del 
proyecto, garantizando la adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos e infraestructura eléctrica requeridos para la expansión y modernización del sistema 
eléctrico rural y de alumbrado público, en el marco del objeto contractual. Esta responsabilidad 
se encuentra debidamente respaldada en el Certificado de Sostenibilidad del Proyecto, 
documento en el cual el municipio se compromete formalmente a la continuidad y 
sostenibilidad del mismo una vez finalizada la ejecución de las obras. 

 
De igual manera, el Municipio de Labranzagrande ha certificado expresamente que la 
infraestructura y los bienes existentes sobre los cuales se desarrollará el proyecto 
denominado “Ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica interconectada en zona 
rural del Municipio de Labranzagrande del Departamento de Boyacá”, son propiedad del 
municipio, garantizando así la disponibilidad jurídica de los predios y activos necesarios para 
la ejecución del contrato y la operación del sistema. 

En lo que respecta a la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura 
eléctrica objeto del proyecto, el municipio asume la responsabilidad integral de garantizar la 
prestación continua, eficiente y segura del servicio a los usuarios finales, observando los 
índices de calidad, continuidad y seguridad eléctrica establecidos en la regulación vigente, 
particularmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y demás 
disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

Es importante resaltar que el municipio cuenta con la aprobación técnica emitida por la 
Empresa de Energía de Boyacá – EBSA S.A. E.S.P., entidad que avaló el diseño eléctrico 
denominado “Ampliación de redes eléctricas”, el cual comprende la vereda Guayabal y demás 
sectores rurales que actualmente carecen del servicio de energía eléctrica en el municipio de 
Labranzagrande, Boyacá. Dicha aprobación, registrada bajo el radicado No. ENT-TUN- 
0042099-2025, certifica que el diseño cumple con los requerimientos técnicos exigidos, 
abarcando desde el punto de conexión hasta la medida, en concordancia con el alcance 
definido para los Operadores de Red (OR) en la Resolución CREG 075 de 2021. 

 
En conclusión, el análisis integral de la oferta permite determinar que el Municipio de 
Labranzagrande no solo es el único oferente jurídicamente habilitado, sino también el único 
con la competencia legal y técnica para ejecutar el proyecto, conforme a las disposiciones 
normativas del sector energético y a los principios de legalidad, idoneidad y sostenibilidad que 
rigen la contratación estatal. 

 
5.5 ANÁLISIS DE COSTOS 

 
Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar 
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ITE 
M 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
FUENTE DE 

PRECIOS 

 
 

 
UNIDAD 

 
 

 
CANT 

 
 

 
K IPC 

 
 

 
VR UNITARIO 

 
 

 
VR TOTAL CON K IPC 

 
 

 
% 

 
1 

SUMINISTRAR Y 
CONSTRUIR APOYOS 
EN MEDIA TENSIÓN 

 
TIPO: 

 
OBRA PÚBLICA 

 
1,01 

Suministro, arrimada, 
hincada y plomada de 
poste de ferroconcreto de 
12m 510 kg tipo linea 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
9,00 

 
16,04% 

 
$ 
1.936.196,92 

 
$ 
20.221.237,40 

 
0,63% 

 
 

1,02 

Suministro, arrimada, 
hincada y plomada de 
poste de ferroconcreto de 
12m 1.050 kg 
Extrareforzado 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

12,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
2.493.668,00 

 
$ 
34.724.410,44 

 
 

1,09% 

 
 

1,03 

Suministro, arrimada, 
hincada y plomada de 
poste de fibra de vidrio 
seccionado de 12m 510 
kg tipo linea 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

69,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
2.641.116,60 

 
$ 
211.471.413,54 

 
 

6,61% 

 
 

1,04 

Suministro, arrimada, 
hincada y plomada de 
poste de fibra de vidrio 
seccionado de 12m 1.050 
kg Extrareforzado 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

45,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
3.096.662,00 

 
$ 
161.704.207,85 

 
 

5,05% 

 
1,05 

Suministro e instalación 
de estructura de paso 
sencillo triangular circuito 
trifásico (P-2101) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
4,00 

 
16,04% 

 
$ 
488.833,00 

 
$ 
2.269.005,30 

 
0,07% 

 
1,06 

Suministro e instalación 
de estructura de retención 
doble sin cruceta circuito 
bifásico (RH-2200) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
3,00 

 
16,04% 

 
$ 
829.163,00 

 
$ 
2.886.530,64 

 
0,09% 

 
1,07 

Suministro e instalación 
de estructura de final de 
circuito bifásico en dos 
postes (RH-2201) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
1,00 

 
16,04% 

 
$ 
467.728,00 

 
$ 
542.760,67 

 
0,02% 

 
1,08 

Suministro e instalación 
de estructura de final de 
circuito en H horizontal 
circuito bifásico (RH-2215) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
5,00 

 
16,04% 

 
$ 
818.771,00 

 
$ 
4.750.589,00 

 
0,15% 

 
1,09 

Suministro e instalación 
de estructura de retencion 
doble en H doble plano, 
cruceta 2 y 4 m (RH-2230) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
2,00 

 
16,04% 

 
$ 
2.314.979,00 

 
$ 
5.372.693,36 

 
0,17% 

 
 

1,10 

Suministro e instalación 
de estructura de retención 
doble en H horizonta 
simetrica circuito bifásico 
(RH-2232) 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

3,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
1.082.126,00 

 
$ 
3.767.160,20 

 
 

0,12% 

 
1,11 

Suministro e instalación 
de estructura de retención 
doble sin cruceta circuito 
trifásico (R-2300) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
26,00 

 
16,04% 

 
$ 
1.363.459,00 

 
$ 
41.136.793,22 

 
1,29% 

 
1,12 

Suministro e instalación 
de estructura de retención 
doble simétrica circuito 
trifásico (R-2514) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
16,00 

 
16,04% 

 
$ 
1.516.297,00 

 
$ 
28.152.648,70 

 
0,88% 

 
1,13 

Suminsitro e instalación 
de estructura de final de 
circuito bifásico tangencial 
(R-2551) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
10,00 

 
16,04% 

 
$ 
882.947,00 

 
$ 
10.245.888,80 

 
0,32% 

 
1,14 

Suminsitro e instalación 
de estructura de final de 
circuito trifásico tangencial 
(R-2550) 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
6,00 

 
16,04% 

 
$ 
1.043.920,00 

 
$ 
7.268.310,49 

 
0,23% 

1,15 
Suministro e instalación 
de amortiguadores Precios Ref. Unidad 

283,0 
0 16,04% 

$ 
187.952,00 

$ 
61.723.193,73 1,93% 

1,16 
Replanteo de Lineas MT o 
BT 

Precios Ref. 
Kilómetr 

o 
46,10 16,04% 

$ 
450.700,00 

$ 
24.111.249,09 

0,75% 
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1,17 

Suministro e instalación 
de retenida terminal o en 
ángulo a tierra para media 
tensión en Cable 
Extrareforzado de 3/8" 
(TE-001) 

 

 
Precios Ref. 

 

 
Unidad 

 
 

148,0 
0 

 

 
16,04% 

 
 

$ 
491.513,00 

 
 

$ 
84.413.464,90 

 

 
2,64% 

 

 
1,18 

Suministro e instalación 
de retenida terminal o en 
ángulo a tierra para media 
tensión en Cable 
Extrareforzado de 1/2" 
(TE-002) 

 

 
Precios Ref. 

 

 
Unidad 

 
 

120,0 
0 

 

 
16,04% 

 
 

$ 
519.977,00 

 
 

$ 
72.406.971,45 

 

 
2,26% 

 
 

1,19 

Suministro e instalacion 
de estructura de 
cortacircuitos de arranque 
15kV, 100A en circuito 
bifásico (R-2734) 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

11,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
1.443.507,00 

 
$ 
18.425.809,72 

 
 

0,58% 

 
 

1,20 

Suministro e instalacion 
de estructura de 
cortacircuitos de arranque 
15kV, 100A en circuito 
trifásico (R-2732) 

 
 

Precios Ref. 

 
 

Unidad 

 
 

4,00 

 
 

16,04% 

 
$ 
1.859.405,00 

 
$ 
8.630.758,97 

 
 

0,27% 

 
1,21 

Suministro, tendido y 
tensionado de 2 
conductores en media 
tensión en Cable ACSR 
No. 2 

 
Precios Ref. 

 
Kilómetr 

o 

 
4,60 

 
16,04% 

 
$ 
9.346.838,00 

 
$ 
49.881.916,12 

 
1,56% 

 
 

1,22 

Suministro, tendido y 
tensionado de 3 
conductores en media 
tensión en Cable ACSR 
No. 2 

 
 

Precios Ref. 

 
Kilómetr 

o 

 
 

20,16 

 
 

16,04% 

 
$ 
14.098.907,00 

 
$ 
329.846.984,53 

 
10,31 

% 

1,23 

Suministro y Montaje de 

Transformador 
monofásico de 5 KVA 

Precios Ref. Unidad 5,00 16,04% 
$ 
9.143.741,00 

$ 
53.052.874,90 

1,66% 

 
1,24 

Suministro y Montaje de 
Transformador 
monofásico de 10 KVA 

 
Precios Ref. 

 
Unidad 

 
6,00 

 
16,04% 

$ 
11.436.438,00 

$ 
79.626.391,14 

 
2,49% 

COSTO DIRECTO $ 41,15 
GRUPO 1.316.633.264,15 % 

A $ 
263.326.652,83 

I $ 
26.332.665,28 

U $ 
65.831.663,21 

COSTO TOTAL  
$ 

1.672.124.245,47 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
FUENT 

E 
UNIDA 

D 
CANT K IPC VR UNITARIO 

VR TOTAL CON K 
IPC 

% 

2 
SUMINISTRAR Y CONSTRUIR APOYOS 
EN BAJA TENSIÓN 

TIPO: OBRA PÚBLICA 

 
2,01 

Suministro, arrimada, hincada y plomada 
de poste de fibra de vidrio seccionado de 
8m 510 kg tipo linea 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
106,00 

16,04 

% 

$ 
1.376.595,00 

$ 
169.327.328,19 

5,29 

% 

 
2,02 

Suminsitro e instalación de estructura de 
alimentación de red trenzada desde 
transformador (PT-1000) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
11,00 

16,04 
% 

$ 
495.513,00 

$ 
6.325.032,20 

0,20 
% 

 
2,03 

Suminsitro e instalación de estructura de 
paso sencillo en línea, red trenzada (PT- 
1001) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
14,00 

16,04 
% 

$ 
120.867,00 

$ 
1.963.589,86 

0,06 
% 

 
2,04 

Suminsitro e instalación de estructura de 
final de circuito sencillo, red trenzada (RT- 
1003) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
50,00 

16,04 
% 

$ 
162.761,00 

$ 
9.443.551,57 

0,30 
% 

2,05 

Suminsitro e instalación de estructura de 
paso sencillo con derivación, red trenzada 
(RT-1004) 

Precios 
Ref. 

Unidad 10,00 
16,04 

% 
$ 
237.276,00 

$ 
2.753.396,87 

0,09 
% 

 
2,06 

Suminsitro e instalación de estructura de 
retención doble angular, red trenzada (RT- 
1005) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
3,00 

16,04 
% 

$ 
158.782,00 

$ 
552.761,17 

0,02 
% 
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INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

FORMULACIÓN INICIAL 

COSTO DIRECTO 72,27% 
$ 2.312.444.756,56 

Bienes 
$ - 

Servicios 
$ - 

 
 

2,07 
Suminsitro e instalación de estructura de 
retención doble angular, red trenzada en 
Poste de BT (RT-1005A) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
6,00 

16,04 

% 

$ 
205.076,00 

$ 
1.427.845,09 

0,04 

% 

2,08 

Suminsitro e instalación de estructura de 
retención doble en línea, red trenzada (RT- 
1008) 

Precios 
Ref. 

Unidad 29,00 
16,04 

% 
$ 
173.003,00 

$ 
5.821.925,38 

0,18 
% 

 
2,09 

Suminsitro e instalación de estructura de 
retención doble en línea, red trenzada en 
Poste de BT (RT-1008A) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
3,00 

16,04 
% 

$ 
232.464,00 

$ 
809.267,25 

0,03 
% 

 
2,10 

Suminsitro e instalación de estructura de 
retenida terminal o en ángulo a tierra para 
baja tensión (TE-007) 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
184,00 

16,04 
% 

$ 
279.545,00 

$ 
59.687.660,18 

1,87 
% 

 
2,11 

Conexión a tierra del neutro red trenzada 
de B.T. instalación al exterior del poste 

Precios 
Ref. 

 
Unidad 

 
50,00 

16,04 
% 

$ 
321.897,00 

$ 
18.676.777,12 

0,58 
% 

2,12 
Suministro, tendido y tensionado de cable 
Dúplex XLPE-SR No. 2 

Precios 
Ref. 

Kilómet 
ro 

11,82 
16,04 

% 
$ 
18.720.889,00 

$ 
256.814.404,58 

8,03 
% 

2,13 
Suministro, tendido y tensionado de cable 
Cable Tríplex XLPE-SR No. 2 

Precios 
Ref. 

Kilómet 
ro 

4,71 
16,04 

% 
$ 
24.655.897,00 

$ 
134.844.503,81 

4,21 
% 

2,14 
Suministro, tendido y tensionado de cable 
Dúplex XLPE-SR No. 1/0 

Precios 
Ref. 

Kilómet 
ro 

3,58 
16,04 

% 
$ 
22.357.915,00 

$ 
92.803.689,75 

2,90 
% 

2,15 
Suministro, tendido y tensionado de cable 
Cable Tríplex XLPE-SR No. 1/0 

Precios 
Ref. 

Kilómet 
ro 

1,40 
16,04 

% 
$ 
24.872.607,00 

$ 
40.378.857,35 

1,26 
% 

2,16 
Suministro e instalación de acometida 
aérea (Tubo IMC) 

Precios 
Ref. 

Unidad 54,00 
16,04 

% 
$ 
678.644,00 

$ 
42.525.631,96 

1,33 
% 

2,17 
Suministro e instalación de contador 
eléctrico monofásico 

Precios 
Ref. 

Unidad 54,00 
16,04 

% 
$ 
444.091,00 

$ 
27.827.919,24 

0,87 
% 

2,18 
Suministro e instalación de tierra para 
contador eléctrico 

Precios 
Ref. 

Unidad 54,00 
16,04 

% 
$ 
407.451,00 

$ 
25.531.959,71 

0,80 
% 

2,19 
Suministro e instalación de tablero parcial 
de 4 circuitos 

Precios 
Ref. 

Unidad 54,00 
16,04 

% 
$ 
290.495,00 

$ 
18.203.186,73 

0,57 
% 

 
2,20 

Suminsitro e instalación de salida para 
tomacorriente doble con polo a tierra 
alambre 12 AWG THHN Tubo 1/2". Incluye 
aparato 

 
Precios 

Ref. 

 
Unidad 

 
216,00 

 
16,04 

% 

 
$ 
183.725,00 

 
$ 
46.050.782,04 

 
1,44 

% 

 

2,21 

Suministro e instalación de salida para 
interruptor sencillo cable 12AWG THHN 
Tubo PVC de 1/2". Incluye interruptor y 
roseta 

 
Precios 

Ref. 

 

Unidad 

 

162,00 

 
16,04 

% 

 
$ 
181.083,00 

 
$ 
34.041.422,36 

 
1,06 

% 

  Selecci 
one de 

la 
lista… 

Selecci 
one de 

la 
lista… 

    
$ 
- 

 
0,00 

% 

D
COSTO $ IRECTO 

995.811.492,41 
GRUPO 

A $ 
199.162.298,48 

I $ 
19.916.229,85 

U $ 
49.790.574,62 

COSTO TOTAL  
$ 

1.264.680.595,36 
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$ 209.331.749,14 

COSTO INDIRECTO 21,19% 
678008802,6 

 
SUBTOTAL $ 2.990.453.559,18 93,46% 

TOTAL PRESUPUESTO 100% 

$ 3.199.785.308,33 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
AIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
INTERVENTORIA 6,54% 

 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

Para el cálculo del presupuesto de los bienes y servicios objeto del presente proyecto, se tuvo 
en cuenta los actos de gerencia No. 006 de 2025 de mano de obra, 007 precios de materiales 
y 008 precios de transporte de materiales expedidos por la Empresa de Energia de Boyacá, 
aplicación de factor multiplicador, APUs, factor prestacional y memorias de calculo los cuales 
fueron realizados por el profesional idóneo determinado por el municpio de Labranzagrande, 
quien se hace responsable, que una vez verificados y clasificados dichos valores, teniendo en 
cuenta que se cumpliera con las condiciones técnicas mínimas de la normatividad vigente. 

 
La definición de los factores de evaluación y costos del proyecto, se relacionan con la 
magnitud de la adquisición, dando cumplimiento a los preceptos de transparencia, economía, 
celeridad, responsabilidad y buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993 y en toda la 
normatividad que de Contratación Estatal se trate. 

 
5.6. INDICADORES FINANCIEROS 
N/A 

 
5.7. MARCO REGULATORIO 

• Ley 142 de 1994. Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Obra Pública 
$ 2.312.444.756,56 

 
Administración 

 

 
imprevistos 

 

 
Utilidad 

 

 
$ 462.488.951,31 

 

 
$ 46.248.895,13 

 

 
$ 115.622.237,83 

Retie red MT y BT 

Retie Subestaciones 

Otros Costos 

 
Seleccione de la lista… 

 
Seleccione de la lista… 

 
Seleccione de la lista… 

 

 

 
$ 624.360.084,27 

$ 34.686.671,35 

$ 18.962.047,00 

 
$ - 
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• Ley 689 de 2001. Modificación parcial de la Ley 142 de 1994. 
• Ley 143 de 1994. Ley Eléctrica. 
• Ley 1151 de 2007. Plan de desarrollo 2006 – 2010. 

• Resolución 116 de 1998. Reglamenta limitación de suministro de distribuidores y 
comercializadores. 

• Decreto 2424 de 2006. Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado 
público. 

• Resolución 043 de 1995. Regula aspectos generales del suministro y cobro del 
alumbrado público. 

• Resolución 043 de 1996. Por la cual se dictan normas adicionales para alumbrado 
público. 

• Resolución 076 de 1997. Normas complementarias para suministro y cobro del 
alumbrado público. 

• Decreto 2915 del 11 de agosto de 2011. 
• Decreto 4955 del 30 de diciembre de 2011 
• Normatividad sobre distribución de energía eléctrica en Colombia: 
• Resolución 025 de 1995. Código de redes. 
• Resolución 070 de 1998. Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. 

• Decreto 3735 de 2003. Por el cual se reglamenta el programa de normalización de 
redes. 

• Decreto 850 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 3735 de 2003. 
• Resolución 097 de 2008. Metodología de cargos para STR y SDL. 
• Resolución 110 de 2009. Cargos unificados de distribución y comercialización. 
• Normatividad sobre comercialización de energía eléctrica colombiana: 
• Ley 675 de 2001. Régimen de propiedad horizontal. 
• Ley 820 de 2003. Régimen de arrendamiento de vivienda urbana. 
• Decreto 160 de 2004. Reglamenta el Fondo Especial de Energía Social (FOES). 

• Decreto 3611 de 2005. Por medio del cual se modifica y adiciona al Decreto 160 
de 2004. 

• Resolución 108 de 1997. Criterios generales de Protección de los derechos de los 
usuarios. 

• Resolución 225 de 1997. Cargos asociados con la conexión de usuarios regulados. 
• Resolución 089 de 1996. Régimen de libertad de tarifas para alumbrado público. 

• Resolución 119 de 2007. Fórmula tarifaria general de prestación de servicio a 
usuarios regulados. 

Con respecto a la naturaleza jurídica del servicio de alumbrado público, mediante la sentencia 
T- 193 de2002, la honorable Corte Constitucional resaltó su naturaleza de derecho colectivo 
al estar previsto en laLey 472 de 1998, por medio de la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de 
grupo, al manifestar que: 

 
“En efecto la titularidad de este derecho no está radicada en un sujeto en concreto, sino en la 
comunidad en general, característica esencial de los derechos colectivos. Un ejemplo claro 
de tal forma de titularidad lo constituye el servicio de alumbrado público” 

Su definición legal se encuentra prevista en el Decreto 943 de 2018, por el cual se modifica y 
adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del 
servicio de alumbrado público, que al respecto dice: 

“Servicio de alumbrado público: Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al 
servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad· al espacio público, 
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las 
actividades. 

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica 
alsistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, 
reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la 
interventoría enlos casos que aplique…” 

 
Como fundamento constitucional al ser norma de normas que debe primar en todo tipo de 
proceso administrativo y contractual en el marco del Estado Social de Derecho, se resalta el 
artículo 2 mediante el cual enlista los fines del Estado Social de Derecho, entre ellos el de 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, razón por la cual se trae a 
colación el artículo 365 superior donde resalta que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. 

 
En el marco reglamentario, el Decreto 2424 de 2006 se encarga de regular la prestación del 
servicio de Alumbrado público y el Decreto 943 de 2018 modifica y adiciona la Sección 1, 
Capítulo 6 del Título /11 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado 
público y las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y 
Gas Combustible, por ser la entidad competente de reglamentar la parte técnica del sector 
eléctrico del país. 

5.8. POLITICA DE DATOS ABIERTOS 
 

Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos 
obligados a: 

Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 
territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.” 

 
La importancia y el alcance de “Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 
información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 
abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las 
entidades públicas de apertura datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como 
"todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 
entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
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disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos". 

Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá y garantía del acceso a 
la Información pública, tiene su disposición la consulta de sus datos abierto en la página web 
Enlace: https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/ 

 
Allí se habilitó para la participación ciudadana la apertura de datos de la Gobernación de 
Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar 
en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de 
datos abiertos colombiano www.datos.gov.co sin embargo, quiere contar con la participación 
de la sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de 
datos estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que 
redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen 
problemáticas comunes y de impacto en el departamento. 

Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de Activos 
de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para identificar todos 
aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos abiertos 
colombiano. 

 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por secretaría 
y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de esta. 

 
A continuación, se relacionan los medios de parificación de datos de la Gobernación de 
Boyacá: 

1. Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá: 
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/ 

2. Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
https://www.boyaca.gov.co/registro-de-activos-de-informacion-v1/ 

3. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop II) 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index? 
currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

4. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop I) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

5. Consulte aquí las órdenes de compra (Tienda Virtual del Estado Colombiano) 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Política de Datos Abiertos, para el presente proceso 
objeto de este Estudio Previo se realizaron consultas en el portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co mediante el link Descubre del portal, en el cual se observó lo siguiente: 

- RELACIÓN DE TARIFAS DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO AÑO 2019 https://www.datos.gov.co/Organismos-de- 
Control/RELACI-N-DE-TARIFAS-DE-IMPUESTO-DE-ALUMBRADO-PUBLI/rq8y- 
wafj/about_data 

http://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/
http://www.datos.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
http://www.boyaca.gov.co/registro-de-activos-de-informacion-v1/
http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/Organismos-de-
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- Data Set Alumbrado Publico Septiembre_2018 

https://www.datos.gov.co/dataset/Data-Set-Alumbrado-Publico- 
Septiembre_2018/muam-478e/about_data 

- Base de datos modernización alumbrado público- junio 2020 a Mayo2024 
https://www.datos.gov.co/dataset/Base-de-datos-modernizaci-n-alumbrado-p-blico- 
juni/tbb4-gk3t/about_data 

 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 
De acuerdo al Decreto 1082 de 2015 en relación al Ofrecimiento más favorable, la Entidad 
Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a 
cada modalidad de selección del contratista, dando cumplimiento al principio de selección 
objetiva del contratista previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios. 

Atendiendo la finalidad de los convenios del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, es decir la 
asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo y teniendo en 
cuenta que estos convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la justificación 
de los factores de selección está determinada y respaldada por el principio de coordinación 
contenido en el inciso 2° del artículo 209 constitucional y el citado artículo 95 de la ley 489 de 
1998 que señala: 

 
"Artículo 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformaciónde personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)" (Negrilla 
y cursiva fuera del texto). 

Que una vez definida la justificación, objeto, alcance, plazos, tipo de contrato y/o convenio, 
actividades ypor el carácter, relevancia e imparcialidad que se requiere para la ejecución de 
las actividades descritas anteriormente, se busca aunar esfuerzos institucionales en aras de 
aumentar el acceso al servicio de alumbrado público en diferentes tramos rurales y urbanos 
del municipio LABRANZAGRANDE, a través de la ampliación de cobertura del servicio de 
energía eléctrica interconectada en zona rural, con la finalidad de disminuir la inseguridad y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

 
La ausencia total o parcial de alumbrado público en zonas rurales y de tránsito frecuente ha 
derivado en múltiples afectaciones sociales, económicas y de seguridad. Por un lado, los 
habitantes de estas zonas manifiestan sentir temor y vulnerabilidad al transitar o llegar a sus 
viviendas en horas nocturnas, debido a la percepción de inseguridad y al aumento de 
situaciones asociadas a hechos delictivos. Por otro lado, la falta de iluminación disminuye el 
atractivo turístico del municipio, ya que visitantes y turistas evitan frecuentar sectores poco 
iluminados por razones de seguridad. 

https://www.datos.gov.co/dataset/Data-Set-Alumbrado-Publico-Septiembre_2018/muam-478e/about_data
https://www.datos.gov.co/dataset/Data-Set-Alumbrado-Publico-Septiembre_2018/muam-478e/about_data
https://www.datos.gov.co/dataset/Base-de-datos-modernizaci-n-alumbrado-p-blico-juni/tbb4-gk3t/about_data
https://www.datos.gov.co/dataset/Base-de-datos-modernizaci-n-alumbrado-p-blico-juni/tbb4-gk3t/about_data
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Es importante resaltar que, el municipio tiene dentro de su misión garantizar la prestación de 
los servicios públicos, dentro de los cuales se encuentra el alumbrado público Rural; 
considerando lo anteriormente expuesto, se requiere realizar un proyecto cofinanciado para 
atender las necesidades ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica 
interconectada en zona rural del municipio de LABRANZAGRANDE más aún cuando en el 
plan de desarrollo municipal “UNIDOS SOMOS EL EQUIPO DEL CAMBIO” 
LABRANZAGRANDE – BOYACÁ 2024-2027, se busca garantizar más accesibilidad a los 
servicios públicos, estando articulado con el Plan de Desarrollo Departamental “NUESTRO 
GRAN PLAN ES BOYACA” en su programa CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el Departamento busca ampliar la cobertura eléctrica en zonas 
de difícil acceso, mediante cofinanciación de proyectos de energía convencional o no 
convencional, de acuerdo a la evaluación técnica y económica, luego tiene por objeto ampliar 
la cobertura de energía eléctrica en las zonas rurales del departamento de Boyacá. 

 
De igual manera, en aras de contribuir con la protección al medio ambiente se exige el 
compromiso de responder por el mejoramiento y optimización del sistema de alumbrado 
público, por cuanto se suma en el ahorro de consumo de energía eléctrica, necesario en la 
actualidad para disminuir el calentamiento global. 

 
Por lo anterior, la Administración Municipal tiene como proyecto prioritario ampliación de 
cobertura del servicio de energía eléctrica interconectada en zona rural, con el fin de garantizar 
la seguridad y calidad de vida de la comunidad a fin de precaver consecuencias como: 

 
• Aumento en la inseguridad, 
• Insatisfacción ciudadana, 
• Desmejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes del municipio, 
• Aumento en la accidentabilidad de las vías. 

 
Por consiguiente, el presente proceso contractual bajo la modalidad de contratación directa 
por Convenio Interadministrativo se justifica por las razones anteriormente mencionadas en 
aras de prevalecer el mandato constitucional de prestación eficiente del servicio de alumbrado 
público y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES. 

 
La gobernación en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificación y 
cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 

 

• Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato son de posible ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, 
tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato. 

• Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. 

• Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que 
se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante. 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 

Teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo entre el Departamento de 
Boyacá y el Municipio de LABRANZAGRANDE, como una forma de coordinación entre las 
entidades territoriales para materializar los fines del Estado, no es de obligatoriedad la 
exigencia de garantías de acuerdo al Decreto 1082 de 2015: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No 
obligatoriedad de garantías, así: 

 

 
“SUBSECCIÓN 4 CONTRATACIÓN DIRECTA 

Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del 
presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos” 

Lo anterior sin perjuicio de las garantías que se requieran para la celebración de los contratos que se 
desprendan de la ejecución del presente convenio, por ejemplo garantía por cumplimiento del contrato 
ypor la calidad del servicio y afines por la naturaleza del objeto a contratar. 
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9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 

La supervisión, para el presente convenio será desarrollada por: 

Nombre del funcionario: SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE 
Cargo: Profesional Universitario 
Identificación: C.C. No. 74.369.611 
Secretaria: Minas y energía de Boyacá 

 
En caso que la titular del cargo sea sustituida, la supervisión será asumida por su reemplazo 
y debe formalizarse a través del formato “CÓDIGO: A-AD-GC-F-051”. 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 

N/A. 
 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 

 
La secretaria de Minas y Energía certifica que la presente necesidad se encuentra incluida en 
el Plan Anual de Adquisiciones con el código: 

 
 

 
 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
 ADMINISTRATIVOS  Y  FINANCIEROS  PARA  LA 
93151501;72141115;721411 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
22 ENERGÍA ELÉCTRICA INTERCONECTADA EN 

 ZONA RURAL  DEL MUNICIPIO  DE  LABRANZA 
 GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
 

12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

- Certificacion plan anual de adquisiciones 
- Concepto de viabilidad técnica 
- Certificación De Registro BPPID 202500000040588 

- Presupuesto general del proyecto aprobado con cada unos de sus 
componentes. 

- Certificado de contrapartida por el municipio de LABRANZAGRANDE 
- Certificados de operación y mantenimiento por parte del municipio 
- Diseño del proyecto debidamente avalado. 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda los aportes de 
Departamento. 

- Especificaciones técnicas 
- Actos de gerencia de costos expedidos por la Ebsa. 
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- MGA 
- APUS 
- Memorias de cantidades 

- Presupuesto de obra e Interventoría 
 

 
Elaboró: 

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO 
MANRIQUE 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 

 
Proyectó: Edwin A. Arguello P. Profesional de apoyo 


