
GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1056 DE 2026 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCOB0041-25 

Neiva, Febrero 18 de 2026 

Señor 
ALTAVIA INGENIERIA SAS 
Nit 9018922714 
Dirección de correo: altaviaingenieria@gmail.com  
Dirección física: CII 13 A No. 18 - 225 TO 5 Ap 304 
Teléfono: 3228442403 
Soacha — Cundinamarca. 

Ref. Comunicación de Aceptación de la Oferta del proceso de Mínima Cuantía SVMCOB0041-25 

Me permito informarle que esta Entidad, en adelante Departamento, acogió la recomendación del 
Comité Evaluador que consta en el informe de evaluación de fecha 17/02/2026, en consecuencia 
determinó aceptar expresa e incondicionalmente la oferta presentada por usted, para ejecutar el 
Contrato que tiene por objeto MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RIO TIMANA EN LA VIA RUTA 45 — GUACACALLO — ORITOGUAZ — ELIAS — LA PALMA, 
CODIGO 4504B, EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. dado que la misma cumplió con las condiciones establecidas en la Invitación. 

El estudio previo No. 1525, aprobado por el Comité de Contratación, tal como consta en Acta N° 81 de 
30/10/2025, la Invitación Pública y la propuesta hacen parte integral de la Carta de Aceptación. 

El valor del presente contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
($81.380.322,62) MCTE. 

El cual se pagará conforme al precio estipulado en la Oferta Económica, con cargo al presupuesto de 
la vigencia 2026, así: 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 
	

CDP 

Sección: 208 SECRETARIA DE VIAS E 
INFRAESTRUCTURA 
	 1655 del 5 de febrero de 

Estructura: 2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600 
	 2026 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 
FUENTES: 141115 R.B. SOBRETASA A LA GASOLINA 
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($15.302.744); 141110 R.B. DIVIDENDOS — ALCANOS 
($1.147.465.00); 141123 R.B. EXCEDENTES 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ($51.382.226.25); 140706 
R.B. RENDIMIENTOS LIBRE DESTINO ($13.547.887.37) 

conformidad con lo siguiente: 
Descripción 	 Cantidad 	Unidad 	Precio unitario 	 Precio total 

I - PRELIMINARES 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 	 4,81572 	M3 	$ 	 176.156 	 $ 848.317,97 
II - EXCAVACIONES Y RETIROS (EXPLANACIONES) 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA 
EXPLANACION Y CANALES 

26, 33355 M3 $ 	 10.499,00 $ 276.475,94 
III - MEJORAMIENTO SUBRASANTE 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 
MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE 

14,32510 M3 

$ 	118.477,00 S 1.697.194,87 
IV - ESTRUCTURA PAVIMENTO RIGIDO 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma 
INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, 
extensión, compactación y demás actividades 
para su correcta ejecución en obra) 

30,91560 M3 

$ 	167.816,00 S 5.188.132,33 
CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (COMPRA 
DE MEZCLA) PARA LOSA DE APROXIMACION 

900240 M3 
$ 	871.824,00 $ 	 7.848.508,38 

Pavimento en concreto hidraulico MR41, 
Espesor 0.21 m, con trabazón de agregados, 
juntas de dilatación selladas con material 
texturizado y elástico max. 3.6 m., curado con 
Antisol 

34,27680 M3 

$ 	972.067,00 $ 	33.319.346,15 
CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa 
IMPERMEABILIZADO (COMPRA DE MEZCLA) 
PARA LOSAS DE ACCESO, ALCANTARILLAS Y 
ANDENES 

489768 M3 

S 	686.455,00 S 3.362.036,92 
ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa 1.711,76523 KG $ 	 7.017,00 $ 12.011.456,62 
V - OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS 
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

r  

61,11000 M 
$ 	 47.544,00 S 2.905.413,84 

ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa PARA 
DESCOLE LOSAS ALCANTARILLAS 

ir 
36,38040 KG 

$ 	 7.017,00 $ 255.281,27 
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4,34868 M3 $ 	211.644,00 $ 920.372,03 
Limpieza de alcantarillas y descole r 	1,00000 UN $ 	 57.734,00 $ 57.734,00 
Perfilado detrás de sardinel 61,11000 ML $ 	 2.930,00 $ 179.052,30 
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T r- 

1,00000 VG $ 	7.511.000,00 $ 7.511.000,00 
AJUSTES Y/0 REDISEÑOS r 	1,00000 VG $ 	5.000.000,00 $ 5.000.000,00 

PLAZO: UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
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FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO pagará al Contratista el valor del Contrato por el sistema d0:_ 
precios unitarios, donde pagará el cien por ciento (100%) del valor total del Contrato, una vez 
terminando y liquidado. Con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación firmadas y 
aprobadas por el supervisor. 

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 
2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado 
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podrá 
retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los 
regímenes de salud y pensiones. 

Nota 2: Para el único pago, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el Supervisor, que 
contenga, según aplique, como mínimo: 

1. Tabla de contenido; 
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; 
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 
4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; 
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 
7. Vigencia de las garantías del contrato de obra; 
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y 
parafiscales, si estuviera obligado a ello; 
9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 
10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra; 
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra; 
12. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Supervisor; y 
13. El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final) Presentar un informe 
final, aprobado por el Supervisor; 
15. El Acta de recibo final suscrita por el Supervisor, el Contratista, y el Secretario de Vías e 
Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 
16. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Supervisor. En caso de liquidación unilateral, copia 
del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; 
17. Original de la bitácora de obra; 
18. Los demás previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Supervisor 

Nota 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por 
el Supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente 
ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados. 
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Nota 6: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos,  
requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Nota 7: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. 

Nota 8: en todo caso, los pagos del Contrato estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 

Nota 9: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a 
presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la 
DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. 

Nota 10: Asi, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la 
documentación del cobro de la obligación dineraria (factura/informe de gestión/acta de satisfacción/ 
pago de seguridad social) en la plataforma del SECOP II en caso de no ser adicionada, la entidad no 
responderá por las posibles demoras en el trámite. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en el estudio previo, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación , víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 
la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena 
del incumplimiento contractual. 

El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la documentación respectiva que 
acredita la condición de los sujetos mencionados y su participación durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al interventor o supervisor 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del contrato. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
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discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas — RUV, en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por 
la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza 
sobre dicha condición. 

Opción 2: 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos. 
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato. 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo 
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de la Ley 
789 de 2002). 
9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
10. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad. 
11. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue 
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estará 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 
www.huila.qov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilaqob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 



GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1056 DE 2026 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCOB0041-25 

obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se, 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sis 
menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
12. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del «Formato 7 A — Bienes o 
Servicios Nacionales»] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, 
el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista 
deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos en cada frente de trabajo 
considerado para cada municipio, teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno de ellos. 
2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Supervisor sobre los 
aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato. 
3. Obtener la aprobación del Supervisor con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 
profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. 
4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 
5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la 
obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con 
sus obligaciones frente a estos sistemas. 
6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del 
contrato. 
7. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido 
expedidos por el Gobierno Nacional —según aplique-, con ocasión a la pandemia producto del Covid19. 
8. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra 
que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
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MAQUINARIA Y MATERIALES en cada frente de trabajo considerado para cada municipio, teniendo 
en cuenta el presupuesto de cada uno de ellos. 
2. Disponer de los elementos necesarios que deberán estar disponibles para trabajar de forma 
simultánea dentro de dos (2) frentes de obra que se requiere para la ejecución de las actividades 
contratadas. 
3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término 
señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 
4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se 
encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Supervisor cuando no los encontrare 
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría 
de Vías e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista. 
5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 
que se requieran. 
6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios 
para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Departamento por 
estos hechos. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

1.Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del 
proceso contractual. 
2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá 
tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras 
e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles estructuras o instalaciones. 
3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Supervisor, relacionadas con el cambio 
de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria 
para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 
4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las 
relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la 
obra y planes de manejo tráfico. 
5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida 
en este tipo de obras por las entidades competentes. 
6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las 
licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al 
Departamento, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación 
deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Vías e Infraestructura o el Supervisor. 
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7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para elí  
desarrollo del Contrato. 
8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados  
con la ejecución del Contrato que le formule el Supervisor, el Departamento o la comunidad. 
9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar 
las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 
10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales 
como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones 
o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 
11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención donde se ejecute la obra. 
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la 
ejecución de las obras contratadas. 
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 
de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la 
garantía de estabilidad de la obra. 
15. Demoler y reemplazar. por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el 
Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 
16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en 
relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las 
actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de 
calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución 
de objeto contractual. 
17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso 
contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones 
técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a 
revisión del Supervisor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones 
pactadas. En todo caso, el contratista deberá ceñirse a la normatividad vigente aplicable. 
18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los 
personales de obra, vecinos y terceros. 
19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más 
sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la 
Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 
del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo 
caso, el contratista deberá dar aplicación a la normatividad vigente aplicable. 
20. Entregar al Supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como 
requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

(i) 	Programa de Trabajo; 
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(ii) (ii) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes 
hojas de vida con los soportes; 

(iii) (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sera 
empleado en la obra. 

21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el 
Departamento o el Supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas 
en los documentos del proceso contractual. 
22. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de 
sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al supervisor por lo menos con quince 
(15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el 
tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para 
lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de 
movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el 
Supervisor o de los organismos de control. 
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los 
pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor. 
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisoría, de 
manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. 
4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el Supervisor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación 
del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la 
firma del personal residente del Contratista y del Supervisor. El responsable de mantener al día este 
diario será el residente de obra. 
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y el acta de liquidación. 
6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones 
que serán suministradas por el Supervisor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá 
desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo 
caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de 
la obligación será asumido por el Contratista. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 

1.Verificar junto con el Supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huitagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 

 

(19 

I ¿Ziff C 

 

 

SCA 311.1 



GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1056 DE 2026 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCOB0041-25 

en acta. 

- 
Nota: La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del Departamento. 
El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
previamente establecidas, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

Para el efecto, deberá incluir para la ejecución de la obra personal perteneciente a la población 
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o 
Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto el 
DEPARTAMENTO solicitará a Prosperidad Social remitir el listado de personas pertenecientes a 
dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de 
selección, y remitirá al SUPERVISOR el reporte de los contratos de las personas que cumplen con 
esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 

De igual manera, deberá vincular laboralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto lo 
permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas 
vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalidad — ARN; para el efecto EL DEPARTAMENTO solicitará a Prosperidad 
Social el listado de las personas pertenecientes a dichos programas que residen en la zona de 
influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 
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2.Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5 %), la provisió 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protecci 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 

El Supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante al Supervisor dentro de tres días siguientes contados a partir de 
la suscripción del contrato. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas — RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición. 

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
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Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 
su acontecimiento. 
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o supervisor del contrato informará dentro de los tres 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto. 
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Para la ejecución del Contrato se requiere: 
1. Registro presupuestal, 
2. Pago de los impuestos a los que haya lugar, 
3. La aprobación de las garantías por el Departamento, 
4. Suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los puntos anteriores. 

PARAGRAFO 1: El trámite de legalización del contrato deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la publicación de la Carta de Aceptación. 

PARAGRAFO 2: Los gastos que se causen en la legalización correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

MULTAS: Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

1. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional (víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los 
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adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otrosí"( 
definidos así por la ley o por la jurisprudencia), causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día 
de cumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al Contratista, que deberá 
probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

Causales: 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0.33 % 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula garantías, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.08 % del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0.03 % del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 0.05 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0.5 % del valor del contrato. 
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8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas hayan sido comunicadas 

a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del contrato. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución del 

contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente 

será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de 
las sanciones no podrá ser superior al 20% del valor del contrato. 
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CLÁUSULA PENAL: Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la 
indemnización de perjuicios. 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el 
simple retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del 
contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios 
que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil. 

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del contratista. 

Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato 

PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EL COBRO DE LAS MULTAS, 
PENAL PECUNIARIA: Se aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 
en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 
o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 
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Nota 1: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y la declaratoria 
de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los pagos estipulados con ocasión del Contratol -
a favor del Contratista. 

Nota 2: En caso de que el Contratista no pague la suma correspondiente por este concepto dentro de 
los treinta (30) días calendarios siguientes a su notificación, el Departamento podrá hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento del contrato o acudir a la jurisdicción coactiva. 

Nota 3: La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratoria de incumplimiento no libera al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos 

GARANTÍAS DEL CONTRATO: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) hábiles siguientes contados a partir de la aceptación 
de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 

Canachesistica Condición 

Clase. Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2_3.1_2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades. 
1:ii) patrimonio autónomo, Oil) Garantia bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento del Huila identificada con el NIT 8001 03 91 3-4 

Amparos, 
vigencia y  
valores 
asegurados `   

..2 	Mnparch ' 

Cumplimiento 	general 	del 
contrato y el pago de las multas 
y 	de 	la 	cláusula 	penal 
pecuniaria que se le impongan 

 Vágienciat 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Valor-  ~jurada 

20% del varar 

del contrato 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar ,en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

10% del valor 

del contrato 

Estabilidad. y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco 	(5) 	año.s. 
contados a partir de 
la fecha de 

suscripción 	del 
Acta de 

Recibo Definitivo a 
satisfacción de !as 

20% del valor 

total del 

contrato 
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...  .'.-'earac-tériii  tica • - 	• 	• - COMFoci ón ....,,  ... 

obras por parte de 
la Entidad 

Tomador * Para las personas jurídicas: la Garantía debe . tomarse con el nombre o razón 
social 	y 	tipo 	societario 	que 	t gura 	en 	el 	certificado 	de 	existencia 	y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal_ Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Cont-atista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos tos integrantes del 
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta_ 

Información .• Número y año del contrato 
necesaria dentro :e Objeto del contrato 
de la póliza • Fim'ia del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento 	si 	el 	valor 	a 	asegurar 	es 	$14.980.420,20 	aproximar 	a 
$14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período 
de Garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista 
reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de 
estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Caracterhtica 

Clase 

C n telón 

Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Departamento del Huila identificada con el NIT 800103913-4 y el Contratista 

Tomador 

-• 	Para las personas jurídicas: la Garantía debe. tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la 
sociedad puede denominarse de esa manera.. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, 	para 	lo cual 	se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta. 

Valor 

No debe ser inferior a: 

1_ Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 
mil 

quinientos (1.500) SMMLV_ 

2_ Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superiora mil 

quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos 
mil 

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV..  

4_ Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
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Característica Condición 

(5.000) S NIMIV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5_ El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a 
diez 

mil (10.000) SINMILV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 
setenta 

y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato_ 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con el NIT 
8001039134 

Amparos 

Responsabilidad 	civil 	extracontractual 	de 	la 	Entidad, 	derivada 	de 	las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados, 
cuando dicha autorización se requiera. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3a del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y aóo del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
w 	En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor_ Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) 
del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

RESPONSABILIDAD: El Contratista es el responsable por el cumplimiento del objeto de la presente 
invitación pública. EL CONTRATISTA será el responsable por los daños que ocasionen sus empleados 
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, en la ejecución del Contrato. 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 
www.huila.gov.co;  twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 

SC-4113.1 



GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1056 DE 2026 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCOB0041-25 

MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación, adición, prórroga 
y/o aclaración del Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme al__ 
los requisitos legales y presupuestales, siempre y cuando ello no implique modificación del objeto. Será 
requisito indispensable para la ejecución de cualquiera de los actos del presente numeral, además de 
su perfeccionamiento, la aprobación por parte del Departamento de la ampliación de la garantía única, 
el pago de los impuestos a los que haya lugar, y los demás que acuerden las partes. 

AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El Contratista ejecutará el objeto del presente Contrato con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, en consecuencia, no 
existirá relación laboral alguna entre el Contratista o el personal que éste utilice en la ejecución del 
objeto del presente Contrato y el Departamento, razón por la cual no tendrá derecho al pago de 
prestaciones sociales de ninguna índole. 

CADUCIDAD: El Departamento estará facultado para declarar la caducidad cuando exista un 

incumplimiento del Contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento 
previsto por la ley. 

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: El 
Departamento puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con 
los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista 
cumpla con el objeto del Contrato 

SUSPENSIÓN TEMPORAL: La ejecución del Contrato se podrá suspender por: 1. Mutuo acuerdo 
entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para EL 
DEPARTAMENTO. 2. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que 
impidan cumplir las obligaciones del Contrato. 

Nota 1: El acta de suspensión debe incluir como mínimo: 1. Las razones y motivos que justifican la 
suspensión. 2. El aval del supervisor. 3. La fecha estimada en que se reanudará el Contrato. 

Nota 2: La suspensión temporal del Contrato no se contabilizará para calcular la vigencia ni el plazo 
de ejecución del mismo. 

Nota 3: Para el reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situación que originó la suspensión, 
se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. 

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del 
Departamento, y en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del 
Departamento, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

SUBCONTRATACIÓN: El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las 
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actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de 
éstas contrataciones al Departamento y llevar el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
obligaciones emanadas del Contrato. 

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El Contratista ejecutará el objeto del presente Contrato 
con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, en 
consecuencia, no existirá relación laboral alguna entre el Contratista o el personal que éste utilice en 
la ejecución del objeto del Contrato y el Departamento, razón por la cual no tendrá derecho al pago de 
salarios ni prestaciones sociales de ninguna índole laboral. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el Contrato será objeto de liquidación. El término de liquidación 
iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término 
para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidación de 
mutuo acuerdo, y en caso de que el Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga el Departamento, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 
el Departamento tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) meses siguientes; 
en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, 
estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. 

Nota 1: Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de las 
garantías del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del vínculo. El acta de liquidación deberá incluir como mínimo: 1. La relación de los pagos efectuados 
al Contratista. 2. La constancia de paz y salvo del Contratista con el Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. 3. La constancia de cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista. 

Nota 2: Si el Contratista deja salvedades en el acta de liquidación de mutuo acuerdo, el Departamento 
podrá liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, se establece que la vigilancia del Contrato se efectuará a través de un supervisor 
designado por el Departamento. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico a la ejecución del Contrato ejercida por el Departamento. 

La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por el 
Departamento sobre las obligaciones a cargo del Contratista; el supervisor estará facultado para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán 
responsables de mantener informado al Departamento de los hechos o circunstancias que pueda 
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constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en, 
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Por lo anterior, 
atendiendo al objeto del Contrato, para la supervisión se designará a un funcionario que cumpla con 
las calidades y conocimientos propios de las actividades a desarrollar. 

El supervisor cumplirá las funciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 
Departamental No. 007 de 2007 y particularmente las de: 

1. Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus partes, para lo cual deberá requerir el efectivo 
desarrollo de las actividades señaladas en los documentos del proceso contractual. 

2. Atender las consultas que realice el Departamento respecto a sus obligaciones pactadas en el 
Contrato. 

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de 
las obligaciones del Contrato y presentarlos a consideración del Departamento. 

4. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos, logísticos y humanos por parte del 
Contratista según su Oferta, al momento de su iniciación y durante la ejecución del Contrato. 

5. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado para la ejecución del objeto del 
Contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses del Departamento. 

6. Solicitar al Contratista efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no está 
cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son exigibles. 

7. Solicitar las adiciones contractuales cuando se requieran y justificarlas debidamente. 

8. Revisar los informes presentados por el Contratista sobre el avance físico, administrativo y financiero 
del Contrato. 

9. Autorizar los pagos estipulados en el presente Contrato a favor del Contratista. 

10. De acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3, del Decreto 1082 de 2015, vencidos los términos de las 
garantías previstas en el numeral 6.7. de la presente invitación, se deberá dejar constancia del cierre 
del expediente de! Proceso de Contratación. 

11. Cumplir con el procedimiento administrativo establecido para la imposición de multas y declaratoria 
de incumplimiento establecido en el Decreto Departamental No. 1768 de 2013. 

12. Todas las demás derivadas de la ley y en los Documentos del Proceso Contractual. 

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o 
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GOBERNACION DEL HUILA 

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1056 DE 2026 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCOB0041-25 

diferencias que surjan entre el Contratista y el Departamento con ocasión de la celebración, ejecució 
interpretación, terminación, y liquidación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionadd 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, mediante conciliación, la 
amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
notificación de cualquiera de las partes envíe a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La 
etapa de arreglo directo no podrá ser superior a cinco (5) días; 2. Fracasada la etapa anterior, las 
partes acudirán a solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. El acuerdo al que se 
llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes, y prestará mérito 
ejecutivo. El Contratista renuncia a ser constituido en mora. 

CESIÓN: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del 
Contrato sin la autorización previa y por escrita del Departamento. 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato podrá darse por terminado cuando suceda cualquiera de 
los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato, siempre que de ello no se 
deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento. 2. Por vencimiento del plazo de ejecución. 
3. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. 4. Por las 
demás causales establecidas en la ley. 

La supervisión del presente Contrato estará a cargo del funcionario asignado por la dependencia 
generadora de la necesidad. 

Atentamente 

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO 
Directora Departamento Administrativo de Contratación 

Revisó: Laura Johanna Andrade Valverd Arley Augusto Vanegas Vargas, Martha Matilde Ariza Perez 
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes 
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A PATRICIA SIERRA SANCHEZ 
RETARIÁ DE HACIENDA 

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO 

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO. 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 1,935 DE 2026 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2026, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO:ALTAVIA INGENIERIA SAS 

NIT: 	 901,892,271-4 

OBJETO: 	Carta de Aceptación de la Oferta No. 1056 de 2026 - Mejoramiento Vía de Acceso al Puente 
Vehicular Sobre el Rio Timana en la Via Ruta 45 — Guacacallo — Oritoguaz — Elias — la 
Palma, Codigo 4504b, en Concreto Rigido de la Red de Tercer Orden del Departamento del 
Huila. 

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO 	2024004410075 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Secundaria y 
Terciaria del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41123 - R.b. Excedentes Establecimientos Públicos 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), ( 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$51,382,226.25 

Que el valor total del Compromiso es de $81,380,322.62, el cual esta identificado con el número 1.935, 
vigente a partir del 24 de febrero de 2026, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 1,655 de 2026. 

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA 
DE CONTRATACION, INT. 20261NT00004546, OFICIO 1196 DE 5 FEBERO DE 2026.. 

Neiva. Martes 24 de Febrero de 2026 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CÓDIGO SHA-P-705-F-02 

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 1,935 DE 2026  

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2026, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: ALTAVIA INGENIERIA SAS 

NIT: 	 901,892,271-4 

OBJETO: 	Carta de Aceptación de la Oferta No. 1056 de 2026 - Mejoramiento Vía de Acceso al Puente 
Vehicular Sobre el Rio Timana en la Via Ruta 45 — Guacacallo — Oritoguaz — Elias — la 
Palma, Codigo 4504b, en Concreto Rigido de la Red de Tercer Orden del Departamento del 
Huila. 

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO 	2024004410075 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Secundaria y 
Terciaria del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-40736 - R.b. Rendimientos Libre Destino 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$13,547,887.37 

FUENTE: 	1-41110 - R.b. Dividendos- Alcanos 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), ( 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$1,147,465.00 

FUENTE: 	1-41115 - R.b Sobretasa a la Gasolina 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$15,302,744.00 



NA PATRICI !ERRA SANCHEZ. 
SPONSABLE DE PRESUPUESTO. 

SECRETARIA DE HACIENDA. 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2026 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Mejoramiento Vía de Acceso al Puente Vehicular Sobre el Rio Timana en la Via Ruta 45 — 
Guacacallo — Oritoguaz — Elias — la Palma, Codigo 4504b, en Concreto Rigido de la Red de 
Tercer Orden del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO 	2024004410075 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Secundaria y 
Terciaria del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41123 - R.b. Excedentes Establecimientos Públicos 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 
calles 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$65,220,502.63 

Que el valor total de la Disponibilidad es de $95,218,599.00, la cual esta identificada con el número 1,655 y 
que tiene una vigencia de 694 días calendario a partir del 5 de febrero de 2026. 

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE 
CONTRATACION, INT. 20261NT00004546, OFICIO 1196 DE 5 FEBERO DE 2026.. 

Neiva. Jueves 5 de Febrero de 2026 

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO G1RALD0.\\ 
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2026 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Mejoramiento Vía de Acceso al Puente Vehicular Sobre el Rio Timana en la Via Ruta 45 — 
Guacacallo — Oritoguaz — Elias — la Palma. Codigo 4504b. en Concreto Rigido de la Red de 
Terce-  Orden del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA 208 SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-2-02-02-005 - Construcción y servicios de la construcción 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO 	2024004410075 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Secundaria y 
Terciaria del Departamento del Huila 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-40706 - R.b. Rendimientos Libre Destino 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 
calles 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$13,547,887.37 

FUENTE: 	1-41110 - R.b. Dividendos- Alcanos 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 
calles 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$1,147,465.00 

FUENTE: 	1-41115 - R.b Sobretasa a la Gasolina 

C. C. PROD.: 	5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas). 
calles 

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1 

VALOR: 	$15,302,744.00 
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