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Entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este
acto por el Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, varén mayor de edad, vecino y residente
en el Municipio de Floridablanca (Santander), identificado con C.C. 91.160.561 de Floridablanca,
actuando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Floridablanca
(Santander), segun Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesion No. 007 del 1 de enero
de 2024, y delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenacion del gasto
mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, que le otorga facultades para contratar y en
ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas complementarias, y quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA por una parte, y por la otra, CONSORCIO
AUTOPISTA 2025 NIT: 902.037.231-7, representado legalmente por LUIS ALEJANDRO MARTINEZ
CARDOZO C.C. 1.098.714.387 de Bucaramanga, mail: concursosmcconsultores@gmail.com y CEL:
315-9288799, consorcio conformado por MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS con un
90% de participacion, e INCAR INGENIERIA SOSTENIBLE SAS con un 10% de participacion, con
direccion en Ecoparque Natura Torre 2 oficina 443, de Floridablanca, (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 180 del 1 de diciembre de 2025 la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion CONCURSO DE MERITOS FLO-INFRA-CM-008-2025, cuyo
objeto es: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR DEL ESTADIO ALVARO
GOMEZ HURTADO HASTA PAPI QUIERO PINA DE LA AUTOPISTA PIEDECUESTA,
FLORIDABLANCA.

1. Que mediante Resolucién No. 021 del 16 de febrero de 2026, la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista CONSORCIO AUTOPISTA 2025 NIT: 902.037.231-7

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO HASTA PAPI
QUIERO PINA DE LA AUTOPISTA PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CONCURSO DE MERITOS
FLO-INFRA-CM-008-2025, contrato CO1.PCCNTR.9345146 cuyo objeto es: INTERVENTORIA
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
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EN EL SECTOR DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO HASTA PAPI QUIERO PINA DE LA
AUTOPISTA PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE
($831.469.363), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecucion.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La entidad no entregaré al contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificados de Disponibilidad
Presupuestal: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 26-00635 de fecha
enero 05 de 2026, por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 831.469.363,00),
Cdédigo de Presupuesto 2.3.2.02.02.008.24.2402114.36 Via urbana mejorada (2402114)-Via urbana
mejorada PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2024682760006; INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL
SECTOR DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO HASTA PAPI QUIERO PINA DE LA
AUTOPISTA PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, suscrito por la oficina de Presupuesto de la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca.
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El Municipio de Floridablanca, cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente Forma:

Mediante actas parciales segun el avance de la ejecucién del contrato de obra y el respectivo informe
de recibido a satisfaccion del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, teniendo en cuenta el cumplimiento
y avance en la ejecucion del contrato objeto de la interventoria asi:

a) Pagos parciales: corresponde al 90% del valor total del contrato se cancelara mediante actas
parciales segun el avance de la ejecucion del contrato de obra, asi: 1) Se efectuaran previa
radicacién en la Secretaria de Infraestructura del informe de actividades y entrega de productos
aprobado por el supervisor del contrato. 1I) Comprobantes de pago por concepto de aportes a
seguridad social integral (salud, pension y sistema de riesgos laborales) y aportes parafiscales
si a ello hubiere lugar. lll) Factura en caso de que el Consultor este sujeto al régimen responsable
de IVA.

b) Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuara con el acta de
finalizacion y liquidacién del contrato previa entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra,
aprobados por el supervisor.

NOTA 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera para su pago, presentar la factura o la
cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social,
parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el articulo 23 paragrafo 1 de la Ley 1150 de
2007, presentacion de informe final por parte del contratista y demas documentos requeridos para el
pago de la cuenta.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente clausula, el
contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100
de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el
decreto 510 de 2003.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hara con sujecién a la programacion anual de caja
PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus decretos. Las
sumas que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las apropiaciones presupuestales
y a la situacion de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas o toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato, la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por
el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucioén del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta

En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habra lugar a reconocimiento econémico alguno para
el consultor, teniendo en cuenta la forma de pago

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en, vigente durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

Opcion 1.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
[3] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El Interventor serd responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico,
financiero, administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoria.

El contratista debera efectuar las siguientes actividades:

FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO
FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y
ECONOMICO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO

FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

FUNCIONES ESPECIALES

El Interventor serd responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico,
financiero, econémico, administrativo, juridico y ambiental del contrato de obra. El contratista debera
efectuar las siguientes actividades:

FUNCIONES TECNICAS:

Aprobar el programa de obra y sus modificaciones.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el contrato vigilado.

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las
condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.
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e Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos,
aportando la documentacion requerida para tal efecto.

e Controlar al avance del contrato de obra ambiental con base en el cronograma previsto y
recomendar los ajustes a que haya lugar.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra ambiental, equipos materiales,
bienes, insumos y productos.

e Efectuar las justificaciones técnicas o econémicas a que haya lugar y que se requieran durante
la etapa contractual y poscontractual.

e Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que
sean aplicables.

e Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos
para la ejecucion de las actividades contractuales y pos contractuales.

e Verificar la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios de conformidad con lo
establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificacion escrita
respectiva.

e Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo
requerimiento del Municipio de Floridablanca, segun sea el caso.

e Abrir y llevar el libro o bitacora para registrar en él, las novedades 6rdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato.

e Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes.

e Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

e Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de transito, el desarrollo
de los Planes de Manejo de Trafico que se requieran.

e Verificar que el contratista de obra socialice de conformidad con los lineamientos impartidos por
el supervisor.

e Emitir conceptos de orden técnico, juridico y financiero en los aspectos de ejecucion del contrato
de obra ambiental derivado de la LPO 004-2022 cuando en la ejecucién del mismo se requieran
o lo solicite el supervisor.

FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

e Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspension, reinicio,
parciales, finalizacion y liquidacién, cuando haya a lugar.

e Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con

el maximo de informacién sobre el origen del contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

Verificar legalmente la inclusiéon de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra,

conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecucion del contrato.

Cualquier modificacion al respecto, debera plasmarse en acta, que se suscribira por la

interventoria y el ordenador del gasto.

e Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la
ejecucion del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

e Organizar la informaciéon y documentos que se generen durante la ejecucién del contrato,
manteniéndola a disposicion de los interesados y realizar su archivo personal.

e Coordinar con las dependencias que tengan relacion con la ejecucion del contrato, para que
estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se entiende incorporada la de
efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.
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e Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual y
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.

e Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima
agilidad al procedimiento de la solucién de los problemas que se deriven del desarrollo de la
actividad contractual.

e Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas
a las areas de influencia del contrato.

e Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se
rompa el equilibrio financiero del contrato.

e Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo.

e Programary coordinar con quien se haga necesario reuniones periédicas para analizar el estado
de ejecucion y avance del contrato.

e Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos con la periodicidad
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su
ejecucion.

e Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

e Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en
los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.

e Informar al Municipio de Floridablanca, de los dafios derivados de la ejecucion contractual para
que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.

e Propiciar procedimientos agiles para la correccion de desajustes derivados de la ejecucion
contractual, asi como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus
inicios.

e Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las pdlizas cuando quiera que existan
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor.

e Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para correcta administracion del contrato.

e Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucion del contrato con la finalidad de integrar un
expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de
decisiones en el proceso contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes
técnicos del contrato de obra debera entregarse en dos copias.

FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS

e Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronolégico de
los pagos, ajustes y deducciones efectuados.

e Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.

e Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos
por el ordenamiento juridico.

e Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

e Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales previstos para ello.

e Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

e Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato
cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

e Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema
de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.
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e Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad
contractual y postcontractual.

e Verificar el cumplimiento de la contratacién externa del contratista.

e Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias, fiscales parafiscales
asi como el pago de la seguridad social derivadas del contrato por parte del contratista.

e Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el
contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

e Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversion de los recursos girados por
el contratante (Anticipos y pagos parciales).

e Realizar la verificacién y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y
contratista.

e Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.

e Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.

e Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los
contratistas.

o Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucion del contrato.

e Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto
material en obra tiene el constructor.

e Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecucién del
contrato y verificar el estado actual de los mismos.

e Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad
con los requisitos financieros y econémicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo
proceso de seleccién y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de
los mismos por parte del contratante.

e Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad
social integral.

FUNCIONES DE CARACTER LEGAL:

e Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion de la accién contractual, en
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en
la ley garantizando el debido procedimiento del contratista.

e Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberan
contar con la autorizacién del Contratante.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el
contrato de obra.

e Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a
que haya lugar.

e Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato de obra.

e Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacién del contrato o proyectar el informe
para la realizacion de la liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.

e Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato de obra.

e Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de
acuerdo con los valores establecidos.

e Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar
origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicacion de sanciones y en general al
Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.
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e Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantias del contrato de obra y sus
modificaciones, y efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento.

e Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantia a que hubiere lugar.

e Solicitar la actualizacién de precios cuando se produzcan fendmenos que alteren en contra de
la entidad el equilibrio econémico o financiero del contrato.

e Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar
el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.

¢ Rendir los informes que le sean requeridos por el Municipio de Floridablanca.

e Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el
desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con el fin de
optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecucion de los contratos para el
logro de los resultados propuestos.

e Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el
contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidacién
en forma unilateral.

e Suscribir el acta de iniciacion del contrato, las de suspension, reiniciacion y recibo parcial o final
de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidacién del contrato dentro del
término que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley, verificando en cada caso, Las
circunstancias de hecho y de derecho que las soportan.

¢ Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicacion en
el SECOP.

e Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del
contrato con la debida anticipacion, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demas
situaciones contractuales que se requieran durante la ejecucién y Liquidacion de los contratos.

e Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de interventoria.

FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

e Ademas de las generales sefialadas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, debera
velar por:

e Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental,
si hay lugar a ello.

e Proponer las acciones que correspondan para minimizar el impacto ambiental de las obras

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

e Preparar el informe técnico, econémico, ambiental, juridico, financiero y administrativo parciales
y final sobre la ejecucion del contrato.

e Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la
liquidacién del contrato.

o Exigir al contratista la ampliacién de las pdlizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de
la provision de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil y demas amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones
que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminacién del contrato.

o Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los
aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta
relaciéon entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

e Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al
sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.
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Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidacion del contrato de
obra.

Requerir al contratista para adelantar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacion respectiva, dentro del
término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro
meses siguientes a su terminacion.

Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del
plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del
término fijado para su la liquidacién bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido,
para que se expida el acto administrativo de Liquidacion unilateral adjuntando para el efecto el
informe de balance final del contrato y los demas soportes requeridos para la Liquidacién
correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liquidacion en forma unilateral y el
interventor no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, debera solicitar
inmediatamente a esa dependencia que adelante los tramites para elevar la solicitud de
Liquidaciéon por via judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes requeridos para la
liquidacion

Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la
instancia ejecutora a su terminacion.

FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Ademas de las generales senaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, debera
desarrollar las siguientes:

Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.
Presentar a la dependencia responsable de la ejecucion del contrato, una vez realizado el
andlisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva
evaluacion.

Exigir al contratista la ejecucion de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato.
Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo
oportunamente al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobacion de las
modificaciones a que haya lugar, asi como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando
las circunstancias de hecho y de derecho, asi lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en
los respectivos contratos adicionales suscritos por el Secretario de Infraestructura y agotados
los requisitos sefialados en la ley previamente a su iniciaciéon o ejecucion.

Elaborar el informe de consultoria mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y
administrativo del contrato de obra y presentarlo a la oficina gestora del Municipio.

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periddicos de la obra
dentro del tiempo establecido en el contrato.

Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificacion del contrato con su respectivo
soporte e informe técnico juridico y financiero, si se requieren prorrogas, disefios o estudios
complementarios.

Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o estudios
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o
a quien haya suscrito el contrato la modificacion del contrato respectivo.

Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor debera contar como minimo con
el siguiente personal:

Perfil No. | # de profesionales Cargo 20 REE IR
(mensual)
1 1 Director de Interventoria 50%
2 1 Residente de Interventoria 100%
3 1 Especialista Estructural 50%
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4 1 Especialista en Hidraulica e Hidrologia 50%
5 1 Especialista en Vias y Pavimentos 100%
6 1 Profesional en Trabajo Social 50%
7 1 Profesional en Ingenieria Ambiental 50%
8 1 Profesional en SG-SST 100%

FUNCIONES ESPECIALES

El interventor, de acuerdo con sus funciones, debera ejercer el estricto control del cumplimiento de
cada una de las clausulas pactadas en estos contratos. Las principales son:

e Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de
acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario.

e Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o
materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.

e Tiempos: Al presentar su propuesta, esta debera contener un Cronograma de actividades cuya
secuencia y orden logico sera distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar
asi posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.

e META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales,
legales y financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al
objeto, alcance y obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios
contratados, asi como de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para,
finalmente, recibir y liquidar la obra desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la
comunidad del sector y la mano de obra empleada.

SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS.

e Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidacién
del contrato, incluyendo las memorias de célculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL
CONTRATISTA debe iniciar la ejecucion de la misma, a partir del dia habil siguiente a la
suscripcion del acta correspondiente la cual se debera elaborar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la legalizacion del contrato de prestacion de servicios, en todo caso, la ejecucién
del contrato estara sujeto al inicio de las obras a supervisar.

e Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se resefiaran las ordenes,
instrucciones, actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la informacién
relacionada con la ejecucién y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes
mensuales. Medir y recibir mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en
los periodos pactados y al finalizar el contrato y certificar su recibo a satisfaccion.

e Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance fisico,
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico de la obra dentro de los diez (10) dias
siguientes al vencimiento del periodo mensual respectivo, en el cual se describiran los trabajos,
se analizara la ejecucién de la obra ambiental intervenida y los resultados de los avances,
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la
debida ilustracion de graficas y fotografias relevantes del avance de obra, indicando si la obra
se ajusta al plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir
las medidas pertinentes; b) Los demas informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite
en relacion con la obra objeto de intervencion.
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Exigir al contratista: La entrega del plan de trabajo y programacion de obra, Apus y su actualizacion
cuando corresponda, la actualizacion de las garantias cuando se requiera, el pago puntual a los
aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de némina,
la realizacion y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran,
para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, la entrega de
los documentos As Built con detalles (cuando aplique), cuando haya variaciones o modificaciones a
lo planteado inicialmente y anexar esta documentacion a los informes correspondientes, la
actualizacion de las garantias de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de
seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de la némina de su contrato.

DOCUMENTACION A CONOCER

Ademas de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones, el contrato de Interventoria
y el contrato de obra a supervisar, el personal a laborar en el contrato de Interventoria debe consultar
y conocer los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra a supervisar, los cuales se
encuentran publicados en la pagina del proceso, asi como la normatividad vigente aplicable y el
manual de supervisién e Interventoria del Municipio.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones
contractuales, mediante los elementos que considere necesarios, cuando sea el caso.

4. Designar un supervisor que deberé estar atento al cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucién del objeto de este contrato. En caso
de que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo contra EL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA por asuntos que, segun el contrato sean de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO, se lo comunicara lo mas pronto posible para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a EL
MUNICIPIO y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los
eventos previstos en esta clausula, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
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defensa de los intereses de EL MUNICIPIO, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita a EL CONTRATISTA y éste ultimo pagara todos los gastos en que EL MUNICIPIO incurra
por tal motivo.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el 90% de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 0.1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funciéon de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactadal], se causara una multa diaria equivalente al [0.1%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [0.1%] del valor del contrato, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[0.1 %] del [valor total del contrato].

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [0.1 %] del [valor total del contrato], por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.1 % del [valor total del contrato].
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9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formaciéon académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al [0.1 %] del [valor total del contrato].

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
1 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion].

11. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato].

[En los casos que, con fundamento a la autonomia administrativa, la entidad cuente con un
procedimiento interno de multas y sanciones, podra hacer uso del mismo, indicando cual es el
numero de acto administrativo en el que se respaldal].

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:
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En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al 10 % del valor del
contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias contados a partir de la firma

del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP Il la entrega
de la pdliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Al . - . . o
S caldia Municipal de Floridablanca identificada con el NIT 890205176-8
beneficiario
Amparo ~ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | EI  valor de esta
contrato y el pago de las multas 'y | del contrato Garantia debe ser por
la clausula penal pecuniaria que lo menos el veinte por
se le impongan ciento (20%) del valor
del contrato
Buen manejo y correcta inversion | NO APLICA NO APLICA
Amparos, del Anticipo
vigencia y valores | | Garantia de Pago Anticipado NO APLICA NO APLICA
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor total del
indemnizaciones laborales del contrato..
personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucioén del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | El valor de esta
amparo debe ser | Garantia debe ser por
igual al plazo de | lo menos el veinte por
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Caracteristica  Condicion
por los perjuicios derivados de la | Garantia de | ciento (20%) del valor
deficiente calidad del servicio | estabilidad del | del contrato
prestado. contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del

articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unidbn Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Uniéon Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros,
su identificacion y el porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

¢ Numero y afio del contrato
Informacion o Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
A Alcaldia Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 y el
segurados !
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,

Tomador y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
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Caracteristica Condiciéon
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser

equivalente a 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Alcaldia Municipal de Floridablanca identificada con

NIT 890205176-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y ano del contrato

o Objeto del contrato

Valor

Beneficiarios

Informacion : .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

171 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipodtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o

mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
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obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciébn de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término4
meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacidon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Floridablanca (Santander), que sera entendido como el mismo domicilio.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

abkwb=

En constancia se firma el presente contrato en Floridablanca Santander,

NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Proyectd Aspectos Juridicos: | Ab. Dario A Villarreal Dulcey - CPS Secretaria de Infraestructura 9] Feb 2026
Municipio de Floridablanca 4
Revis6 Aspectos Juridicos: Ab. Sergio A Pitta Ruega — CPS x e 2026
Municipio de Floridablanca
Aprobo: Ing. Gerson Andrés Gonzalez Ortiz o= - Feb 2026
Secretario de Infraestructura — Municipio de Floridablanca T

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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