

 NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-10	Página 1 de 3
		Versión 0	29-06-2021
ADENDA			

ADENDA 01

PROCESO No. PC-MS-MC-002 -2026
EL ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA.

Facultado para expedir los actos administrativos inherentes a la actividad precontractual, contractual y post contractual, en cumplimiento de lo dispuesto por el estatuto general de la contratación y normatividad vigente.

INFORMA:

Que en razón a que se publicó el proceso de No. PC-MS-MC-002 -2026 Cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

Que el municipio se encuentra en proceso de evaluación preliminar de las propuestas presentadas.

1. Que debido a las observaciones realizadas por los posibles oferentes y aceptadas por la administración se realiza la presente adenda de acuerdo a los términos estipulados en el decreto 1082 del 2015.
2. Que con la presente adenda se respeta y garantiza los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva de la actividad contractual
3. Que el decreto1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Establece “*Modificación de los pliegos de condiciones*”. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Por lo tanto, la entidad resuelve:

Modificar el presupuesto establecido en el pliego de condiciones definitivo relacionado con los mejoramientos de vivienda para los cual los oferentes interesados deben tener en cuenta para la presentación de ofertas de la siguiente manera:

2. CARACTERISTICAS TECNICAS A CONTRATAR:

El municipio exige que el proponente ejecute el objeto del contrato de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas y presupuesto:

PRESUPUESTO

ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + I.D. 11%	VALOR TOTAL
ALCOBA							
1		PRELIMINARES					
1,1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO	M2	245,00	\$ 3.036,75		\$ 744.003,75

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Alexander Montañez F.	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretaria de Planeación y Gestión Territorial	Asesor Contratación	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	

		INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).					
1,2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	74,50	\$ 70.577,63		\$ 5.258.033,44
SUBTOTAL							\$ 6.002.037,19
2		CIMENTACION					
2,1	2.02.24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	18,00	\$ 27.765,74		\$ 499.783,32
2,2	2.02.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	13,00	\$ 525.812,24	\$ 583.651,59	\$ 7.587.470,62
2,3	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16,20	\$ 887.295,00	\$ 984.897,45	\$ 15.955.338,69
SUBTOTAL							\$ 24.042.592,63
3		ESTRUCTURA EN CONCRETO					
3,1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5,00	\$ 1.136.574,77	\$ 1.261.597,99	\$ 6.307.989,97
3,2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6,40	\$ 1.087.554,32	\$ 1.207.185,30	\$ 7.725.985,89
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	4622,60	\$ 7.675,05	\$ 8.519,31	\$ 39.381.341,60
3,4	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	223,35	\$ 162.748,88	\$ 180.651,26	\$ 40.347.945,46
SUBTOTAL							\$ 93.763.262,92
4		MAMPOSTERIA					
4,1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	628,00	\$ 68.169,33	\$ 75.667,96	\$ 47.519.476,56
SUBTOTAL							\$ 47.519.476,56
6		CUBIERTA					
6,1	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	131,80	\$ 62.266,02	\$ 69.115,28	\$ 9.109.394,19
6,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	164,80	\$ 66.602,21	\$ 73.928,45	\$ 12.183.409,07
6,3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	135,00	\$ 22.031,72	\$ 24.455,21	\$ 3.301.453,24
SUBTOTAL							\$ 24.594.256,51
7		INSTALACIÓN ELECTRICA					
7,1	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	20,00	\$ 99.367,51	\$ 110.297,94	\$ 2.205.958,72
7,3	2.10.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	40,00	\$ 118.121,28	\$ 131.114,62	\$ 5.244.584,83
SUBTOTAL							\$ 7.450.543,55
8		CARPINTERIA METALICA					
8,1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN	M2	28,80	\$ 321.920,35	\$ 357.331,59	\$ 10.291.149,75

		LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)					
8,2	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	32,00	\$ 264.906,59	\$ 294.046,31	\$ 9.409.482,08
8,3	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UND	20,00	\$ 223.292,49	\$ 247.854,66	\$ 4.957.093,28
SUBTOTAL							\$ 24.657.725,10
COSTO DIRECTO							\$ 228.029.894,46
ADMINISTRACIÓN						23%	\$ 52.446.875,73
IMPREVISTOS						2%	\$ 4.560.597,89
UTILIDAD						5%	\$ 11.401.494,72
VALOR TOTAL OBRA							\$ 296.438.862,80

NOTA: El presupuesto asignado comprende todos los costos que se generen, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e indirectos, impuestos, descuentos y gastos operativos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato, para un total de 20 mejoramientos de vivienda.

Dada, en Socotá a los veinticinco (25) días del mes de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)



ADIEL PANQUEBA CHIA
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Alexander Montañez F.	Adiel Panqueba Chía	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretaria de Planeación y Gestión Territorial	Asesor Contratación	Alcalde Municipal	Tel: 3227438593	