INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO, DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ

MUNICIPIO DE SAMACA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA

CANT. MINIMA	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	% de participación	PARTICIPACION TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)
	(A) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
1,00	Director de Interventoria (50%)	$ 5.000.000,00	50%	12,00	$ 30.000.000,00
1,00	Residente de Interventoria (100%)	$ 3.000.000,00	100%	12,00	$ 36.000.000,00
1,00	Asesor estructural de Interventoria (30%)	$ 5.000.000,00	30%	8,00	$ 12.000.000,00
1,00	Asesor eléctrico de Interventoria (20%)	$ 5.000.000,00	20%	3,00	$ 3.000.000,00
1,00	Asesor SISO (100%)	$ 3.000.000,00	100%	12,00	$ 36.000.000,00
1,00	Topógrafo (100%)	$ 3.000.000,00	100%	3,00	$ 9.000.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 126.000.000,00**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (FM= 1,95				**$ 245.700.000,00**
	CONCEPTO	COSTO MENSUAL ($)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (meses)		VALOR PARCIAL ($)
	(B) OTROS COSTOS DIRECTOS				
1,00	Vehiculo de 1300 c.c hasta 2000 c.c. a todo costo	$ 1.300.000,00	12,00		$ 15.600.000,00
1,00	Ensayos de laboratorio	$ 1.000.000,00	12,00		$ 12.000.000,00
1,00	Edicion de Informes (Incluye reproduccion documentos y fotografias)	$ 350.000,00	12,00		$ 4.200.000,00
1,00	Otros gastos afines a las funciones de la interventoria	$ 1.270.274,00	12,00		$ 1.270.274,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 33.070.274,00**
	COSTO BASICO=(A)+(B)				**$ 278.770.274,00**
	IVA 19% (sobre el costo basico)				**$ 52.966.352,00**
	COSTO TOTAL = BASICO + IVA				**$ 331.736.626,00**

DANIEL FELIPE TORRES JIMENEZ
ARQUITECTO