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ANALISIS DEL SECTOR  

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015  y decreto  1860 del 2021 es necesario hacer un análisis del 

sector en el cual se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente contratación, teniendo en cuenta aspectos importantes 

que ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento del mercado: la oferta y la demanda; para así mismo fijar los 

requerimientos de la contratación en la prestación de los servicios, para contar con un equipo que cuente con la experiencia y 

capacidad técnica, financiera y con las competencias humanas de ética y compromiso para prestar estos servicios al Municipio de 

Socotá. 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha de emisión del estudio: FEBRERO DE 2026 

Dependencia que elabora el estudio: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL  
 

Objeto: 

“CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PARA 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA." 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  (DECRETO 1082 DE 2.015) 

2.1. CLASIFICACIÓN EN EL UNSPC: 

La presente contratación se encuentra ubicada de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 dentro del siguiente clasificador 

de bienes y servicios de la plataforma Colombia Compra Eficiente (hasta el cuarto nivel):  

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

30 10 17 00 VIGAS 

30 10 23 00 PERFILES 

30 11 15 00 CONCRETOS Y MORTEROS 

30 13 15 00 BLOQUES 

30 13 16 00 LADRILLOS 

30 15 15 00 MATERIALES PARA TEJADOS Y TECHOS 

30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS 

30 17 15 00 PUERTA 

30 17 16 00 VENTANAS 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 11 10 00 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES FAMILIARES 
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72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA 

72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. ECONOMICO 

3.1.1. SECTOR AL CUAL PERTENECEN 

 

N° Sector 
Marca con 

X 

1 AGROPECURIO  

2 SERVICIOS  

3 INDUSTRIAL   

4 FINANCIERO  

5 CONSTRUCCION  X 

6 MINERO  

7 COMUNICACIONES  

8 OTROS  
 

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR: 

 

 

SECTOR ECONÓMICO:  
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3.1.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 0,27% en comparación con noviembre de 2025, seis divisiones se ubicaron 

por encima del promedio nacional (0,27%): Restaurantes y hoteles (1,24%), Recreación y cultura (1,04%), Salud (0,45%), Transporte 

(0,41%), Bienes y servicios diversos (0,36%) y; por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (0,34%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir 

y calzado (0,24%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,08%), Información y comunicación (0,03%), Educación 

(0,00%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,07%) y; por último, Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-0,11%). 
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3.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 

En diciembre de 2025 en comparación con noviembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: 
comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,28%), arriendo imputado (0,34%), arriendo efectivo (0,36%), comidas 
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (1,31%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (6,91%), tomate 
(13,88%), paquetes turísticos completos (4,16%), carne de res y derivados (0,66%), combustibles para vehículos (0,48%) y plátanos 
(3,52%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-4,36%), electricidad (-0,79%), gas (-1,77%), cebolla (-
6,99%) y zanahoria (-14,47%).  
 

 
4.1 Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases  
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4.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto  
 
En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con diciembre de 2024. En el último año, las 
divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación (7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, 
Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y cultura (1,85%) y; por último, 
Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
 
4.1.2 Variación y contribuciones de las subclases en el año  
 
En diciembre de 2025 en comparación con diciembre de 2024, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron: 
arriendo imputado (5,06%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,99%), arriendo efectivo (5,31%), transporte 
urbano (9,16%), carne de res y derivados (9,55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,88%), café y productos 
a base de café (52,07%), suministro de agua (6,95%), educación preescolar y básica primaria (8,69%) y servicios relacionados con la 
copropiedad (8,55%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: papas (-24,61%), electricidad (-2,53%), arroz (-6,68%), 
equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-23,65%) y huevos (-2,51%).  
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3.1 Variación mensual (noviembre de 2025 – diciembre de 2025) 
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El comportamiento mensual del IPC total en diciembre de 2025 (0,27%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones 
Restaurantes y hoteles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (1,24%) y 
Recreación y cultura (1,04%). 
 

 
 
 
En diciembre de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,27%, frente a noviembre de 2025. La división Restaurantes y hoteles registró una 
variación mensual de 1,24%, siendo esta la mayor variación mensual. En diciembre de 2025 los mayores incrementos de precio se 
registraron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (2,78%), comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo inmediato (1,31%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,28%). Los menores 
incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre 
(0,30%), gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,66%) y bebidas calientes: tinto, café con 
leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo 
inmediato (1,01%). 
 
La división Recreación y cultura registró una variación mensual de 1,04%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En diciembre 
de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cines y teatros (5,24%), paquetes turísticos completos (4,16%) 
y compra de periódicos (0,95%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: juegos y juguetes infantiles (-1,73%), 
equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-1,71%) y aparatos de procesamiento de información y hardware 
(-1,13%). 
 
La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de -0,11%, siendo esta la menor variación mensual. En 
diciembre de 2025 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: zanahoria (-14,47%), cebolla (-6,99%) y frutas 
frescas (-4,36%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: tomate (13,88%), papas (4,69%) y plátanos (3,52%). 
La división Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar registró una variación mensual de -0,07%, siendo 
esta la segunda menor variación mensual. En diciembre de 2025 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: 
lavadoras, secadoras y lava-vajillas (-0,96%), artículos de ferretería: puntillas, clavos, tornillos, tuercas, brocas, brochas, pinceles, lijas y 
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otros. (-0,92%) y aparatos eléctricos pequeños para el hogar (-0,56%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: 
equipo de iluminación (0,68%), otros artículos de decoración (0,51%) y productos desechables y no duraderos para el hogar (0,44%). 
 

Aspecto Económico 

 
Para determinar el aspecto económico, se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el 
mercado nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantía que tiene el adquirente 
de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y 
como quiera que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno concomimiento 
que en Colombia uno de los sectores con más dinamismo es el sector de la construcción, es así como en el mercado laboral colombiano 
se cuenta  de igual manera un amplio mercado de profesionales para el desarrollo de edificaciones de infraestructura pública.  
 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario o sector industrial 
y el sector terciario o sector de prestación de servicios. 
 
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades 
económicas en común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás, en otras palabras, las categorías están divididas de esta manera 
de acuerdo a las actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda características en 
común, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior. 
 
En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de establecimientos económicos que existen 
en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la industria. 
 
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se encuentran en establecimientos de 
servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria. 
 
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes tangibles. Esto quiere decir 
que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos. 
 
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un sector productivo. Sin 
embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario contribuye a la formación del producto y del 
ingreso nacional. 
En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean los únicos que existan. Las actividades 
económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos según la especialización de cada uno. 
 
Sector secundario 

 
Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas aquellas relacionadas con la 

industria. 
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El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se caracteriza por ejecutar 
procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan 
ser consumidos. 

 
El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector industrial extractivo. 
 
Este sector se centra en la obtención, recolección y extracción de materias primas relacionadas con la minería y el petróleo. Estas dos 

actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar de tratarse de procesos en los que a primer momento no se 
transforma el producto, bien o mercancía. 

 
Por otra parte, existe el sector industrial de transformación.  En este sector se encuentran actividades tales como la fabricación de 

electrodomésticos, el embotellado de gaseosas y refrescos, la fabricación y ensamblaje de vehículos, la construcción, la artesanía, la 
obtención de energía, entre otros. 

 
Se consideran parte del sector secundario todas aquellas industrias relacionadas con la manufactura de productos y mercancías. 

Manufacturar una materia prima significa convertirla en un producto. Se trata, de nuevo, de un proceso de transformación.  
 
Existen empresas que manufacturan una parte del producto y que suman su labor a una gran cadena que da como resultado la 

mercancía, el bien o el producto finalizado. Un ejemplo de esta cadena sería el ensamblaje de automóviles o vehículos. 
 
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Colombia ha cerrado los años más recientes con una inversión positiva 

en materia de construcción. Esto se debe, en gran parte, a los proyectos de vivienda gratuita que ha implementado el gobierno durante los 
últimos mandatos y que han tenido como resultado la construcción y entrega de alrededor de 100.000 viviendas. 

 
Sumado a esto, el sector de la construcción ha crecido también gracias a la implementación de proyectos de construcción de nuevas 

autopistas e infraestructura portuaria. Asimismo, la construcción forma parte de uno de los tipos de industrias más importantes.  
Por estas razones, el sector de la construcción, junto a la minería (siendo Colombia uno de los países de mayor exportación de 

esmeraldas), posee algunas de las actividades económicas que mayor índice de crecimiento han impulsado. 
 

Sector terciario 
 

El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios. 
 
Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de mercancías de consumo ni bienes de equipo. En el sector 

terciario se presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas y a las personas en general. 
 
Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la enseñanza, el 

comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad. 
 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
https://www.lifeder.com/tipos-de-industria/
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Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por último, es necesario aclarar 
que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional en lo que se conoce como comercio 
exterior. 

 
A pesar de no producir por sí mismo mercancías, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el correcto desarrollo de 

la economía, pues se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación de servicios personales tales como servicios 
públicos, salud, educación, entre otros. 

 
Gracias a la organización y administración prestada por el sector terciario, el sector primario y el secundario pueden ser más productivos 
para Colombia. 
 
De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: “CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PARA 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS  EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. Productos 
incluidos dentro del sector 
 
Se trata del sector de la infraestructura en el sector público dentro del cual se encuentran los siguientes productos según la clasificación 
de bienes y servicios de naciones unidas: ingeniería de pozos, dibujo técnico, ingeniería de puertos, ingeniería estructural, arquitectura 
naval, ingeniería de represas, ingeniería arquitectónica, ingeniería aeroportuaria, ingeniera de carreteras, ingeniería ferroviaria, servicios 
de sistemas de información geográfica (SIG) gestión de construcción de edificios, ingeniería geotécnica o geo sísmica. 

1. Agentes que componen el sector 

 

Agencia Nacional de Infraestructura, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional de Planeación, Departamento 
Nacional de Estadística, Cámaras de Comercio, Personas Naturales o Jurídicas cuyo objeto social o actividades desarrolladas están 
relacionadas con el sector de la infraestructura, profesionales en ejercicio de profesiones liberales. 

2. Gremios y asociaciones que participan en el sector 

 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, Consejo profesional nacional de ingeniería, consejo profesional de ingeniería de transportes y 
vías de Colombia, cámaras de comercio. 

a) Indicador de Producción de Obras Civiles 

 
En el segundo trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 19,9%, con relación al 
segundo trimestre de 2023 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de 
Construcción en minas y plantas industriales (114,8%)  y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(94,9%), los cuales sumaron en conjunto 17,8 puntos porcentuales a la variación anual (19,9%). 

3. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 
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La Encuesta de Micro negocios estimó un aumento de 0,7% en el total de los micro negocios entre 2023 y 2022, es decir, 37.446 micro 
negocios más en 2023. En 2023, para el sector construcción se tienen 306.432 micro negocios, con una participación sobre el total de 
micro negocios de 5,9% y una variación anual -3,9% con respecto al 2022, es decir, 12.306 micro negocios menos contribuyendo con -0,2 
puntos porcentuales a la variación anual del total de micro negocios del país (0,7%). Los micro negocios del sector construcción para 2023 
representan un total 396.509 personas ocupadas, con una variación anual de -5,7% que corresponde a 23.991 menos personas ocupadas 
con relación al año anterior. En cuanto a las ventas o ingresos se observa un crecimiento de 21,0% con relación al 2022. De otra parte, el 
consumo intermedio se presentó un crecimiento de 18,3% con relación al año anterior. 

4. Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio 

 
En enero de 2024, el ICTC presentó una variación anual de 1,84% en comparación con enero 2023. El grupo Combustibles con 0,12% 
presentó la única variación por debajo del promedio nacional. Por otra parte, los grupos de Costos fijos y peajes (2,42%), Insumos (2,03%) 
y Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (8,76%) presentaron variaciones por encima del promedio nacional. 

1. Normatividad técnica:  

 
1) El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con CONTRATANTE, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, 
Reglamentos para el mantenimiento de cada vehículo  conociendo así  previamente sus manuales, en el MUNICIPIO Además, acepta cumplir 
todas las Normas expedidas por las demás Empresas de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las labores contratadas.  
 
2) El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir 
con las Normas de conservación Ambiental, y responderá por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o 
incumplimientos.  
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del Supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá 
ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del 
Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por 
la ejecución del trabajo rechazado. 
 
MATERIALES: El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos, y a mantener en forma 
permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro 
elemento necesario en la ejecución del mantenimiento de obra civil, los cuales deberán ser de primera calidad, y de marcas reconocidas. 
 
El Supervisor podrá rechazar las piezas o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas.  
 
El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con suministros aprobado, y la ejecución del mantenimiento defectuoso se 
corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.  
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En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los elementos de acuerdo con 
las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.  
 
Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del 
suministro de equipos y materiales por parte del Contratista, la cual será de obligatorio cumplimiento, de ser requeridos por la entidad. 
 
EQUIPO: El equipo que utilice el CONTRATISTA, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 
estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado 
por el Supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños.  
 
La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 
 
 El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya 
retraso en las obras.  
 
SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista 
está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas 
Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, 
tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del 
Supervisor.  
 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes 
y señales.  
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada 
dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.  
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una 
distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias 
para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor 
debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas.  
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante El 
Supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco efectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.  
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EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal 
empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como 
la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.  
 
EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo 
estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren 
necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94).  
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo 
momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes de El Supervisor, el Supervisor y terceras personas.  
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas 
con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas 
de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.  
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino 
también el personal o bienes del Contratante, el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista.  
 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción 
se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las 
normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento 
de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de 
Colombia.  
 
Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la 
ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria.  
 
Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o 
necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Supervisor al respecto, éste podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho 
a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto)  
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.  
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El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para 
el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional.  
 
Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado 
en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas.  
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 
que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento 
una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo 
sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes del mantenimiento, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.  
 
ENTREGA Y RECIBO El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total del 
mantenimiento. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. 
Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. Al momento 
de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente 
de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho 
a realizar el Supervisor.  
 
El Municipio con el fin de garantizar la no existencia de colusión1 dentro del presente proceso de selección ha hecho uso de las diferentes 
herramientas consultivas en especial el Portal de la Super Intendencia de sociedades (reporte Información financiera -NIIF, plenas 
individuales) y las bases de datos de las Colombia Compra Eficiente , con el fin de identificar los proveedores en el mercado del bien, obra 
o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, el cual está relacionado con el número de posibles 
competidores presentes en el mercado regional y las participaciones de cada uno en el mercado, encontrando los siguientes datos:  
 
 

NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME VERSIÓN 4 A.C 

DEPARTAMENTO  

830023542 
CAMARGO CORREA INFRA  
PROJETOS  S.A SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

900154981 A&D PROYECTOS S.A.S. 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900226802 
PROMOTORA MEGABODEGAS 
SA 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales ANTIOQUIA 

900982062 Ticsa Colombia 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

 
1 En el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 definido como acuerdos restrictivos de la competencia en el artículo 27, donde se castiga este 

tipo de prácticas que minan la libre competencia, esta conducta se tipifica cuando se altera ilícitamente los procesos de licitación pública). 
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900540119 PROMOTORA FOREVER T SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

890300012 COLPOZOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLE 

900482242 
CENTRO HOSPITALARIO 
SERENA DEL MAR S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOLIVAR 

811015529 
SERVICIOS AMBIENTALES Y 
GEOGRAFICOS S.A 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

800241849 
CDI S A EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOLIVAR 

900387909 
HYUNDAI ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO LTD 
SUCURSAL COLOMBIANA 

F4220 - Construcción de proyectos de servicio público BOGOTA D.C. 

900352525 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
EN ZONA FRANCA S.A.S 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales SANTANDER 

800028206 
CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL SA 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

900437650 
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE 
BEBIDAS S.AS. 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales CUNDINAMARCA 

830507705 
RELIABILITY MAINTENANCE 
SERVICES SA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900497730 
INDEPENDENCE WATER AND 
MINING SAS IWM 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800107832 
SNC LAVALIN COLOMBIA SAS 
Y/O ITANSUCA SAS 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900373092 
YUMA CONCESIONARIA SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

860051306 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900363707 
ARTEKTON CONSTRUCTORA 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

VALLE 

900180705 FEM INGENIERIA SAS 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

VALLE 

900504398 3B PROYECTOS SAS 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

890201201 OTACC S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SANTANDER 

811043176 
INTEGRAL INGENIERIA DE 
SUPERVISION S.A.S. 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

900480476 I-DOS S.A.S. 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

900967937 
SERVICIOS DE INTERVENTORIA 
INTEGRAL S.A.S. 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

860046927 TIPIEL S.A. 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

830509518 ALG PROPIEDAD RAIZ S.A. F4112 - Construcción de edificios no residenciales ANTIOQUIA 
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830085844 
PROCESOS Y DISEÑOS 
ENERGETICOS S.A.S. 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

900963509 
BOULEVARD 49 SAS EN 
LIQUIDACION 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales ANTIOQUIA 

830035702 
SOLETANCHE BACHY CIMAS 
S.A.S. 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900618552 
SOCIEDAD DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales VALLE 

800153208 
INGENIEROS CIVILES 
ASOCIADOS MEXICO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

816000920 CONTECHO S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

RISARALDA 

900458019 
FREYSSINET TIERRA ARMADA 
COLOMBIA S.A.S 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900470939 
CONSTRUCTORA TUNEL DEL 
ORIENTE S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

900398036 
ACCIONA AGUA S.A.U 
SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900194249 
VIA GRANDE BUSINESS GROUP 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 
DE SABANAS S.A. (DISELECSA 
S.A.) 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ATLANTICO 

900797732 
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS 
AG 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900251464 TERMO RUBIALES S.A. E.S.P. 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

830063227 
DRAGADOS IBE SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900595826 
AGRUPACION GUINOVART 
OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

901055991 
LATINOAMERICANA DE LA 
CONSTRUCCION FRANCA SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales VALLE 

830100540 
INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA 
SAS 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900622441 
ARTEFACTO HUMANA SAS EN 
REORGANIZACIN 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLE 

900911233 
TECNOPIPE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS SAS 

F4220 - Construcción de proyectos de servicio público ANTIOQUIA 

900266941 BESSAC ANDINA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

804003244 PAVIGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SANTANDER 

802012179 DOLMEN SA ESP F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ATLANTICO 
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860072045 
HL INGENIEROS S.A. EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

890504445 COSAN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
NORTE DE 
SANTANDER 

800248194 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL 
INC. SUCURSAL COLOMBIA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900617448 
PREFABRICADOS ANDINOS 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830504751 
CONSTRUCTORA CENTRO 
COMERCIAL CARTAGENA SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales ATLANTICO 

800127156 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil SANTANDER 

900601152 PROMOLOGIC COLOMBIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800095750 
PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA p 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900191856 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE 
III S.A. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900561130 
PROMOTORA PARQUE 
WASHINGTON BARRANQUILLA 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales VALLE 

900072154 OPSA INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900507569 
HYUNDAI ENGINEERING CO., 
LTD. SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
NORTE DE 
SANTANDER 

802000666 JACUR S.A.S F4220 - Construcción de proyectos de servicio público ATLANTICO 

900371473 
CONSTRUCCIONES EN ZONAS 
FRANCAS SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

900911785 
CONSTRUCTORA PUERTO RICO 
SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

901019874 901019874 F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

830012771 SDV COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUNDINAMARCA 

890503178 URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
NORTE DE 
SANTANDER 

900521579 GEOTUNEL FILCO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

844002568 
CAMEL INGENIERIA Y 
SERVICIOS LIMITADA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CASANARE 

860048081 MONTINPETROL SA 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

800236890 
SDV ENERGIA E 
INFRAESTRUCTURA SL 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil CUNDINAMARCA 
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800247085 
Dirección Integral de Proyectos 
SAS 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ANTIOQUIA 

800073584 
ANTEA COLOMBIA SAS EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900255884 
SCHNEIDER ELECTRIC 
SYSTEMS COLOMBIA LTDA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900317686 OYG CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil VALLE 

860027589 
INGENIEROS CIVILES 
ASOCIADOS SA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900190385 CBI Colombiana SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOLIVAR 

800031797 BLASTINGMAR S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

ATLANTICO 

900925992 
AKTOR TECHNICAL SOCIETE 
ANONYME COLOMBIAN BRANCH 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900460790 
WORLD TRADE CENTER PACIFIC 
CALI SAS 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales VALLE 

800155291 CNO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800169794 
INGENIERIA SUMINISTROS 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

ATLANTICO 

900408200 
CONSTRUCCIONES EN 
DRYWALL Y FIBROCEMENTO 
SAS 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

901039796 BOTANICA ENTREVERDE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil ANTIOQUIA 

900430438 
LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales BOGOTA D.C. 

900574298 
CONSULTORA DE INGENIERIA Y 
EMPRESA SEDE COLOMBIA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900146783 
ISOLUX INGENIERIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

830070142 ALFA CO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800172544 800172544 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

VALLE 

900204854 OMICRON DEL LLANO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil META 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

830500612 
INNOVARQ CONSTRUCCIONES 
S.A 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RISARALDA 
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1. Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios 

Por la naturaleza del objeto del contrato se termina que los proveedores que pueden ofrecer son cualquier persona natural o jurídica local 
o nacional, por ende, determinarlos para el caso en concreto es muy extenuante e ilimitado, por ello se diseña un proceso abierto y con la 
búsqueda de pluralidad de oferentes. Sin embargo, en la Región se cuenta con gran diversidad de personas jurídicas o naturales quienes 
al poseer la capacidad y experiencia requerida podrían participar en el proceso.  

2. Producción 

Por la naturaleza del objeto contractual el servicio prestado es de forma continua y responde a la experiencia y capacidad técnica, 
económica y jurídica del futuro contratista derivado del presente proceso. 
 

3. Distribución 

Dada la naturaleza de la obra derivada de la presente convocatoria pública la entidad ha considerado las cadenas de producción y las 
proyecciones de crecimiento del sector señaladas en el presente análisis del sector donde se demuestra de manera amplia y suficiente la 
oferta constante del mismo. 
 
En la región se tiene una gran oferta de insumos y materias primas en la región por lo cual se puede responder afirmativamente al 
interrogante planteado. 

El contratista deberá estar en condiciones de cumplir con los plazos pactados en el contrato para la entrega de los productos. 

Por ser un contrato de obra física se puede responder que los insumos para el desarrollo de este se pueden almacenar bajo las condiciones 
establecidas por los fabricantes o proveedores de estos. 

El contrato es a todo costo, la entidad busca que el futuro contratista cumpla en los plazos establecidos en el presente proceso de selección, 
por lo cual se considera discrecional del futuro contratista el modo de operatividad del contrato derivado de la presente convocatoria pública. 

4. Inventario 

La demanda se encuentra bien pronosticada y es acorde con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad. 

Se trata de un contrato de mantenimiento   en obra civil el cual esta debida soportado en diseños y estudios, realizados por la entidad para 
evitar cualquier controversia, a la hora de la ejecución del objeto contractual por lo cual la entidad espera que el trabajo sea oportuno y de 
calidad y que no genere ningún perjuicio, por lo tal se ha establecido una matriz de riesgo que permita prever algunos inconvenientes salvo 
que sea de fuerza mayor o caso fortuito. 

Al ser un contrato de mejoramiento de vivienda mediante la construcción de habitaciones en el sector rural la entidad exigirá las distintas 
garantías contempladas en el decreto 1082 de 2015 para darle calidad y cumplimiento tales como   cumplimiento del contrato, 
estabilidad y calidad de las obras, salarios y prestaciones sociales del personal y otros que garanticen la obra civil. 
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3.2 ASPECTOS TECNICOS     

 

ITEM   DESCRIPCION UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO + I.D. 

11% 
VALOR TOTAL 

ALCOBA 

1   PRELIMINARES 

1,1 2.01.63 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO 
INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA). 

M2 306,25    

1,2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN 

M3 74,50    

2   CIMENTACION 

2,1 2.02.24 
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRATORIA (RANA) 

M3 22,50    

2,2 2.02.08 
CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa 
(2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

M3 16,25    

2,3 2.02.13 
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 
21 MPa (3000 PSI) SECCION 
RECTANGULAR 

M3 20,25    

3   ESTRUCTURA EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                            

3,1 2.03.01 
COLUMNAS Y PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H 
< 3.00 M. (FORMALETA MADERA) 

M3 6,25    

3,2 2.03.31 
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 
21 MPa - (3000 PSI). 

M3 8,00    

3,3 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

KG 5778,25    

3,4 2.03.26 
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 
MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. 

M2 306,25    

4   MAMPOSTERIA 

4,1 2.04.14 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. 
E = 0.10 M. 

M2 785,00    

6   CUBIERTA 

6,1 2.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 6. 

M2 164,75  
  

6,2 2.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 8. 

M2 206,00  
  

6,3 2.08.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

KG 168,75    

7   INSTALACIÓN ELECTRICA 

7,1 2.10.136 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 
12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE 
APARATO) 

UND 25,00    

7,3 2.10.115 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA COMPLETA PARA 

UND 50,00    
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TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO 
GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y 
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

8   CARPINTERIA METALICA 

8,1 2.15.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 
INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 
VIDRIO) 

M2 36,00    

8,2 2.15.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. 
(INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO 
INCLUYE CERRADURA) 

M2 40,00    

8,3 2.15.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. 
CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

UND 25,00    

 

3.3.1 LOCALIZACIÓN  

 

Será el municipio de SOCOTA Boyacá área rural. 
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LIMITACIONES A MYPYMES 
 

AI presente proceso se le aplicaran las reglas contenidas en el decreto 1860 de 2021, el cual entre otras cosas reza: “ARTICULO 
2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos.' 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000). 
Liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a Mi pyme colombianas. Las 
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del 
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mi pyme, cuyo objeto socia/ les permita ejecutar el contrato 
relacionado con el proceso contractual. 
 
Es de manifestar por la entidad   que una vez revisada la base de datos de empresas   registradas en cámara de comercio   con domicilio 
en Socotá registradas en la secretaria de hacienda se encuentra que   existen diversidad de las mismas   con el fin de que el proceso pueda 
ser limitado a mipymes de orden municipal    ya que guardan relación con el objeto a contratar con el fin de promover el desarrollo   del 
territorioGG 

Comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

En reciente comunicación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció el valor en pesos del umbral para que los procesos de 

contratación puedan ser susceptibles de ser limitados a MiPymes en 2026, así: COP: $511.708.497. 

 

En este sentido, este monto deberá ser tenido en cuenta por las entidades estatales cuando se pretenda limitar un proceso de selección a 

MiPymes colombianas, lo cual procederá siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 

de 2015, es decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000 (COP $511.708.497) y  que se hayan recibido solicitudes de al menos 

dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria. 
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3.4. REGULATORIOS 

• Constitución política de Colombia  

• Ley 80 de 1993  

• Ley 1150 de 2007 

• Decreto 1082 de 2015 

• Ley 1882 de 2018 

• ley 2069 del 2020 

• decreto 1860 del 2021 

 

3.5.   ESTUDIO DE LA OFERTA  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿QUIÉN REALIZA ESTE TIPO DE OBRAS? 

 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el 

mercado, así como sus principales características como tamaño 

empresarial, ubicación, esquemas de producción y 

comportamiento financiero. Esta identificación permite 

determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer 

el poder de negociación de los proveedores, el cual está 

relacionado con el número de competidores presentes en el 

mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. 

Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de 

negociación de cada uno de ellos. 

Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones 

menos favorables para la Entidad Estatal. 

 

Para identificar los posibles proveedores es recomendable 

utilizar bases de datos e información del Sistema de Información 

y Reporte Empresarial –SIREM–4; las bases de datos de las 

Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema 

de información empresarial o sectorial disponible en el 

mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información 

financiera del sector y de algunos de sus miembros en 

particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los 

1. Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad 

y experiencia concordante con el objeto del contrato, y que acredite 

dentro del Registro Mercantil y registro Único de Proponentes 

poseer el objeto social y actividad económica directamente 

relacionada con el objeto del contrato y acreditar los siguientes 

aspectos: 

2. Aspectos jurídicos, según pliego de Condiciones 

3. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificación 

UNSPSC. Certificada en el R.U.P 

4. Aspectos de Experiencia acreditados según el Codificador 

UNSPSC y Certificada en el R.U.P 

5. Aspectos financieros, económicos y organizacionales 

acreditados a través del R.U.P. 

6. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación que para el 

efecto se incluirán en el pliego de condiciones. 
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requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de 

Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del 

sector. 

2. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS, BIENES O 

SERVICIOS? 

 

La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 

comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la 

eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en 

algunos casos el número de intermediarios. 

 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, 

distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los 

costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de 

distribución y entrega de bienes o suministro del servicio. 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del 

mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o 

distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como 

identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio 

hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales 

oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o 

servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad 

Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, 

importador, ensamblador, distribuidor mayorista distribuidor 

minorista, intermediario, transportador, etc. 

El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico 

y las perspectivas de cambios sobre estos. 

Cualquier persona natural o jurídica local o nacional que cumpla 

con los requisitos habilitantes y de experiencia solicitada por la 

entidad puede ofrecer la realización de la obra, por ende, 

determinarlos para el caso en concreto es muy extenuante e 

ilimitado, por ello se ha diseñado un proceso abierto y con la 

búsqueda de pluralidad de oferentes. 

 

Estas obras son los comunes al giro del comercio local y nacional 

y por ende no requiere un mayor análisis. 

 

3.5. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:    

Revisado el SECOP La entidad ha establecido que cuando el objeto del contrato se trata de un contrato de obra pública que pasa el umbral 
de la mínima cuantía, la modalidad de Selección será SELECCIÓN ABREVIADA, de conformidad con lo establecido en los articulo 23 a 31 
de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2 numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012 y Decreto 1082 de 2015. 
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Entidad 
compradora 

Cuantía a contratada Objeto Oferente seleccionado 
Modalidad de 

selección 
Plazo de 
ejecución 

Numero 
de 

Proceso 
Numero Contrato 

MUNICIPIO DE 
BOYACÁ 

$ 143.958.396,00 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS PARA LOS 
HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE BOYACÁ – 
BOYACÁ, EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA “BOYACÁ 
CON TECHO DIGNO, 
“PARA SERVIRLE A 
USTED”, VIGENCIA 2024 

SERINKO S.A.S 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTÍA 

DOS (2) 
MESES 

MB-SA-
MC-004-

2024 
100.17.4-02-2024 

MUNICIPIO DE 
PAEZ 

$ 239.787.218,42 

MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA URBANA Y 
RURAL PARA PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PÁEZ 

UNION TEMPORAL 
MEJORAMIENTOS 2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTÍA 

TRES (3) 
MESES 

MP-SA-
012-
2025 

COP-06-MP-SA-012-2025 

MUNICIPIO DE 
SUTATENZA 

 $        322.930.872,00  

CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO DE 
SUTATENZA - BOYACA 

FREDY ALEXANDER 
DUARTE PEREZ 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTÍA 

TRES (3) 
MESES 

MST-
SA-029-

2023 
MST-SA-029-2023 

MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA 

 $        186.723.948,23  

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ, 
VIGENCIA 2024 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS ZIPA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTÍA 

CUATRO (04) 
MESES 

004 DE 
2024 

SAMC-004-2024 

 
ANALISIS DE INDICADORES: 

 

No. PROCESO 
Indice de 
liquidez 

Indice de 
endeudamiento 

Razón de 
cobertura de 

intereses 

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio 

Rentabilidad 
sobre activos 
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Mayor o 
igual 

Menor o igual 
Mayor o 

igual 
Mayor o igual Mayor o igual 

INSTITUTO DE 
VIVIENDA 
GESTION 

URBANA Y 
RURAL 

SAMC--
INDEV-

001-
2026 

2 0,53 2,6 0,2 0,3 

MUNICIPIO DE 
OICATA 

C-MO-
SA-001-

2025 
1,6 0,7 1 0,11 0,03 

BERBEO BOYACA 
SA-B-
015-
2025 

7,17 0,39 8,81 0,13 0,09 

ANSERMANUEO 
VALLE DEL 

CAUCA 

SAMC-
013-
2025 

1 0,2 0 0,2 0,2 

LA MESA 
CUNDINAMARCA 

  4,03 0,3 3,07 0,17 0,11 

PROMEDIO DE INDICES 3,16 0,424 3,096 0,162 0,146 
 

 

Los índices establecidos por la entidad están regulados dentro de la anterior tabla tomando como indicativo el menor y el mayor para 

encontrarse dentro del rango requerido por la entidad. 

 

3.6. REQUISITOS FINANCIEROS  

3.6.1. 3.7.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La acreditación de capacidad financiera y organizacional se realizará con la información contenida en el Certificado del RUP del 

Proponente singular o de cada uno de los miembros de las asociaciones permitidas por la Ley 80 de 1993, si el Proponente es plural. 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP: 

 

CRITERIO EXIGENCIA MEDICIÓN DE RIESGO RIESGO LIMITE 

 
Índice de Liquidez 

Mayor o igual a 
[3.16] 

 

A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo 

 
Menor 

 
Mínimo 
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Índice de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 
[0.42] 

A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos 

 
Mayor 

 
Máximo 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 
[03.09] 

A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras 

Mayor Mínimo 

 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con la 

aplicación de la siguiente formula: 

 

                    (Componente 1 del indicador, X porcentaje de participación) 

Indicador =----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     (Componente 2 del indicador, X porcentaje de participación) 

3.6.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP: 

 

CRITERIO EXIGENCIA MEDICIÓN DE RIESGO RIESGO LIMITE 

Rentabilidad 
sobre 
patrimonio 

Mayor o igual a 
[0.16] 

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente 

Menor Mínimo 

Rentabilidad 
sobre activos 

Mayor o igual a 
[0.14] 

 

A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad 
del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Menor Mínimo 

 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con la 

aplicación de la siguiente formula: 

 

                    (Componente 1 del indicador, X porcentaje de participación) 

Indicador =----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     (Componente 2 del indicador, X porcentaje de participación) 

 

3.6.3. 3.7.3.  INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS. 
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación 

propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del 

país de origen: 

 

• Balance general 

• Estado de resultados 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

3.7. CUADRO DE COSTOS  

 

ANÁLISIS DEL VALOR DE LA OBRA: 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA: Para la ejecución de este contrato por ser de obra, se hace necesario la contratación de una persona natural 
o jurídica idónea que suministre de manera ágil y efectiva, que brinde las garantías a esta Entidad de una manera eficiente, con calidad y 
compromiso, además que brinde todas las especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso contractual 
 
Parágrafo: Se adjuntan los planos que se desean construir, esto para tenerlas en cuenta como especificación técnica. 
 
Por parte del municipio de SOCOTÁ, se realiza un estudio de mercados basándose en los precios acordados por la gobernación de Boyacá 
de acuerdo a la Resolución vigente. 
 

ITEM   DESCRIPCION UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO + 

I.D. 11% 
VALOR TOTAL 

ALCOBA 

1   PRELIMINARES 

1,1 2.01.63 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO 
INCLUYE COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA). 

M2 306,25 $ 3.036,75   $ 930.004,69 

1,2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

M3 74,50 $ 70.577,63   $ 5.258.033,44 

SUBTOTAL   $ 930.004,69 

2   CIMENTACION 

2,1 2.02.24 
RELLENO CON MATERIAL DE 
SITIO, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRATORIA (RANA) 

M3 22,50 $ 27.765,74   $ 624.729,15 

2,2 2.02.08 
CONCRETO CICLÓPEO DE 
17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 
60C/40P 

M3 16,25 $ 525.812,24 $ 583.651,59 $ 9.484.338,28 
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2,3 2.02.13 
CONCRETO PARA VIGA DE 
AMARRE 21 MPa (3000 PSI) 
SECCION RECTANGULAR 

M3 20,25 $ 887.295,00 $ 984.897,45 $ 19.944.173,36 

SUBTOTAL   $ 30.053.240,79 

3   ESTRUCTURA EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                            

3,1 2.03.01 

COLUMNAS Y PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA 
MADERA) 

M3 6,25 
$ 

1.136.574,77 
$ 1.261.597,99 $ 7.884.987,47 

3,2 2.03.31 
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 
DE 21 MPa - (3000 PSI). 

M3 8,00 
$ 

1.087.554,32 
$ 1.207.185,30 $ 9.657.482,36 

3,3 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y 
AMARRE DE ACERO DE 420 MPa 
(60000 PSI) 

KG 5778,25 $ 7.675,05 $ 8.519,31 $ 49.226.677,01 

3,4 2.03.26 
PLACA MACIZA EN CONCRETO 
DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. 

M2 306,25 $ 162.748,88 $ 180.651,26 $ 55.324.447,40 

SUBTOTAL   $ 66.769.146,83 

4   MAMPOSTERIA 

4,1 2.04.14 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.4. E = 0.10 M. 

M2 785,00 $ 68.169,33 $ 75.667,96 $ 59.399.345,70 

SUBTOTAL   $ 59.399.345,70 

6   CUBIERTA 

6,1 2.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 6. 

M2 164,75 $ 62.266,02 
$ 69.115,28 $ 11.386.742,74 

6,2 2.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 8. 

M2 206,00 $ 66.602,21 
$ 73.928,45 $ 15.229.261,34 

6,3 2.08.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

KG 168,75 $ 22.031,72 $ 24.455,21 $ 4.126.816,55 

SUBTOTAL   $ 30.742.820,63 

7   INSTALACIÓN ELECTRICA 

7,1 2.10.136 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO EN 
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 
1/2 " (INCLUYE APARATO) 

UND 25,00 $ 99.367,51 $ 110.297,94 $ 2.757.448,40 

7,3 2.10.115 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE MONOFÁSICO 
TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

UND 50,00 $ 118.121,28 $ 131.114,62 $ 6.555.731,04 

SUBTOTAL   $ 9.313.179,44 

8   CARPINTERIA METALICA 
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8,1 2.15.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA VENTANA EN LÁMINA 
CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE 
MARCO Y VIDRIO) 

M2 36,00 $ 321.920,35 $ 357.331,59 $ 12.863.937,19 

8,2 2.15.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. 
(INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO 
INCLUYE CERRADURA) 

M2 40,00 $ 264.906,59 $ 294.046,31 $ 11.761.852,60 

8,3 2.15.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 
M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

UND 25,00 $ 223.292,49 $ 247.854,66 $ 6.196.366,60 

SUBTOTAL   $ 30.822.156,38 

        COSTO DIRECTO $ 228.029.894 

        ADMINISTRACIÓN 23% $ 52.446.876 

        IMPREVISTOS 2% $ 4.560.598 

        UTILIDAD 5% $ 11.401.495 

        VALOR TOTAL OBRA $ 296.438.862,80 

NOTA 1: El valor de las ofertas por cada ítem no podrá superar el valor promedio del estudio del mercado, de lo contrario se 
establecerá como causal de rechazo.  

NOTA 2: El valor total estimado del contrato a celebrar es de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS CENTAVOS ($296.438.862,80) M/CTE, valor que 
incluye IVA impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.  
 

FIRMADO EN ORIGINAL 

El presente documento es elaborado por la secretaria de Planeación y Gestión Territorial, a los doce (12) días del mes de 

febrero de 2026. 

 

 

 

 

 
JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA  

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL  
 


