TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Tipificación y Asignación de los riesgos previsibles en el desarrollo del presente estudio así:

Riesgo Variación de precios: Este proyecto se ejecuta con precio unitario fijo sin formula de reajuste, por lo que el contratista asume el riesgo de mantener los precios durante la ejecución del contrato, sin poder solicitar reajustes.

Riesgo del Resultado Económico: Es exclusivo del contratista y es él quien calcula su utilidad, razón por la cual no se aceptarán reclamaciones posteriores por este concepto.

Riesgo Financiero: Comprende dos riesgos, el riesgo de la obtención de los recursos para el cumplimiento del servicio; en este caso asume este riesgo el contratista por cuanto la Alcaldía no facilitara recursos por anticipado con el fin de ejecutar el objeto contractual.

Riesgo de Pagos: Para el pago la administración exige que el cumplimiento de la actividad y para presentar la cuenta se requiere de la presentación de soportes, el contratista asume el cumplimiento de los requisitos para el pago.

Riesgos Tributarios: los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta o suscripción del contrato, será asumido por cuenta y riesgo del contratista.

Riesgo por la calidad e idoneidad: Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades. El contratista es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios contratado; por lo cual el contratista, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad del bien o servicio contratado.

Riesgo por incumplimiento de normas de seguridad: El contratista asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños causados a bienes, personas y sus trabajadores, causado por falta de normas y mecanismos de protección, señalización y aviso que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinente.

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito: Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, surgidos después de la entrega a satisfacción del bien, serán asumidos por el Contratante.

Riesgo político: el riesgo político relacionado con conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público que afecten la ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, serán asumidos en su totalidad por el Contratante.

Riesgo Jurídico o legal: Un riesgo jurídico o legal es la posibilidad de que, durante el desarrollo de un contrato, proyecto o actividad, se presenten hechos o situaciones que generen incumplimiento o vulneración de normas legales, contractuales o regulatorias, lo cual puede dar lugar a sanciones, nulidades, conflictos legales, suspensión de actividades o perjuicios económicos y reputacionales para la entidad o el contratista.

1. ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no es encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato, se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgo:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROB	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	**CATEGORÍA**
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

ITEMS	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Sociales –Políticos	Problemas socio- Políticos como, terrorismo, delincuencia, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación en contra de los actores del programa de alimentación escolar PAE.	Suspensión o retraso en la prestación del servicio; riesgo para la integridad de los operadores, supervisores o beneficiarios	4	4	7	Alta	Entidad Contratante / Contratista	Acuerdos entre el operador y la Entidad para la suspensión temporal del servicio.	3	4	6	Alto	Si	Entidad Contratante / Contratista	Cuando se genere	Reuniones de concertación entre la entidad y el contratista	Cuando se presente la situación

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

2	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en el Estadio de Mercado	No se logran condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	2	2	4	Baja	NO	Entidad contratante	Cuando se genere	Revisando indicios de colusión en las ofertas y comunicaciones	Una vez
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos aplicables	Aumento en los costos de ejecución; afectación al equilibrio económico del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a modificaciones en tributos aplicables	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Verificando la información tributaria comunicación a los proveedores	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada con un proveedor	No cubrimiento de la demanda	3	4	7	Alto	Contratista	Solidez en el estudio de mercado y en los requisitos habilitantes	2	4	6	Alto	SI	Entidad Contratante	Inicio del contrato	Verificando la información reportan por parte del supervisor	Permanente

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

5.	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de proponentes	Poca competencia en el proceso – Declaratoria de desierta	2	3	5	Medio	Entidad contratante	Evitar el riesgo	1	3	4	Bajo	No	Entidad contratante	Inicio del proceso contractual	Revisando la participación	Permanente durante la etapa de selección
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución del flujo de caja	3	2	5	Medio	Entidad contratante	Estipular una fecha máxima de pago concertado	2	2	5	Medio	No	Entidad contratante / Contratista	Inicio del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento inesperado en el valor de la ración por razones exógenas al contrato	Afectación en la prestación del servicio	4	4	5	Medio	Contratista	Intercambios de materia prima permitidos de acuerdo con la normatividad vigente.	3	4	5	Medio	Si	Entidad contratante / Contratista	Inicio del contrato	Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad.	Permanente durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa imputable al proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Contratista	Descuentos y sanciones por incumplimiento	1	4	5	Medio	Si	Entidad contratante	Inicio del contrato	Supervisión permanente	Permanente durante la ejecución del contrato

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños, hurto parcial o pérdidas totales de los bienes a suministrar por parte Contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato cuando esté bajo custodia del operador o de personal a cargo del operador, en bodegas o durante el Transporte de los alimentos.	Demoras e interrupción en la prestación del servicio.	4	4	7	Alto	Contratista	Mantener asegurado los bienes muebles e inmuebles mediante pólizas de seguros	3	4	6	Alto	Si	Contratista	Inicio del contrato	Revisión de pólizas de seguros	Permanente durante la ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional / de la naturaleza	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las raciones por causa ajenas al proveedor	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación en los documentos del proceso de la obligación del proveedor de atender las contingencias para normalizar la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Si	Entidad contratante	Inicio del proceso contractual	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los documentos del proceso	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las raciones o de las condiciones de la prestación del servicio	Indisponibilidad de ración requerida en la Sede Educativa	2	4	6	Alto	Contratista	Descuentos y sanciones por incumplimiento / revisión del supervisor en la ejecución de las raciones	1	4	5	Medio	Si	Entidad contratante / Secretaria de integración Socioeconómica	Inicio del contrato	Supervisión constante a las instituciones educativas	Permanente durante la ejecución del contrato

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón	Indisponibilidad de la ración requerida en la Sede Educativa	2	3	5	Medio	Contratista	Concertar los cambios en la minuta patrón con el aval de la Secretaría de Integración Socioeconómica	2	2	4	Bajo	Si	Entidad contratante / Secretaría de integración socioeconómica / Contratista	Desde el inicio del proceso contractual	Verificación de las estipulaciones en los documentos del proceso	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el proveedor a las instituciones educativas	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de las I.E. del municipio	1	2	3	Bajo	Contratista	Estipulación en los documentos del proceso de la responsabilidad del proveedor y del mecanismo de solución y arreglo directo	1	1	2	Bajo	No	Entidad contratante	Desde el inicio del proceso contractual	Verificación de las estipulaciones en los documentos del proceso	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La sede educativa requiere cambiar la modalidad del complemento o el lugar de entrega del mismo	Surgimiento de eventos que imposibiliten la entrega bajo la modalidad de ración contratada / Indisponibilidad de la ración en el lugar requerido	2	4	6	Alto	Contratista	Concertar y analizar las condiciones que permitan el cambio requerido	2	2	4	Bajo	Si	Entidad contratante	Inicio del contrato	Supervisión Constante / Verificación de las condiciones	Permanente durante la ejecución del contrato

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del número de raciones requeridas en el contrato	Indisponibilidad de la ración requerida en la sede / cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor	3	4	7	Alto	Contratista	Concertar y analizar las condiciones que permitan variar las raciones requeridas por la Sede Educativa	3	1	4	Bajo	Si	Entidad contratante	inicio del contrato	Supervisión Constante a las instituciones educativas	Permanente durante la ejecución del contrato
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades causadas a los beneficiarios por alimentos en mal estado	Afectación en la salud de los beneficiarios del PAE	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificar las condiciones de calidad de las raciones / sanciones al proveedor que desincentiven la entrega de alimentos que no cumplan con las condiciones de calidad e inocuidad requerida	2	5	7	Alta	Si	Entidad contratante / Secretaría de integración socioeconómica / Contratista	inicio del contrato	Supervisión Constante en las instituciones educativas	Permanente durante la ejecución del contrato
17	General	Interno	Ejecución	Jurídico / Legal	Ocurrencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes en el contratista o en alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal	Cesión del contrato o de la participación del miembro afectado; suspensión o terminación del contrato; afectación a la continuidad del servicio	3	5	6	Alto	Contratista	Realizar monitoreo jurídico permanente a el contratista, declaraciones actualizadas sobre permanencia de condiciones habilitantes, Establecer cláusulas contractuales que regulen esta eventualidad	2	4	7	Alta	Si	Entidad contratante / Secretaría de integración socioeconómica / Contratista	Cuando se genere	Realizar monitoreo jurídico permanente a el contratista	Permanente

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Paro o suspensión de labores académicas que impida la normal ejecución del contrato en las sedes del Municipio.	Imposibilidad de entregar los alimentos complementos por el cese de actividades del magisterio.	3	4	6	Alto	Entidad contratante	Elaborar un inventario de los alimentos perecederos disponibles, indicando cantidad, fecha de vencimiento y valor. Si el paro se extiende por más de tres (3) días hábiles, se convocará una reunión con el operador, la Secretaría de Integración socioeconómica y la oficina Jurídica, para definir e implementar medidas que garanticen el equilibrio financiero del contrato.	3	4	6	Alto	Si	Entidad contratante / Secretaría de integración socioeconómica / Contratista	Cuando se genere	Cuando se presente la situación	Cuando se presente la situación

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa