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Entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad 
Administrativa Especial del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 
independiente, creada por el Decreto Ley 129 de 1976, reestructurada mediante el Decreto N° 1130 de 1999, 
modificado por la Ley 1341 de 2009, la cual fue modificada por la Ley 1978 de 2019, en adelante FONDO 
ÚNICO DE TIC, representado por ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.129.573.691 expedida en Barranquilla, quien actúa en su condición de Secretaria General, 
nombrada mediante Decreto N° 751 del 29 de mayo de 2020 y debidamente posesionada según acta N° 038 
del 1 de junio de 2020, y de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 001725 del 8 de septiembre 
de 2020, delegada para suscribir el presente documento, por una parte, y por la otra, MARCAS INGENIERÍA 
S.A.S con NIT 900.313.415-1, representada legalmente por JUAN CARLOS MARÍN HERNÁNDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.058.990, y quien para los efectos del presente documento se 
denominará El CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del presente instrumento del contrato de obra 
pública que celebramos, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) ha invertido importantes 
recursos del presupuesto de inversión del entonces Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (FONTIC), hoy Fondo Único de TIC, en el reforzamiento estructural, remodelación, dotación 
y adecuación del Edificio Manuel Murillo Toro desde el año 2008, con el fin de continuar con la conservación, 
el mantenimiento de la infraestructura, garantizar la sostenibilidad del inmueble, su vida útil y sobre todo 
generar seguridad para trabajadores y visitantes, toda vez que se requiere mantener en buen estado los pisos 
en mármol, pisos, puertas y muros en madera, arreglo de impermeabilización, pintura, mantenimiento de 
aparatos sanitarios, reparación de muros en mampostería locativamente, mantenimiento de fachadas de 
vidrio, puertas de vidrio eléctricas, entre otros.  
 
Que en virtud de lo anterior y con el fin de realizar las obras de mantenimiento al Edificio para evitar la puesta 
en riesgo de los funcionarios, contratistas y visitantes, la entidad adelantó el proceso de contratación para la 
conservación de las instalaciones físicas del Edificio Murillo Toro –Sede del Mintic/Fondo Único de TIC que 
permitan la sostenibilidad del inmueble y su vida útil.  
 
Que con el fin de satisfacer la necesidad antes manifestada, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo 
Gestión de Servicios Administrativos, elaboró los estudios previos de conformidad con lo establecido en los 
numerales 7 y 12 (este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que esta necesidad está establecida en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA de la entidad y se cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia del 2020, así como la aprobación de vigencias 
futuras para los años 2021 y 2022.  
 
Que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contó con un presupuesto oficial 
para atender la ejecución del objeto de la presente contratación por la suma de hasta TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE 
($332.626.140) en el cual se encuentra incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y costos directos e 
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indirectos, así como impuestos de carácter nacional, distritales y demás impuestos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Que, para el efecto, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 107920 del 26 de junio de 2020, expedido por el Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto y con la aprobación de vigencias futuras mediante oficio con 
radicado No. 2-2020-039997 del 24 de agosto de 2020. 
 
Que el proceso se adelantó mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía prevista en el 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Que de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
los estudios previos junto con el proyecto de pliego de condiciones y anexos del proceso de selección 
abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020, se publicaron desde el 9 de octubre de 2020 en la 
plataforma SECOP II.  
 
Que dentro del término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección abreviada 
de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020, de que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, 
se recibieron observaciones de los interesados, las cuales fueron resueltas a través de documento de 
respuestas debidamente publicado en el SECOP II.  
 
Que de conformidad con lo consagrado en la subsección 2 artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el 
presente proceso de selección podría limitarse a Mipymes, en atención a que el presupuesto de este proceso 
se encontraba en el rango establecido en dicha norma. 
 
Que dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 
FTIC-SAPMC-043-2020, se recibieron cuatro (4) solicitudes para limitar la convocatoria a Mipymes por parte de 
las siguientes sociedades: i) UNINGECOL S.A. con Nit. 900.176.059-4, ii) ARQUITECTURA INGENIERIA Y 
DESARROLLO S.A.S. con Nit. 830.077.126-1, iii) R & J INGENIERIA S.A.S. con Nit. 900.171.717-1 y iv) 
CONSTRUVICAS INGENIERIA S.A.S. con Nit. 900.467.981-1. 
 
Que revisados los documentos soporte y evidenciando que se cumplieron todos los requisitos establecidos 
por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 para limitar exclusivamente a Mipymes el proceso de 
selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020, la entidad aceptó solamente las ofertas 
de quienes acreditaran tener la calidad de Mipymes, así como Consorcios o Uniones Temporales 
conformadas únicamente por Mipymes. 
 
Que para el análisis de la aplicación de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio vigentes 
para el Estado Colombiano, se verificó según la información publicada en las páginas web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y en la plataforma SECOP, el cumplimiento de los factores establecidos en el 
Literal D y Anexo 3 del Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido 
por Colombia Compra Eficiente, determinándose que a la presente contratación le aplican los tratados de libre 
comercio y acuerdos internacionales mencionados en el numeral 8 del pliego de condiciones.  
 
Que la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la 
Resolución No. 000847 del 23 de octubre de 2020, ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de 
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menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020 y designó el comité asesor y evaluador.  
 
Que mediante adenda No. 1 expedida el 27 de octubre de 2020, la Secretaria General del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones modificó el numeral 4.3 del pliego de condiciones en el 
sentido de precisar cómo se deberían llevar a cabo las manifestaciones de interés dentro del proceso de 
selección. 
 
Que, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, se registraron doscientos 
sesenta y seis (266) manifestaciones de interés en la plataforma SECOP II, tal como consta en el acta 
debidamente publicada en la mencionada plataforma.  
 
Que el 29 de octubre de 2020 la entidad procedió a la realización del sorteo, en razón a que el número de 
oferentes que manifestaron interés en participar en el presente proceso de selección fue superior a diez, esto 
de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 del pliego de condiciones en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que, una vez realizado el cierre de manifestaciones, los interesados favorecidos y que podían presentar 
oferta fueron los siguientes: 
 

1. CONSORCIO CONSTRURAMA conformado por: i) PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA 

S.A.S y ii) CONSTRUEQUIPOS BOGOTÁ S.A.S 

2. MARCOS CANABAL FIGUEROA 
3. CONSORCIO HICA OBRAS CIVILES conformado por: i) JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA y ii) 

GUSTAVO ADOLFO CASTILLA HURTADO 

4. VISUAR  
5. CEDIMAR PROYECTOS 
6.  INFROCIVIL S.A.S 
7. PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 
8. MARCAS INGENIERIA S.A.S 
9. CONSORCIO MURILLO TORO 2020 conformado por: i) MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S y ii) 

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S 

10. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS 
 
Que dentro del término de publicidad del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada 
de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020, se recibieron observaciones de los interesados, las cuales 
fueron resueltas a través de documento de respuestas debidamente publicado en el SECOP II.  
 
Que el día 9 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m. se surtió el cierre del proceso, quedando constancia en el 
acta correspondiente expedida por el SECOP II, de la presentación de nueve (9) ofertas: 
 

No. PROPONENTE  

1 

CONSORCIO HICA OBRAS CIVILES  
Conformado por: 

 JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA- C.C. 71.638.019 con participación del 50% 
GUSTAVO ADOLFO CASTILLA HURTADO - C.C. 73.086.396 con participación del 50% 
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2 
VISUAR S.A.S  

NIT: 830.038.225-6 

3 

CONSORCIO MURILLO TORO 2020 
Conformado por: 

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT 901.241.893-2 con participación del 60% 
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S - NIT 900.116.571-8 con participación del 40% 

4 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA  

NIT: 830.102.887-5 

5 
INFROCIVIL S.A.S  
NIT: 901.130.648-8 

6 
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS 

C.C: 7.182.662 

7 
MARCOS JOSE CANABAL FIGUEROA  

C.C: 9.287.407 

8 
MARCAS INGENIERÍA S.A.S  

NIT: 900.313.415-1 

9 
CEDIMAR PROYECTOS S.A.S  

NIT: 901.045.579-4 

 
Que de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección 
abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020, el 17 de noviembre de 2020 se publicó el informe 
de evaluación preliminar en la plataforma SECOP II.  
 
Que desde el 17 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 2020 se surtió el término de traslado del informe 
de evaluación preliminar. No obstante, con ocasión a una observación, la entidad procedió a verificar desde la 
vista pública en la plataforma SECOP II las ofertas presentadas por los proponentes MARCAS INGENIERÍA 
S.A.S y CONSORCIO MURILLO TORO 2020, evidenciando que los documentos que tenían solicitud de 
confidencialidad y que no fueron aceptados por la entidad al momento de la publicación de las ofertas, no 
eran visibles para los proponentes ni para los interesados en el proceso.  
 
Que lo anterior ocurrió debido a los frecuentes cambios presentados en la plataforma SECOP II, los cuales 
demuestran que no es suficiente con que las entidades estatales no acepten la solicitud de confidencialidad, 
sino que deben verificar otros aspectos que la misma plataforma dispone para que puedan ser públicos.  
 
Que en ese sentido y con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho de contradicción e igualdad, y en 
aras de garantizar los principios de transparencia, selección objetiva, libertad de concurrencia y eficacia, se 
expidió la adenda No. 2 del 26 de noviembre de 2020, con el fin de modificar el cronograma del proceso, en el 
sentido de garantizar los mismos tres (3) días hábiles de traslado de las ofertas para que los interesados y 
proponentes del proceso de selección pudieran consultar tales propuestas. 
 
Que, en consecuencia, el traslado del informe se surtió hasta el 1 de diciembre de 2020, en donde se 
recibieron observaciones y subsanaciones por parte de los proponentes, las cuales se encuentran publicadas 
en la plataforma SECOP II.  
 
Que luego de surtirse el término de traslado previsto y teniendo en cuenta los documentos de subsanación, 
así como las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas, el consolidado del informe de 
evaluación definitivo fue el siguiente: 
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PROPONENTE  
REQUISITOS HABILITANTES  

JURÍDICOS TÉCNICOS FINANCIEROS RESULTADO 

 
CONSORCIO HICA OBRAS CIVILES  

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

VISUAR S.A.S  CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
CONSORCIO MURILLO TORO 2020 

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING   

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
INFROCIVIL S.A.S  

 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO 

 
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS 

 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
MARCOS JOSE CANABAL FIGUEROA  

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
MARCAS INGENIERÍA S.A.S  

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
CEDIMAR PROYECTOS S.A.S  

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
Que teniendo en cuenta que ocho (8) proponentes se encontraron habilitados en esta etapa del proceso, se 
procedió a evaluar los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones, así: 
 

PROPONENTE 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

A. 
PROPUES

TA 
ECONÓMI

CA- 50 
PUNTOS  

B. FACTOR 
TÉCNICO –
CRITERIO 

(CALIDAD DE 
LA 

PROPUESTA) -
40 PUNTOS 

C. APOYO A LA 
INDUSTRIA 

NACIONAL -10 
PUNTOS 

PUNTAJE 

CONSORCIO HICA OBRAS CIVILES 49,80 0 10 59,80 

VISUAR S.A.S 49,44 40 10 99,44 
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CONSORCIO MURILLO TORO 2020 49,42 40 10 99,42 

PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA  49,80 40 10 99,80 

JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS 49,72 40 10 99,72 

 
MARCOS JOSE CANABAL FIGUEROA  

 
49,88 40 10 99,88 

MARCAS INGENIERÍA S.A.S  49,97 40 10 99,97 

 
CEDIMAR PROYECTOS S.A.S  

 
49,67 40 10 99,67 

 
Que por lo anterior, el comité asesor y evaluador recomendó la adjudicación del contrato derivado del 
presente proceso de selección al proponente MARCAS INGENIERÍA S.A.S con NIT. 900.313.415-1, 
representado legalmente por JUAN CARLOS MARÍN HERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.058.990, por valor de hasta TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($326.256.261) M/CTE en el cual se encuentra incluido el 
impuesto al valor agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, 
distritales y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, en razón 
a que cumplió con los requisitos de capacidad jurídica, financiera, organizacional y requisitos de experiencia, 
así como los factores técnicos y económicos, obteniendo 99,97 puntos, atendiendo los lineamientos 
establecidos en el pliego de condiciones en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Que la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aceptó la 
anterior recomendación y dispuso adjudicar por medio de la Resolución N° 01095 del 3 de diciembre de 2020, 
el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-043-2020 al oferente MARCAS 
INGENIERÍA S.A.S, teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones.   
 
Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regirá por 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan la 
materia, así como las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de mantenimiento 
físico y/o conservación del Edificio Murillo Toro, sede Central del Ministerio de Tecnologías de la información y 
las Comunicaciones, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. y donde la entidad lo requiera. 
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SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA se 
compromete a:   
 
A. OBLIGACIONES GENERALES:   
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 
1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el contrato, en los términos y 

condiciones pactadas y lo señalado en su propuesta, observando en todo momento la constitución 
política, las leyes colombianas, el régimen de contratación pública y demás normas pertinentes.  

2. Garantizar la calidad de las actividades contratadas, y responder por ellas, de conformidad con el 
numeral 4° del artículo 5°de la Ley 80 de 1993.  

3. Ejecutar el objeto contractual cumpliendo con las condiciones técnicas, económicas y comerciales 
presentadas en su propuesta, en atención al pliego de condiciones.  

4. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le 
imparta el Fondo Único de TIC, a través del supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
sus obligaciones.  

5. Ejecutar las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  

6. Cumplir con los pagos que le asisten del personal que adelanta las labores objeto del contrato, así como 
el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP- y de los 
Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar en los términos legales 
y cuando a ello hubiere lugar.  

7. Responder por el pago de los impuestos, tasas y similares que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

8. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata al supervisor del contrato, así 
mismo, informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y 
recomendar al Fondo Único de TIC la actuación pertinente.  

9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de TIC, a través del 
supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

10. Mantener indemne y defender al Fondo Único de TIC de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones como CONTRATISTA o de las de los 
subcontratistas o dependientes en el desarrollo del contrato.  

11. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo 
requerimiento expreso de la autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se 
produzcan en el desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del Fondo Único de TIC 
obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este 
contrato, ni a divulgar la información que se suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de acciones civiles, administrativas o 
penales a que haya lugar.  
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12. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales y de bioseguridad 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a los bienes o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, los subcontratistas y proveedores.  

13. Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el supervisor del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos que sean necesarios.  

14. Por ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada 
por la entidad contratante. 
 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, un cronograma 

mensual de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto contractual, el cual será aprobado por el 
supervisor. En el cronograma deberá identificar, la fecha, el área a intervenir, el personal que estará a 
cargo y el horario en que se realizará la actividad, plan de manejo ambiental, así como el plan de 
residuos y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo con el Decreto 
1072 del 2015. 

2. Tramitar ante el supervisor del contrato, con dos (2) días hábiles previos al inicio de cada actividad, la 
autorización del ingreso del personal que deba asistir al edificio Murillo Toro ubicado en Bogotá́ D.C.  

3. Coordinar con el supervisor del contrato el horario de trabajo de las actividades a desarrollar. Las 
actividades se llevarán a cabo dentro del horario de oficina, otras se realizarán en horarios nocturnos, 
fines de semana y días festivos, esto con el fin de que no interfieran con el desarrollo de las actividades 
de los funcionarios del Ministerio. EL CONTRATISTA debe ajustarse a los horarios que requiera la 
entidad.  

4. Garantizar que los insumos utilizados en el desarrollo de las actividades cumplan con las 
especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico  

5. Garantizar que el personal asignado para la realización de las actividades de obra cuente con la dotación 
adecuada para la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la 
ejecución de las actividades, ajustándose a las normas que se expidan para el efecto. Asimismo, el 
contratista deberá garantizar que todo el personal porte el carnet de identificación y se cumpla lo 
establecido en la Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas.  

6. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial y bioseguridad requeridos para el 
desarrollo de su trabajo que garanticen la protección exigida por la normatividad vigente para atender la 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID-19. El supervisor del contrato hará seguimiento 
al cumplimiento de esta obligación. 

7. Dar cumplimiento a la Resolución No. 000882 del 27 de mayo de 2020 “Por la cual se adoptan, se 
adaptan y se dictan medidas para la implementación del Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de 
la Transmisión del Covid-19, establecido en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. De igual modo, EL CONTRATISTA y el personal de trabajo asignado deberán cumplir 
con las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades nacionales y distritales 
para hacer frente al virus COVID-19. 

8. Suministrar el personal exigido para la correcta ejecución del contrato y mantenerlo durante la vigencia 
del mismo. Los cambios únicamente podrán tener lugar por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y 
deberán contar con la autorización del supervisor del contrato. Así mismo, deberán reemplazarse con 
personal de iguales o mayores calidades, para lo cual deberá presentar las hojas de vida al supervisor 
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del contrato durante máximo tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de cambio para su respectiva 
verificación. En todo caso no podrá exceder cinco (5) días hábiles sin suplir el personal que requiera ser 
reemplazado.  

9. Velar y garantizar que los profesionales que hagan parte del equipo de trabajo en el marco de la 
ejecución del contrato cumplan con los requisitos exigidos para el ejercicio de sus respectivas 
profesiones de conformidad con la normatividad vigente.  

10. Cumplir con el anexo técnico, el cual hace parte integral del presente contrato.  
11. Cumplir con los factores especificados por EL CONTRATISTA para la obtención del puntaje establecido 

dentro de los criterios de calidad definidos por la entidad, sin costo adicional, de acuerdo con el Anexo N° 
9 correspondiente al “FORMATO PARA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD” de su oferta, 
así: 
 
✓ TÍTULO PINTURA (m2 adicionales a los indicados en la oferta económica): De 101 hasta 150 m2 

adicionales a los indicados en el título de pintura del ítem No. 23. 
✓ AJUSTE DE PUERTAS DE VIDRIO DOBLE HOJA FIJAS (este incluye revisión y calibración de 

brazos hidráulico a piso): De 16 hasta 25 unidades correspondientes a ajustes adicionales de puerta 
de vidrio doble hoja fijas indicados para el ítem 17. 

12. Responder a los requerimientos realizados por el Fondo Único de TIC a través del supervisor, dentro de 
los dos (2) días calendario siguientes o dentro del término entregado en la solicitud.  

13. Llevar una relación detallada de todo el personal que tenga en el lugar de los trabajos, asegurándose que 
cada una de las personas que presenten sus servicios se encuentren afiliadas al sistema de seguridad 
social que exija la ley.  

14. Atender y cubrir satisfactoriamente los requerimientos del Fondo Único de TIC, inclusive cuando sea 
necesario contar con personal adicional. En el caso de emergencias, EL CONTRATISTA deberá tener 
personal disponible, para lo cual se le informará al supervisor del contrato, los teléfonos y direcciones 
donde se puedan ubicar.  

15. Disponer de maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades 
objeto del contrato, respondiendo por su bodegaje, cuidado, transporte y vigilancia. En todo caso EL 
CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos costos deben estar incluidos en el precio ofrecido.  

16. Mantener en buenas condiciones de aseo y seguridad cada una de las áreas de trabajo. EL 
CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1259 de 2008 y el Decreto 3695 de 
2009, así como las demás normas que las modifiquen o complementen, en cuanto a los procedimientos 
relacionados con aseo, limpieza y recolección de escombros.  

17. Mantener el archivo actualizado con todos los documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato como actas de corte de obra, memorias de caculo. Igualmente realizar y mantener un archivo 
fotográfico del antes y después de cada uno de los trabajos ejecutados.  

18. Entregar al finalizar la ejecución del contrato, un informe final que contenga como mínimo lo siguiente:  
 
• Aspectos contractuales relevantes.  
• Breve descripción de los trabajos.  
• Ejecución de los trabajos (Periodo de ejecución, frentes de trabajo).  
• Registro fotográfico.  
• Documentos de paz y salvo por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las 

obligaciones del contratista.  
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• El resumen final de las cantidades ejecutadas, el informe financiero y el acta de final de las 
cantidades ejecutadas. 

  
19. Proteger las áreas, bienes y equipos a intervenir con el fin de evitar su daño y/o deterioro. En el caso que 

se presente una contingencia, EL CONTRATISTA deberá restituir a su estado original el material, 
elemento o equipo afectado, sin que esto genere ningún tipo de costo para el Fondo Único de TIC. El 
arreglo o restitución de los anteriores bienes debe realizarse de manera inmediata respetando los 
horarios laborables del MINTIC.  

20. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 55 de 1993, relacionada con el manejo de 
sustancias químicas, las cuales deberán estar identificadas para que el trabajador tenga conocimiento del 
uso de las mismas. Igualmente garantizar la disponibilidad de las hojas de seguridad de las sustancias 
químicas en el sitio de uso y/o almacenamiento temporal.  

21. Elaborar, junto con el supervisor del contrato, las actas de recibo a satisfacción de los trabajos realizados. 
22. Acatar los requerimientos del supervisor para el cumplimiento del contrato dentro de los plazos 

acordados.  
23. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del 

contrato, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena 
ejecución del mismo. A las reuniones de seguimiento que se programen, deberá asistir el Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de servicios Administrativos sin excepción.  

24. Adoptar las acciones correctivas que se requieran durante la ejecución del contrato.  
25. Realizar las demás actividades que se requieran para el normal desarrollo del objeto contratado. 

 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC: El Fondo Único de TIC se compromete con EL 
CONTRATISTA a:  

 
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo 

documento.  
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en 

permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean 

necesarias durante el desarrollo del contrato.  
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de 

los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del 

contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. 
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el 

contratista cuando a ello hubiere lugar. 
 

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($326.256.261) M/CTE en 
el cual se encuentra incluido el impuesto al valor agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como 
impuestos de carácter nacional, distritales y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación. 
 
QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El Fondo Único TIC pagará al contratista el 
valor del presente contrato en veinte (20) mensualidades vencidas, basadas en las cantidades reales 
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ejecutadas y acorde con los cortes de obra, así como los valores y conceptos del anexo de especificaciones 
técnicas y de la oferta económica presentada por el contratista, recibidas a satisfacción por el supervisor, así: 
 

No. de pagos Fecha de pago Valor 

1 28 de diciembre de 2020 Hasta $ 8.380.035 

2 29 de enero de 2021 $ 19.883.145 

3 26 de febrero de 2021 $ 19.883.145 

4 31 de marzo de 2021 $ 19.883.145 

5 30 de abril de 2021 $ 19.883.145 

6 31 de mayo de 2021 $ 19.883.145 

7 30 de junio de 2021 $ 19.883.145 

8 30 de julio de 2021 $ 19.883.145 

9 31 de agosto de 2021 $ 19.883.145 

10 30 de septiembre de 2021 $ 19.883.145 

11 29 de octubre de 2021 $ 19.883.145 

12 30 de noviembre de 2021 $ 19.883.145 

13 27 de diciembre de 2021 $ 19.883.155 

14 31 de enero de 2022 $ 11.325.496 

15 28 de febrero de 2022 $ 11.325.496 

16 31 de marzo de 2022 $ 11.325.496 

17 29 de abril de 2022 $ 11.325.496 

18 31 de mayo de 2022 $ 11.325.496 

19 30 de junio de 2022 $ 11.325.496 

20 29 de julio de 2022 $ 11.325.500 

VALOR TOTAL $ 326.256.261 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las fechas antes indicadas son una proyección, no obstante, se encuentran 
sujetas a la fecha de la adjudicación del contrato y al valor que oferte el adjudicatario, así como al 
cumplimiento de las condiciones pactadas para cada pago.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos, el contratista deberá allegar la siguiente 
documentación: 
  

a. Factura o cuenta de cobro aprobada por el supervisor.  
b. Corte de obra aprobado por el supervisor.  
c. Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato.  
d. Informe mensual donde relacione las actividades realizadas.  
e. Formato de seguimiento a la ejecución contractual diligenciado y firmado.  
f. Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales firmado por el 

representante legal y/o revisor fiscal según sea el caso, conforme a lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá entregar, para el primer pago, la 
respectiva certificación bancaria.  
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PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo Único de 
TIC no efectuará el pago hasta cuando el contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, previa aprobación por parte del supervisor.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos se harán con cargo al presupuesto asignado para la presente vigencia 
fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 107920 del 26 de junio de 2020, 
expedido por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto. Para los años 2021 y 2022 se 
cuenta con la aprobación de vigencias futuras mediante oficio con radicado No. 2-2020-039997 del 24 de 
agosto de 2020   
   
El Fondo Único TIC realizará los pagos, previa disponibilidad del PAC y liquidez de la Tesorería. 
 
SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio de 2022 contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación del cronograma, del plan de manejo 
ambiental, de residuos y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a continuación con el fin 
de garantizar el cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a 
su cargo, calidad de los servicios prestados, calidad de los bienes suministrados, y seguro de responsabilidad 
civil extracontractual.  
 
El seguro de cumplimiento debe atender los siguientes requisitos: 
 

▪ Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

▪ En calidad de afianzado se debe incluir a el contratista. 
▪ Debe amparar todas las coberturas descritas para: i) Cumplimiento, ii) Salarios y prestaciones 

sociales, iii) Calidad de los servicios prestados (iv) Calidad de los bienes suministrados. Asimismo, 
deberá una póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

▪ Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada cobertura. 
▪ La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado. 

 
La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos: 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 20% del valor del contrato, el cual deberá permanecer 
vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta 6 meses más. Al monto de esta garantía se 
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imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte del Contratista, si se hiciere efectivo algún valor 
con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado. 
 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 
Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a cargo de la contratista y que tienen relación directa con la contratación de 
personal necesario para la ejecución del contrato amparado. 
 
Se constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado 
que surjan con posterioridad a la terminación del contrato. Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 
10% del valor del contrato, el cual tendrá una vigencia de un año luego de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato. 
 
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS 
 
Este amparo tiene por objeto cubrir a la entidad de los perjuicios imputables al contratista por la deficiente 
calidad de los bienes suministrados en el marco del contrato. El valor asegurado deberá ser del 10% del valor 
del contrato y una vigencia de un año a partir de la terminación del plazo de ejecución del contrato. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de 
ocurrencia, una garantía para cubrir los daños y perjuicios que el contratista o sus subcontratistas, en el 
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros o en sus bienes, de acuerdo con lo 
indicado a continuación, y un valor asegurado de $200.000.000. 

 

Amparo Valor asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales $ 200.000.000 

Responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas. 
Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador podrá subrogarse contra 
estos subcontratistas, si así lo pacta con el contratista, pero de 
ninguna manera reducir la cobertura para los asegurados.  

$ 200.000.000 

Responsabilidad civil por operaciones de transporte, cargue y 
descargue, uso de maquinaria y equipo, Contaminación súbita y 
accidental. 

$ 200.000.000 

Responsabilidad civil patronal $ 200.000.000 
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Responsabilidad civil cruzada $ 200.000.000 

Vehículos propios y no propios $ 200.000.000 

Responsabilidad civil por gastos médicos 
$10.000.000 por persona 

$100.000.000 por evento 

 
Debe figurar como asegurado solo para eventos que se relacione con este contrato, el contratista y el 
ministerio/Fondo único TIC, y como beneficiarios Ministerio/Fondo Único de TIC y terceros afectados. Esta 
póliza deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los 
artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, cualquier 
reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Único de TIC, el 
MINTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.  
  
NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener indemne y defender al Fondo Único de TIC o 
al MINTIC de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL 
CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo Único de 
TIC y al MINTIC contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso 
de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Único de TIC o el MINTIC 
por asuntos que, según el contrato, sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, el Fondo Único de TIC o 
el MINTIC se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas 
por la ley para mantener indemnes al Fondo Único de TIC o al MINTIC y adelante los trámites para, en lo 
posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Único de TIC o el 
MINTIC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y este pagará 
todos los gastos en que el Fondo Único o el MINTIC incurran por tal motivo.  
  
DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al 
objeto o a las obligaciones emanadas del presente contrato, pagará al Fondo Único de TIC o al MINTIC el 
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior 
sea óbice para que se declare la caducidad del contrato, se impongan las multas a que haya lugar, y se 
obtenga la indemnización de la totalidad de los perjuicios causados. El Fondo Único de TIC o el MINTIC 
podrán hacer efectivo el valor de la cláusula penal descontándola de las sumas que adeude a EL 
CONTRATISTA en desarrollo del contrato, o haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento. En todo 
caso, el Fondo Único de TIC o el MINTIC podrán acudir ante las autoridades judiciales para reclamar por el 
mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.  
  
DÉCIMA PRIMERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las 
partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
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señaladas en el presente contrato a cargo de EL CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda 
oportunamente, el Fondo Único de TIC o el MINTIC podrá imponerle mediante Resolución motivada, multas 
equivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato por cada día de atraso o retardo 
en el cumplimiento de sus obligaciones, previo requerimiento EL CONTRATISTA, sin que el valor total de 
ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA autoriza 
desde ya, para que en caso de que el Fondo Único de TIC o el MINTIC le imponga multas, el valor de las 
mismas se descuente del saldo a su favor o se ordene hacerlo efectivo con cargo a la garantía única de 
cumplimiento constituida. Lo anterior, salvo que EL CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora 
obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.  
  
DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: El procedimiento para la aplicación de las 
sanciones previstas en el presente contrato será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en 
concordancia con lo señalado en las Resoluciones y manuales con que cuente la entidad para el efecto. 
 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El presente 
contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo con sujeción a lo 
previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
  
DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD: El Fondo Único de TIC o el MINTIC podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato mediante Resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en el artículo 
18 de la Ley 80 de 1993.  
  
DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN: La supervisión de la ejecución del 
contrato será ejercida a través del/la Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios 
Administrativos o quien haga sus veces, o, quien designe el ordenador del gasto, quien tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011:  
   
1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del 

contrato.  
2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de 

cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente 
documento.  

3. Requerir a EL CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente 
documento y en la cotización presentada y aceptada por la Entidad  

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato.  
5. Recibir la correspondencia de EL CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes.  
6. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 

sustentación.  
7. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes 

presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre 
y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del 
objeto contratado.  

8. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo 
siempre el equilibrio contractual.  

Guillermo Aguancha Baute
1041



 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.              DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y MARCAS INGENIERÍA 
S.A.S 
 

16 

 

9. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación será 
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo Único.  

10. Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de la Relaciones con los Grupos de Interés del 
MINTIC o a la dependencia que haga sus veces, en forma permanente y a medida que avance la 
ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para 
efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.  

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

12. Cuando ello sea procedente, el supervisor del contrato podrá establecer a EL CONTRATISTA cuales 
actividades contractuales podrá desarrollar, en la modalidad del teletrabajo, definiendo los plazos y 
condiciones de su entrega.  

13. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO. - En caso de vacancia temporal o definitiva del supervisor designado en esta 
cláusula, o cuando lo estime conveniente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podrá 
designar su reemplazo temporal o definitivo mediante oficio, el cual se comunicará a EL CONTRATISTA. El 
oficio de designación del supervisor hará parte integral del presente Contrato.  
  
DÉCIMA SEXTA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a utilizar los datos que facilite 
el Fondo Único de TIC y/o EL MINTIC única y exclusivamente para los fines del contrato que surja del 
proceso de selección abreviada adelantado, así como a guardar secreto profesional respecto a todos los 
datos de carácter personal que conozca o a los que tenga acceso durante la ejecución del mismo.  
 
Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero 
ajeno al contrato que surja del proceso de selección abreviada adelantado. Lo anterior se extiende a toda 
persona que pudiera intervenir en alguna fase del tratamiento por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Una vez finalizado el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver todos los datos entregados por el Fondo 
Único de TIC y/o EL MINTIC, así como el resultado de cualquier elaboración dada a los mismos y los soportes 
o documentos en que se halle recogida la información. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, contratistas y/o asignados 
al proyecto, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. 
 
Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el contrato que surja del proceso de 
selección abreviada adelantado, será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA frente al Fondo Único 
de TIC y/o EL MINTIC y a terceros, por ende, EL CONTRATISTA responderá por los daños y perjuicios que 
hubiere podido causar.   
 
Adicional a lo anterior, el Fondo Único de TIC tendrá en cuenta las disposiciones legales vigentes sobre 
protección de datos 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato 
a persona alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, expresa 
y escrita del Fondo Único, a excepción del caso previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.  
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DÉCIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación o 
vínculo laboral alguno entre el FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC y EL CONTRATISTA y por tanto no tendrá 
derecho a ninguna prestación distinta a la expresamente descrita en el presente contrato.   
  
DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación en el 
término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución del presente contrato.  
  
VIGÉSIMA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Este contrato se 
perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma del SECOP II, además se requiere que EL 
CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes 
parafiscales, si es del caso y tendrá como requisitos de ejecución contar con la expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de la garantía única, así como el seguro de responsabilidad civil extracontractual 
- RCE. La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan.  
  
VIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean aplicables, según 
el caso.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO: El contrato se ejecutará principalmente en el 
Edificio Murillo Toro, sede principal del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. En todo caso el contratista deberá cumplir con los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad en virtud de la pandemia COVID 19.  
  
VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que, en caso de 
presentarse controversias contractuales, estas serán resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder 
acudir a las instancias y procedimientos contemplados en las normas vigentes.  
  
VIGÉSIMA CUARTA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, comprenden y 
aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas consignadas en el 
presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos 
de cada cláusula son meramente indicativos y no las afectan.  
  
VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte 
integral del presente contrato electrónico los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:   
  

1. Estudios y documentos previos para la obra.  
2. Pliego de condiciones y adendas del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-

SAPMC-043-2020. 
3. Anexo especificaciones técnicas. 
4. Oferta presentada por EL CONTRATISTA.  
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 

de Presupuesto. 
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6. La garantía de cumplimiento debidamente aprobada en el caso que esta sea requerida.  
7. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.  

 
VIGÉSIMA SEXTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total 
y cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y 
manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaración del presente anexo, en alguna de sus 
cláusulas, por errores de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente por parte del FONDO 
ÚNICO DE TIC, sin necesidad de firma y/o aprobación por parte del CONTRATISTA. 
 
 
 

Revisó: Isabel Cristina Cruz Moya – Asesora Secretaría General 
Revisó: Saskia Ly Torres Hernández – Asesora Secretaria General 
Revisó: Sandra Orjuela Méndez – Subdirectora de Gestión Contractual  

Revisó:  Angela Patricia Barreto Plaza - Abogada Subdirección de Gestión Contractual   
 

Isabel Cristina Cruz Moya
Sello
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