

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL



CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
7463219

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                       | SUCURSAL                         | CÓD. SUCURSAL  | CÓD. PUNTO DE VENTA               | RAMO           | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------|
|                                  | BOGOTÁ D.C.                      | 11             | PV_MED                            | 30             | 400033580          | 1     |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | VIGENCIA DESDE                   | A LAS          | VIGENCIA HASTA                    | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año<br>11 / 6 / 2021 | Día - Mes - Año<br>28 / 4 / 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>28 / 10 / 2030 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       | 1     |

DATOS DEL TOMADOR

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

DATOS DEL AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                                     |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA PÓLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 28/04/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00              |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 28/10/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00              |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 28/04/2026     | 8.225.125.125.00  | -1.886.620.647,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 28/10/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00              |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 28/10/2030     | 410.550.000.00    | 0,00              |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA          | GASTOS  | IVA                | TOTAL A PAGAR        | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|----------------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| \$ -1.886.620.647,00 | \$ 0,00 | \$ -358.457.922,93 | \$ -2.245.078.569,93 | Día - Mes - Año<br>12/06/2021 |

VALOR ASEGURADO TOTAL

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

\$ 110.748.091.781,00

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

INTERMEDIARIO

COASEGURO

| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTIMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000



FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:

Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASAAPF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:

Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Sara Garcés  
Calle 62 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de seguros S.A.

20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 1     | BOGOTÁ D.C. | 11 /6 /2021     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 28 /10 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                 |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                         | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL   | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |

OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                   |
|-----------------------------------|----|-------------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | -2.245.078.570,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0                 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS   |


PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 12/06/2021    | \$ -2.245.078.569,93             |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 11 DE 2021

  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.





# NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 11 días del mes de Junio de 2021.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL



CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
7463219

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------|
|                  | BOGOTÁ D.C.     | 11            | PV_MED              | 30    | 400033580          | 3     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |       |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas |                    |       |
| 22 / 6 / 2021    | 21 / 6 / 2021   | 00:00         | 28 / 10 / 2030      | 00:00 | MODIFICACIÓN       |       |
|                  |                 |               |                     |       |                    | 1     |

DATOS DEL TOMADOR

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

DATOS DEL AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                                     |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 21/06/2021     | 28/04/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00        |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/06/2021     | 28/10/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00        |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 21/06/2021     | 28/04/2026     | 8.225.125.125.00  | 0,00        |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 28/10/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00        |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 28/10/2030     | 410.550.000.00    | 0,00        |

ACLARACIONES

|  |
|--|
|  |
|--|

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>23/06/2021 |

VALOR ASEGURADO TOTAL

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

\$ 110.748.091.781,00

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000



FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:

Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:

Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Sara Garcés  
Calle 62 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 3     | BOGOTÁ D.C. | 22 /6 /2021     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 21 /6 /2021 | 00:00 Horas del 28 /10 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                 |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                         | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL   | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 23/06/2021    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 22 DE 2021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 22 días del mes de Junio de 2021.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO



CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
7463219

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                       | SUCURSAL                         | CÓD. SUCURSAL  | CÓD. PUNTO DE VENTA               | RAMO           | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------|
|                                  | BOGOTÁ D.C.                      | 11             | PV_MED                            | 15             | 400033578          | 0     |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | VIGENCIA DESDE                   | A LAS          | VIGENCIA HASTA                    | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año<br>27 / 5 / 2021 | Día - Mes - Año<br>28 / 4 / 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>28 / 10 / 2025 | Horas<br>00:00 | EXPEDICIÓN         | 1     |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA    |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 231.699.519,89 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00           |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00           |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00           |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00           |

| DEDUCIBLES                          |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |  |  |  |  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |  |  |  |  |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |  |  |  |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |  |  |  |  |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |  |  |  |  |

| VALOR PRIMA       | GASTOS       | IVA              | TOTAL A PAGAR     | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| \$ 231.699.519,89 | \$ 10.000,00 | \$ 44.024.808,78 | \$ 275.734.328,67 | Día - Mes - Año<br>28/05/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Sara Garcés  
Calle 62 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

20012012-1345-P-06-RCE2000000100011

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
**TELÉFONO** 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL    |       | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------------------|--|----------------------|--|
| 400033578                          |  | 0                                             |                 | BOGOTÁ D.C. |       | Día - Mes - Año<br>27 5 2021 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |             | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO           |  |                      |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |             | Horas | EXPEDICIÓN                   |  |                      |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 28 10 2025      |             | 00:00 |                              |  |                      |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |             |       |                              |  |                      |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |             |       |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |             |       |                              |  |                      |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |             |       | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |

**OBJETO DE LA POLIZA:**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*



| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|------|------|------------|
| 11   | 15   | 400033578  |

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

### ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 275.734.329,00  |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

#### PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
| 28/05/2021    | \$ 275.734.328,67                |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 27 DE 2.021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.




PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO



CIUDAD DE EXPEDICIÓN DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
BOGOTÁ, D.C. TELÉFONO 7463219

NIT.: 860.002.527 - 9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                       | SUCURSAL                         | CÓD. SUCURSAL  | CÓD. PUNTO DE VENTA               | RAMO           | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------|
|                                  | BOGOTÁ D.C.                      | 11             | PV_MED                            | 15             | 400033578          | 1     |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | VIGENCIA DESDE                   | A LAS          | VIGENCIA HASTA                    | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año<br>22 / 6 / 2021 | Día - Mes - Año<br>21 / 6 / 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>28 / 10 / 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       | 1     |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |

| DEDUCIBLES                          |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>23/06/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Sara Garcés  
Calle 62 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD              | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|------------|-------|-------------|------------------------------|----------------------|
| 400033578  | 1     | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año<br>22 6 2021 | BOGOTÁ, D.C.         |

| VIGENCIA DESDE               | A LAS          | VIGENCIA HASTA                | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Día - Mes - Año<br>21 6 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>28 10 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

**OBJETO DE LA POLIZA:**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*



| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|------|------|------------|
| 11   | 15   | 400033578  |

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

### ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

#### PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO |    | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---------------|----|----------------------------------|
| 23/06/2021    | \$ | 0,00                             |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 22 DE 2.021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.




VERIFICA TU POLIZA  
AQUI**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 109821           | BOGOTÁ D.C.     | 11            |                     | 30    | 400033580          | 5     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas |                    |       |
| 14 / 10 / 2021   | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2030      | 00:00 | MODIFICACIÓN       | 1     |

**DATOS DEL TOMADOR**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL AFIANZADO**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|              |                                     |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |

**OBJETO DEL SEGURO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026

**TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS**

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 24/06/2021     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00        |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/06/2021     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00        |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 24/06/2021     | 23/06/2026     | 8.225.125.125.00  | 0,00        |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00        |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 410.550.000.00    | 0,00        |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>15/10/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 110.748.091.781,00 | CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |



FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASAPAF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 5     | BOGOTÁ D.C. | 14 /10 /2021    | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                 |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                         | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL   | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---------------|----------------------------------|
| 15/10/2021    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 14 DE 2021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 14 días del mes de Octubre de 2021.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA  
AQUI**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                         | SUCURSAL                                      |       | CÓD. SUCURSAL   | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO               | No. PÓLIZA | ANEXO           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 113326                             | BOGOTÁ D.C.                                   |       | 11              |                    | 30                 | 400033580  | 6               |
| FECHA EXPEDICIÓN                   | VIGENCIA DESDE                                | A LAS | VIGENCIA HASTA  | A LAS              | TIPO DE MOVIMIENTO |            | HOJA            |
| Día - Mes - Año                    | Día - Mes - Año                               | Horas | Día - Mes - Año | Horas              | MODIFICACIÓN       |            | 1               |
| 27 / 12 / 2021                     | 20 / 12 / 2021                                | 00:00 | 23 / 12 / 2030  | 00:00              |                    |            |                 |
| DATOS DEL TOMADOR                  |                                               |       |                 |                    |                    |            |                 |
| NOMBRE                             | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |       |                 |                    |                    | NIT        | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                          | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |       |                 |                    |                    | TELÉFONO   | 4444079         |
| DATOS DEL AFIANZADO                |                                               |       |                 |                    |                    |            |                 |
| NOMBRE                             | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |       |                 |                    |                    | NIT        | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                          | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |       |                 |                    |                    | TELÉFONO   | 4444079         |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                                               |       |                 |                    |                    |            |                 |
| ASEGURADO                          | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |       |                 | NIT                | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO   | 7056000         |
| BENEFICIARIO                       | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |       |                 | NIT                | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO   | 7056000         |

**OBJETO DEL SEGURO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.  
CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

**TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS**

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 20/12/2021     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00          |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20/12/2021     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00          |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 20/12/2021     | 23/06/2026     | 10.972.539.456.00 | 74.338.257,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00          |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 410.550.000.00    | 0,00          |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA                              | GASTOS  | IVA                                                                                           | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          |                 |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| \$ 74.338.257,00                         | \$ 0,00 | \$ 14.124.268,83                                                                              | \$ 88.462.525,83 | Día - Mes - Año<br>28/12/2021 |                 |
| VALOR ASEGURADO TOTAL                    |         | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                     |                  |                               |                 |
| \$ 113.495.506.112,00                    |         | CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS |                  |                               |                 |
| INTERMEDIARIO                            |         |                                                                                               | COASEGURO        |                               |                 |
| NOMBRE                                   | CLAVE   | %                                                                                             | NOMBRE COMPAÑÍA  | %                             | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250    | 50,00                                                                                         |                  |                               |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194   | 50,00                                                                                         |                  |                               |                 |



FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASAPAF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

HSANCHEZ

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 6     | BOGOTÁ D.C. | 27 /12 /2021    | BOGOTÁ, D.C.         |

|                              |                              |                    |                          |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE               | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 20 /12 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                              |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                              |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                 |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                         | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL   | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS             | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000         |

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 88.462.526,00   |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 28/12/2021    | \$ 88.462.525,83                 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 27 DE 2021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 27 días del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.



## SERENTIA SEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS

**Sucursal SERENTIA SEGUROS LTDA.**  
CALLE 7 SUR No. 42-70 OFICINA: 2105 - MEDELLIN  
4487200 -

**Remisorio**  
**Nº 00095937**

**CONSORCIO ISLA 066-2020**  
**NIT: 901479090-8**

**DEBE A:**  
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**  
860002527-9

**LA SUMA DE:** \$ 88,462,526.00  
ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veintiseis pesos M/CTE

### DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE

**Ciudad/Dpto:** BOGOTA / BOGOTA D.C.  
**Barrio:**

**Dirección:** CR 7C # 125-08  
**Teléfonos:** 4926970

### DESCRIPCION POLIZA

**Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
**Nombre RAMO:** CUMPLIMIENTO  
**Num Póliza:** 400033580  
**Num Certificado:** 6  
**Prima:** 74,338,257.00  
**Gastos Exp:** 0.00  
**Impuestos:** 14,124,269.00  
**Fecha Solicitud:** 2021-12-27  
**Vigencia Cert:** 2021-12-20 a 2025-12-23  
**\*Fecha MAXIMA de Pago a la Aseguradora:** 2022-01-19

### Detalles del RAMO - CUMPLIMIENTO

|                              |                            |                               |                         |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>AFIANZADO:</b>            | CONSORCIO ISLA 066 2020    | <b>AFIANZADO [CED:NIT]:</b>   | 9014790908              |
| <b>ASEGURADO:</b>            | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | <b>ASEGURADO [CED:NIT]:</b>   | 8002158072              |
| <b>BENEFICIARIO:</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | <b>BENEFICIARIO [CED:NI]:</b> | 8002158072              |
| <b>CONTRATO NO.:</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | <b>OBJETO DEL PROCESO:</b>    | CONTRATO Nº 923 DE 2021 |
| <b>FECHA INICIO DE VIGE:</b> | 2021-04-28                 | <b>FECHA FIN DE VIGENCI:</b>  | 2025-10-28              |
| <b>ADJUDICADO:</b>           |                            | <b>OTROS DATOS:</b>           |                         |
| <b>VALOR PRESUPUESTO:</b>    | 171,472,677,930            |                               |                         |

ACATANDO LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO, SUSPENDEMOS DE MANERA TEMPORAL EL ENVÍO DE TODA DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE AGRADECEMOS REALIZAR EL PROCESO CONTABLE CON ESTOS DOCUMENTOS DIGITALES.  
RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB **WWW.SERENTIA.CO**, OPCIÓN **PAGOS EN LÍNEA**.

Atentamente,

**SERENTIA SEGUROS LTDA**

MEDELLIN, Diciembre 28 de 2021

VERIFICA TU PÓLIZA  
AQUÍ



## PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| 109820           | BOGOTÁ D.C.     | 11            |                     | 15          | 400033578          | 3     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA      | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año |               | Día - Mes - Año     |             |                    |       |
| 14 / 10 / 2021   | 24 / 6 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2025      | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

### DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 7.751.504,62 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00         |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00         |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00         |

### DEDUCIBLES

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA     | GASTOS  | IVA             | TOTAL A PAGAR   | FECHA LÍMITE DE PAGO          |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| \$ 7.751.504,62 | \$ 0,00 | \$ 1.472.785,88 | \$ 9.224.290,50 | Día - Mes - Año<br>24/08/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |



FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.  
(601) 926 0801  
defensor@nacionaldeseguros.com.co

HSANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD               | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 400033578  | 3     | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año<br>14 10 2021 | BOGOTÁ, D.C.         |

| VIGENCIA DESDE               | A LAS          | VIGENCIA HASTA                | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Día - Mes - Año<br>24 6 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>23 12 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|------|------|------------|
| 11   | 15   | 400033578  |

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

### ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 9.224.291,00    |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

#### PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO |    | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---------------|----|----------------------------------|
| 24/08/2021    | \$ | 9.224.290,50                     |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 14 DE 2.021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA  
AQUIPÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 133944           | BOGOTÁ D.C.     | 11            |                     | 30    | 400033580          | 7     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1     |
| 6 / 1 / 2023     | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2030      | 00:00 |                    |       |

## DATOS DEL TOMADOR

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

## DATOS DEL AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                                     |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 3770600 |

## OBJETO DEL SEGURO

## ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

## ANEXO 6:

## TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0.00        |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0.00        |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 10.972.539.456.00 | 0.00        |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 50.670.613.277.00 | 0.00        |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 410.550.000.00    | 0.00        |

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>06/01/2023 | 9014790908             |

## VALOR ASEGURADO TOTAL

\$ 113.495.506.112,00

## VALOR ASEGURADO EN LETRAS

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.coPague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.coPASAPAF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety AssociationDEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 7     | BOGOTÁ D.C. | 6 /1 /2023      | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLEFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|                        |                                                                                                                      |          |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR DIRECCIÓN      | CONSORCIO ISLA 066 2020<br>CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                             | NIT      | 901.479.090 - 8 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLEFONO | 4444079         |
| ASEGURADO DIRECCIÓN    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLEFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO DIRECCIÓN | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLEFONO | 3770600         |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%

ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA

|                                |                   |                                |                                      |                                             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>No. PÓLIZA</b><br>400033580 | <b>ANEXO</b><br>7 | <b>SUCURSAL</b><br>BOGOTÁ D.C. | <b>FECHA SOLICITUD</b><br>6 /1 /2023 | <b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b><br>BOGOTÁ, D.C. |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                      |                                                       |                                           |                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VIGENCIA DESDE</b><br>00:00 Horas del 28 /4 /2021 | <b>VIGENCIA HASTA</b><br>00:00 Horas del 23 /12 /2030 | <b>TIPO DE MOVIMIENTO</b><br>MODIFICACIÓN | <b>DIRECCIÓN GENERAL</b><br>CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                                                      |                                                       |                                           | <b>TELÉFONO</b><br>7463219                           |

|                                         |                                                                                                                      |                               |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>TOMADOR</b><br><b>DIRECCIÓN</b>      | CONSORCIO ISLA 066 2020<br>CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                             | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 901.479.090 - 8<br>4444079 |
| <b>ASEGURADO</b><br><b>DIRECCIÓN</b>    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 800.215.807 - 2<br>3770600 |
| <b>BENEFICIARIO</b><br><b>DIRECCIÓN</b> | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 800.215.807 - 2<br>3770600 |

REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0.00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---------------|----------------------------------|
| 06/01/2023    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 6 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 06 días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU PÓLIZA  
AQUÍ



## PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| 133945           | BOGOTÁ D.C.     | 11            |                     | 15          | 400033578          | 4     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA      | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año |               | Día - Mes - Año     |             |                    |       |
| 6 / 1 / 2023     | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2025      | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

### DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8,573,633,897.00     | 8,573,633,897.00       | 8,573,633,897.00 | 0.00        |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8,573,633,897.00     | 8,573,633,897.00       | 8,573,633,897.00 | 0.00        |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8,573,633,897.00     | 8,573,633,897.00       | 8,573,633,897.00 | 0.00        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8,573,633,897.00     | 8,573,633,897.00       | 8,573,633,897.00 | 0.00        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8,573,633,897.00     | 8,573,633,897.00       | 8,573,633,897.00 | 0.00        |

### DEDUCIBLES

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>06/01/2023 | 9014790908             |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.  
(601) 926 0801  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

CVARGAS

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL    |       | FECHA SOLICITUD             |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 400033578                          |  | 4                                             |                 | BOGOTÁ D.C. |       | Día - Mes - Año<br>6 1 2023 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |             | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO          |  |                      |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |             | Horas | MODIFICACIÓN                |  |                      |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 23 12 2025      |             | 00:00 |                             |  |                      |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |             |       |                             |  |                      |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       |                             |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |             |       |                             |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |             |       |                             |  |                      |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       | NIT 901.479.090 - 8         |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |             |       | NIT 000.000.000 - 0         |  | TELÉFONO 1000000     |  |

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASÍ MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASÍ.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL    |       | FECHA SOLICITUD             |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 400033578                          |  | 4                                             |                 | BOGOTÁ D.C. |       | Día - Mes - Año<br>6 1 2023 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |             | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO          |  |                      |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |             | Horas | MODIFICACIÓN                |  |                      |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 23 12 2025      |             | 00:00 |                             |  |                      |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |             |       |                             |  |                      |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       |                             |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |             |       |                             |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |             |       |                             |  |                      |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |             |       | NIT 901.479.090 - 8         |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |             |       | NIT 000.000.000 - 0         |  | TELÉFONO 1000000     |  |

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|------|------|------------|
| 11   | 15   | 400033578  |

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

### ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0.00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

#### PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO |    | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---------------|----|----------------------------------|
| 06/01/2023    | \$ | 0,00                             |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 6 DE 2,023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA  
AQUI**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 142638           | BOGOTÁ D.C.     | 11            |                     | 30    | 400033580          | 8     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1     |
| 29 / 6 / 2023    | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2030      | 00:00 |                    |       |

**DATOS DEL TOMADOR**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL AFIANZADO**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|              |                                     |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 3770600 |

**OBJETO DEL SEGURO****ANEXO 8:**

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

**TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS**

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00           |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00           |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 21.472.539.456.00 | 194.005.479,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00           |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 410.550.000.00    | 0,00           |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA       | GASTOS  | IVA              | TOTAL A PAGAR     | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 194.005.479,00 | \$ 0,00 | \$ 36.861.041,01 | \$ 230.866.520,01 | Día - Mes - Año<br>06/06/2023 | 901479090              |

**VALOR ASEGURADO TOTAL**

\$ 123.995.506.112,00

**VALOR ASEGURADO EN LETRAS**

CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.coPague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.coPASAPAF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety AssociationDEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

|            |       |             |                 |                      |
|------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL    | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 8     | BOGOTÁ D.C. | 29 /6 /2023     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLEFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLEFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUÁN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUÁN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

|                                |                   |                                |                                       |                                             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>No. PÓLIZA</b><br>400033580 | <b>ANEXO</b><br>8 | <b>SUCURSAL</b><br>BOGOTÁ D.C. | <b>FECHA SOLICITUD</b><br>29 /6 /2023 | <b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b><br>BOGOTÁ, D.C. |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                      |                                                       |                                           |                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VIGENCIA DESDE</b><br>00:00 Horas del 28 /4 /2021 | <b>VIGENCIA HASTA</b><br>00:00 Horas del 23 /12 /2030 | <b>TIPO DE MOVIMIENTO</b><br>MODIFICACIÓN | <b>DIRECCIÓN GENERAL</b><br>CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|                                                      |                                                       |                                           | <b>TELÉFONO</b><br>7463219                           |

|                                         |                                                                                                                      |                               |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>TOMADOR</b><br><b>DIRECCIÓN</b>      | CONSORCIO ISLA 066 2020<br>CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                             | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 901.479.090 - 8<br>4444079 |
| <b>ASEGURADO</b><br><b>DIRECCIÓN</b>    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 800.215.807 - 2<br>3770600 |
| <b>BENEFICIARIO</b><br><b>DIRECCIÓN</b> | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | <b>NIT</b><br><b>TELÉFONO</b> | 800.215.807 - 2<br>3770600 |

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT: 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 230.866.520,00  |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 06/06/2023    | \$ 230.866.520,01                |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 29 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 07 días del mes de Julio de 2023.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA  
AQUI



## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                         | SUCURSAL                                      |       | CÓD. SUCURSAL   | CÓD.PUNTO DE VENTA |                    | RAMO            | No. PÓLIZA | ANEXO           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 155880                             | BOGOTA                                        |       | 11              |                    |                    | 30              | 400033580  | 10              |
| FECHA EXPEDICIÓN                   | VIGENCIA DESDE                                | A LAS | VIGENCIA HASTA  | A LAS              | TIPO DE MOVIMIENTO |                 |            | HOJA            |
| Día - Mes - Año                    | Día - Mes - Año                               | Horas | Día - Mes - Año | Horas              | MODIFICACIÓN       |                 |            | 1               |
| 29 / 1 / 2024                      | 5 / 1 / 2024                                  | 00:00 | 23 / 12 / 2030  | 00:00              |                    |                 |            |                 |
| DATOS DEL TOMADOR                  |                                               |       |                 |                    |                    |                 |            |                 |
| NOMBRE                             | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |       |                 |                    |                    |                 | NIT        | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                          | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |       |                 |                    |                    |                 | TELÉFONO   | 4444079         |
| DATOS DEL AFIANZADO                |                                               |       |                 |                    |                    |                 |            |                 |
| NOMBRE                             | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |       |                 |                    |                    |                 | NIT        | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                          | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |       |                 |                    |                    |                 | TELÉFONO   | 4444079         |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                                               |       |                 |                    |                    |                 |            |                 |
| ASEGURADO                          | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |       |                 |                    | NIT                | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO   | 3770600         |
| BENEFICIARIO                       | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |       |                 |                    | NIT                | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO   | 3770600         |

### OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.

- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

### TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 15/12/2023     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00        |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 15/12/2023     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00        |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO                       | 15/12/2023     | 23/06/2026     | 21.472.539.456.00 | 0,00        |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 50.670.613.277.00 | 0,00        |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 23/12/2025     | 23/12/2030     | 410.550.000.00    | 0,00        |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>17/01/2024 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 123.995.506.112,00 | CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |



FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

*[Handwritten Signature]*

FIRMA TOMADOR

*[Handwritten Signature]*

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASAPAF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.  
(057 1) 217 4707  
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 10    | BOGOTA   | 29 /1 /2024     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                            |                              |                    |                          |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 5 /1 /2024 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                            |                              |                    | Teléfono                 |
|                            |                              |                    | 7463219                  |

|                        |                                                                                                                      |          |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR DIRECCIÓN      | CONSORCIO ISLA 066 2020<br>CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                             | NIT      | 901.479.090 - 8 |
|                        |                                                                                                                      | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO DIRECCIÓN    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TELÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO DIRECCIÓN | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TELÉFONO | 3770600         |

-EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZAASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 10    | BOGOTA   | 29 /1 /2024     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                            |                              |                    |                          |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 5 /1 /2024 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                            |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                            |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:  
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.  
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---------------|----------------------------------|
| 17/01/2024    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 29 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020


NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 30 días del mes de Enero de 2024.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU PÓLIZA  
AQUÍ



## PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| 155878           | BOGOTÁ          | 11            |                     | 15          | 400033578          | 6     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA      | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año |               | Día - Mes - Año     |             |                    |       |
| 29 / 1 / 2024    | 5 / 1 / 2024    | 00:00         | 23 / 12 / 2025      | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

### DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |

### DEDUCIBLES

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>17/01/2024 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |



FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:  
Calle 94 # 11-30 Piso 4.  
(057 1) 746 3219  
informacion@nacionaldeseguros.com.co  
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:  
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:  
Defensor principal: Liliana Otero  
Defensor suplente: Iván Darío Amaya  
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.  
(601) 926 0801  
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

JCORTES

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |  | SUCURSAL        |  | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| 400033578                          |  | 6                                             |  | BOGOTA          |  | Día - Mes - Año<br>29 1 2024 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         |  | VIGENCIA HASTA  |  | A LAS                        |  | TIPO DE MOVIMIENTO   |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         |  | Día - Mes - Año |  | Horas                        |  | MODIFICACIÓN         |  |
| 5 1 2024                           |  | 00:00                                         |  | 23 12 2025      |  | 00:00                        |  |                      |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |  |                 |  |                              |  |                      |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |                 |  |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                 |  |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |  |                 |  |                              |  |                      |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |                 |  | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |  |                 |  | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASÍ MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASÍ.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL,

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
**TELÉFONO** 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD              | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|------------|-------|----------|------------------------------|----------------------|
| 400033578  | 6     | BOGOTA   | Día - Mes - Año<br>29 1 2024 | BOGOTÁ, D.C.         |

| VIGENCIA DESDE              | A LAS          | VIGENCIA HASTA                | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Día - Mes - Año<br>5 1 2024 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>23 12 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

|      |      |            |
|------|------|------------|
| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
| 11   | 15   | 400033578  |

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
| 17/01/2024    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 29 DE 2.024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                     |       |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUCURSAL                                      | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO            |
| 180148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOGOTÁ                                        | 11            |                     | 30    | 400033580          | 11               |
| FECHA EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIGENCIA DESDE                                | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA             |
| Día - Mes - Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Día - Mes - Año                               | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1                |
| 17 / 1 / 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 / 4 / 2021                                 | 00:00         | 23 / 12 / 2030      | 00:00 |                    |                  |
| DATOS DEL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL AFIANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ANEXO 11:<br><br>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 Y DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO.<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.<br><br>ANEXO 10: |                                               |               |                     |       |                    |                  |

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 17.147.267.793.00 | 0,00         |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 23/12/2028     | 34.294.535.586.00 | 0,00         |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 23/06/2026     | 21.472.539.456.00 | 0,00         |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 50.946.209.553.00 | 9.651.155,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 23/12/2030     | 495.593.826.00    | 2.978.165,00 |

| ACLARACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |

| VALOR PRIMA      | GASTOS  | IVA             | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 12.629.320,00 | \$ 0,00 | \$ 2.399.570,80 | \$ 15.028.890,80 | Día - Mes - Año<br>16/01/2025 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 124.356.146.214,00 | CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 11    | BOGOTA   | 17 /1 /2025     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLEFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLEFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.  
-EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.  
-EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.  
DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 11    | BOGOTA   | 17 /1 /2025     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 23 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | Teléfono                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:  
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.  
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020

NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2


Se expide la presente certificación a los 17 días del mes de Enero de 2025.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| 180140           | BOGOTÁ          | 11            |                     | 15          | 400033578          | 7     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA      | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año |               | Día - Mes - Año     |             |                    |       |
| 17 / 1 / 2025    | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 23 / 12 / 2025      | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.573.633.897,00     | 8.573.633.897,00       | 8.573.633.897,00 | 0,00        |

**DEDUCIBLES**

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES        | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS  | IVA     | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       | Día - Mes - Año<br>14/02/2025 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.573.633.897,00   | OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD              | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|------------|-------|----------|------------------------------|----------------------|
| 400033578  | 7     | BOGOTA   | Día - Mes - Año<br>17 1 2025 | BOGOTÁ, D.C.         |

| VIGENCIA DESDE               | A LAS          | VIGENCIA HASTA                | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Día - Mes - Año<br>28 4 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>23 12 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI. LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
**TELÉFONO** 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL |       | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 400033578                          |  | 7                                             |                 | BOGOTA   |       | Día - Mes - Año<br>17 1 2025 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |          | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO           |  |                      |  |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |          | Horas | MODIFICACIÓN                 |  |                      |  |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 23 12 2025      |          | 00:00 |                              |  |                      |  |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |          |       |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |          |       | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |  |

**OBJETO DE LA POLIZA:**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
 ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

|      |      |            |
|------|------|------------|
| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
| 11   | 15   | 400033578  |

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 0,00            |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
| 14/02/2025    | \$ 0,00                          |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 17 DE 2.025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |               |                     |       |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUCURSAL                                      | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO            |
| 196200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BOGOTÁ                                        | 11            |                     | 30    | 400033580          | 13               |
| FECHA EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIGENCIA DESDE                                | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA             |
| Día - Mes - Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Día - Mes - Año                               | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1                |
| 4 / 9 / 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 / 4 / 2021                                 | 00:00         | 31 / 12 / 2030      | 00:00 |                    |                  |
| DATOS DEL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL AFIANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ANEXO 13:<br><br>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-074922 EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, CON RESPECTO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ESTABILIDAD. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.<br><br>ANEXO 12: |                                               |               |                     |       |                    |                  |

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 30/06/2026     | 17.877.267.793.00 | 0,00          |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 31/12/2028     | 35.754.535.586.00 | 0,00          |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 30/06/2026     | 21.472.539.456.00 | 0,00          |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 31/12/2030     | 53.136.209.553.00 | 76.692.000,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 31/12/2030     | 495.593.826.00    | 0,00          |

| ACLARACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |

| VALOR PRIMA      | GASTOS  | IVA              | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 76.692.000,00 | \$ 0,00 | \$ 14.571.480,00 | \$ 91.263.480,00 | Día - Mes - Año<br>04/10/2025 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 128.736.146.214,00 | CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTIMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 13    | BOGOTA   | 4 /9 /2025      | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 31 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|                        |                                                                                                                      |          |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR DIRECCIÓN      | CONSORCIO ISLA 066 2020<br>CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                             | NIT      | 901.479.090 - 8 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO DIRECCIÓN    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO DIRECCIÓN | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | NIT      | 800.215.807 - 2 |
|                        |                                                                                                                      | TÉLÉFONO | 3770600         |

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$7.300.000.000 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE \$178.772.677.930, POR LO ANTERIOR, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 11:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 Y DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.  
-EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.  
-EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.  
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.  
CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 13    | BOGOTA   | 4 /9 /2025      | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 31 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:  
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.  
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 91.263.480,00   |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 04/10/2025    | \$ 91.263.480,00                 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 4 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020

NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS


NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 04 días del mes de Septiembre de 2025.



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                     |       |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUCURSAL                                      | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO            |
| 190628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOGOTÁ                                        | 11            |                     | 30    | 400033580          | 12               |
| FECHA EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIGENCIA DESDE                                | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA             |
| Día - Mes - Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Día - Mes - Año                               | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1                |
| 12 / 6 / 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 / 4 / 2021                                 | 00:00         | 31 / 12 / 2030      | 00:00 |                    |                  |
| DATOS DEL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL AFIANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ANEXO 12:<br><br>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$7.300.000.000 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE \$178.772.677.930, POR LO ANTERIOR, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.<br><br>ANEXO 11: |                                               |               |                     |       |                    |                  |

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 30/06/2026     | 17.877.267.793.00 | 7.971.962,00  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 31/12/2028     | 35.754.535.586.00 | 42.221.627,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 30/06/2026     | 21.472.539.456.00 | 2.470.813,00  |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 31/12/2030     | 50.946.209.553.00 | 0,00          |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 31/12/2030     | 495.593.826.00    | 0,00          |

| ACLARACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |

| VALOR PRIMA      | GASTOS  | IVA              | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 52.664.402,00 | \$ 0,00 | \$ 10.006.236,38 | \$ 62.670.638,38 | Día - Mes - Año<br>12/07/2025 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 126.546.146.214,00 | CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000  
FIRMA TOMADOR

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 12    | BOGOTA   | 12 /6 /2025     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 31 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TÉLÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 Y DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.
- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 12    | BOGOTA   | 12 /6 /2025     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                              |                    |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA               | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 31 /12 /2030 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                              |                    | TELÉFONO                 |
|                             |                              |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TELÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3770600         |

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:  
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.  
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 62.670.638,00   |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 12/07/2025    | \$ 62.670.638,38                 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 12 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020

NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2


Se expide la presente certificación a los 12 días del mes de Junio de 2025.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA       | SUCURSAL        | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| 190619           | BOGOTÁ          | 11            |                     | 15          | 400033578          | 8     |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE  | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA      | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año  | Día - Mes - Año |               | Día - Mes - Año     |             |                    |       |
| 12 / 6 / 2025    | 28 / 4 / 2021   | 00:00         | 31 / 12 / 2025      | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 2.471.492,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES       | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |

**DEDUCIBLES**

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES       | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA     | GASTOS  | IVA           | TOTAL A PAGAR   | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-----------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 2.471.492,00 | \$ 0,00 | \$ 469.583,48 | \$ 2.941.075,48 | Día - Mes - Año<br>26/06/2025 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.938.633.896,50   | OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON C |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |  | SUCURSAL        |  | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| 400033578                          |  | 8                                             |  | BOGOTA          |  | Día - Mes - Año<br>12 6 2025 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         |  | VIGENCIA HASTA  |  | A LAS                        |  | TIPO DE MOVIMIENTO   |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         |  | Día - Mes - Año |  | Horas                        |  | MODIFICACIÓN         |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         |  | 31 12 2025      |  | 00:00                        |  |                      |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |  |                 |  |                              |  |                      |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |                 |  |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                 |  |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |  |                 |  |                              |  |                      |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |                 |  | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |  |                 |  | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |

#### ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$7.300.000.000 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE \$178.772.677.930, POR LO ANTERIOR, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

#### ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

#### ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES

#### ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

#### ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCIÓN POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.  
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

#### ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

#### ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
**TELÉFONO** 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD              | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|------------|-------|----------|------------------------------|----------------------|
| 400033578  | 8     | BOGOTA   | Día - Mes - Año<br>12 6 2025 | BOGOTÁ, D.C.         |

| VIGENCIA DESDE               | A LAS          | VIGENCIA HASTA                | A LAS          | TIPO DE MOVIMIENTO |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Día - Mes - Año<br>28 4 2021 | Horas<br>00:00 | Día - Mes - Año<br>31 12 2025 | Horas<br>00:00 | MODIFICACIÓN       |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO |                                               |  |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
| NOMBRE                        | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |  |  | NIT 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN                     | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  | TELÉFONO 4444079    |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |                         |  |                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| ASEGURADO                          | CONSORCIO ISLA 066 2020 |  | NIT 901.479.090 - 8 | TELÉFONO 4444079 |
| BENEFICIARIO                       | TERCEROS AFECTADOS      |  | NIT 000.000.000 - 0 | TELÉFONO 1000000 |

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025  
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.  
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
 ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAI COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAI

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAI COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|------|------|------------|
| 11   | 15   | 400033578  |

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

### ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 2.941.075,00    |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

#### PLAN DE PAGOS


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
| 26/06/2025    | \$ 2.941.075,48                  |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 12 DE 2.025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



Estimado Cliente,

Por medio de la presente comunicación, Nacional de Seguros S.A con NIT 860.002.517-9, se permite certificar el pago de las obligaciones descritas a continuación:

RECIBO DE CAJA No . 20092530



NIT. 860002527

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| SUCURSAL<br>BOGOTA                      | FECHA DE PAGO<br>27/06/2025 11:41:40 |
| RECIBIDO DE:<br>CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT o C.C.<br>901479090              |

LA SUMA DE: \$ 62.670.638,00

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS Mcte.

\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE:  
REC.PRIMAS

OBSERVACIONES:

PAGO CUM 400033580-12

| FORMA DE PAGO      | MONEDA | CHEQUE / TARJETA | ENTIDAD | VALOR            |
|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| DEPOSITO EN CUENTA | PESOS  | 200037400        |         | \$ 62.670.638,00 |
|                    |        |                  | TOTAL   | \$ 62.670.638,00 |

Carátula 41001

Este documento se expide el día 09/07/2025.

Atentamente,



FIRMA AUTORIZADA  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

Estimado Cliente,

Por medio de la presente comunicación, Nacional de Seguros S.A con NIT 860.002.517-9, se permite certificar el pago de las obligaciones descritas a continuación:

RECIBO DE CAJA No . 20097072



NIT. 860002527

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| SUCURSAL<br>BOGOTA                      | FECHA DE PAGO<br>15/09/2025 09:16:25 |
| RECIBIDO DE:<br>CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT o C.C.<br>901479090              |

LA SUMA DE: \$ 91.263.480,00

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS Mcte.

\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE:  
REC.PRIMAS

OBSERVACIONES:

PAGO CUM 400033580-13

| FORMA DE PAGO      | MONEDA | CHEQUE / TARJETA | ENTIDAD | VALOR            |
|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| DEPOSITO EN CUENTA | PESOS  | 200038776        |         | \$ 91.263.480,00 |
|                    |        |                  | TOTAL   | \$ 91.263.480,00 |

Carátula 43053

Este documento se expide el día 15/09/2025.

Atentamente,



FIRMA AUTORIZADA  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

Estimado Cliente,

Por medio de la presente comunicación, Nacional de Seguros S.A con NIT 860.002.517-9, se permite certificar el pago de las obligaciones descritas a continuación:

RECIBO DE CAJA No . 20092159



NIT. 860002527

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| SUCURSAL<br>BOGOTA                      | FECHA DE PAGO<br>24/06/2025 08:59:12 |
| RECIBIDO DE:<br>CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT o C.C.<br>901479090              |

LA SUMA DE: \$ 2.941.075,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS Mcte.

\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE:  
REC.PRIMAS

OBSERVACIONES:

PAGO RC 400033578-8

| FORMA DE PAGO      | MONEDA | CHEQUE / TARJETA | ENTIDAD | VALOR           |
|--------------------|--------|------------------|---------|-----------------|
| DEPOSITO EN CUENTA | PESOS  | 200037261        |         | \$ 2.941.075,00 |
|                    |        |                  | TOTAL   | \$ 2.941.075,00 |

Carátula 40825

Este documento se expide el día 10/07/2025.

Atentamente,



FIRMA AUTORIZADA  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |               |                     |       |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUCURSAL                                      | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO  | No. PÓLIZA         | ANEXO            |
| 205162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOGOTÁ                                        | 11            |                     | 30    | 400033580          | 14               |
| FECHA EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIGENCIA DESDE                                | A LAS         | VIGENCIA HASTA      | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA             |
| Día - Mes - Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Día - Mes - Año                               | Horas         | Día - Mes - Año     | Horas | MODIFICACIÓN       | 1                |
| 16 / 1 / 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 / 4 / 2021                                 | 00:00         | 28 / 2 / 2031       | 00:00 |                    |                  |
| DATOS DEL TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL AFIANZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |               |                     |       | NIT                | 901.479.090 - 8  |
| DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |               |                     |       | TELÉFONO           | 4444079          |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS           |               |                     | NIT   | 800.215.807 - 2    | TELÉFONO 3770600 |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                     |       |                    |                  |
| ANEXO 14:<br><br>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 923 DE 2021, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2026, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.<br><br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES. |                                               |               |                     |       |                    |                  |

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA    | VALOR PRIMA   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/04/2021     | 28/08/2026     | 17.877.267.793.00 | 20.228.251,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/04/2021     | 28/02/2029     | 35.754.535.586.00 | 40.456.502,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                       | 28/04/2021     | 28/08/2026     | 21.472.539.456.00 | 20.825.422,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                              | 28/10/2025     | 28/02/2031     | 53.136.209.553.00 | 0,00          |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/10/2025     | 28/02/2031     | 495.593.826.00    | 0,00          |

| ACLARACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |

| VALOR PRIMA      | GASTOS  | IVA              | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 81.510.175,00 | \$ 0,00 | \$ 15.486.933,25 | \$ 96.997.108,25 | Día - Mes - Año<br>15/02/2026 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 128.736.146.214,00 | CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS |

| INTERMEDIARIO                            |       |       | COASEGURO       |   |                 |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----------------|
| NOMBRE                                   | CLAVE | %     | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250  | 50,00 |                 |   |                 |
| OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA      | 40194 | 50,00 |                 |   |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000Firmado por:  
Nacional De Seguros S A  
Compañía De Seguros  
Generales  
2026/01/16 09:58:04:726

FIRMA TOMADOR



|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 14    | BOGOTA   | 16 /1 /2026     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                             |                    |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA              | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 28 /2 /2031 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                             |                    | TÉLEFONO                 |
|                             |                             |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLEFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO | 3770600         |

ANEXO 13:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-074922 EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, CON RESPECTO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ESTABILIDAD. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 12:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$7.300.000.000 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE \$178.772.677.930, POR LO ANTERIOR, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 11:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 Y DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, 29 DE ABRIL DE 2021.
- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION DE DESEMBOLSO SE MODIFICA EL VALOR DEL ANTICIPO INCREMENTANDO SU VALOR EN \$ 10.500.000.000 .

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD DEL AFIANZADO Y SOLICITUD ANTE EL INVIAS, SE INCREMENTE EL VALOR DE ANTICIPO EN \$2.747.414.331, QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$10.972.539.456, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

- CUMPLIMIENTO DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 06 2026
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 23 06 2021 HASTA 23 12 2028
- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026
- ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030
- CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03 05 2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23 06 2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23 07 2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBALES DE LAS POLIZAS.

- CUMPLIMIENTO DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 06 2026
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 28 04 2021 HASTA 23 12 2028
- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 23 06 2021 HASTA 23 06 2026

|            |       |          |                 |                      |
|------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
| 400033580  | 14    | BOGOTA   | 16 /1 /2026     | BOGOTÁ, D.C.         |

|                             |                             |                    |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| VIGENCIA DESDE              | VIGENCIA HASTA              | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL        |
| 00:00 Horas del 28 /4 /2021 | 00:00 Horas del 28 /2 /2031 | MODIFICACIÓN       | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|                             |                             |                    | TÉLÉFONO                 |
|                             |                             |                    | 7463219                  |

|              |                                                                               |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TOMADOR      | CONSORCIO ISLA 066 2020                                                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN    | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL                                 | TÉLÉFONO | 4444079         |
| ASEGURADO    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS                                           | NIT      | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLÉFONO | 3770600         |

ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 23 12 2025 HASTA 23 12 2030

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 28-10-2028, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENE PÓLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2028  
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2021 Y HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2026  
ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030  
CALIDAD DEL SERVICIO INICIANDO VIGENCIA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y HASTA EL 28 DEOCTUBRE DE 2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE:  
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION DEL MISMO.  
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACION O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE AJUSTE DEL ANTICIPO DE 10 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE DICHO AMPARO A \$8.225.125.125.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 96.997.108,00   |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
| 15/02/2026    | \$ 96.997.108,25                 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 16 DE 2026



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

## NACIONAL DE SEGUROS S.A.

### CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033580, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ISLA 066 2020

NIT : 901.479.090 - 8

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2


Se expide la presente certificación a los 16 días del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,



---

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9  
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA                       | SUCURSAL                         | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA              | RAMO        | No. PÓLIZA         | ANEXO |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| 204860                           | BOGOTÁ                           | 11            |                                  | 15          | 400033578          | 9     |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | VIGENCIA DESDE                   | A LAS Horas   | VIGENCIA HASTA                   | A LAS Horas | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA  |
| Día - Mes - Año<br>13 / 1 / 2026 | Día - Mes - Año<br>28 / 4 / 2021 | 00:00         | Día - Mes - Año<br>28 / 2 / 2026 | 00:00       | MODIFICACIÓN       | 1     |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

|           |                                               |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE    | CONSORCIO ISLA 066 2020                       | NIT      | 901.479.090 - 8 |
| DIRECCIÓN | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 4444079         |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|              |                         |     |                 |          |         |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------|----------|---------|
| ASEGURADO    | CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT | 901.479.090 - 8 | TELÉFONO | 4444079 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS      | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS                             | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMA  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 8.669.250,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES       | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 8.938.633.896,50     | 8.938.633.896,50       | 8.938.633.896,50 | 0,00         |

## DEDUCIBLES

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES       | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA     | GASTOS  | IVA             | TOTAL A PAGAR    | FECHA LÍMITE DE PAGO          | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|-----------------|---------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| \$ 8.669.250,00 | \$ 0,00 | \$ 1.647.157,50 | \$ 10.316.407,50 | Día - Mes - Año<br>28/01/2026 | 901479090              |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 8.938.633.896,50   | OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON |

| INTERMEDIARIO                                                                   |               |                | COASEGURO |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE                                                                          | CLAVE         | %              | NOMBRE    | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS<br>OPTYMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA | 2250<br>40194 | 50,00<br>50,00 |           |                 |                 |

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000Firmado por:  
Nacional De Seguros S A  
Compañía De Seguros  
Generales  
2026/01/15 06:03:19:187

FIRMA TOMADOR



DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL |       | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 400033578                          |  | 9                                             |                 | BOGOTA   |       | Día - Mes - Año<br>13 1 2026 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |          | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO           |  |                      |  |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |          | Horas | MODIFICACIÓN                 |  |                      |  |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 28 2 2026       |          | 00:00 |                              |  |                      |  |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |          |       |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |          |       | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |  |

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 923 DE 2021, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2026, POR LO TANTO, SE MODIFICA LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$7.300.000.000 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE \$178.772.677.930, POR LO ANTERIOR, SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD SE ACLARA LO SIGUIENTE:

LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES DECIR 29 DE ABRIL DE 2021

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACIÓN No. DOS (02) DE 2023 SE CONOCE QUE LA MODIFICACION CORRESPONDE A QUE SE TRASLADA LA SUMA DE \$542.000.000 DE LA VIGENCIA 2023 A LA VIGENCIA DEL 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 NACIONAL DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO A LA ACLARACIÓN NO. 1 DE FECHA 03/05/2021, ORDEN DE INICIO DE FECHA 23/06/2021 Y COMUNICACIÓN DEL 23/07/2021, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGENCIAS GLOBAL DE LAS POLIZA:

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4  
**TELÉFONO** 7463219

[www.nacionaldeseguros.com.co](http://www.nacionaldeseguros.com.co)

| No. PÓLIZA                         |  | ANEXO                                         |                 | SUCURSAL |       | FECHA SOLICITUD              |  | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 400033578                          |  | 9                                             |                 | BOGOTA   |       | Día - Mes - Año<br>13 1 2026 |  | BOGOTÁ, D.C.         |  |  |
| VIGENCIA DESDE                     |  | A LAS                                         | VIGENCIA HASTA  |          | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO           |  |                      |  |  |
| Día - Mes - Año                    |  | Horas                                         | Día - Mes - Año |          | Horas | MODIFICACIÓN                 |  |                      |  |  |
| 28 4 2021                          |  | 00:00                                         | 28 2 2026       |          | 00:00 |                              |  |                      |  |  |
| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO      |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| NOMBRE                             |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       |                              |  | NIT 901.479.090 - 8  |  |  |
| DIRECCIÓN                          |  | CR 7 C 125 08, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |                 |          |       |                              |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |                                               |                 |          |       |                              |  |                      |  |  |
| ASEGURADO                          |  | CONSORCIO ISLA 066 2020                       |                 |          |       | NIT 901.479.090 - 8          |  | TELÉFONO 4444079     |  |  |
| BENEFICIARIO                       |  | TERCEROS AFECTADOS                            |                 |          |       | NIT 000.000.000 - 0          |  | TELÉFONO 1000000     |  |  |

DESDE EL 28/04/2021 HASTA 23/12/2025

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASI.  
LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA VIGENCIA DESDE EL 29 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA COMUNICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 CONFORMADO POR:  
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA NIT: 800.233.881-4 PARTICIPACIÓN 50%  
ISMOCOL SA NIT NIT 890.209.174-1 PARTICIPACIÓN 50%

ASEGURADO: CONSORCIO ISLA 066-2020 SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ISLA 066-2020 . EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

|      |      |            |
|------|------|------------|
| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
| 11   | 15   | 400033578  |

**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

|                                   |    |                 |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | \$ | 10.316.408,00   |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :  | \$ | 0               |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA :         |    | CONTADO 30 DÍAS |

**PLAN DE PAGOS**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
| 28/01/2026    | \$ 10.316.407,50                 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 13 DE 2.026



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Estimado Cliente,

Por medio de la presente comunicación, Nacional de Seguros S.A con NIT 860.002.517-9, se permite certificar el pago de las obligaciones descritas a continuación:

RECIBO DE CAJA No . 20105018



NIT. 860002527

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| SUCURSAL<br>BOGOTA                      | FECHA DE PAGO<br>27/01/2026 14:51:16 |
| RECIBIDO DE:<br>CONSORCIO ISLA 066 2020 | NIT o C.C.<br>901479090              |

LA SUMA DE: \$ 107.313.515,75

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Mcte. \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE:  
REC.PRIMAS

OBSERVACIONES:

PAGO RC 400033578-9/CUM 400033580-14

| FORMA DE PAGO      | MONEDA | CHEQUE / TARJETA | ENTIDAD | VALOR             |
|--------------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| DEPOSITO EN CUENTA | PESOS  | 200040964        |         | \$ 107.313.515,75 |
|                    |        |                  | TOTAL   | \$ 107.313.515,75 |

Carátula 46590

Este documento se expide el día 27/01/2026.

Atentamente,



FIRMA AUTORIZADA  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                |                                |        | CÓDIGO.                                |                 |                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                              |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                               |                                |        | VERSIÓN                                |                 |                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES<br>AL CONTRATO DE OBRA                                                    |                                |        | PÁGINA                                 |                 | 1                                     | DE |
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$171.472.677.930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| VALOR ADICIONAL: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 422521 DEL 24/05/2021 por \$ \$16.893.730.562 vigencia 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: CONTRATO PRINCIPAL 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| VIGENCIA DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |
| 1. Póliza Única de Cumplimiento No: 400033580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | Anexos: 1 2 3                  |        | FECHA: 11/06/2021 18/6/2021 22/06/2021 |                 | Aseguradora: Nacional de Seguros S.A. |    |
| a) Cumplimiento del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESDE:                                                                                                                  | 28/04/2021                     | HASTA: | LIQUIDACIÓN                            | VALOR:          | \$17.147.267.793.00                   |    |
| b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESDE:                                                                                                                  | 28/04/2021                     | HASTA: | LIQUIDACIÓN / AMORTIZACIÓN TOTAL       | VALOR:          | \$8.225.125.125.00                    |    |
| c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESDE:                                                                                                                  | 28/04/2021                     | HASTA: | 28/10/2028                             | VALOR:          | \$34.294.535.586.00                   |    |
| d) Estabilidad y calidad de las obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo.          |                                |        |                                        | VALOR:          | \$50.670.613.277.00                   |    |
| e) Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo |                                |        |                                        | VALOR:          | \$410.550.000.00                      |    |
| 2. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | Anexos: 0 y 1                  |        | FECHA: 27/05/2021 22/06/2021           |                 | Aseguradora: Nacional de Seguros S.A. |    |
| 2.1 Predios Labores y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESDE:                                                                                                                  | 28/04/2021                     | HASTA: | 28/10/2025                             | VALOR:          | \$8.573.633.897.00                    |    |
| Coberturas expresas (contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perjuicios por daño emergente y lucro cesante                                                                           |                                | SI     | Perjuicios Extrapatrimoniales          |                 | SI                                    |    |
| Contratista y Subcontratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                      | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |        | SI                                     | AMPARO PATRONAL | SI                                    |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b> Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitido por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la <b>Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%)</b> , no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra.<br><br>El valor del anticipo que se concede al contratista para la vigencia 2021 es por la suma de \$8.225.125.125, de conformidad con el memorando DO-GGP-43275 del 18 de junio de 2021.<br><br>La vigencia inicial de los amparos contrato es desde el 29 de abril de 2021 hasta el 29 de octubre de 2025, razón por la cual se debe ajustar la Garantía de cumplimiento y el seguro de RCE. aclarando sus vigencias.<br><br>Elaboró: Henry Bautista H.<br>Revisó: Yavira Florián Castañeda |                                                                                                                         |                                |        |                                        |                 |                                       |    |

Información general

Identificación del contrato

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | CO1.PCCNTR.2427094                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado de contrato                | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de generación del estado    | 13/04/2021 2:39:17 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número del Contrato               | 1042-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objeto del contrato               | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. |
| Tipo de Contrato                  | Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¿Asociado a otro contrato?        | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duración del contrato             | 3060 Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de inicio de contrato       | 26/06/2021 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación del contrato | 31/08/2029 11:59:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiempo adiciones en días          | 0 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liquidación                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de inicio de liquidación    | 21/11/2029 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha fin de liquidación          | 20/05/2032 11:59:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obligaciones Ambientales          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obligaciones pos consumo          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reversión                         | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                        |

Información de la Entidad Estatal contratante



INVÍAS

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066



Proveedores

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor                   | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 |                  |                |                  |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**  
*Aprobado* JULIAN *Fecha de* 26/05/2021 2:03:14 PM ((UTC-05:00)  
*por:* NAVARRO *aprobación:* Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**  
*Aprobado* Catalina *Fecha de* 3/06/2021 1:53:04 PM ((UTC-  
*por:* Téllez Posada *aprobación:* 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** [CO1\\_PCCNTR\\_2427094\\_Firmado](#)  
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de proceso         | Licitación pública (Obra pública) |
| Unidad de contratación  | DIRECCION TECNICA                 |
| Proceso de Contratación | LP-DT-066-2020                    |
| Título de la oferta     | CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066       |
| Cuantía del contrato    | 286.170.023.299 COP               |

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☐No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo100,00

Fecha de vigencia (desde)25/02/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)20/05/2032 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒ Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)25/02/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)20/05/2032 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒ Pago de salarios

☒% del valor del contrato25,00

Fecha de vigencia (desde)25/02/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)20/11/2032 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)25/02/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)20/11/2034 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒ Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños,

☒% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)25/02/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)20/11/2034 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒% del valor de la oferta5,00

Fecha límite para entrega de garantías:22/05/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 6/08/2021 11:57:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación                              | Tipo de garantía   | Valor                 | Erisor              | Fecha fin                                    | Estado    | Advertencia             |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|             | CO1.WRT.7333521   | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 76.805.293.980,00 COP | Nacional de Seguros | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Pendiente | <a href="#">Detalle</a> |
|             | CO1.WRT.7178911   | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 83.145.045.145,00 COP | Nacional de Seguros | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Pendiente | <a href="#">Detalle</a> |
|             | CO1.WRT.7095427   | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 83.145.045.145,00 COP | Nacional de Seguros | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada  | <a href="#">Detalle</a> |
|             | CO1.WRT.7006301   | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 83.145.045.145,00 COP | Nacional de Seguros | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada  | <a href="#">Detalle</a> |
|             | CO1.WRT.6733413   | Seriedad de la oferta                      | Sin documento      | 30.000.000.000,00 COP | Sin documento       | 30/05/2021 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Caducado  | <a href="#">Detalle</a> |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en -

Comentario

CO1.PCCNTR.2427094

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá  
País COLOMBIA  
Departamento Distrito Capital de Bogotá  
Municipio Bogotá  
Dirección CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  
Código postal

Grados (°)    Minutos (')    Segundos (")  
Latitud:  
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

| D Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ubicación                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1 | COLOMBIA<br>> Santander<br>> Málaga |

Bienes y servicios

| 1             | CO01.POCNTR.2427094 |                                                      |          |        |                          |                    |                                             |                                                                            |  |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1           | Lote 1              | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |          |        |                          |                    |                                             |                                                                            |  |
|               |                     |                                                      |          |        |                          |                    | Precio total estimado<br>300,000,000,000,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>286,170,023,299,00 |  |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC       | Descripción                                          | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario    | Precio total estimado                       | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal                       |  |
| 1             | 72141000            | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS | 1,00     | UN     | 300,000,000,000,00       | 286,170,023,299,00 | 300,000,000,000,00                          | 286,170,023,299,00                                                         |  |

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

| Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fase de Contrato         | Fase de Habilitación     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Formato de Experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actas de Asamblea                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificado de constitución de proponente plural                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de amortización                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción                                           | Nombre del documento                                  | Detalle                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| CTO 1042 DE 2021 _LP-DT-066-2020 M 1 CONTRATACION.PDF | CTO 1042 DE 2021 _LP-DT-066-2020 M 1 CONTRATACION.PDF | <a href="#">(detalle)</a> |
| ANTECEDENTES LP 066-2020.zip                          | ANTECEDENTES LP 066-2020.zip                          | <a href="#">(detalle)</a> |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                                                     |                                                                                   |                   |                                                     |                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordenador del Gasto | <input type="text" value="Catalina Téllez Posada"/> |  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 35195494   | <a href="#">Guardar y notificar</a> |
| Supervisor          | <input type="text"/>                                |  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 13.510.899 | <a href="#">Guardar y notificar</a> |

Histórico de asignaciones

| Posición             | Nombre                    | Fecha de seguimiento                                                                         | Cambiado por                 |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Supervisor           | Edgar Jesus Rojas Ramirez | 4 horas de tiempo transcurrido <i>(10/09/2021 2:03:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | Kely Susana Bernales Arevalo |
| Expenditure Approver | Catalina Téllez Posada    | 3/06/2021 1:53:04 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>                                | Catalina Téllez Posada       |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

|                         |                                                                                                                                           | Valor           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fuente de los recursos: | Presupuesto General de la Nación - PGN                                                                                                    | 286.170.023.299 |
|                         | Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI                                                                              | 0               |
|                         | Sistema General de Regalías - SGR                                                                                                         | 0               |
|                         | Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)                                                                                              | 0               |
|                         | Recursos de Crédito                                                                                                                       | 0               |
|                         | Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 0               |
|                         | Total                                                                                                                                     | 286.170.023.299 |
|                         |                                                                                                                                           |                 |

Código BPIN 2018011001015 Año de vigencia 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                         | Tipo                      | Estado      | Saldo               | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |                        |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 96721 | CDP                       | Generado    | 18.750.000.000 COP  | 4.920.023.299 COP   | 24-02-00                          | <a href="#">Editar</a> |
| <input type="checkbox"/> 12421 | Vigencia futura ordinaria | No validado | 300.000.000.000 COP | 281.250.000.000 COP | 24-02-00                          | <a href="#">Editar</a> |

Saldo de CDP 18.750.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 300.000.000.000 COP

Saldo total a comprometer 286.170.023.299 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 20/05/2021 12:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso               | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                                                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 466621 | Presupuestal (CDP) | -                | No validado       | 920.023.299 COP          | 920.023.299 COP    | Sin documento -              | -                        | <a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

Saldo de compromisos CDP 920.023.299 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 920.023.299 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                       |              |                                | CÓDIGO.                                                             |                 |                     |    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                     |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                                               |              |                                | VERSIÓN                                                             |                 |                     |    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA                                                                              |              |                                | PÁGINA                                                              |                 | 1                   | DE | 1                        |
| UNIDAD EJECUTORA: SMC- GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$171.472.677.930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 105322 del 26/01/2022 - vigencia 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: ACLARACIÓN No. 1 del 03/05/2021, y ORDEN DE INICIO OFICIO DO-GGP 32348 del 23/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| VIGENCIA DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| 1. Póliza Única de Cumplimiento No: 400033580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Anexos 5 y 6 |                                | FECHA: 14/10/2021 27/12/2021                                        |                 | Aseguradora:        |    | Nacional de Seguros S.A. |
| a) Cumplimiento del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESDE:                                                                                                                                         | 29/04/2021   | HASTA:                         | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                                            | VALOR:          | \$17.147.267.793.00 |    |                          |
| b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESDE:                                                                                                                                         | 29/04/2021   | HASTA:                         | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO | VALOR:          | \$10.972.539.456.00 |    |                          |
| c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESDE:                                                                                                                                         | 29/04/2021   | HASTA:                         | 23/12//2028                                                         | VALOR:          | \$34.294.535.586.00 |    |                          |
| d) Estabilidad y calidad de las obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de obras.                        |              |                                |                                                                     | VALOR:          | \$50.670.613.277.00 |    |                          |
| e) Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de estudios y diseños. |              |                                |                                                                     | VALOR:          | \$410.550.000.00    |    |                          |
| 2. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | Anexos: 3    |                                | FECHA: 14/10/2022                                                   |                 | Aseguradora:        |    | Nacional de Seguros S.A. |
| 2.1 Predios Labores y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESDE:                                                                                                                                         | 29/04/2021   | HASTA:                         | 23/12/2025                                                          | VALOR:          | \$8.573.633.897.00  |    |                          |
| Coberturas expresas (contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perjuicios por daño emergente y lucro cesante                                                                                                  |              | SI                             | Perjuicios Extrapatrimoniales                                       |                 | SI                  |    |                          |
| Contratista y Subcontratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SI           | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | SI                                                                  | AMPARO PATRONAL | SI                  |    |                          |
| <p><b>OBSERVACIONES:</b> Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la <b>Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%)</b>, no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra.</p> <p>Igualmente, se deja constancia que la vigencia inicial de los amparos, es a partir del 29/04/2021, fecha de suscripción del contrato, tal y como lo señala el anexo No. 4 de la póliza de cumplimiento, lo cual no ha sido modificado por los anexos 5 y 6 de la misma.</p> <p>Así mismo, es necesario que la unidad ejecutora solicite al contratista que requiera a la aseguradora que realice un ajuste a la fecha de inicio de los amparos de la póliza de cumplimiento y RCE, que se registra en la consulta o validación de los anexos, ya que debe corresponder a la fecha de suscripción del contrato, esto es, 29/04/2021.</p> |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |
| Revisó: Andrés Castillo A.<br>Aprobó: Cristian Toro Ríos SGCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                |                                                                     |                 |                     |    |                          |

Nacional de Seguros | Inicio x Validación de Pólizas NS x +

validatupoliza.nacionaldeseguros.com.co/validatupoliza/#

Bienvenidos a la Int... Chrome DEDUCIBLE mecanismo

## INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA

**VIGILADO**

NACIONAL DE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, certifica que ha asumido la calidad de asegurador de la póliza que a continuación se detalla bajo los siguientes términos:

|                          |                                                                     |                               |                                     |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                                                     |                               | 2022-09-08<br>11:01:12.000          | 65068865                                          |
| <b>RAMO:</b>             | CUMPLIMIENTO                                                        | <b>No. POLIZA:</b>            | 400033580                           | <b>ANEXO:</b> 5                                   |
| <b>FECHA EXPEDICION:</b> | 2021-10-14 00:00:00.000                                             | <b>VIGENCIA DESDE:</b>        | 2021-04-28 00:00:00                 | <b>VIGENCIA HASTA:</b> 2030-12-23 00:00:00        |
| <b>TOMADOR:</b>          | CONSORCIO ISLA 066 2020                                             | <b>ASEGURADO:</b>             | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | <b>SUMA ASEGURADA:</b> 110748091781.00            |
| <b>AMPARO:</b>           | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | <b>VIGENCIA DESDE AMPARO:</b> | 2021-06-24 00:00:00                 | <b>VIGENCIA HASTA AMPARO:</b> 2028-12-23 00:00:00 |
|                          |                                                                     | <b>VIGENCIA</b>               | 2021-06-24                          | <b>VIGENCIA</b> 2028-06-23                        |

6:01 p.m. 8/09/2022

Nacional de Seguros | Inicio x Validación de Pólizas NS x +

validatupoliza.nacionaldeseguros.com.co/validatupoliza/#

Bienvenidos a la Int... Chrome DEDUCIBLE mecanismo

## INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA

**VIGILADO**

NACIONAL DE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, certifica que ha asumido la calidad de asegurador de la póliza que a continuación se detalla bajo los siguientes términos:

|                          |                                                           |                               |                                     |                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                                           |                               | 2022-09-08<br>11:03:12.000          | 69786688                                          |
| <b>RAMO:</b>             | CUMPLIMIENTO                                              | <b>No. POLIZA:</b>            | 400033580                           | <b>ANEXO:</b> 6                                   |
| <b>FECHA EXPEDICION:</b> | 2021-12-27 00:00:00.000                                   | <b>VIGENCIA DESDE:</b>        | 2021-12-20 00:00:00                 | <b>VIGENCIA HASTA:</b> 2030-12-23 00:00:00        |
| <b>TOMADOR:</b>          | CONSORCIO ISLA 066 2020                                   | <b>ASEGURADO:</b>             | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | <b>SUMA ASEGURADA:</b> 113495506112.00            |
| <b>AMPARO:</b>           | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | <b>VIGENCIA DESDE AMPARO:</b> | 2021-12-20 00:00:00                 | <b>VIGENCIA HASTA AMPARO:</b> 2028-12-23 00:00:00 |

6:03 p.m. 8/09/2022



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|------------|----------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|------------------------|--|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 | CÓDIGO                        |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 | VERSIÓN                       |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS AL CONTRATO DE OBRA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 | PAGINA                        | 1                     | DE                 | 1                                    |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3 |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | \$ 171.472.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 105322 del 26/01/2022 - vigencia 2022 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | MODIFICACION 01 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400033580                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                                                 | ANEXO 7 DE 6/01/2023          |                       | ASEGURADORA:       | NACIONAL DE SEGUROS S.A.             |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                                  |                               |                       | Valor:             | \$ 17.147.267.793,00                 |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                                  |                               |                       | Valor:             | \$ 10.972.539.456,00                 |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | 23/12/2028                                                      |                               |                       | Valor:             | \$ 34.294.535.586,00                 |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       | Valor:             | \$ 50.670.613.277.00                 |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       | Valor:             | \$ 410.550.000,00                    |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)                             |                               | ANEXO 4 DE 06/01/2023 |                    | ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS S.A. |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | 23/12/2025                                                      |                               | Valor:                | \$8.573.633.897.00 |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                  |                                                                 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |                       | SI                 |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      |                                                                 | SI                            |                       | AMPARO PATRONAL    | SI                                   |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| <p><b>OBSERVACIONES:</b> La unidad ejecutora mediante correo electrónico del 5 de abril de 2023 informo que el valor desembolsado por concepto de anticipo del contrato 023 de 2021 es \$ 10.972.539.456.</p> <p>Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%), no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra.</p> <p>Igualmente, se deja constancia que la vigencia inicial de los amparos, es a partir del 29/04/2021, fecha de suscripción del contrato, tal y como lo señala el anexo No. 4 de la póliza de cumplimiento.</p> |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| <p><b>REVISIONES Y APROBACIONES</b></p> <table><tr><td>Vo.Bo.:</td><td>Abogado Unidad Ejecutora</td></tr><tr><td>Proyecto.:</td><td>David Pinzon Fandiño</td></tr><tr><td>Revisó.:</td><td>Andres Castillo</td></tr><tr><td>Revisó.:</td><td>Abogado SGCPA</td></tr><tr><td>Revisó.:</td><td>Abogado SGCPA</td></tr><tr><td>Aprobó:</td><td>Adriana Diaz Izquierdo</td></tr><tr><td></td><td>Subdirectora GCPA</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      | Vo.Bo.: | Abogado Unidad Ejecutora | Proyecto.: | David Pinzon Fandiño | Revisó.: | Andres Castillo | Revisó.: | Abogado SGCPA | Revisó.: | Abogado SGCPA | Aprobó: | Adriana Diaz Izquierdo |  | Subdirectora GCPA |
| Vo.Bo.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abogado Unidad Ejecutora                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Proyecto.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | David Pinzon Fandiño                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Revisó.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andres Castillo                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Revisó.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abogado SGCPA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Revisó.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abogado SGCPA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
| Aprobó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adriana Diaz Izquierdo                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subdirectora GCPA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                 |                               |                       |                    |                                      |         |                          |            |                      |          |                 |          |               |          |               |         |                        |  |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | CÓDIGO                         |                                                                 |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | VERSIÓN                        |                                                                 |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS AL CONTRATO DE OBRA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | PAGINA                         | 1                                                               | DE           | 1                        |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3 |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | \$ 171.472.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 105322 del 26/01/2022 - vigencia 2022 |              |                          |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | ANTICIPO 2                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400033580                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                | ANEXO 8 DE 26/06/2023                                           | ASEGURADORA: | NACIONAL DE SEGUROS S.A. |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                                                                 | Valor:       | \$ 17.147.267.793,00     |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                                                                 | Valor:       | \$ 21.472,539,456,00     |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta:                              | 23/12/2028                     |                                                                 | Valor:       | \$ 34.294.535.586,00     |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 | Valor:       | \$ 50.670.613.277.00     |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 | Valor:       | \$ 410.550.000,00        |
| OBSERVACIONES: El Gerente de Grandes Proyectos 4, mediante autorización de pago de mayo de 2023 , autoriza el pago por concepto de anticipo. por valor de 10.500,000,000, pra un total por conceto de anticipo de 21,472,539,456,00. Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%), no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra. |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |
| REVISIONES Y APROBACIONES<br>Proyecto.: stella ballen Herrera Abogado SGCPA<br>Revisó.: Andres Leal Rojas Abogado SGCPA<br>Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo Subdirectora GCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                                                                 |              |                          |

|                                                                                   |                                                                                     |  |  |         |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---|----|---|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                            |  |  | CÓDIGO  |   |    |   |
|                                                                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                 |  |  |         |   |    |   |
|                                                                                   | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS |  |  | VERSIÓN |   |    |   |
|                                                                                   | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS AL CONTRATO DE OBRA                                 |  |  |         |   |    |   |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                 | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                    |  |  | PAGINA  | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No. 923 DE 2021

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CONTRATISTA:                              | CONSORCIO ISLA 066-2020<br>NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                 |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                      | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3 |  |  |                                                                 |  |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:        | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                 |  |  |  |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:               | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                 |  |  |  |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                 |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:             | \$ 171.472.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                 |  |  |  |
| VALOR ADICIONAL:                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 105322 del 26/01/2022 - vigencia 2022 |  |  |  |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:           | ANTICIPO 3                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                 |  |  |  |

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

|                                                                     |                                                                                          |                                     |        |                                |              |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                     | 400033580                                                                                | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |        | ANEXO 8 DE 26/06/2023          | ASEGURADORA: | NACIONAL DE SEGUROS S.A. |                      |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                 | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                          | Hasta: | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |              | Valor:                   | \$ 17.147.267.793,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                      | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                          | Hasta: | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |              | Valor:                   | \$ 21.472,539,456,00 |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES. | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                          | Hasta: | 23/12/2028                     |              | Valor:                   | \$ 34.294.535.586,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                   | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                     |        |                                | Valor:       | \$ 50.670.613.277.00     |                      |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                       | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                     |        |                                | Valor:       | \$ 410.550.000,00        |                      |

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

|                                                             |                                     |                                |             |                               |        |                    |    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|--------------------|----|
| 400033578                                                   | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) | ANEXO 4 DE 06/01/2023          | ASEGURADORA | NACIONAL DE SEGUROS S.A.      |        |                    |    |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                     | Desde:                              | 29/04/2021                     | Hasta:      | 23/12/2025                    | Valor: | \$8.573.633.897.00 |    |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)        | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE      | SI                             |             | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |        | SI                 |    |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | SI                                  | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |             | SI                            |        | AMPARO PATRONAL    | SI |

OBSERVACIONES: El Gerente de Grandes Proyectos 4, mediante autorización de pago de mayo de 2023 , autoriza el pago por concepto de anticipo. por valor de 10.500,000,000, pra un total por conceto de anticipo de 21,472,539,456,00.  
Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%), no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra.

REVISIONES Y APROBACIONES

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Proyecto.: stella ballen Herrera | Abogado SGCPA     |
| Revisó.: Andres Leal Rojas       | Abogado SGCPA     |
| Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo   | Subdirectora GCPA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | CÓDIGO                         |                               |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | VERSIÓN                        |                               |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO DE OBRA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | PAGINA                         | 1                             | DE                   | 1                    |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066-2020<br>NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                |                               |                      |                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. |                                     |                                |                               |                      |                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                |                               |                      |                      |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                               |                      |                      |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                |                               |                      |                      |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | \$ 171.472.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                |                               |                      |                      |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A |                      |                      |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Modificación No. 2 del 21/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                |                               |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400033580                                                                                | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | No. 10 del 29/01/2024          | ASEGURADORA:                  | NACIONAL DE SEGUROS  |                      |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                               | Valor:               | \$ 17.147.267.793,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                               | Valor:               | \$ 21.472.539.456,00 |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 23/12/2028                     |                               | Valor:               | \$ 34.294.535.586,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                | Valor:                        | \$ 50.670.613.277,00 |                      |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                | Valor:                        | \$ 410.550.000,00    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) | No. 6 del 29/01/2024           | ASEGURADORA                   | NACIONAL DE SEGUROS  |                      |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 23/12/2025                     | Valor:                        | \$ 8.573.633.897     |                      |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  |                               | SI                   |                      |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                       | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | SI                             |                               | AMPARO PATRONAL      | SI                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| OBSERVACIONES: Mediante correo electrónico del 12 de Noviembre de 2024 de la abogada Lina Paola Castellanos Penagos de la Unidad Ejecutora informo que el valor total de por concepto de anticipo es de \$14.343.935.268, de igual manera Se deja constancia que mediante comunicación electrónica de fecha 21 de junio de 2021, remitida por el funcionario Franki Alexander Gómez Sánchez, de la Gerencia Grandes Proyectos, informa que la Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%), no tiene actividades de obras y por el contrario todas las obras contempladas para el proyecto se encuentran incluidas en el valor básico de obra. |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |
| REVISIONES Y APROBACIONES<br>Proyecto.: Luis Miguel De Oro Abogado SGCPA<br>Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA<br>Aprobó: Carolina Pabón Subdirector GCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                |                               |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <br><b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     | CÓDIGO                         |                           |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     | VERSIÓN                        |                           |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     | PAGINA                         | 1                         | DE                   | 1                    |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/04/21                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/12/25                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 171.472.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | -                              | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: | 0                    |                      |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODIFICACION No. 3 DEL 30/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400033580                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                     | 11 DEL 17/01/2025              | ASEGURADORA:              | NACIONAL DE SEGUROS  |                      |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/04/21                            | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                           | Valor:               | \$ 17.147.267.793,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/04/21                            | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN |                           | Valor:               | \$ 21.472.539.454,00 |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/04/21                            | Hasta:                              | 23/12/28                       |                           | Valor:               | \$ 34.294.535.586,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                | Valor:                    | \$ 50.946.209.553,00 |                      |
| CALIDAD DEL SERVICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                | Valor:                    | \$ 495.593.826,00    |                      |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400033578                           | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) | 7 DEL 17/01/2025               | ASEGURADORA               | NACIONAL DE SEGUROS  |                      |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/04/21                            | Hasta:                              | 23/12/2025                     | Valor:                    | \$ 8.573.633.897     |                      |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                  |                                     | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  |                           | SI                   |                      |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS      |                                     | SI                             |                           | AMPARO PATRONAL      | SI                   |
| OBSERVACIONES: Que de acuerdo a correo electronico del 28 de abril del 2025, la unidad ejecutora manifiesta que el valor desembolsado por concepto de anticipo del contrato del asunto asciende al Valor de \$ 14.343.935.268 y al acta de diciembre de 2024, se han amortizado un valor de \$12.064.031.451.00 y tiene un valor pendiente de amortización de \$2.279.903.817.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| REVISIONES Y APROBACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| Vo.Bo.: Abogado Unidad Ejecutora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| Proyecto.: Laura Naranjo Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| Revisó.: Yudy Sanchez Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |
| Aprobó: Carolina Pabon Silva Subdirectora GCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                |                           |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | CÓDIGO                                          |                      |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | VERSIÓN                                         |                      |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE OBRA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | PAGINA                                          | 1                    | DE                  | 1                                    |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066-2020<br>NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | \$ 178.772.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | \$ 7.300.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 388225 del 21/05/2025 |                      |                     |                                      |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Prorroga No 1 y Adición No 1 del 19/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                             | 400033580                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                                 | No 13 del 04/09/2025 | ASEGURADORA:        | NACIONAL DE SEGUROS S.A.             |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                         | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                  |                      | Valor:              | \$ 17.877.267.793,00                 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                              | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN                  |                      | Valor:              | \$ 21.472.539.456,00                 |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                         | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 31/12/2028                                      |                      | Valor:              | \$ 35.754.535.586,00                 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                           | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      | Valor:              | \$ 53.136.209.553,00                 |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                               | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      | Valor:              | \$ 495.593.826,00                    |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)             |                      | No 8 del 12/06/2025 | ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS S.A. |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                                                                                                                                                                                                     | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 31/12/2025                                      | Valor:               | \$ 8.938.633.896    |                                      |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                        | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES                   |                      | SI                  |                                      |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                       | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | SI                                              |                      | AMPARO PATRONAL     | SI                                   |
| OBSERVACIONES: De acuerdo con lo informado a través de memorando No. 2025I-VBOG-073776 la Unidad Ejecutora relacionada: "respecto del Contrato de Obra No. 923 de 2021 se gestionó anticipo desembolsado por valor de \$14.343.935.268,00." |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| REVISIONES Y APROBACIONES                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| Proyecto.: Camila A. Mancilla                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| Revisó.: Luis Miguel De Oro                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |
| Aprobó: Laura Martín Leyes                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Subdirectora GCPA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                      |                     |                                      |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | CÓDIGO                              |                               |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | VERSIÓN                             |                               |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | CONTRATO DE OBRA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                | SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | PAGINA                              | 1                             | DE                  | 1                                    |
| CONTRATO No. 923 DE 2021                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                             |                                                                                          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                               |                                                                                          | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                      |                                                                                          | CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                        |                                                                                          | 28/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                    |                                                                                          | \$ 178.772.677.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     | No.REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A |                     |                                      |
| DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Prorroga No 2 del 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| 1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                  | 400033580                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                                     | No 14 del 16/01/2026          | ASEGURADORA:        | NACIONAL DE SEGUROS S.A.             |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                              | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN      |                               | Valor:              | \$ 17.877.267.793,00                 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                   | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN      |                               | Valor:              | \$ 21.472.539.456,00                 |
| PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                              | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 28/02/2029                          |                               | Valor:              | \$ 35.754.535.586,00                 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               | Valor:              | \$ 53.136.209.553,00                 |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                    | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               | Valor:              | \$ 495.593.826,00                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                              |                                                                                          | 400033578                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA) |                               | No 9 del 13/01/2026 | ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS S.A. |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)                                                                                                                                                          | Desde:                                                                                   | 29/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta:                              | 28/02/2026                          | Valor:                        | \$ 8.938.633.896    |                                      |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                             | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES       |                               | SI                  |                                      |
| RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                      | SI                                                                                       | VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | SI                                  |                               | AMPARO PATRONAL     | SI                                   |
| OBSERVACIONES: A través de memorando No 2026I-VBOG-001167 la Unidad Ejecutora informa que "el Contrato de Obra No. 923 de 2021 tuvo un anticipo desembolsado por valor de \$ 14.343.935.268,00." |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| REVISIONES Y APROBACIONES                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| Proyecto.: Camila A. Mancilla                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| Revisó.: Camila A. Mancilla                                                                                                                                                                      |                                                                                          | Abogado SGCPA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                               |                     |                                      |
| Aprobó: Laura Martín Leyes                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Subdirectora GCPA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                               |                     |                                      |