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I. Introducción 
 

La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general 
y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente 
para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación.  
 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 
Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que 
demandan proceso local. 
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.   
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y 
funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las 
siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la 
ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 
c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, 
servicios públicos domiciliarios, directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el 
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en coordinación 
con otras entidades 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar 
que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 
de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las 
políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato. 
 
El Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, comprende en su Capítulo 07.- 
Mejoramiento integral de barrios: “Barranquilla es una ciudad de barrios, por eso queremos impulsar 
nuestros barrios y sus comunidades para que se conviertan en zonas sostenibles e incluyentes. 
Creemos que la continuidad de las inversiones se debe centrar en pavimentación de vías, 
recuperación de parques y el alumbrado público, por lo que realizaremos intervenciones integrales 
para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros que más lo necesitan”. 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “ATRACTIVA Y PRÓSPERA”, 
el cual propone entre sus objetivos, la articulación fluida de los actores locales: el sector público, el 
privado y la sociedad civil, siendo las empresas, el principal generador de empleo, ingresos y 
productividad. En este sentido, la administración distrital se enfoca en impulsar el desarrollo 
económico de la ciudad a través de un entorno adecuado para que la industria, empresas y 
emprendedores puedan ser productivos, innovadoras y por ende competitivos, generando más 
puestos de trabajo y mejores ingresos para sus ciudadanos.  
 
Dentro del reto “Atractiva y Próspera”, se encuentra la política de “ESPACIOS PÚBLICOS 
VIBRANTES” en la que se busca potencializar el sistema de espacios públicos existente en la ciudad, 
a través de dos estrategias principales, el mejoramiento y la creación de nuevos Espacios Públicos 



 
 
 
 
 
 
para la comunidad armonizados con el entorno natural, en esta política se desarrolla el programa 
“Barrios a la Obra”, para aumentar el acceso a infraestructura y dotación urbana con la pavimentación 
de vías en apoyo con la comunidad con el fin de garantizar la calidad de vida con dignidad de los 
ciudadanos. 
 
En razón de esto, se ha dispuesto la necesidad de seguir implementando el programa de Barrios a 
la Obra, el cual es una iniciativa reconocida y exitosa de pavimentación social con participación de 
la comunidad, con el objetivo de pavimentar las vías de los barrios que hacen falta. 
 
El sistema de Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla está conformado principalmente por 
vías regionales, arterias, semiarterias, colectoras y otras menores, cuya optimización, construcción 
y mantenimiento son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Obras Públicas según el capítulo 
17, artículo 65 del decreto 0868 de 2008 
 
Es por eso que el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en 
cumplimiento de sus funciones proyecta un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad 
de las distintas Localidades, principalmente del Sur-Oriente, Metropolitana y Sur-Occidente de la 
ciudad, enmarcado dentro del “Programa Barrios a la Obra”, el cual en un contexto general trata de 
la pavimentación de vías menores, mediante el aporte conjunto de recursos por parte del Distrito y 
los beneficiarios directos de la comunidad. 
 
En el programa “BARRIOS A LA OBRA”, el Distrito de Barranquilla aspira a construir tramos de vías 
en diferentes barrios de la ciudad logrando obtener una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes, en las condiciones urbanísticas, en la movilidad, y en el tránsito de peatones. Con el 
aporte social de la comunidad, el Distrito pretende despertar el sentido de pertenencia en la 
comunidad directamente beneficiada con la ejecución del proyecto. 
 
En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto 
desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las obras a contratar, se ha 
propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de proyectos que se encargue de 
diagnosticar, evaluar y priorizar las necesidades de intervención en vías de los diferentes barrios y 
corregimientos del Distrito de Barranquilla y de esta manera articular con todos los actores, en 
procura del desarrollo. 
 
Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan 
progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos 
humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de 
recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas 
situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar 
una verdadera Gerencia para la ejecución del programa Barrios a la Obra. 
 
EDUBAR S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el 
Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo número 004 de 1990, a fin de que sus actividades se 
ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo 
urbano integral de la Región Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes de 
Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de Estratificación, valorización, programas de 
reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y 
desarrollo, interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 50%, 



 
 
 
 
 
 
razón por la cual es considerada entidad estatal a voces de los preceptuado por el artículo 2º de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes 
inmuebles, predios o edificaciones urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de 
urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de desarrollo y 
planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, acometer y ejecutar 
conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales 
del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus 
entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que 
interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las 
entidades públicas territoriales o descentralizadas. 
 
Del mismo modo, EDUBAR cuenta con experiencia dentro del sector, toda vez que ha ejecutado 
proyectos similares, como es el Convenio Interadministrativo N° 01201601849 suscrito con el Distrito 
de Barranquilla, por un valor final sumado superior a Quinientos Mil Millones de Pesos a través del 
cual se aunaros esfuerzos administrativos, jurídicos, logísticos y financieros para ejecutar el proyecto 
construcción del malecón, corredor verde y avenida del río en la ribera del Río Magdalena desde 
Siape hasta la isla de La Loma en el Distrito de Barranquilla; Convenio Interadministrativo N° DG 
001-2017 con la Gobernación del Atlántico, con un valor final superior a los Ciento Treinta Mil 
Millones de Pesos y a través del cual  se aunaron esfuerzos administrativos, jurídicos, logísticos y 
financieros para ejecutar el proyecto mejoramiento del corredor El Platanal, incluyendo la 
construcción de la intersección del corredor El Platanal con la calle 30 (Puente La Virgencita); 
Gestión Predial y diseños de la intersección El Platanal con la calle 30; estudios técnicos, gestión 
predial y factibilidad de valorización para el proyecto conector Vial del Oriental, Barranquilla - 
Soledad) (Avenida del Rio Soledad); Convenio Interadministrativo N° 012016001893 suscrito con el 
Distrito de Barranquilla, por un valor  cercano a los Trescientos Mil Millones de Pesos, para aunar 
esfuerzos administrativos jurídicos, logísticos y financieros para ejecutar el proyecto "Diseño, 
construcción, ampliación, dotación de equipos, instrumentos para el funcionamiento de las 
instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención en el Distrito de Barranquilla” y en la actualidad 
se encuentra ejecutando el Contrato Interadministrativo N° 202001582, suscrito con la Gobernación 
del Atlántico, para la gerencia, desarrollo y supervisión del proyecto de mantenimiento, conservación 
y actividades complementarias en parques, plazas, centros integrales de desarrollo, escenarios 
deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público en el Departamento del Atlántico, por un 
valor de $2.860.469.267. 
 
EDUBAR, presentó propuesta para la GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021, la cual fue analizada por la entidad, encontrando que 
la misma se acoge a las necesidades de la misma, siendo favorable en todo sentido.  
 
De acuerdo a lo mencionado en líneas anteriores según los postulados del artículo 209 de la 
Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. De igual forma, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 
expresa que “las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo (…)”. 
 
El artículo 95 de la Ley 1474 de 2011, señala que la ejecución de los contratos interadministrativos 
estará sometido al Estatuto General de Contratación como regla general, sin embargo, estos podrán 
regirse por el derecho privado cuando “la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia 



 
 
 
 
 
 
con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con 
el desarrollo de su actividad.”   
 
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º, numeral 4°, literal c), 
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, procede la contratación directa cuando se trate 
de contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.44 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad 
de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa.   
 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

ITEM CLASIFICACIÓN UNSPSC CLASE 

1 80101600 Gerencia de proyectos 

 
 

II. Análisis de Mercado 
 
Para el mes de octubre de 2020, la tasa de desempleo fue 14,7%, lo que significó un aumento de 
4,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,8%). La tasa global de participación 
se ubicó en 62,3%, lo que representó una reducción de 1,8 puntos porcentuales frente a octubre del 
2019 (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,2%, presentando una disminución de 4,6 
puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octubre de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
16,8%, lo que representó un aumento de 6,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año 
anterior (10,4%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que significó una reducción 
de 1,2 puntos porcentuales frente a octubre del 2019 (66,0%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 
53,9%, lo que representó una disminución de 5,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 
2019 (59,1%).1 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_20.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septiembre de 2020, cinco de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septiembre de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con septiembre de 2019.2 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_septiembre_20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_septiembre_20.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Técnico  
 
El objeto para la presente contratación es “ GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021”.  
 
Para la consecución del objeto antes mencionado, EDUBAR S.A. deberá identificar las vías que 
ameriten ser intervenidos por EL DISTRITO en torno al programa Barrios a la Obra, atendiendo la 
necesidad del sector, esto es, población beneficiada y estados de las vías urbanas en cada uno de 
los barrios y corregimientos del Distrito; de igual manera establecer las características y 
especificaciones técnicas de las vías a construir, así como las obras complementarias a estas que 
garanticen la eficiencia del programa, y una vez identificada la necesidad, propuestas las vías a 
intervenir y aprobadas por EL DISTRITO, liderar el proceso de contratación de las mismas, su 
interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega. 
 
Para efectos de determinar el alcance de este objeto, a continuación, se describen las actividades 
específicas, así: 
 
VERFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y UBICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN: 
 

• Verificar las vías que ameriten ser intervenidas en torno al programa Barrios a la Obra, 
atendiendo la necesidad del sector, esto es, población beneficiada y estados de las vías 
urbanas en cada uno de los barrios y corregimientos del Distrito. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA: 
 

• Establecer características y especificaciones técnicas de las vías a construir, así como las 
obras complementarias a estas que garanticen la eficiencia del programa, y una vez 
verificada la necesidad, propuestas las vías a intervenir y aprobadas por el CONTRATANTE.   

 
GERENCIA Y COORDINACIÓN: 
 

• Una vez verificadas las vías a intervenir según los alcances anteriores, se propone liderar el 
proceso de contratación de las mismas, su interventoría y todo lo demás que garantice la 
correcta ejecución y entrega. 

 
GESTIÓN SOCIAL 
 

• Se encargará de implementar procesos para garantizar la mitigación de los impactos 
generados por la ejecución de las obras mediante un acompañamiento permanente a la 
comunidad afectada haciendo énfasis en los beneficios generados por las mismas. 
Asimismo, realizará veeduría y seguimiento a los requerimientos de la comunidad mediante 
diferentes canales de comunicación y atención eficientes, siendo un puente articulador 
directo, que perciba las diferentes situaciones sociales de la población y se apoye en las 
distintas secretaria y dependencias de la Administración. Con base en esta gestión se 
generará un informe integral periódico con diferentes componentes que comprendan la 
comunicación, socialización de las obras, y requerimientos presentados por los residentes 
de los barrios intervenidos. 

 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

• Adelantar las actividades de diagnóstico, verificación y formulación especificadas para 
cumplir con el objeto contractual.  

• Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos objeto de este contrato 
interadministrativo con el fin de obtener la correcta realización de las obras de acuerdo con 
las especificaciones y con las modificaciones acordadas por las partes que lleguen a hacer 
parte integral de este contrato.  

• Designar y mantener en la obra el personal técnico y administrativo con la suficiente 
idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre. No obstante, EL DISTRITO 
tendrá derecho a solicitar el cambio del personal que no considere conveniente en la 
ejecución de este contrato interadministrativo.  

• Adquirir los bienes, insumos y subcontratar los recursos necesarios para la ejecución del 
encargo, y en general ejecutar los actos que se encuentren en el giro ordinario del mandato 
que se le extiende, previa aprobación del supervisor del contrato interadministrativo.  

• Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de todos los gastos incurridos y, 
suministrar mensualmente a EL DISTRITO una relación de los gastos en que ha incurrido el 
proyecto, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen.  

• En caso de que se presenten observaciones, EDUBAR S.A. deberá contestarlas dentro de 
los cinco (5) días calendario siguiente a su recibo y corregir contablemente máximo a la 
segunda acta o relación.  

• Informar o efectuar a nombre de EL DISTRITO todas las retenciones en la fuente, así como 
los demás impuestos que se requieran en los pagos o abonos en cuenta, según las normas 
vigentes sobre la materia.  

• Responder por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley.  



 
 
 
 
 
 

• Atender las indicaciones que haga EL DISTRITO, a través de su Supervisor.  

• Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley 
exige para con los obreros a su servicio.  

• Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente 
los desperdicios y escombros que produzca la construcción.  

• Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando ésta le solicite, informes 
sobre cualquier aspecto de la obra y de la interventoría. 

• Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos, de tal forma que se 
garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma.  

• Rendir informes, entregar documentación y en general la información que requiera EL 
DISTRITO o cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, 
veraz completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo o de los contratos 
celebrados con ocasión del mismo.  

• Presentar informes mensuales sobre avance físico y financiero de cada contrato celebrado, 
de los cuales enviará copia a EL DISTRITO.  

• Entregar a satisfacción la información financiera, contable y de contratación en los formatos 
que establezca EL DISTRITO a requerimiento de esta Entidad o de cualquier organismo de 
control. 

• En relación con la ejecución de las obras deberá mantener informado al Supervisor del 
contrato interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, como: 
dificultades durante la construcción de obras, solicitudes de adiciones, ampliaciones, 
modificaciones y en general, deberá informarle de cualquier aspecto relacionado con los 
contratos. 

• Garantizar la entrega de la información contractual que se le requiera por EL DISTRITO, de 
manera oportuna, suficiente y completa.  

• Al iniciar cada proceso de selección, si es el caso, deberá informar al supervisor del contrato 
interadministrativo el avance de cada etapa del mismo.  

• EDUBAR S.A. deberá comunicar a EL DISTRITO las circunstancias sobrevivientes que 
puedan determinar la revocación o modificación del encargo extendido en el presente 
contrato interadministrativo. 

• Utilizar personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias para 
cumplir con el encargo que se le extiende.  

• Designar los representantes del comité de seguimiento de este contrato interadministrativo, 
participar en el mismo y firmar sus actas.  

• EDUBAR S.A. debe garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten y 
reciban en virtud del Contrato Interadministrativo de Gerencia, se den los respectivos 
créditos o menciones a EL DISTRITO, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados 
mediante contrato con EDUBAR S.A. Por tal razón la imagen de EL DISTRITO debe primar 
en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás productos y 
medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento del contrato.  

• Abrir archivos de los procesos contractuales que inicia con ocasión del contrato 
interadministrativo, garantizando la custodia de la información de manera organizada, foliada 
y completa en los términos y plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 594 de 
2000.  

• Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega a EL DISTRITO, 
de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se 
le encarga.  

• Exigir en los procesos de contratación con terceros, las garantías necesarias de conformidad 
con lo establecido en la Legislación y el Manual Interno de Contratación, estableciendo como 



 
 
 
 
 
 

beneficiarios y asegurados a EL DISTRITO. En general preverá, establecerá y exigirá todas 
las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren 
los riesgos específicos del objeto contractual.  

• El procedimiento que se adopte para la selección de los contratistas que llevarán a cabo las 
obras y la interventoría deberá siempre considerar la aplicación de los principios contenidos 
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el Régimen de Inhabilidades e 
Incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el Artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses de EL DISTRITO y de la 
calidad del proyecto encomendado.  

• Presentar mensualmente, informes de control presupuestal.  

• Suscribir junto con EL DISTRITO las actas de iniciación y liquidación del contrato 
interadministrativo, así como los demás documentos que fueren necesarios 

• Realizar las reclamaciones al contratista de obra e interventoría y/o aseguradora sobre 
estabilidad de la obra o calidad del servicio, cuando ésta presente deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga para ello.  

• En los contratos de obra e interventoría que celebre EDUBAR S.A. para la ejecución del 
contrato interadministrativo pactará la imposición de multas y cláusula penal, contemplando 
que en caso de que se multe al contratista o se aplique la cláusula penal en sede judicial. Si 
para el momento en el que se obtengan dichos recursos, el plazo del contrato 
interadministrativo ya ha vencido, dicho valor deberá ser reintegrado a EL DISTRITO, sin 
embargo el contrato podrá liquidarse aunque este en curso el proceso judicial, estipulando 
que en caso de que la sentencia imponga la multa o clausula penal EDUBAR S.A. deberá 
reintegrar este dinero a EL DISTRITO. Igual destinación se dará a los recursos que EDUBAR 
S.A. obtenga producto de la aplicación de las garantías contractuales.  

• EDUBAR S.A. deberá informar oportunamente a EL DISTRITO, sobre las solicitudes de 
Conciliaciones Prejudiciales, notificaciones y demandas que se presente con ocasión de los 
contratos que celebre en ejecución del contrato interadministrativo, enviando la 
recomendación del Comité de Conciliaciones de EDUBAR S.A., si este existiese, 
acompañado del informe técnico del supervisor y del concepto jurídico de EDUBAR S.A. 
sobre el asunto a la Oficina Jurídica de EL DISTRITO, a fin de que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de Conciliaciones de EL DISTRITO.  

• EDUBAR S.A. debe garantizar a EL DISTRITO en los contratos de obra, el cumplimiento de 
las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún 
caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y 
técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. El costo de estas 
licencias será asumido por los contratistas ejecutores de las obras. Los soportes de tales 
permisos o licencias deberán entregarse a EL DISTRITO en originales y copia auténtica de 
las mismas reposará en los archivos de EDUBAR S.A.  

• EDUBAR S.A. deberá exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de 
construcción referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera 
enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
(Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las 
normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos 
y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y 
construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial 
(dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), 
Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y 
construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del 
proyecto.  

• EDUBAR S.A. deberá exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en 
caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de 



 
 
 
 
 
 

Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la 
autoridad ambiental. 

• Establecer como plazo para la liquidación de los subcontratos celebrados el de cuatro (4) 
meses.  

• Someter a aprobación previa de la Supervisión la redistribución de los componentes al 
interior de la ficha técnica y demás modificaciones que esta pueda tener.  

• Invitar al Supervisor de este contrato a las sesiones o reuniones de los Comités de obra 
programadas por EDUBAR S.A. quien podrá actuar a través de un delegado. 

• Efectuar el cargue de los documentos precontractuales a su cargo en la plataforma SECOP 
II. 

• Las demás establecidas en la Ley y propias del contrato a suscribir. 
 

El futuro contratista deberá acreditar la ejecución de proyectos de infraestructura pública a nivel de 
gerencia y/o ejecutor del mismo. 
 
Será idóneo con la presentación de un proyecto en tales condiciones cuyo valor final sea igual o 
superior al presupuesto oficial del presente proyecto, o mediante la acreditación de máximo tres (3) 
proyectos cuyo valor final sumado sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proyecto. 
 
 

IV. Análisis Económico 
 
A continuación, se presenta información correspondiente a contratos realizados anteriormente y que 
tienen objetos similares al presente análisis: 
 
 

No. DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
CONTRATISTA AÑO 

CD-
012019003357 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO 
ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE S.A ¨EDUBAR S.A¨ 

$1,500,000,000 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE SA 

2019 

CONVENIO 041-
2017 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA; ENMARCADOS 
DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE 
LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 
2018 

$ 1,830,000,000 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE SA 

2017 

 

 
El valor estimado del contrato es por un valor global de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L 
($110.625.302.170,oo), el cual se compone de las siguientes determinantes:  
 
 

(i) Costo del proyecto: Se constituye por el valor sumado de los proyectos que EDUBAR 
S.A. identifique como necesarios para su ejecución, lo cual comprenderá la ejecución de 
obra e interventoría y los cuales deberán ser presentados a través de informe de gestión 
y aprobados por EL DISTRITO. Sin perjuicio de las actividades a desarrollar por 
EDUBAR S.A. como alcance del objeto contractual, se establece como máximo valor a 



 
 
 
 
 
 

invertirse por concepto de obra pública la suma de CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/L ($100.568.456.518,oo) y como valor máximo a invertirse por 
concepto de interventoría, la suma de CINCO MIL VEINTIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L 
($5.028.422.826,oo).  
 

(ii) Contraprestación EDUBAR S.A: Correspondiente a la suma fija de CINCO MIL VEINTIOCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L 
($5.028.422.826,oo). 

 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 a 
partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
La modalidad implantada para el presente proceso es el de contratación directa, conforme a lo 
señalado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9., SUBSECCIÓN 4. 
 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.  
 
Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
Para constancia se firma el 10 de diciembre de 2020. 
 
Código asignado: 5359 
Consecutivo: 12-004 
 

 BRIANA LOPESIERRA ROSADO                              
Asesora Externa                                                                                                                                                         
Secretaría General del Distrito            
 

 
 


