
# FICHA TÉCNICA DE ESTRUCTURA , TORRES SCAFFOLDING VUELOS EL SE

**SISTEMA DE ESTRUCTURAS LAYHER , SCAFFOLDING Y TARIMAS PLAZA CULTURAL SANTA MA**
**INCLUIR TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y DESMONTE SEGÚN EL LISTADO Y C**


| CANTIDAD | DESPIESE | IMAGEN DE REFERENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **TORRE A** | | **VALOR UNITARIO SIN IVA** | **VALOR TOTAL SIN IVA** |
| 20 | BASES | | | |
| 15 | Verticales 1.5 m | | | |
| 30 | Verticales 2 m | | | |
| 267 | Horizontales 1.57 m | | | |
| 164 | Diagonales de 3 m | | | |
| 14 | Plataformas transitables de 1.57 x 1.57 m | | | |
| 1 | Cubierta 3.14 m x 6.28 m | | | |

**NOTA :1) La torre debe contar con sus respectivos sistemas de vientos y contra pesos , se debe incluir el numero de algodones que sean necesarios . 2) El proveedor debe disponer del personal suficiente para montar dicha torre cumpliendo sin excepción el cronograma y los tiempos de entrega estipulados sin excepción alguna.**




| CANTIDAD | DESPIESE |
|---|---|
| **1** | **TORRE B** |
| 24 | Bases |
| 24 | Verticales 1.5 m |
| 96 | Verticales 2 m |
| 660 | Horizontales 1.57 m |
| 44 | Horizontales 1.09 m |
| 292 | Diagonales de 3 m |
| 16 | Plataformas transitables de 1.57 x 1.57 m |
| 1 | Cubierta 2.66 m x 4.71 m |

**NOTA :1) La torre debe contar con sus respectivos sistemas de vientos y contra pesos , se debe incluir el numero de algodones que sean necesarios . 2) El proveedor debe disponer del personal suficiente para montar dicha torre cumpliendo sin excepción el cronograma y los tiempos de entrega estipulados sin excepción alguna .**




**VALOR TOTAL**

| Cronograma General de Toda La producción | Cronograma de Estructura y Scaffolding |
|---|---|
| Load In : 1 , 2 y 3 de Diciembre 2024 | Load In : 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024 |
| Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024 | Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024 |
| Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024 | Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024 |
| Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024 | Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024 |
| Ensayo general: 13 de diciembre 2024 | Ensayo general: 13 de diciembre 2024 |
| Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024 | Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024 |
| Dia sin Agua : 17 de Diciembre 2024 No hay Función | Dia sin Agua : 17 de Diciembre 2024 No hay Función |

| | | |
|---|---|---|
| Load Out : 24 al 27 de Diciembre 2024 | Load Out : 24 al 27 de Diciembre 2024 | |

# :CRETO DE ANA NIEVES V2 04-11-24

**:ARIA BOGOTA**
**:CRONOGRAMA A CONTINUACION:**

| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |