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CONTRATO DE OBRA N°FON-013-2026 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO
COLOMBIANO - FODECOL Y MALVERA EM S.A.S.

Entre el FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO — FODECOL, identificado con Nit. 901.874.557-
9, a través de OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado
con cedula de ciudadania No. 1.007.791.060 de Floridablanca (Santander) quien actia en nombre y
representacion del FONDO en calidad de director ejecutivo (E), de conformidad con el acta de posesién
numero uno (01) del 15 DE ENERO DE 2026, envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante los estatutos (en adelante la “Entidad” o "EL FONDQ"), por una parte; y, por la otra
RAFAEL MALDONADO VEGA identificado con cedula de ciudadania nimero 17.588.051 de Arauca
en calidad de representante legal MALVERA EM S.A.S identificada con el NIT 900.522.920-6 (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Qué, el Municipio de Cerrito Santander suscribié con el FONDO DE DESARROLLO
COLOMBIANO — FODECOL el Convenio Interadministrativo No. 018-2025 cuyo objeto es
“CONVENIO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONVENIO MARCO. NO. 014 2025, DIRIGIDO
A AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER Y EL FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO
FODECOL PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRIO DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”, para dar ejecucion a los proyectos conexos con el plan de desarrollo municipal,
que fuese requerida cooperacién para su manejo.

. Que el dia 27 de diciembre de 2025 se dio inicio al Convenio Interadministrativo No. 018-2025
dandose inicio a los tramites requeridos para gestionar los primeros proyectos.

. EL PROYECTO con objeto: CONVENIO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONVENIO MARCO.
NO. 014 2025, DIRIGIDO A AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER Y EL FONDO DE
DESARROLLO COLOMBIANO FODECOL PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS
SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS
TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE
CERRIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER” esta respaldado el proyecto de ejecucion entre
las entidades asociadas, se encuentra inscrito y viabilizado en el sistema de seguimiento y
evaluacion de Proyectos de Inversiébn Publica con SSEPI 20250680000090 y BPIN
20250000029977 expedido por la secretaria de Planeacion Departamental. Para respaldar
econémicamente el proyecto a ejecutar, el Departamento de Santander cuentas con los
siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No. 25002701 de fecha 03 de
septiembre de 2025 con rubro 2.3.2.02.02.008.21.2102.21020.58.52 con el rubro denominado
"Instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, individuales y auténomos para viviendas
tradicionales de las comunidades indigenas U'WA del Municipio de Cerrito Departamento de
Santander por el valor de $1.734.370.683,75, y el CDP No. 25002702 de fecha 03 de
septiembre de 2025 con rubro 2.3.2.02.02.008.21.2102.21020.58.52 con el rubro denominado
"Instalacién de sistemas solares fotovoltaicos, individuales y auténomos para viviendas
tradicionales de las comunidades indigenas U'WA del Municipio de Cerrito Departamento de
Santander por el valor de $115.456.300,00.

IV.  Que la entidad, FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO - FODECOL., Entidad juridica sin
animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios,
regida por la Constituciéon Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Caédigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y
contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera
licita, el fomento y desarrollo de infraestructura y la ejecucién de proyectos de todo tipo de
obras civiles, de infraestructura de transporte, infraestructura social, infraestructura APSB,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestiéon social de
las comunidades y poblaciones vulnerables rurales y urbanas, siendo proyectos de toda
clase y sin excepcion, inscrita en Camara de Comercio de Bucaramanga el 27 de Septiembre
de 2024.
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V. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96,
a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO el 15 de enero de 2025 modificado el 18 de julio de 2025 y a las
demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias

Vl. ElI FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO - FODECOL tiene como misién en Colombia
la ejecucion y gestacion de programas y proyectos que fortalezcan la capacidad institucional,
mejoren la gestiéon publica y promuevan el desarrollo integral de comunidades vulnerables,
actuando como un aliado estratégico principalmente de entidades publicas de todos los niveles,
bajo los principios que rigen la funcion administrativa y de la gestion fiscal

VII.  Que por Ley 1150 de 2007 en sus articulos 13 y especialmente el articulo 14, esta entidad
publica de derecho privado esta exceptuada de aplicacién de la Ley 80 de 1993, entre las
razones expuestas, también por encontrarse en un entorno de competencia entre entidades
similares. Esto por ejecutar actividades comerciales en competencia con otros Fondos mixtos,
otras entidades descentralizadas y otros ejecutores del Sistema General de Regalias. Inclusive,
con el sector privado ya que el manual de contratacion y los estatutos en su Articulo cuarto
prevén la ejecucion directa de proyectos, situacion que lo volveria contratista directo en
competencia con particulares

VIIl.  Que en sentencia de Constitucionalidad C-230 de 1995, se habla de entidades sin animo de
lucro mixtas, enmarcandolas en su sometimiento a un régimen juridico de derecho privado: Por
no ser de creacién legal las asociaciones y fundaciones de participacién mixta se las considera
bajo la denominacion genérica de entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado,

y estan sometidas al mismo régimen juridico aplicable a las corporaciones y fundaciones
privadas, esto es, a las prescripciones del cédigo civil y demds normas

complementarias.

IX.  Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del
FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia.

X.  Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen
las diferentes leyes.

Xl.  Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la
modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.

Xll.  Que el presente contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacién presupuestal;
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°26-00015 del 05 de Febrero de 2026 expedido
por la Directora Financiera de FODECOL.

Xlll.  Que mediante Acto Administrativo No. 07 del 18 de febrero de 2026 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

XIV.  Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado.

XV.  Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna
causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.

XVI.  Que el Contratista Declara que: 1). Conoce y acepta los Documentos del Proceso. Il). Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié
del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. Ill) . Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. IV). Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo. V) El Contratista esta a paz
y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas
aportes relacionados con las obligaciones laborales. VI). El valor del Contrato incluye IVA,
suma que incluye el FM. igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar los cuales autorizara su deduccion.
VII). El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma correspondiente.
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por el Manual de Contratacion
del FONDO, el cédigo de Comercio, el Codigo civil, Ley 2056 de 2020, y las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo — Glosario del Documento de Términos de Referencia. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Manual de Contratacién del FONDO. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS,
INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.SME-OBR-02-
26, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
su propuesta econdmica, conforme lo sefialdé en el Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y
la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados
en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES para cada lote,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Documento de Términos
de Referencia.

PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de
terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARﬁ«GR_AFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe
ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. PARAGRAFO 4 . MODIFICACION
DEL PLAZO. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas
previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del
gasto, haya necesidad de modificar la duracion del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. Misma aplicaciéon se dara si se requiere
adicionar o madificar el valor o alcance.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTAY CINCO
CENTAVOS M/CTE ($1.734.370.683,75) equivalente a 990,55 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2026 (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes
a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) suma que se discrimina de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OBRA

“INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS PARA VIVIENDAS TRADICIONALES DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

#DE
ITEM DESCRIPCION UND CANT VIUNITARIO BENEFICIARIO VIPARCIAL
S
1,00 SISTEMA DE GENERACION SOLAR $777.181.948,92
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Suministro, transporte e instalacion de panel
solar monocristalino 550Wp. Incluye cableado y
1,01 | accesorios de instalacion y sefalizacion. | UND 400 | $2.348.555,00 18,00 $ 169.095.960,00
Especificaciones e instalacion de elementos

sequn disefio eléctrico.

Suministro, transporte e instalacion de inversor
hibrido 2 kW - inversor de onda pura - cargador
1,02 | 24 Vdc. Incluye cableado y accesorios de | UND 1,00 | $4858.89908 18,00 $87.460.199 64
instalacion y sefalizacion. Especificaciones e
instalacion de elementos segun disefio eléctrico.
Suministro, transporte e instalacion de Bateria
solar AGM y/o GEL sellada 150Ah - 12V (C10).
1,03 | Incluye cableado y accesorios de instalaciony | UND 400 | $3.713.850,00 18,00 $267.397.200,00
sefializacion. Especificaciones e instalacion de
elementos segun disefio eléctrico.
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104 [ Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 100 | $479.049,96 18,00 $8622.800.28 |
Suministro e instalacion de Automatico de nel

105 | 5304 Incluye sefalizacion RETIE. UND 1,00 $240.425.00 18,00 $4.327.650,00
Suministro e instalacion de Automatico de riel

1,06 | 1x30 A, 120V, 10KA. Incluye sefializacion UND 1,00 $124.195,00 18,00 $2.235510,00
RETIE

Suministro e instalacion de Fusible 120 A

1,07 Incluye sefalizacion RETIE. UND 1.00 $297.010,00 18,00 $5.346.180,00
Suministro e instalacion de cable N° 4 mmg Cu
solar 600V. Aislado para uso a intemperie.
1,08 Incluye accesorios y conectores MC4 para hacer . o $67.20000 16,00 $96.8%5.600,00
derivaciones y empalmes.
Suministro e instalacion de cable N° 10 AWG
1,09 | THHN/THWN. Incluye accesorios de instalacion ML 50,00 $ 42 967 50 18,00 $ 38.670.750,00
y sefializacion.
1,10 | Servicio de inspeccion y certificacion RETIE UND 100 | $5.400.000,00 18,00 $97.200.000,00
2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN B.T. $ 507.537.076,08
201 ?:8[\/0 eléctrico Tomacorriente doble monofasico UND 10,00 $ 174.350,00 18,00 § 31.383.000,00
aifg | Eiinn Soctico Tomacorents: dotte mondiSscd | 1y 100 | $347.93250 18,00 $6.262.785,00
203 | Punio elécrico Interruptor sencilo. UND 400 | $154.32643 18,00 $11.111502,96 |
2,04 | Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3.00 $177.840,00 18,00 $9.603.360,00
aps | siemedesesianiomconvaii S0y | 1wy 100 | $77274750 18,00 $13.909.455,00

Punto eléctrico de iluminacion con luminaria LED
206 | T0LEDO HW 30W DL MV UND | 1000 $208.777,71 18,00 $37.579.987,44

Tablero de 6 circuitos monofasico (incluye
protecciones de circuitos).

Circuitos generales en cable de cobre libre de
2,08 halogenos (1x12F+IN+1T) en ducto EMT 112" ML 100,00 §7159575 18,00 $128.872.350,00

Acometida en cable de cobre libre de halégenos

207 UND 1,00 $673.287,50 18,00 $12.119.175,00

209 | (1410F+1N+1T) en ducto EMT De 112" ML 27,00 | $107.798 57 18,00 $52.390.105,68
Poste en tuberia de 70 por 70 calibre 2 mm,
2,10 | parrilla en tubos de 2x1 calibre 16 en pintura | UND 200 | $5.604.065,00 18,00 $201.746.340,00
electrostatica
21 Reflector Led 30W Lina 2550Lm 1p65 UND 1,00 $142.167 50 18,00 $2.559.015,00
COSTOS DIRECTOS | §1.284.719.025,00 |
ADMINISTRACION ~20% §$312.568517.25 |
IMPREVISTOS 1% $12.847.190,25 |
UTILIDAD $64.2350951,25 |

5%
COSTOS INDIRECTOS | § 44065165875
COSTO TOTAL DE OBRA | §1.734.370.683,75 |

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el ANTICIPO bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo El contratista debera
constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente
a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo,
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el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los
rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el
contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Copia de la
consignacion de los rendimientos debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata
de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato
y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta
obligacion.
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El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra situacion que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por la
interventoria. La amortizaciéon se hara hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO — FODECOL pagara al contratista un anticipo del 50%
del valor del contrato, posteriormente pagos parciales por actas de avance fisico del proyecto hasta el
90% del valor del contrato segtin quede registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados
por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversiéon minimo establecido en el
SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60)
dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, previo descuento del
saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere, NOTA 1: En el valor se entienden incluidos
los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato. NOTA 2: El contratista debera
presentar la factura o la cuenta de cobro, seglin sea el caso, constancia de pago de aportes a la
seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos requeridos para el pago de
la cuenta de cobro. NOTA 3: El contratista debera presentar la liquidaciéon y pagos de estampillas, tasas
y contribuciones de orden departamental, segln sea el caso, para el pago de la cuenta de cobro. NOTA
4: EL FONDO estara autorizado para hacer las retenciones y descuentos a que haya lugar sobre cada
pago, respecto a los impuestos nacionales, estampillas, tasas, contribuciones e impuestos de orden
municipal, de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales vigentes sobre la materia. NOTA
5: EL FONDO no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. NOTA 6 PAGOS.
Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion
contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos
y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe
cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por
tratarse de un contrato derivado para la ejecucién del proyecto de ejecucion entre las entidades
asociadas, se encuentra inscrito y viabilizado en el sistema de seguimiento y evaluacién de Proyectos
de Inversion Publica con SSEPI 20250680000090 y BPIN 20250000029977 expedido por la secretaria
de Planeacion Departamental. Para respaldar econémicamente el proyecto a ejecutar, el Departamento
de Santander cuentas con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No.
25002701 de fecha 03 de septiembre de 2025 con rubro 2.3.2.02.02.008.21.2102.21020.58.52 con el
rubro denominado "Instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, individuales y auténomos para
viviendas tradicionales de las comunidades indigenas U'WA del Municipio de Cerrito Departamento de
Santander por el valor de $1.734.370.683,75, y el CDP No. 25002702 de fecha 03 de septiembre de
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2025 con rubro 2.3.2.02.02.008.21.2102.21020.58.52 con el rubro denominado "Instalacién de
sistemas solares fotovoltaicos, individuales y auténomos para viviendas tradicionales de las
comunidades indigenas U'WA del Municipio de Cerrito Departamento de Santander por el valor de
$115.456.300,00, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del
contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportara los informes recibidos a
satisfacciéon del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo
y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL FONDO
MIXTO. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo,
pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos
correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del
CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que
este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la
cual se le efectuaran los pagos mediante consignacién o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA
los realizara directamente el FONDO MIXTO de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO
respondera tunicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica,
por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacién por parte del CONTRATISTA por
montos de dineros no suministrados por la alcaldia municipal de Cerrito.

6 de 15

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Documento de Términos de Referencia y demas Documentos del Proceso
vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a: 1. Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al
objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos;
3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al
supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades
desarrolladas para la ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera
efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o
amenazas de grupos que actten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto
o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la Institucién y demés equipos
y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades
contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los
bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicién previa e
indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente
las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 11. Cumplir
con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.

12. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

13. Las demas actividades que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO y/o supervisor, que
guarden relacién con el objeto contractual.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
- FRENTE A LAS OBRAS:

1) Revisar integralmente los planos, disefios y demas documentacién del proyecto, e informar de
manera inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos.

2) El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los
items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la
oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de
las alli cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y
aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a
ejecutar los items descriptos es las especificaciones técnicas y en el presupuesto.

3) El contratista debera ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuacion del sitio de
trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervision del proyecto, las cuales incluyen vias
de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias,
movilizacion de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes
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eléctricas para la operacion de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos
complementarios que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato.

4) El contratista debera suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas
y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucion de las obras civiles objeto del
contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y
a los precios unitarios o globales consignados en el contrato.

5) El contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto del contrato al FONDO
MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccién se procedera a elaborar el acta de terminacion y/o
recibo final.

6) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con los Términos de referencia y
la propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de
acuerdo con las especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al
objeto del contrato.

7) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitacora
donde se debera llevar el registro diario de las actividades realizadas.

8) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor
del contrato.

9) Recibir por parte del FONDO y de la entidad estatal propietaria del proyecto para el cumplimiento
de las obligaciones pactadas, la disposicién y disponibilidad de los espacios objeto de intervencién.
Tal circunstancia se hara constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes areas de
trabajo, las areas intervenidas o no y el estado de estas, dicha acta sera suscrita por el interventor,
el contratista y el supervisor del contrato por parte del FONDO y haréa parte integral del presente
contrato, junto con los documentos fotograficos en los que conste el estado en que se entrega el
predio,

10) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones sefialados en
su propuesta, cifiéndose a las normas técnicas nacionales vigentes y a rehacer a su expensa
cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor.

11) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por el FONDO, vy
demas personas autorizadas.

12) Verificar que el terreno este acorde para la ejecucion del proyecto y las condiciones técnicas,
financieras para el trasporte de los materiales.

13) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas,
equipos, herramientas, repuestos y deméas elementos necesarios para la ejecuciéon del objeto
contractual, asi como su almacenamiento y custodia.

14) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo
del presente contrato.

15) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato

16) Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los
procedimientos adecuados de construccion y de conservacion de conformidad con los materiales
y productos quimicos no tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier dafio o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

17) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledarios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del
area de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

18) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

19) Responder frente a La gobernacion de Santander el FONDO vy frente a terceros por todo dafio que
cause con ocasion de la ejecucion del presente contrato.

20) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios
para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoria

21) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato que, por parte del
interventor, el FONDO, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de los mismos.

22) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las
autoridades locales.

23) Velar por que el FONDO, La gobernacion de Santander y Municipio de Cerrito- Santander se
mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratista y proveedores y
demas servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecucion del contrato
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24) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos como: la sefalizacién
de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la
seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera
cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

25) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato,
los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspeccién y ensayos que hace
parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoria del contrato.

26) Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a distancias mayores de 15m y cuando
se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m
procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video
documental, donde se recojan las memorias de la ejecucién de la obra, en las que se evidencie
todo el desarrollo de la ejecucion desde su inicio hasta la terminacién y recibo a satisfaccion.

27) El contratista no podra subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitacién a personas
naturales o juridicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y
escritodel FONDO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesion o subcontratacion.

28) Tramitar permisos y autorizaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto para la
puesta en funcionamiento.

29) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de
proteccion personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmision de
enfermedades que afecten a la ciudadania y a la ejecucion del contrato.

30) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con
el personal del FONDO y Municipio de Cerrito- Santander, ademas de transelntes y ciudadania en
general. De generarse un hecho que incumpla con esta obligacion, deberéa el contratista tomar las
medidas que resulten pertinentes para la mitigacion, correccién o prevencion de estas a futuro.

- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

1) Mantener al frente de las fases de ejecucion del contrato al personal definido para la ejecucién de
las obras, quien sera el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucién de la obra.

2) Obtener la aprobacién de la interventoria con antelacién al cambio de técnicos o profesionales
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion deberd contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

3) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL FONDO, por causa o con ocasion del
contrato.

- OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1) Presentar informe mensual que contenga como minimo:

Actividades desarrolladas en el periodo del informe

Relacion de cantidades ejecutadas

Registros fotograficos medio fisico y magnético

Actualizaciéon de programa de ejecucion si aplica.

Conclusiones, recomendaciones y observaciones que considere hacer el contratista de
obra.

e. Avance de ejecucion financiera.

a
b.
c.
d

2) Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria y contener.

o Avance de cada una de las actividades programadas.

o Cantidades de obra ejecutadas.

o Registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de la obra, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

o Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
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o Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas.

o Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

o Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

o Informe de seguridad industrial.

o Informe de manejo ambiental.

@]

3) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra

e Documentacién técnica entre ella:

o Bitacora de obra.
o Planos récord de obra, aprobados por la Interventoria.

e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
cuando corresponda.

o Registro fotografico definitivo.

e Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdélizas que lo requieran
(que deberan mantenerse actualizadas en todo momento).

e Registro fotografico y audiovisual definitivo

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

4) Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en
el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. Garantizarsele el derecho al debido procesoy al derecho a la informacion requerida para garantizar
la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2.  Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato

4. Efectuar la vigilancia debida a través del supervisor designado.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecuciéon del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al FONDO con ocasion de a violacién o el incumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne al FONDO de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones. El Contratista mantendra indemne al FONDO por cualquier obligacion
de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
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que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
Se causaran multas equivalentes a [0.5 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%]
del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a [_0.1_SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1. del Documento de Términos de Referencia. 2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor,
segun corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes
nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por
cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo
menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del Documento de
Términos de Referencia que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir
uno superior] de personal colombiano, causard multas equivalentes a [ 0.1 SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %)
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a
[0.1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el INTERVENTOR o en su
defecto el SUPERVISOR, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una muilta
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la INTERVENTORIA, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado, sin la aprobacion previa de la INTERVENTORIA, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
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al Contratista se le impondra una multa equivalente a [0.5] salarios minimos diarios legales
vigentes, Por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

10. Por incumplir su obligacién de tomar medidas cuando el personal adscrito al contratista no guarde
respeto y decoro con la ciudadania, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [0.2]
salarios minimos diarios legales vigentes, Por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato. Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la
deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Paragrafo 4. En caso de que el Contratista
reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.
Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de ninguna
de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad,
una suma equivalente al 20%. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada
de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo
de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica, las cuales se aplicaran de manera excepcional EL
FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista
cumpla con el objeto del presente Contrato

CLAUSULA 18. GARANTIAS

181.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:
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Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identificado con el NIT 901.874.557-9

Municipio de Cerrito Santander Identificado con NIT: 890209889-9

Gobernacion de Santander Identificada con NIT 890.201 235-6

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia

lgual al del plazo total del
contrato y seis (6) meses
mas.

Valor Asegurado

10% del valor del contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato o  hasta la
amortizacion del anticipo

100% del anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el temitorio nacional

para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afos mas.

5% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

5 afos a partir del acta
recibo final.

10 % del valor del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes:

seis (6) meses mas
contados a partir del acta
recibo final

10 % del valor del contrato

@ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria
de la pdliza

dentro

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccioén. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si la
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable
de los danos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo
de garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
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notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identificado con el NIT 901.874 557-9
Asegurados Municipio de Cerrito Santander Identificado con NIT: 890209889-9

Gobernacion de Santander |dentificada con NIT 890 201 .235-6

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el cerificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
o — Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identificado con el NIT
901.874.557-9 y Municipio de Cerrito Santander Identificado con NIT: 890209889-9

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

At contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y ano del contrato
Informacion Objeto del contrato

L)
necesariadentrode | e  Firma del representante legal del contratista
la péliza » Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién
de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia tnica de cumplimiento. Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL

CONTRATISTA
El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podra subcontratar
con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
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subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista.
La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato. De igual
manera debera acreditar encontrarse al dia con sus obligaciones frente a la administracion. Si el
Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidaciéon bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, se requerira la aprobacion de las garantias, la
suscripcion del documento de autorizacion de descuentos y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
El objeto del contrato y especificamente las acciones derivadas de este, se ejecutara en el Municipio
de Cerrito - Santander, sector Aguablanca, en las diferentes veredas de los mismos, donde se
desarrollara el proceso. El domicilio contractual es el municipio de Floridablanca.

CLAUSULA 25. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA puede subcontratar parcialmente con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI| CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO

CLAUSULA 26. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y
la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién
de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE
COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
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procedimiento de amigable composicion que se surtird ante [organizacion que tramitara la amigable
composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona,
que debe tener una formacion profesional en el mansjo de los aspectos técnicos de la obra objeto del
presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacioén
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no
pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira
ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de
conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal
de Arbitramento.

CLAUSULA 28. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o
por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO:
Direccion temporal : en Centro Empresarial Natura Ecoparque Empresarial, Oficina 211 Torre 1, Anillo
vial Floridablanca — Girén, Correo electrénico: infraestructura@fodecol.org CONTRATISTA, MALVERA
EM SAS, celular: 312-573-7691, Correo electrénico: malveraemsas2025@gmail.com

CLAUSULA 29. SUPERVISION
La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario
adscrito al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante documento expedido por el Director
Ejecutivo

CLAUSULA 30. INTERVENTORIA
La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de
seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Documento de Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

o AW

En constancia se firma el presente contrato en Floridablanca — Santander, el veintitrés (23) de Febrero
de dos mil veintiséis (2026).

Por el Fondo, Por el contratista,
i e
A et j[’{ ValiVA
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ RAFAEL MALDO
Director Ejecutivo (E) Representa
FODECOL MALVERA EM S.A.S.
NIT. 901.874.557-9 NIT. 900.522.920-6
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