FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL (ETAPA I)						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACIÓN	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)	
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Coordinador del proyecto. Etapa I	$ 5.500.000,00	60%	3,00	$	9.900.000,00
1.2	Profesional Arquitecto	$ 4.800.000,00	45%	2,00	$	4.320.000,00
1.3	Especialista Goetecnia	$ 4.800.000,00	45%	2,00	$	4.320.000,00
1.4	Especialista Hidráulico	$ 4.800.000,00	45%	2,00	$	4.320.000,00
1.5	Especialista Estructural	$ 4.800.000,00	45%	2,00	$	4.320.000,00
1.6	Profesional Electricista	$ 4.800.000,00	45%	2,00	$	4.320.000,00
1.7	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00	45%	1,00	$	1.575.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$	33.075.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)						**1,60**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					$	**52.920.000,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	
B. OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS						
	Ensayos de laboratorio	Global	$ 3.200.000,00	1,00	$	3.200.000,00
VISITAS DE VERIFICACIÓN						
	Visitas de verificación	Global	$ 4.000.000,00	1,00	$	4.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					$	**7.200.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					$	**60.120.000,00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					$	**-**
VALOR TOTAL BASICO					$	**60.120.000,00**
IVA = 19% * (E) = (F)					$	**11.422.800,00**
COSTO TOTAL = (E) + (F)					$	**71.542.800,00**

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL (ETAPA II)						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACIÓN	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)	
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Coordinador del proyecto. Etapa I	$ 5.500.000,00	100%	5,00	$	27.500.000,00
1.2	Profesional Arquitecto	$ 4.800.000,00	100%	5,00	$	24.000.000,00
1.3	Especialista Goetecnia	$ 4.800.000,00	55%	5,00	$	13.200.000,00
1.4	Especialista Hidráulico	$ 4.800.000,00	55%	5,00	$	13.200.000,00
1.5	Especialista Estructural	$ 4.800.000,00	55%	5,00	$	13.200.000,00
1.6	Profesional Electricista	$ 4.800.000,00	55%	5,00	$	13.200.000,00
1.7	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00	100%	5,00	$	17.500.000,00
1.8	Profesional Social	$ 3.500.000,00	100%	5,00	$	17.500.000,00
1.9	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 3.500.000,00	100%	5,00	$	17.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$	156.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)						**1,60**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					$	**250.880.000,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	

B. OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS						
	Ensayos de laboratorio	Global	$ 8.028.982,00	1,00	$	8.028.982,00
VISITAS DE VERIFICACIÓN						
	Visitas de verificación	Global	$ 4.000.000,00	1,00	$	4.000.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$**	**12.028.982,00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$**	**262.908.982,00**
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)	**$**	**-**
				VALOR TOTAL BASICO	**$**	**262.908.982,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$**	**49.952.707,00**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$**	**312.861.689,00**

VALOR TOTAL ETAPA I	**$ 71.542.800,00**
VALOR TOTAL ETAPA II	**$312.861.689,00**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$384.404.489,00**